

Zuschlagskriterien / Fragenkatalog		mögliche Punkte	erreichte Punkte
1.	Intensität und Präsenz der Bauüberwachung und Baubetreuung	Anlage 1	
	Anwesenheit der Bauleitung	6	
	Planmäßige Anwesenheit ca. 1-2 x wöchentlich	3	
	Planmäßige Anwesenheit ca. 3- 4 x wöchentlich	6	
	Vertretung und Zeitschiene um zur Baustelle zu gelangen	6	
	Organisation und Anfahrt ca. mehr als 30 Minuten	1	
	Organisation und Anfahrt ca. 16-30 Minuten	3	
	Organisation und Anfahrt ca. 15 Minuten oder weniger	6	
		12	
2.	Energieeffizienz- und Nachhaltigkeit	Anlage 2	
	Welche nachhaltigen Maßnahmen werden umgesetzt? Erläuterung zur Projektumsetzung in Bezug auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit:	10	
	Einfaches Konzept ohne originelle Ideen	5	
	Gute Ideen mit innovativen Ansätzen, projektbezogen	10	
		22	
3.	Projektorganisation und Terminsicherung in der Planung und während der Bauphase	Anlage 3	
	Wie sieht die Projektorganisation aus? Welche Maßnahmen zur Einhaltung vorgegebener Termine werden getroffen? Erläuterung zur Projektorganisation, Angaben zu vorgegebenen Terminen:	5	
	Allgemein	1	
	Auf Projekt bezogen	5	
		27	
4.	Methoden zur projektbezogenen Kostenverfolgung, Einhaltung des Kostenbudgets	Anlage 4	
	Welche Maßnahmen sind vorgesehen zur Einhaltung des vorgegebenen Kostenbudgets?	5	
	allgemeine Erläuterung	1	
	ausführliche Erläuterung, konkret am Projekt orientiert	5	
		32	
5.	Methoden zur Qualitätssicherung und Strukturierung der Projektabwicklung	Anlage 5	
	Darstellung der Arbeitsweise bei vergleichbaren Projekten, Erläuterung der allgemeinen Maßnahmen zur Qualitätssicherung	5	
	allgemeine Erläuterung	1	
	ausführliche, konkret am Projekt orientierte Maßnahmen	5	
		37	

Auswahlverfahren Phase 2 am **DATUM****BEWERBER**

6.	Erklärung der Motivation	Anlage 6	
	Darstellung der Motivation – Weshalb bewirbt man sich für dieses Projekt ?	5	
	allgemeine Erläuterung	1	
	ausführliche, konkret am Projekt orientierte Aussagen	5	
42			
7.	Konzeption einer abschnittswisen Realisierungsumsetzung und Terminplanung	Anlage 7	
	Konzeption der abschnittswisen bzw. vorgezogenen Realisierung einzelner Teilbereiche des Bauvorhabens bis zum Beginn der BUGA 2029 bei möglichen Verzögerungen.	10	
		1-10	
52			
8.	Akzeptanz des Vertragsentwurfs (im Vertragsentwurf einzutragen und ggf. ergänzende Erläuterung)		
	Bewertung der Zustimmung zu den Vertragsbedingungen	10	
	Zustimmung, keine Änderungen zugunsten des Auftragnehmers	5	
	Zustimmung mit Entgegenkommen – Änderungen zugunsten des Auftraggebers	10	
62			
9.	Bewertung der Honorarberechnung		
	Niedrigstes Honorarangebot aus allen Bewerbern	38	
	Dazwischenliegende Honorarangebote werden nach Summe bewertet und interpoliert	wird interpoliert	
	Ein Angebot mit 50 % höherem Preis als das günstigste Angebot erhält 0 Punkte	0	
100			

Ergebnis		
Vollständigkeit der Unterlagen	ja/nein	
Gesamtpunktzahl	100	

Hinweis: Erfolgen keine Angaben zu den einzelnen Wertungskriterien, werden keine Punkte vergeben.

Koblenz, den _____

Wertung vorgenommen:

Unterschrift

