

Wili-Graf-Schule

Schülerweiterung - Aufstockung 2.OG , Prallwand Erneuerung,

Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogenen Leistungen -
CPV-Code: 71240000-2

Anlage 3

Honorarangebot

Leistungsbild: § 34 HOAI: Leistungsbild Gebäude und Innenräume

Kostenermittlung für Kostenschätzung / Schülerweiterung	netto
KG 100	- €
KG 200	68.500,00 €
KG 300	933.901,60 €
KG 400	341.184,80 €
KG 500	6.466,40 €
KG 600	- €
Summe KG 100-600	1.350.052,80 €
KG 700	337.568,00 €
Summe KG 100-700	1.687.620,80 €
<u>anrechenbare Kosten</u>	
KG 300	933.901,60 €
Technikkosten 25% KG300	233.475,40 €
KG 400	341.184,80 €
Differenz 107.709,40 € zur Hälfte	53.854,70 €
Ansatz für KG 400	287.330,10 €
KG 500	6.466,40 €
KG 600	0,00 €
anrechenbare Kosten	1.227.698,10 €

Honorarzone (HZ): III
Honorarsatz (HS): Basissatz

Interpolation gemäß Honorartafel § 35:

Anrechenbare Kosten (AG) 1.227.698,10 €

Gesamtgrundhonorar Schülerweiterung = €

Leistungsphasen	HOAI (2021)	vereinbart	vereinbart
1 Grundlagenermittlung	2%	1,00%	€
2 Vorplanung	7%	2,70%	€
3 Entwurfsplanung	15%	2,00%	€

4	Genehmigungsplanung	3%	0,00%	€
5	Ausführungsplanung	25%	25,00%	€
6	Vorbereitung der Vergabe	10%	9,00%	€
7	Mitwirkung der Vergabe	4%	1,55%	€
8	Objektüberwachung - Bauüberwachung und Dokum.	32%	32,00%	€
9	Objektbetreuung	2%	0,00%	€
Summe		100%	73,25%	€

Umbauzuschlag:

Umbauzuschlag % von € €

Summe Umbauzuschlag: €

Zwischensumme Schulerweiterung €

Kostenermittlung für Kostenschätzung - Prallwand Erneuerung

Kostenermittlung für Kostenschätzung	netto
KG 100	- €
KG 200	- €
KG 300	90.000,00 €
KG 400	- €
KG 500	- €
KG 600	- €
Summe KG 100-600	90.000,00 €
KG 700	8.981,79 €
Summe KG 100-700	98.981,79 €

anrechenbare Kosten

KG 300	90.000,00 €
Technikkosten 25% KG300	0,00 €
KG 400	0,00 €
Differenz	0,00 € zur Hälfte
Ansatz für KG 400	0,00 €
KG 500	0,00 €
KG 600	0,00 €
anrechenbare Kosten	90.000,00 €

Honorarzone (HZ): I
Honorarsatz (HS): Basissatz

Interpolation gemäß Honorartafel § 35:

Anrechenbare Kosten (AG) 90.000,00 €

Gesamtgrundhonorar Prallwand Erneuerung = €

Rechnungsgrundlage:

Leistungsphasen	HOAI (2021)	vereinbart	vereinbart
1 Grundlagenermittlung	2%	2,00%	€
2 Vorplanung	7%	7,00%	€
3 Entwurfsplanung	15%	15,00%	€
4 Genehmigungsplanung	3%	0,00%	€
5 Ausführungsplanung	25%	25,00%	€
6 Vorbereitung der Vergabe	10%	9,00%	€
7 Mitwirkung der Vergabe	4%	1,55%	€
8 Objektüberwachung - Bauüberwachung und Dokum.	32%	32,00%	€
9 Objektbetreuung	2%	0,00%	€
Summe	100%	91,55%	€

Umbauzuschlag:

Umbauzuschlag % von € €

Summe Umbauzuschlag: €

Zwischensumme Prallwand €

Besondere Leistungen:

Die besonderen Leistungen gemäß der Leistungsänderungen werden

☐ zum Nachweis nach vereinbartem Stundensatz honoriert.

Zusätzlicher Stundenaufwand : nur E.P.

Personen	Netto-Stundensatz €
Büroinhaber/Geschäftsführer	
Ingenieur	
Techniker	
Büroassistent	

Übertrag Zwischensumme Prallwand Erneuerung €

Übertrag Zwischensumme Schulerweiterung €

Gesamtsumme Schulerweiterung und Prallwand €

Nebenkosten:

Nebenkosten % von € €

Gesamthonorar netto:

€

Nachlass:

€

Gesamthonorar netto:

€

Mehrwertsteuer 19%:

€

Gesamthonorar:

€