
Leistungsverzeichnis

FL2.3_02 Umbau der DSRA und Rückbau nicht mehr benötigter Anlagenteile

Projekt: ehemalige Industriemülldeponie Sprendlingen

Auftraggeber: Kreisverwaltung Mainz-Bingen
Tobias Sieper
Konrad-Adenauer-Straße 34
55218 Ingelheim am Rhein

Erstellt von:

Bieter:	_____	Summe netto: EUR
	_____	zzgl. 19% MwSt: EUR
	_____	Summe inkl. MwSt: EUR

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

Projekt: ehemalige Industriemülldeponie Sprendlingen

LV-Bezeichnung: FL2.3_02 Umbau der DSRA und Rückbau nicht mehr benötigter Anlagenteile

erstellt mit AVAPLAN 2025 Base (Free-Edition)

Inhaltsverzeichnis

01	Umbau und Teilrückbau der DSRA	3
01.01	Leistungen in Anlehnung an die Leistungsphasen 1 bis 9, Teil 4, Abschnitt 2: Technische Ausrüstung	3
01.02	Leistungen nach DGUV 101-004, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination nach BaustellV	6
02	Termine und Stundenleistungen	7
02.01	Termine	7
02.02	Stundenleistungen	8
	Zusammenstellung (Ebene 2)	9
	Zusammenstellung	10

Projekt: ehemalige Industriemülldeponie Spremlingen

LV-Bezeichnung: FL2.3_02 Umbau der DSRA und Rückbau nicht mehr benötigter Anlagenteile

erstellt mit AVAPLAN 2025 Base (Free-Edition)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01	Umbau und Teiltrückbau der DSRA			
01.01	Leistungen in Anlehnung an die Leistungsphasen 1 bis 9, Teil 4, Abschnitt 2: Technische Ausrüstung			
01.01.0010	Lph1: Grundlagenermittlung und Einarbeitung in das Projekt			
	Gemäß Kapitel 4.2.1 der Leistungsbeschreibung.			
	1	psch
01.01.0020	Lph2: Vorplanung			
	Gemäß Kapitel 4.2.2. der Leistungsbeschreibung			
	1	psch
01.01.0030	Lph3: Entwurfsplanung			
	Gemäß Kapitel 4.2.3. der Leistungsbeschreibung			
	1	psch
01.01.0040	Lph 4: Genehmigungsplanung			
	Gemäß Kapitel 4.2.4. der Leistungsbeschreibung			
	1	psch
01.01.0050	Lph 5: Ausführungsplanung			
	Gemäß Kapitel 4.2.5. der Leistungsbeschreibung			
	1	psch
01.01.0060	Lph 6: Vorbereitung der Vergabe			
	Gemäß Kapitel 4.2.6. der Leistungsbeschreibung.			
	1	psch
01.01.0070	Lph 7: Mitwirken bei der Vergabe			
	Gemäß Kapitel 4.2.7. der Leistungsbeschreibung			
	1	psch

Projekt: ehemalige Industriemülldeponie Sprendlingen

LV-Bezeichnung: FL2.3_02 Umbau der DSRA und Rückbau nicht mehr benötigter Anlagenteile

erstellt mit AVAPLAN 2025 Base (Free-Edition)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0080		Lph 8: Objektüberwachung inkl. Fachbau- und Bauüberwachung sowie Dokumentation - Monatapauschale Gemäß Kapitel 4.2.8. der Leistungsbeschreibung Die Leistungen zur Objektüberwachung inkl. der Fachbau- und Bauüberwachung sowie Dokumentation zum Umbau der DSRA und der nicht mehr benötigten Anlagenteile ist eine Monatspauschale (ohne Ortstermine zur Überwachung) anzubieten.		
	5 Monate	
01.01.0090		Lph 8: Objektüberwachung inkl. Fachbau- und Bauüberwachung sowie Dokumentation - Ortstermine halbtage Gemäß Kapitel 4.2.8. der Leistungsbeschreibung <u>Termine zur Überwachung des Umbaus und Rückbaus der nicht mehr benötigten Anlagenteile – angenommene Bauzeit 5 Monate:</u> 2 Halbtagestermine je Woche für die Dauer von 2 Monaten (ca. 8 Wochen, 16 Termine) 1 Halbtagestermin je Woche für die Dauer von 3 Monaten (ca. 13 Wochen, 13 Termine)		
	29 St	
01.01.0100		Lph 9: Objektbetreuung Gemäß Kapitel 4.2.9. der Leistungsbeschreibung		
	1 psch	
01.01.0110		Umbauzuschlag Gemäß Kapitel 4.2.10. der Leistungsbeschreibung		
	1 psch	
01.01.0120		Betreuung Einfahrtrieb Erstellung einer Konzeptes zur Betreuung des Einfahretriebes gemäß Kapitel 4.2.11 der Leistungsbeschreibung		
	1 psch	
01.01.0130		Betreuung Einfahrtrieb - Monatapauschale Gemäß Kapitel 4.2.11. der Leistungsbeschreibung Die Leistungen zur Betreuung des Einfahretriebes der neuen DSRA ist eine Monatspauschale (ohne Ortstermine anzubieten.		
	6 Monate	

Projekt: ehemalige Industriemülldeponie Spremlingen

LV-Bezeichnung: FL2.3_02 Umbau der DSRA und Rückbau nicht mehr benötigter Anlagenteile

erstellt mit AVAPLAN 2025 Base (Free-Edition)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0140	Betreuung Einfahrbetrieb - Ortstermine halbtags			
	Gemäß Kapitel 4.2.11. der Leistungsbeschreibung			
	<u>Termine zur Betreuung des Einfahrbetriebes – angenommene Zeit 6 Monate:</u>			
	20 Halbtagstermine			
	20 St	
Summe 01.01	Leistungen in Anlehnung an die Leistungsphasen 1 bis 9, Teil 4, Abschnitt 2: Technische Ausrüstung		

Projekt: ehemalige Industriemülldeponie Sprendlingen

LV-Bezeichnung: FL2.3_02 Umbau der DSRA und Rückbau nicht mehr benötigter Anlagenteile

erstellt mit AVAPLAN 2025 Base (Free-Edition)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02	Leistungen nach DGUV 101-004, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination nach BaustellV			
01.02.0150	Kontrolle der Arbeitssicherheit bei Projektübernahme			
	Gemäß Kapitel 4.3.1. der Leistungsbeschreibung			
	1	psch
01.02.0160	Arbeits- und Sicherheitsplan nach DGUV 101-004			
	Gemäß Kapitel 4.3.2. der Leistungsbeschreibung			
	1	psch
01.02.0170	Arbeits-, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination			
	Gemäß Kapitel 4.3.3. der Leistungsbeschreibung			
	5	Monate
Summe 01.02	Leistungen nach DGUV 101-004, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination nach BaustellV		
Summe 01	Umbau und Teilrückbau der DSRA		

Projekt: ehemalige Industriemülldeponie Sprendlingen

LV-Bezeichnung: FL2.3_02 Umbau der DSRA und Rückbau nicht mehr benötigter Anlagenteile

erstellt mit AVAPLAN 2025 Base (Free-Edition)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02	Termine und Stundenleistungen			
02.01	Termine			
02.01.0180	Termine bis zu 2 h vor Ort			
	in Sprendlingen oder Mainz inkl. An- und Abreise, Vorbereitung und Nachbereitung			
	5 St	
02.01.0190	Termine bis zu 4 h vor Ort (halbtägig)			
	in Sprendlingen oder Mainz, inkl. An- und Abreise, Vorbereitung und Nachbereitung			
	2 St	
02.01.0200	Termine bis zu 8 h vor Ort (ganztägig)			
	in Sprendlingen oder Mainz, inkl. An- und Abreise, Vorbereitung und Nachbereitung			
	2 St	
02.01.0210	Video-Konferenz, bis zu 2 h			
	inkl. Vor- und Nachbereitung			
	5 St	
Summe 02.01	Termine		

Projekt: ehemalige Industriemülldeponie Sprendlingen

LV-Bezeichnung: FL2.3_02 Umbau der DSRA und Rückbau nicht mehr benötigter Anlagenteile

erstellt mit AVAPLAN 2025 Base (Free-Edition)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.02	Stundenleistungen			
02.02.0220	Projektleitung, stellvertretende Projektleitung			
	5 h	
02.02.0230	Projektbearbeit(in) (Dipl.- Ing / Dipl. Geol. / Dipl.Chem. / Dipl.-Agr. / M.Sc.)			
	10 h	
02.02.0240	Techniker(in), Zeichen- und Sekretariatsarbeiten			
	10 h	
Summe 02.02	Stundenleistungen		
Summe 02	Termine und Stundenleistungen		

Projekt: ehemalige Industriemülldeponie Sprendlingen

LV-Bezeichnung: FL2.3_02 Umbau der DSRA und Rückbau nicht mehr benötigter Anlagenteile

erstellt mit AVAPLAN 2025 Base (Free-Edition)

OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe EUR
01.01	Leistungen in Anlehnung an die Leistungsphasen 1 bis 9, Teil 4, Abschnitt 2: Technische Ausrüstung
01.02	Leistungen nach DGUV 101-004, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination nach BaustellV
Summe 01	Umbau und Teilrückbau der DSRA
02.01	Termine
02.02	Stundenleistungen
Summe 02	Termine und Stundenleistungen

Projekt: ehemalige Industriemülldeponie Sprendlingen

LV-Bezeichnung: FL2.3_02 Umbau der DSRA und Rückbau nicht mehr benötigter Anlagenteile

erstellt mit AVAPLAN 2025 Base (Free-Edition)

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
01	Umbau und Teilrückbau der DSRA
02	Termine und Stundenleistungen
	Summe Zusammenstellung:
	Summe ohne Nachlass:
	Nachlass (.....%):
	Summe netto:
	zzgl. 19% MwSt:
	Summe inkl. MwSt: