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(Besondere Vertragsbedingungen)

VVergabenummer 26 138 101

BaumafRnahme

Verbandsgemeinde Edenkoben
und Ortsgemeinde Bébingen —
Hirtenstralle

Leistung
StraRenausbau

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1
11

1.2

2.2

VHB -

Ausfuhrungsfristen (§ 5 VOB/B)

Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfiihrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

am 26.10.2026

spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
in der KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

[

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (8 5
Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum

zugehen; lhr Auskunftsrecht gemaf § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt
hiervon unberuhrt.

nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn.

[]

in der im beigeflgten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

erbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
X | vorstehende Frist fir den Ausfiihrungsbeginn

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

am 31.05.2027

D innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den
Ausfuhrungsbeginn.

D in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

[]

Vv

vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

[ IXIX]

folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
D aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

[]

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten
Einzelfristen oder der Frist fir die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs
zu zahlen:

D € (ohne Umsatzsteuer)

D __Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;
Betrage fiir angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbertcksichtigt.
Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt __ Prozent der im Auftragsschreiben genannten
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des
Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt
vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
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2.3 Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter

@ <]

E3(I

»

10

Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die
Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (8 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fir die
Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16
Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf 60 Tage.

Sicherheitsleistung fur die Vertragserfillung (8 17 VOB/B)

Auf Sicherheit fir die Vertragserfullung wird verzichtet.

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betrégt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfullung in H6he von fiinf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fuir Mangelanspriche

Auf Sicherheit fur die Mangelanspriiche wird verzichtet.
Die Sicherheit flir M&ngelanspriiche betragt drei Prozent der Brutto-Abrechnungssumme.

Burgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fir

- die Vertragserfullung das Formblatt .vertragserfillungsbirgschaft®
- die Mangelanspriche das Formblatt .Mangelanspriicheblrgschaft*
- vereinbarte Vorauszahlungen und +Abschlagszahlungs-/
Abschlagszahlungen gem. 8§ 16 Absatz 1 Vorauszahlungsburgschaft"

Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit
denen europdaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdrucklichen Zusatz: “oder gleichwertig”, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.
frei

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

1. Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung fiir die vertragliche Leistung
(Urkalkulation) innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Auftragserteilung dem
Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu Gbergeben. Die Preisermittlung
(Kalkulation) muss dabei in einer solchen Qualitat vorliegen, dass jeder Preis im Einzelnen
preislich nachvollziehbar bewertet ist. Hierzu zahlen alle preisbildenden Faktoren, die zur
Bestimmung des Einheitspreises fir jede im Angebot einzelne Leistungsposition
entsprechend dem Leistungsverzeichnis oder dem Leistungsbild erforderlich sind. Der
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Einheitspreis ist der vertragliche Preis, auch wenn im Angebot der Gesamtbetrag einer
Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz und
Einheitspreis entspricht. Sind nach § 2 Abs. 3, 5, 6, 7 und/oder 8 Abs. 2 VOB/B Preise zu
vereinbaren oder sonstige vertragliche Anspriiche zu prifen, darf der Auftraggeber die
Preisermittlung 6ffnen und ansehen, nachdem der Auftragnehmer davon rechtzeitig
verstandigt und ihm freigestellt wurde, bei der Einsichtnahme anwesend zu sein. Dies gilt
auch fir Nachunternehmerleistungen. Die Preisermittlung wird danach wieder
verschlossen. Ist eine inhaltlich ordnungsgeméaRe Preisermittlung (Urkalkulation) innerhalb
der vorgenannten Frist nicht Gberreicht worden oder ist die liberreichte Preisermittlung
insgesamt fehlerhaft, widersprichlich oder nicht plausibel, ist der Auftraggeber
berechtigt, den neu zu vereinbarenden Preis — ggf. unter Hinzuziehung eines
Sachverstandigen — nach § 315 BGB festzulegen. Die Kosten fiir die Ermittlung gehen in
diesen Fallen zu Lasten des Auftragnehmers.

2. Sicherung der Baustelle
Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherung der Baustelle nach den gesetzlichen,
polizeilichen und Unfallverhiitungsvorschriften erforderlichen Mallnahmen unter voller
eigener Verantwortung auszufiihren oder diese zu veranlassen. Er haftet flir samtliche aus
der Unterlassung solcher MalRnahmen dem Auftraggeber erwachsenden Schaden, die er
selbst oder seine Erfillungs- und Verrichtungsgehilfen im Zusammenhang mit den ihm
Ubertragenen Arbeiten schuldhaft verursacht hat. § 10 Abs. 2 Nr. 1 S. 2 VOB/B bleibt
unberihrt.

3. Verjahrungsfrist flir Mangelanspriiche
Die Verjahrungsfrist fur Mangelanspriche nach § 13 Abs. 4 Nr. 1 S. 1 VOB/B betragt fir
Bauwerke 4 Jahre, fiir andere Werke, deren Erfolg in der Herstellung, Wartung oder
Veranderung einer Sache besteht und fir die von Feuer beriihrten Teile von
Feuerungsanlagen 2 Jahre. Die Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriiche beginnt mit der
Abnahme der gesamten Leistung. Im Ubrigen gilt § 13 VOB/B.
Eine hinterlegte Blrgschaft fiir Mangelanspriiche wird erst nach Ablauf der
Verjahrungsfrist und Abnahme der Leistung zuriickgegeben.

4. Bautagebuch
Der Auftragnehmer ist verpflichte ein Bautagebuch zu fihren und davon dem Auftraggeber
und der ortlichen Bauliberwachung bis zum Ende der jeweils laufenden Woche digital zu
Ubergeben. Nachunternehmer sind ebenso verpflichtet ein Bautagebuch zu fiihren. Das
Bautagebuch des Nachunternehmers ist der Ubermittlung des Bautagebuchs des
Auftragnehmers an den Auftraggeber beizufiigen. Eintragungen der Bauliberwachung des
Auftraggebers in das Bautagebuch sind als verbindliche Anweisungen resp. als Mangelriige
zu behandeln. Das Bautagebuch ist auf der Baustelle stéandig vorzuhalten. In das
Bautagesbuch sind insbesondere einzutragen:
- Bezeichnung der BaumaRnahme
- Name des Bauleiters des Auftragnehmers
- Zeitpunkt der Aushandigung der Ausfiihrungsunterlagen sowie ggf. von Anordnungen,
Anderungen und Berichtigungen seitens des Auftraggebers an den Auftragnehmer
- Ggf. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator
- Ggf. Dokumentation Gber die Griinde eines behinderungsbedingten modifizierten
Bauzeitenplans nach Punkt 10.7.
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- Anzahl und Qualifikation (Polier, Facharbeiter, Hilfsarbeiter, etc.) der auf der Baustelle
beschéaftigten Arbeitskrafte und ggf. jeder etwaige Personalwechsel

- Beginn und Ende der Arbeitsschichten

- Dokumentation des wesentlichen Baufortschritts

- Beginn und Fertigstellung einzelner Bauarbeiten und Bauabschnitte

- Einsatz von GroRgeraten: Zugang, Einsatz und Abgang von der Baustelle sowie Dauer und
Ursache bei etwaigem Ausfall oder Ablaufstorung

- Geleistete Stundenlohnarbeiten i.S.d. § 15 VOB/B - Eingang der vom Auftraggeber
bauseits gestellten Baustoffe/Bauprodukte

- Eingang der vom Auftragnehmer gelieferten Baustoffe/Bauprodukte

- Grund und Dauer von Unterbrechungen und Verzégerungen

- AuRergewodhnliche Ereignisse (bspw. Unfélle, Baueinstellung, etc.)

- Notwendigkeit etwaiger Abweichungen von genehmigten Bauzeichnungen mit
Begriindung, Beantragung und Genehmigung derartiger Anderungen.

Im Ubrigen muss das Bautagebuch alle Angaben enthalten, die fiir die Ausfiihrung oder
Abrechnung des Vertrages von Bedeutung sein konnen.

5. Bauzeitenplan
Sofern den Vergabeunterlagen kein Bauzeitenplan lber die Ausfiihrung beiliegt, obliegt es
dem Auftragnehmer nach Auftragserteilung einen Bauzeitenplan lber seine vertraglichen
Leistungen zu erstellen. Hierbei ist der Bauzeitenplan so zu erstellen, dass die Einhaltung
der Vertragsfristen nachgewiesen und iberwacht werden kann. Die Vertragsfristen
ergeben sich aus den Besonderen Vertragsbedingungen und der Baubeschreibung. Die
Festlegungen des Auftraggebers bspw. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung
mit der Ubrigen Leistungsbeschreibung sind zu berticksichtigen.
Bei Anderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von Festlegungen
ist der Bauzeitenplan durch den Auftragnehmer unverziglich in Form eines
behinderungsbedingten modifizierten Bauzeitenplans zu Gberarbeiten und
fortzuschreiben. Der Bauzeitenplan ist dem Auftraggeber 12 Werktage nach
Auftragserteilung, ein behinderungsbedingter modifizierter Bauzeitenplan unverziglich
jeweils in 1-facher Fertigung zu libergeben. Massenmehrungen, die den Auftragswert um
weniger als 10% des urspr. Auftragswerts erhéhen bedingen keine Verlangerung der
Baufristen.

6. Nachweis und Toleranz-Regelung von Massen Der Auftragnehmer hat seine Leistungen
prifbar abzurechnen (§ 14 VOB/B); er hat die Rechnungen ubersichtlich aufzustellen und
dabei die nachstehende Rheinfolge einzuhalten und die enthaltenen Bezeichnungen
einzuhalten.

a. Der Verbrauch ist durch Vorlage der Wiegescheine einer geeichten Waage laufend
nachzuweisen.

Die Wiegescheine mussen die folgenden Angaben (kumulativ) enthalten:
o Lieferwerk

¢ Name der Baustelle

¢ Bezeichnung des Wagegutes

e Nummer des Wiegescheins

¢ Datum und Uhrzeit der Wagung

* Taramasse (T) (kein gespeicherter mittlerer Tarawert)

e Bruttomasse
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* Nettomasse
¢ Kennzeichnung des Fahrzeuges (betriebseigene Bezeichnung/amtliches Kennzeichen)

b. Die Wiegescheine sind bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle vom
Auftragnehmer abzuzeichnen und doppelter Ausfertigung beim Auftragnehmer zunachst
aufzubewahren. Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind diesem die Originale der
Wiegescheine zu Ubergeben, die bestatigte Durchschrift verbleibt beim Auftragnehmer.
Bei schittfahigem Gut, das nicht zum Anhaften neigt, wie z.B. Sand, Kies,
wiederaufbereitete (recycling-) Stoffe, kann der Nachweis der Masse durch Wiegescheinen
von geeichten Schaufellader- bzw. Férderbandwagen erfolgen.

c. Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Férderbandwaagen gelten zusatzlich folgende
Bedingungen:

- Der Wiegeschein muss eine Erklarung enthalten, dass es sich um eine geeichte Waage
handelt

- Anstelle des Ausdrucks von Tara- und Bruttomassen tritt die Nettogesamtmasse des
Ladegutes sowie zusatzlich bei Schaufellader-Waagen die Anzahl der geladenen Schaufeln
(Ladevorgénge).

- Die Wiegescheine sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw.
Forderbandwaagen zu unterschreiben

d. Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch
Nachwiegen des beladenen und leeren Fahrzeuges nachprifen lassen (Kontrollwagung).
Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich iber den Zeitraum der Lieferungen,
bei 5% der Lieferungen Kontrollwagungen durchfiihren zu lassen. Diese Kontrollwagungen
werden dem Auftragnehmer nicht gesondert vergiitet.

Die Kontrollwigung ist bei einer vom Auftraggeber bestimmten Wiegestelle, im Ubrigen
bei der nachstgelegenen 6ffentlichen Wiegestelle zur Verwendungsstelle, durchzufihren.
Wird bei einer Kontrollwagung einer Unterschreitung von mehr als 2% festgestellt, wird
die Unterschreitung bei der Berechnung der Masse entsprechend in Abzug gebracht. Die
Kosten der dariiberhinausgehenden Kontrollwdgungen werden vom Auftraggeber
grundsatzlich erstattet.

7. Verbrauchskosten:
Wasseranschluss ist nicht vorhanden. Verbrauchskosten nach §4 Abs. 4 VOB/B,
zustandiges Versorgungsunternehmen: Verbandsgemeindewerke Edenkoben, Kaution
Standrohr: 1.000 €
Stromanschluss ist nicht vorhanden. Verbrauchskosten nach §4 Abs. 4 VOB/B, zustandiges
Versorgungsunternehmen: Pfalzwerke Landau

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen
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