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Besondere Vertragsbedingungen

1	 Vertragsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1	 Beginn der Ausführung

   Spätestens ............... Werkstage nach Aufforderung;    Späteste Aufforderung am ...................................... (Datum)

   Frühestens .......................................,    Spätestens ........................... Werktage nach Zuschlagserteilung

   Frühestens am ....................................................,       Spätestens am ............................................... (Datum)

Hinweis:

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

	Wird in vorstehenden Hinweisen keine ausdrückliche Aussage zum zeitlichen Beginn getroffen, ist davon 
auszugehen, dass mit Beginn der Ausführung die Aufnahme der Tätigkeit des Auftragnehmers auf der 
Baustelle gemeint ist; dies ist im Regelfall die Baustelleneinrichtung.

1.2	 Vollendung der Ausführung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:

   Spätestens .............................. Werktage nach ....................................................................................................................................................

   Einzelfristen für

			 1.2.1 ................................................................................................. = spätestens ............... Werktage nach ................................................

			 1.2.2  ................................................................................................ = spätestens ............... Werktage nach ................................................

			 1.2.3  ................................................................................................ = spätestens ............... Werktage nach ................................................

			 1.2.4  ................................................................................................ = spätestens ............... Werktage nach ................................................

			 1.2.5  ................................................................................................ = spätestens ............... Werktage nach ...............................................

Bei Ausführungsfristen nach Werktagen, werden Werktage dann nicht auf die Ausführungsfrist ange-
rechnet, wenn Bauleistungen aus zwingenden witterungsbedingten Gründen nicht erbracht werden oder 
spätestens drei Stunden nach Arbeitsbeginn abgebrochen und nicht am selben Tag wieder aufgenommen 
werden können und diese auf dem kritischen Weg liegen.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber am Tag des Ereignisses die Ursache der Unterbrechung, die 
betroffenen Bauleistungen sowie die voraussichtliche Dauer der Unterbrechung anzuzeigen.

1.3	 Vollendung der Ausführung nach Datum

Spätestens am ......................................... (Datum)

Einzelfristen für

			 1.3.1 ................................................................................................................................... = spätestens ............................................... (Datum)

			 1.3.2 ................................................................................................................................... = spätestens ............................................... (Datum)

			 1.3.3 ................................................................................................................................... = spätestens ............................................... (Datum)

			 1.3.4 ................................................................................................................................... = spätestens ............................................... (Datum)

			 1.3.5  .................................................................................................................................. = spätestens ............................................... (Datum)

Bezeichnung der Bauleistung:

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)



1.4	 Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen

1.4.1	 ......................................................................................................................................................................................  = ............... Kalendertage

1.4.2	 ......................................................................................................................................................................................  = ............... Kalendertage

1.4.3	 ......................................................................................................................................................................................  = ............... Kalendertage

1.4.4	 ........................................................................................................................................von .................................... bis ......................... (Datum)

1.4.5	 ........................................................................................................................................von .................................... bis ......................... (Datum)

2        Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Vertragsstrafen werden vereinbart.

Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Überschreitung der Vertragsfristen hat dieser gemäß § 11 VOB/B für 
jeden Werk- bzw. Kalendertag, um den eine Frist überschritten wird, folgende Vertragsstrafe(n) zu zahlen:

2.1	 Bei Überschreitung der Fristen für die Vollendung der Ausführung

0,2 % je Werktag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)

0,2 % je Kalendertag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)

2.2	 Vertragsstrafe je Werktag in % der Kosten der Ausführung der zugehörigen baulichen Leistung (netto) bei
Überschreitung der Einzelfristen für die Vollendung:

............. % nach 1.2.1	  ........... % nach 1.2.2    .............% nach 1.2.3

............. % nach 1.2.4	   .......... % nach 1.2.5

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausführung der zugehörigen baulichen Leistung (netto) 
bei Überschreitung der Einzelfristen für die Vollendung:

............. % nach 1.3.1	   .......... % nach 1.3.2	   .............% nach 1.3.3

............. % nach 1.3.4	   .......... % nach 1.3.5

2.3	 Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausführung der zugehörigen baulichen Leistung (netto) 
bei Überschreitung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen 

............. % nach 1.4.1	  ...........  % nach 1.4.2	  ..............% nach 1.4.3

............. % nach 1.4.4	  ........... % nach 1.4.5

2.4	 Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafenbeträge wird auf insgesamt 5 % der sich aus dem Zuschlags-
schreiben ergebenden Netto-Auftragssumme begrenz (bei Einzelfristen auf max. 5 % der Netto-Auftrags-
summe der zugehörigen baulichen Leistung). Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der 
Überschreitung von Einzelfristen ist der Teil der Netto-Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt 
vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht 

2.5	 Verwirkte Vertragsstrafen für die Überschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzel-
fristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung 
verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 

3	 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gemäß            
§ 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gemäß § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B auf .......................... Kalen-
dertage festgelegt.

4	 Sicherheit für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet.

Es ist eine Sicherheit für die Vertragserfüllung von 5% der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer ohne 
Nachträge) zu leisten.
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5	 Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 VOB/B)

Auf Sicherheit für Mängelansprüche wird verzichtet.

Nach erfolgter Abnahme ist Sicherheit für Mängelansprüche zu leisten. Die Sicherheit für Mängelansprüche 
beträgt 3 % der Summe der Abschlagszahlungen inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme.

6	 Bürgschaften

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist das dafür jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu ver-
wenden und zwar für

	– die Vertragserfüllung das Formblatt....................................... „HVA B-StB Vertragserfüllungsbürgschaft“

	– die Mängelansprüche das Formblatt...................................... „HVA B-StB Mängelanspruchsbürgschaft“

	– vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen....... „HVA B-StB Abschlagszahlungs-/Voraus-
		 gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 VOB/B das Formblatt	 zahlungsbürgschaft“

7	 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische 
Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, inter-
nationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz „oder gleichwertig“ immer 
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

8	 Frei

9	 Beschleunigungsvergütung

Die Geltung einer Beschleunigungsvergütung wird vereinbart gemäß „HVA B-StB Beschleunigungsvergütung” 
(siehe Anlage)

9.1	 Höhe der Beschleunigungsvergütung bei Unterschreitung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen

nach 1.4.1	 .......................................................... EUR (netto)/Kalendertag

nach 1.4.2	 .......................................................... EUR (netto)/Kalendertag

nach 1.4.3	 .......................................................... EUR (netto)/Kalendertag

nach 1.4.4	 .......................................................... EUR (netto)/Kalendertag

nach 1.4.5	 .......................................................... EUR (netto)/Kalendertag

9.2	 Die Höchstsumme der Beschleunigungsvergütung wird auf insgesamt EUR (netto) begrenzt.

10	 Preisgleitklauseln

Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart:

Stoffpreisgleitklausel gemäß „HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel” (siehe Anlage) 

...............................................................................................................................................................................................................................................................

11	 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

         Keine

         Siehe beigefügte Unterlage

12 Sanktionierung Nichterfüllung Technischer Wert

Die Geltung der Sanktionierung für die Nichterfüllung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium 
Technischer Wert bei der späzteren Bauausführung gemäß "HVA B-StB Sanktionierung Nichterfüllung 
Technischer Wert" wird vereinbart (siehe Anlage).

13 Implementierung eines Verfügbarkeitsmodells

Die Geltung einer bauvertraglichen Implementierung eines Verfügbarkeitsmodells gemäß "HVA B-StB 
Besondere Bestimmungen Implementierung Verfügbarkeitsmodell" wird vereinbart (siehe Anlage).
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Anlagen: HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen

HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel 

HVA B-StB Beschleunigungsvergütung   

HVA B-StB Sanktionierung Nichterfüllung Technischer Wert

HVA B-StB Besondere Bestimmungen Implementierung Verfügbarkeitsmodel

 .............................................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................
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