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10  WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN [WBV]
- FORTFUHRUNG -

10.1 Beschreibung der ortlichen Verhaltnisse

10.1.1 Beschreibung der BaumaBnahme

Die Verbandsgemeindewerke Wirges beabsichtigen eine geschlossene
Kanalsanierung von Haltungen der Nennweiten DN300 - 500 (Schlauchrelining und
Reparatur). Im Zuge der MaBnahmen sind schadhafte Schachtbauwerke sowie
sanierungsbedurftige Hausanschlussleitungen in geschlossener Bauweise zu
sanieren.

Die zu sanierenden Kanalobjekte befinden sich in den Gemeindestral3en ,Lessing,-
Herder- und Westerwaldstral3e sowie Im Jungholz” der Ortslage 56427 Siershahn
im Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz. Die Ortslage befindet sich ca. 4,0km
entfernt der Stadt Wirges.
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Ubersichtskarte, Quelle: OpenStreetMap

Die Kanalsanierungsarbeiten sind in den Stral3en ,Lessing,- Herder- und
Westerwaldstral3e sowie Im Jungholz” im 6stlichen Bereich der Ortslage geplant.
Zu Kalkulationszwecken sind der Ausschreibung Planunterlagen der zu
sanierenden Haltungen beigefligt.

Es ist eine geschlossene Kanalsanierung (Renovierung, Reparatur und
Schachtsanierungen) durchzufiihren.
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Hinweise zur Verkehrsregelung, Verkehrssicherung

Die Position "Verkehrssicherung aufstellen" wird je Ortslage jeweils einmal fur alle
Vorarbeiten und einmal fliir den Schlauchlinereinbau bzw. die Reparaturarbeiten,
einschl. Nacharbeiten verglitet.

Der tagliche Auf- und Abbau sowie der Umbau zur nachsten Sanierungsstelle der
Verkehrssicherung ist in diese Position einzukalkulieren.

Mehrfaches Auf- und Abbauen, z. B. fir die Reinigungsarbeiten,
Voruntersuchungen, Kalibrierung, Schlauchlinereinbau, = Roboterarbeiten,
Abnahmebefahrung, etc. wird nicht gesondert vergltet.

Vorgaben zur Bauausfiihrung

Der Einbau der Schlauch-Liner ist haltungsweise vorgesehen.

Sollte der Auftragnehmer mehrere Haltungen an einem Stiick "durchlinern” so sind
alle sich daraus ergebenden Erschwernisse und Mehraufwendungen wie z. B. das
Offnen der Liner im Schachtbauwerk, Stiitzkonstruktionen, Anbindungen am
Schacht, etc. in den Einheitspreis einzukalkulieren da dies nicht gesondert vergutet
wird.

10.1.2 Zufahrten, Zugange, Lagerflachen

Bei der Ausfihrung der Sanierungsarbeiten, einschl. Ruhezeiten sind Zugédnge und
Zufahrten zu den anliegenden Grundstlicken fur die Eigentimer bzw. Benutzer
zuganglich zu halten.

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt Uber die 6ffentlichen Verkehrswege. Vom AG
werden keine Besonderen Zugdnge und Zufahrten zur Baustelle oder
Baustelleneinrichtungsflachen und Lagerflachen zur Verfligung gestellt.

10.1.3 Anschlussmadglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

Die Gestellung des notwendigen Spllwassers erfolgt AG-seitig.
Die Entnahme des Splilwassers erfolgt nach Absprache mit dem AG auf der

Klaranlage Wirges Aubach,
An der Landesstral3e 313
56428 Dernbach

Daruber hinaus werden vom Auftraggeber keine Anschlussmaglichkeiten an Ver-
und Entsorgungsleitungen (Wasser, Abwasser, Energie, etc.) zur Verfligung
gestellt. Die Ver- und Entsorgung der Baustelle ist Sache des AN.
Anschlussmoglichkeiten sind mit den jeweiligen Versorgungstragern
abzustimmen. Die Ableitung verwendeter Medien ist vorab durch den AN bei den
zustandigen Leitungstragern zu beantragen.

Fir die Entnahme von Trinkwasser aus dem Versorgungsnetz der
Verbandsgemeindewerke = Wirges ist  generell ein Standrohr  der
Verbandsgemeindewerke zu nutzen; es gelten die Mietbedingungen der
Verbandsgemeindewerke Wirges sowie die ZVB-Wasser.



Weitere Besondere Vertragsbedingungen Seite 4 von 10

10.2 Allgemeines

10.2.1 Ausgewogenheit der Kalkulation

Bei den einzelnen Gewerken treten ggf. verschiedene Korperschaften als
Auftraggeber auf. Jedes Gewerk ist daher fur sich ausgewogen zu kalkulieren. Eine
offensichtliche Mischkalkulation flihrt zum Ausschluss des Angebots von der
Wertung.

10.2.2 Bauzeit

Der Auftragnehmer hat einen Bauzeitenplan liber seine vertraglichen Leistungen
zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und
uberwacht werden kann. Die Vertragsfristen ergeben sich aus den Besonderen
Vertragsbedingungen. Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen
oder terminlichen Koordinierung mit den Ubrigen Leistungsbereichen, sind zu
beriicksichtigen. Bei Anderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen
Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den Auftragnehmer
unverziglich zu Gberarbeiten. Der Plan ist dem Auftraggeber 14 Werktage nach
Auftragserteilung, bei Uberarbeitungen unverziiglich jeweils in einfacher
Ausfertigung zu tbergeben.

Die Kosten hierfur sind in die Einheitspreise einzurechnen.

10.2.3 Bautagebuch
Der AN hat ein Bautagebuch gem. Vergabehandbuch BUND Formblatt 411 zu
fiihren und auf der Baustelle vorzuhalten. Das Bautagebuch ist dem Auftraggeber
wochentlich zu Gbergeben. Die Kosten hierflir sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

10.2.4 Rechnungsstellung

Bei den einzelnen Gewerken treten ggf. verschiedene Korperschaften als
Auftraggeber auf.

Daher sind im Zuge der Abrechnung der vom AG erbrachten Leistungen
verschiedene Rechnungen, getrennt nach Auftraggeber, Ortslagen, Leistung, etc.
zu erstellen.

Insbesondere die Abrechnung der Sanierung der Anschlussleitungen hat, getrennt
nach Kostentrdager (Ortsgemeinde, Kreis, LBM, etc.) zu erfolgen.

Dieser Aufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergutet.
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10.2.5 Rechnungslegung
Beim Kanalsanierungsarbeiten missen getrennte Rechnungen gestellt werden fir

* Hauptkanal, stralBenweise unterteilt in:
» Ortssammler (getrennt nach Misch-, Schmutz-, Regenwasser)
= Verbindungssammler

* Hausanschllsse (getrennt nach Misch-, Schmutz-, Regenwasser).
» Fir jeden Hausanschluss ist eine getrenntes Aufmass und Rechnung
vorzulegen.

» Sonstige Anlagen wie Regenrickhaltebecken, Pumpstationen usw.

Die Rechnungen missen Angaben zum Zeitpunkt der Leistungserbringung
enthalten.

Die Aufwendungen fiur die Rechnungslegung sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

10.2.6 Mangelanspriiche

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche fiir den gesamten Auftragsumfang
betragt 4 Jahre geman VOB.

10.2.7 Materialprifungen

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Qualitaiten samtlicher durch den AN
gelieferten Materialien in anerkannten Laboren oder Materialpriifungsanstalten
uberprufen zu lassen. Sofern sich dabei herausstellt, dass die im LV geforderten
Qualitaten nicht eingehalten wurden, gehen samtliche mit der Prifung
entstandenen Kosten und sonstige durch das Liefern minderwertiger Ware
entstandenen Folgekosten zu Lasten des AN.

Pro Schlauchliner Einzug ist ein Probestlick, gemafd ,ZTV fir die Materialpriifung
an Probestlicken vor Ort hartender Schlauchliner ,,zu entnehmen und dem AG zu
tibergeben Der AG ist vor der Entnahme von Proben rechtzeitig zu informieren.

Durch den AG werden die Kontrollprifungen (Abnahme-Kamerabefahrung nach
Fertigstellung der Anlagen) fir die sanierten Kandle durchgefiihrt.
Eigenuberwachungsprifungen bleiben Sache des AN.

Der Nachweis der Dichtheit ist durch Kontrollpriifungen gemaf® DIN EN1610 zu
fahren.

Der AN hat einen Dokumentationsordner mit allen relevanten Nachweisen wie
- Baustellenprotokolle, Protokolle It. QS-Buch,
- Verfahrensabhangige Aufzeichnung alle beim Einbau der Schlauchliner
auftretenden

Zugkrafte, Einziehprotokolle,
- verfahrensabhdngige kontinuierliche Dokumentation der Druck-, Temperatur-
und

/oder UV Lichtparameter,
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- Baustellentagesprotokolle,

- Druckprifungsprotokolle,

- Dokumentation aller eingebauten Materialien,

- Harznachweise, Linernachweise incl. Lieferscheine,
- Zulassungen, Herstellerzertifikate, Gutenachweise,
- usw.

an den AG zu Ubergeben.

Abzug Regelung bei, folgende Mangel:

¢ Bei Beulen und Falten grof3er 2 % des Durchmessers, ist von AN eine geprifte
Linerstatik vorzulegen. Gleiches gilt bei Unterschreitung der angegebenen
Wandstarken.

¢ Beulen die die Statik des Schlauchliners nachweislich nicht beeintrachtigen.
o0Abzug eines Reinigungsganges und 10% der Schlauchliner Kosten einschl.
Einbau, fir die Haltungslange, je Beule.

¢ Falten die nicht Lage bedingt und groBer 2 % des Durchmessers sind und die die
Statik des Schlauchliners nachweislich nicht beeintrachtigen.
o Abzug von 25% der Schlauchliner Kosten einschl. Einbau, fiir die Haltungslange.

¢ Fehlbohrungen sind wieder fachgerecht zu verschliel3en.

Bei mehr als einer Fehlbohrung in einer Haltung

0Abzug von 10% der Schlauchliner Kosten einschl. Einbau, flir die Haltungsldange,
je weiter Fehlbohrung.

10.2.8 Burgschaften

Wenn eine Blirgschaften vorzulegen ist (siehe Vertragsbedingungen), dann ist die
Birgschaft fiir die Verbandsgemeindewerke (Betriebszweige Abwasser)
einzureichen.

10.2.9 Abrechnung

Die Massenermittlung hat nach den Grundsatzen der REB 23.003 zu erfolgen. Sie
ist dem Auftraggeber zusatzlich zur Printfassung in digitaler Form als
Austauschdatei DA11 zu Ubergeben.

Alle Original-Lieferscheine sind ab der Materiallieferung auf die Baustelle bis zur
Ubergabe an den AG auf der Baustelle vorzuhalten. Auf den Lieferscheinen ist die
MalRnahmenbezeichnung eindeutig zu vermerken.

10.2.10 Abnahme

Alle Leitungen und Haltungen missen nach Beendigung der gesamten
Sanierungsarbeiten komplett abgefahren werden.

Partielle Aufnahmen von sanierten Stellen, insbesondere "VORHER-NACHHER-
AUFNAHMEN", werden nicht akzeptiert.

Die Abnahmeuntersuchung wird erst dann angenommen und vergutet, wenn alle
Leistungen mangelfrei erbracht sind.
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XML-Daten sind fehlerfrei zu tibergeben.

Bei Ubergabe einer nicht mangelfreien Abnahme:

Werden anhand der gelieferten, als Abnahme deklarierten Inspektionen weitere
nicht vorab besprochene Mangel festgestellt, so muss nach deren Beseitigung das
betreffende Objekt komplett im gereinigten Zustand, entsprechend dem
Anforderungsprofil, inspiziert werden.

Es resultiert kein Anspruch auf Verglitung, insbesondere besteht kein Anspruch auf
Vergutung von zusatzlichen VerkehrssicherungsmalRnahmen. Sollten Mangel im
Kanal vorhanden sein, die der Auftragnehmer zu verantworten hat und die
beseitigt werden missen so gehen alle zusatzlich anfallenden Kosten wie
VerkehrssicherungsmalBnahmen, Wasserhaltung, Umsetzen der Anlagen, etc. zu
Lasten des Auftragnehmers und werden nicht verguitet.

Das baubegleitende Ingenieurblro stellt den entstandenen Aufwand des immer
wiederkehrenden Aufwandes der Sichtung zusatzlicher Inspektionen aufgrund
nicht mangelfrei gelieferter Abnahmen mit 100 €/h, Abrechnungsintervall 0,5
Stunden, dem AN in Rechnung.

10.2.11 Haftung

10.3

a)

Der AN hat eine Haftpflichtversicherung mit mindestens einer
Regeldeckungssummen von 2.000.000 EUR fiir Personenschaden und 500.000
EUR fir sonstige Schaden abzuschlieBen. Die Kosten dieser Versicherung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

Auf Verlangen des AG hat der AN einen entsprechenden Nachweis innerhalb von
7 Kalendertagen vorzulegen.

Vorgaben zur Bauausfiihrung

10.3.1 Mitgeltende Regelwerke

Die nachfolgend aufgefiihrten Regelwerke sind Vertragsbestandteil. Evtl. hiervon
abweichende Regelungen in den Vorbemerkungen oder in den
Leistungspositionen haben Vorrang.

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)

» Richtlinien zur verkehrsrechtlichen Sicherung von Arbeitsstellen an Stral3en -
Ausgabe 2021" (RSA 21)

» ZTV SA-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stral3en
Ausgabe 2025 (ZTV SA 2025) FGSV

DWA-M 149-8: Zustandserfassung und -beurteilung von
Entwasserungssystemen aul3erhalb von Gebduden - Teil 8: Zusatzliche
Technische Vertragsbedingungen (ZTV) — Optische Inspektion (September 2014)
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« DWA-M 144-08: Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) fir die
Sanierung von Entwasserungssystemen auf3erhalb von Gebauden - Teil 8:
Injektionsverfahren (November 2020)

« DWA-M 144-07: Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) fir die
Sanierung von Entwasserungssystemen aullerhalb von Gebauden - Teil 7:
Kurzliner, T-Stlicke und Hutprofile (Anschlusspassstiicke) (November 2020)

«  DWA-M 144-16: Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) fir die
Sanierung von Entwéasserungssystemen aul3erhalb von Gebauden - Teil 16:
Spachtel- und Verpressverfahren (November 2020)

« DWA-M 144-02: Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) fir die
Sanierung von Entwasserungssystemen auf3erhalb von Gebauden - Teil 2:
Allgemeine  Technische Vertragsbedingungen fiir Reparaturverfahren
(November 2020)

« DWA-M 144-3: Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) fir die
Sanierung von Entwasserungssystemen auf3erhalb von Gebauden - Teil 3:
Renovierung mit Schlauchliningverfahren (vor Ort hartendes Schlauchlining) fir
Abwasserkanale; Stand: Erganzte Fassung Dezember 2018 - DWA-M 144-
3:20124+E1:2014+E2:2015+E3:2016-06+E4:2016-10+E5:2018-12)

» ZTV fur die Materialprifung an Probestlicken vor Ort hartender Schlauchliner
(Fassung 2012)

e ZTV VSB Empfehlung Nr. 8 Schachtsanierung (Fassung 11/2018)

« VOB/C DIN 18326 Kanalrenovierungsarbeiten (Fassung 2019-09)

10.3.2 Nachweis zur Eignung des Unternehmens

Mit dem Angebot sind verbindlich folgende Nachweise abzugeben:

Bieter missen mit Angebotsabgabe und wahrend der Werkleistung die fachliche
Qualifikation (Fachkunde, technische Leistungsfahigkeit, Zuverldssigkeit der
Technischen Vertragserfiillung) und Giltesicherung des Unternehmens
nachweisen.
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Die Anforderungen der vom Deutschen Institut fiur Gutesicherung und
Kennzeichnung e.V. herausgegebenen Gltesicherung Kanalbau RAL-GZ 9611 sind
fur die nachstehend angegebenen Beurteilungsgruppen zu erfiillen

I, R, D, S10, S15, S27, S42

mit Angabe der Ausfihrung von Leistungen in den letzten 3 Geschaftsjahren, die
mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar ist.

Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Bieter die Erfluillung der Anforderungen
und die Gutesicherung des Unternehmens nach RAL-GZ 961 mit dem Besitz des
entsprechenden RAL-Glutezeichens Kanalbau far die geforderten
Beurteilungsgruppen) nachweist.

Der Nachweis gilt insbesondere als gleichwertig erbracht, wenn der Bieter die
Erfillung der Anforderungen durch einen Prufbericht entsprechend Gute- und
Prifbestimmungen RAL-GZ 961 Abschnitt 4.1 far die geforderten
Beurteilungsgruppen nachweist und eine Verpflichtung vorlegt, dass der Bieter im
Auftragsfall flir die Dauer der Werkleistung einen Vertrag zur Glitesicherung RAL-
GZ 961 entsprechend Abschnitt 4.3 abschlieBt und die zugehorige
"Eigentiberwachung gemal3 den Anforderungen des Glteschutz Kanalbau e.V.;
dabei ist eine Eigenliberwachung (z.B. Baustofflabor) und eine
Fremdliberwachung (z.B. Gliteschutz Kanalbau) nachzuweisen.

Zu jedem Sanierungsverfahren ist eine ausfiihrliche technische Beschreibung
beizulegen. Bei Bietern, die bereits flr den Auftraggeber vergleichbare Leistungen
erbracht haben, genugt die Angabe der Baustelle.

10.3.3 Gutesicherung der Ausfiihrung

a. Ubergabe der Sanierungshandbiicher
Der AN verpflichtet sich dem AG auf Verlangen die Sanierungshandbicher zu
den unter Abschnitt 10.3.2 angegebenen Beurteilungsgruppen der S Systeme
mindestens als PDF zu lbergeben und fir die Dauer des Bauvorhabens zu
uberlassen

b. Eigenliberwachung und Prufberichte
Der AN verpflichtet sich alle Eigentuberwachungsunterlagen dem AG auf
Verlangen vorzulegen.
Nach Zuschlagserteilung ist eine Kopie der Baustellenmeldung an die
Guteuberwachungsstelle dem AG zu Ubergeben.
Alle Prufberichte von der jeweiligen Guteliberwachungsstelle sind dem AG auf
Verlangen vorzulegen.

10.3.4 Verkehrssicherheit

Der Bieter hat seinen Sicherheitsbeauftragten namentlich mit Angabe des letzten
Lehrgangs und der Ausbildungsstatte an die Bauleitung zu benennen, sowie eine
Verantwortlichen fiir die ,Richtlinien zur verkehrsrechtlichen Sicherung von
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Arbeitsstellen an Stralen — Ausgabe 2021” (RSA 21)” mit aktuell glltigem
Zertifikat.

10.3.5 Arbeitssicherheit
Bei allen Arbeiten hat der AN flir die Einhaltung der der guiltigen Unfallverhitungs-
und Arbeitsschutzvorschrift zu sorgen. Hier gelten insbesondere:
DGUV-Vorschrift 22
Abwassertechnischen Anlagen
DGUV-Regel 103-003
Arbeiten in geschlossenen Raumen von abwassertechnischen Anlagen

Der AN hat durch entsprechende persoénliche Schutzausriistung zu gewahrleisten,
dass keine Gefahrdung des Personals entsteht.

10.4 Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen



