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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01.01 Titel Biirgerinformation / Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung

01.01.5 Biirgerinformation Buchsweilerstrafle

Erstellen, Drucken und Verteilen von

Burgerinformationen in Form von Handzetteln fiir die von
der Baumaflinahme betroffenen Anlieger und Blrger eines
Sanierungsabschnittes.

Die Burgerinformation hat mindestens folgende Angaben
zu enthalten:

Art und Umfang der Baumalinahme,

Beginn und voraussichtliche Dauer der Arbeiten,
verfahrensbedingte Einschrankungen (z. B. Larm-,
Geruchs- oder Verkehrsbeeintrachtigungen),
erforderliche Verhaltenshinweise fiir die Anlieger (z.
B. Wasserverbrauch und Nutzung der
Entwasserungseinrichtungen),

Ansprechpartner des Auftragnehmers einschlief3lich
Telefonnummer.

Je Sanierungsabschnitt ist eine allgemeine
Burgerinformation spatestens eine Woche vor Baubeginn
in samtliche Briefkasten der betroffenen Gebaude sowie
zuséatzlich im Umkreis von ca. 50 m um den jeweiligen
Sanierungsbereich einzuwerfen.

Fir den Schlauchlinereinbau sind zusatzlich
Birgerinformationen spatestens eine Woche sowie einen
Werktag vor dem Einbautermin in die Briefkasten der
unmittelbar betroffenen Anlieger einzuwerfen.

Der Entwurf der Blrgerinformation ist der 6rtlichen
Bauuberwachung vor der Verteilung zur Freigabe
vorzulegen.

In den Einheitspreis sind sdmtliche Nebenleistungen
einzurechnen. Hierzu gehoéren insbesondere das Erstellen
der Burgerinformationen, die Abstimmung mit dem
Auftraggeber, Druck, Vervielfaltigung, Transport sowie
samtliche flr den jeweiligen Sanierungsabschnitt
erforderlichen Briefeinwlirfe. Mit der Verglitung einer
Position sind alle im Leistungsumfang beschriebenen
Verteilungen und Briefeinwiirfe abgegolten.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.01 Titel Burgerinformation / Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Die MalRnahme umfasst voraussichtlich ca. 15 Gebaude,
verteilt auf 6 Sanierungsabschnitte.

Abrechnungseinheit: Stick (St)

Abgerechnet wird je Sanierungsabschnitt.

6 St EP o GP

01.01.10 Biurgerinformation FriedhofstraBe

Erstellen, Drucken und Verteilen von

Birgerinformationen in Form von Handzetteln fiir die von
der Baumaflinahme betroffenen Anlieger und Bilrger eines
Sanierungsabschnittes.

Die Burgerinformation hat mindestens folgende Angaben
zu enthalten:

Art und Umfang der Baumalinahme,

Beginn und voraussichtliche Dauer der Arbeiten,
verfahrensbedingte Einschrankungen (z. B. Larm-,
Geruchs- oder Verkehrsbeeintrachtigungen),
erforderliche Verhaltenshinweise fiir die Anlieger (z.
B. Wasserverbrauch und Nutzung der
Entwasserungseinrichtungen),

Ansprechpartner des Auftragnehmers einschlief3lich
Telefonnummer.

Je Sanierungsabschnitt ist eine allgemeine
Burgerinformation spatestens eine Woche vor Baubeginn
in samtliche Briefkasten der betroffenen Gebaude sowie
zuséatzlich im Umkreis von ca. 50 m um den jeweiligen
Sanierungsbereich einzuwerfen.

Fir den Schlauchlinereinbau sind zusatzlich
Birgerinformationen spatestens eine Woche sowie einen
Werktag vor dem jeweiligen Einbautermin in die
Briefkasten der unmittelbar betroffenen Anlieger
einzuwerfen.

Der Entwurf der Burgerinformation ist der értlichen
Bauuberwachung vor der Verteilung zur Freigabe
vorzulegen.

In den Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
einzurechnen. Hierzu gehoéren insbesondere das Erstellen
der Birgerinformationen, die Abstimmung mit dem
Auftraggeber, Druck, Vervielfaltigung, Transport sowie
samtliche fir den jeweiligen Sanierungsabschnitt
erforderlichen Briefeinwlrfe. Mit der Vergitung einer
Position sind alle im Leistungsumfang beschriebenen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 3



Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.01 Titel Burgerinformation / Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Verteilungen und Briefeinwirfe abgegolten.

Die Malknahme umfasst voraussichtlich ca. 15 Gebaude,
verteilt auf 2 Sanierungsabschnitte.

Abrechnungseinheit: Stick (St)

Abgerechnet wird je Sanierungsabschnitt.

2 St EP o GP

01.01.15 Birgerinformation LuisenstraBBe

Erstellen, Drucken und Verteilen von

Birgerinformationen in Form von Handzetteln fiir die von
der Baumaflinahme betroffenen Anlieger und Blrger eines
Sanierungsabschnittes.

Die Burgerinformation hat mindestens folgende Angaben
zu enthalten:

Art und Umfang der Baumalinahme,

Beginn und voraussichtliche Dauer der Arbeiten,
verfahrensbedingte Einschrankungen (z. B. Larm-,
Geruchs- oder Verkehrsbeeintrachtigungen),
erforderliche Verhaltenshinweise fiir die Anlieger (z.
B. Wasserverbrauch und Nutzung der
Entwasserungseinrichtungen),

Ansprechpartner des Auftragnehmers einschlief3lich
Telefonnummer.

Je Sanierungsabschnitt ist eine allgemeine
Burgerinformation spatestens eine Woche vor Baubeginn
in samtliche Briefkasten der betroffenen Gebaude sowie
zuséatzlich im Umkreis von ca. 50 m um den jeweiligen
Sanierungsbereich einzuwerfen.

Fir den Schlauchlinereinbau sind zusatzlich
Birgerinformationen spatestens eine Woche sowie einen
Werktag vor dem jeweiligen Einbautermin in die
Briefkasten der unmittelbar betroffenen Anlieger
einzuwerfen.

Der Entwurf der Burgerinformation ist der értlichen
Bauuberwachung vor der Verteilung zur Freigabe
vorzulegen.

In den Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
einzurechnen. Hierzu gehoéren insbesondere das Erstellen
der Burgerinformationen, die Abstimmung mit dem
Auftraggeber, Druck, Vervielfaltigung, Transport sowie
samtliche fir den jeweiligen Sanierungsabschnitt

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 4



Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01.01 Titel Burgerinformation / Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
erforderlichen Briefeinwlrfe. Mit der Vergitung einer
Position sind alle im Leistungsumfang beschriebenen
Verteilungen und Briefeinwilrfe abgegolten.

Die Malinahme umfasst voraussichtlich ca. 7 Gebaude,
verteilt auf 3 Sanierungsabschnitte.

Abrechnungseinheit: Stick (St)

Abgerechnet wird je Sanierungsabschnitt.

3 St EP GP

01.01.20 Birgerinformation Tuchbleichstrale

Erstellen, Drucken und Verteilen von

Birgerinformationen in Form von Handzetteln fiir die von
der Baumaflinahme betroffenen Anlieger und Bilrger eines
Sanierungsabschnittes.

Die Burgerinformation hat mindestens folgende Angaben
zu enthalten:

Art und Umfang der Baumalinahme,

Beginn und voraussichtliche Dauer der Arbeiten,
verfahrensbedingte Einschrankungen (z. B. Larm-,
Geruchs- oder Verkehrsbeeintrachtigungen),
erforderliche Verhaltenshinweise fiir die Anlieger (z.
B. Wasserverbrauch und Nutzung der
Entwasserungseinrichtungen),

Ansprechpartner des Auftragnehmers einschlief3lich
Telefonnummer.

Je Sanierungsabschnitt ist eine allgemeine
Burgerinformation spatestens eine Woche vor Baubeginn
in samtliche Briefkasten der betroffenen Gebaude sowie
zusétzlich im Umkreis von ca. 50 m um den jeweiligen
Sanierungsbereich einzuwerfen.

Fir den Schlauchlinereinbau sind zusatzlich
Birgerinformationen spatestens eine Woche sowie einen
Werktag vor dem jeweiligen Einbautermin in die
Briefkasten der unmittelbar betroffenen Anlieger
einzuwerfen.

Der Entwurf der Burgerinformation ist der értlichen
Bauuberwachung vor der Verteilung zur Freigabe
vorzulegen.

In den Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
einzurechnen. Hierzu gehoéren insbesondere das Erstellen
der Burgerinformationen, die Abstimmung mit dem

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 5



Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.01 Titel Burgerinformation / Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Auftraggeber, Druck, Vervielfaltigung, Transport sowie
samtliche fir den jeweiligen Sanierungsabschnitt
erforderlichen Briefeinwlrfe. Mit der Vergitung einer
Position sind alle im Leistungsumfang beschriebenen
Verteilungen und Briefeinwirfe abgegolten.

Die Malknahme umfasst voraussichtlich ca. 25 Gebaude,
verteilt auf 6 Sanierungsabschnitte.

Abrechnungseinheit: Stick (St)

Abgerechnet wird je Sanierungsabschnitt.

6 St EP GP

01.01.25 Baustelleneinrichtung Buchsweilerstrale

Einrichten der Baustelle einschliellich Antransport,
Bereitstellung, Aufstellen und betriebsfertigem

Vorhalten samtlicher fiir die vertragsgemafe Ausfiihrung
der Leistungen erforderlichen Gerate, Maschinen,
Werkzeuge, Betriebsmittel und Baustelleneinrichtungen.

Die Leistung umfasst insbesondere:

An- und Abtransport sowie Auf- und Abbau der
Baustelleneinrichtung,

Herstellung der erforderlichen Strom-, Wasser- und
Entsorgungsanschlisse,

Antransport, Aufstellen und Einrichten von
Baucontainern, Unterklinften, Werkstatten und
Lagereinrichtungen, soweit erforderlich,

Beschaffung und Vorhaltung erforderlicher Lagerflachen,

samtliche Nebenleistungen, die zur ordnungsgemafien
Einrichtung und zum Betrieb der Baustelle erforderlich
sind.

Erdarbeiten, Oberbodenarbeiten, Rodungsarbeiten sowie
die Herstellung von Zufahrten, Lagerplatzen oder
sonstigen Platzbefestigungen sind nicht Bestandteil
dieser Position und werden, sofern erforderlich, Gber
gesonderte Positionen vergutet.

Die Kosten flir das Vorhalten, Unterhalten und Betreiben

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 6



Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.01 Titel Burgerinformation / Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
der Baustelleneinrichtung sowie fir Mieten, Pachten,
Gebuhren und sonstige Nebenkosten sind, soweit hierfir
keine gesonderten Positionen im Leistungsverzeichnis
vorgesehen sind, mit dieser Position abgegolten.

Die Baustelleneinrichtung gilt fir sdmtliche Leistungen
in der BuchsweilerstraBe des Leistungsverzeichnisses.

Abrechnungseinheit: Stuck (St)

Abgerechnet wird einmal je Bauabschnitt.

Abrechnung:

50 % nach Einrichtung der Baustelle und
Ausfiihrungsbeginn mit der ersten Abschlagsrechnung,

50 % mit der Schlussrechnung.

6 St EP GP o

01.01.30 Baustelleneinrichtung Friedhofstrale

Einrichten der Baustelle einschliellich Antransport,
Bereitstellung, Aufstellen und betriebsfertigem

Vorhalten samtlicher fiir die vertragsgemafe Ausfiihrung
der Leistungen erforderlichen Gerate, Maschinen,
Werkzeuge, Betriebsmittel und Baustelleneinrichtungen.

Die Leistung umfasst insbesondere:

An- und Abtransport sowie Auf- und Abbau der
Baustelleneinrichtung,

Herstellung der erforderlichen Strom-, Wasser- und
Entsorgungsanschlisse,

Antransport, Aufstellen und Einrichten von
Baucontainern, Unterklinften, Werkstatten und
Lagereinrichtungen, soweit erforderlich,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 7



Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.01

Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Birgerinformation / Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.35

Beschaffung und Vorhaltung erforderlicher Lagerflachen,

samtliche Nebenleistungen, die zur ordnungsgemafen
Einrichtung und zum Betrieb der Baustelle erforderlich
sind.

Erdarbeiten, Oberbodenarbeiten, Rodungsarbeiten sowie
die Herstellung von Zufahrten, Lagerplatzen oder
sonstigen Platzbefestigungen sind nicht Bestandteil
dieser Position und werden, sofern erforderlich, Gber
gesonderte Positionen vergltet.

Die Kosten fir das Vorhalten, Unterhalten und Betreiben
der Baustelleneinrichtung sowie fir Mieten, Pachten,
Gebuhren und sonstige Nebenkosten sind, soweit hierfir
keine gesonderten Positionen im Leistungsverzeichnis
vorgesehen sind, mit dieser Position abgegolten.

Die Baustelleneinrichtung gilt fir sdmtliche Leistungen
in der FriedhofstraBe des Leistungsverzeichnisses.

Abrechnungseinheit: Stuck (St)

Abgerechnet wird einmal je Bauabschnitt.

Abrechnung:

50 % nach Einrichtung der Baustelle und
Ausfiihrungsbeginn mit der ersten Abschlagsrechnung,

50 % mit der Schlussrechnung.

2 St EP ...........

Baustelleneinrichtung Lembergerstr./Windig Hohe
Einrichten der Baustelle einschlieRlich Antransport,
Bereitstellung, Aufstellen und betriebsfertigem

Vorhalten samtlicher fiir die vertragsgemafe Ausfiihrung
der Leistungen erforderlichen Gerate, Maschinen,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.01

LV
Gewerk
Titel

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Birgerinformation / Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Werkzeuge, Betriebsmittel und Baustelleneinrichtungen.

Die Leistung umfasst insbesondere:

An- und Abtransport sowie Auf- und Abbau der
Baustelleneinrichtung,

Herstellung der erforderlichen Strom-, Wasser- und
Entsorgungsanschlisse,

Antransport, Aufstellen und Einrichten von
Baucontainern, Unterklnften, Werkstatten und
Lagereinrichtungen, soweit erforderlich,

Beschaffung und Vorhaltung erforderlicher Lagerflachen,

samtliche Nebenleistungen, die zur ordnungsgemafen
Einrichtung und zum Betrieb der Baustelle erforderlich
sind.

Erdarbeiten, Oberbodenarbeiten, Rodungsarbeiten sowie
die Herstellung von Zufahrten, Lagerplatzen oder
sonstigen Platzbefestigungen sind nicht Bestandteil
dieser Position und werden, sofern erforderlich, Gber
gesonderte Positionen vergutet.

Die Kosten flur das Vorhalten, Unterhalten und Betreiben
der Baustelleneinrichtung sowie fiir Mieten, Pachten,
Gebulhren und sonstige Nebenkosten sind, soweit hierfir
keine gesonderten Positionen im Leistungsverzeichnis
vorgesehen sind, mit dieser Position abgegolten.

Die Baustelleneinrichtung gilt fir samtliche Leistungen
in der Lemberger Str. / Windig Héhe des
Leistungsverzeichnisses.

Abrechnungseinheit: Stuck (St)

Abgerechnet wird einmal je Bauabschnitt.

Abrechnung:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.01 Titel Burgerinformation / Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

50 % nach Einrichtung der Baustelle und
Ausfiihrungsbeginn mit der ersten Abschlagsrechnung,

50 % mit der Schlussrechnung.

9 St EP GP

01.01.40 Baustelleneinrichtung Luisenstrae

Einrichten der Baustelle einschliellich Antransport,
Bereitstellung, Aufstellen und betriebsfertigem

Vorhalten samtlicher fiir die vertragsgemafe Ausfiihrung
der Leistungen erforderlichen Gerate, Maschinen,
Werkzeuge, Betriebsmittel und Baustelleneinrichtungen.

Die Leistung umfasst insbesondere:

An- und Abtransport sowie Auf- und Abbau der
Baustelleneinrichtung,

Herstellung der erforderlichen Strom-, Wasser- und
Entsorgungsanschlisse,

Antransport, Aufstellen und Einrichten von
Baucontainern, Unterklinften, Werkstatten und
Lagereinrichtungen, soweit erforderlich,

Beschaffung und Vorhaltung erforderlicher Lagerflachen,

samtliche Nebenleistungen, die zur ordnungsgemafien
Einrichtung und zum Betrieb der Baustelle erforderlich
sind.

Erdarbeiten, Oberbodenarbeiten, Rodungsarbeiten sowie
die Herstellung von Zufahrten, Lagerplatzen oder
sonstigen Platzbefestigungen sind nicht Bestandteil
dieser Position und werden, sofern erforderlich, Gber
gesonderte Positionen vergutet.

Die Kosten flir das Vorhalten, Unterhalten und Betreiben
der Baustelleneinrichtung sowie fir Mieten, Pachten,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 10



Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.01 Titel Burgerinformation / Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Gebulhren und sonstige Nebenkosten sind, soweit hierfir
keine gesonderten Positionen im Leistungsverzeichnis
vorgesehen sind, mit dieser Position abgegolten.

Die Baustelleneinrichtung gilt fir samtliche Leistungen
in der LuisenstraBe des Leistungsverzeichnisses.

Abrechnungseinheit: Stick (St)

Abgerechnet wird einmal je Bauabschnitt.

Abrechnung:

50 % nach Einrichtung der Baustelle und
Ausfiihrungsbeginn mit der ersten Abschlagsrechnung,

50 % mit der Schlussrechnung.

3 st EP oo GP s

01.01.45 Baustelleneinrichtung Tuchbleichstrae

Einrichten der Baustelle einschliel3lich Antransport,
Bereitstellung, Aufstellen und betriebsfertigem

Vorhalten samtlicher fir die vertragsgemafe Ausfiihrung
der Leistungen erforderlichen Gerate, Maschinen,
Werkzeuge, Betriebsmittel und Baustelleneinrichtungen.

Die Leistung umfasst insbesondere:

An- und Abtransport sowie Auf- und Abbau der
Baustelleneinrichtung,

Herstellung der erforderlichen Strom-, Wasser- und
Entsorgungsanschlisse,

Antransport, Aufstellen und Einrichten von
Baucontainern, Unterklnften, Werkstatten und
Lagereinrichtungen, soweit erforderlich,

Beschaffung und Vorhaltung erforderlicher Lagerflachen,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 11



Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.01

Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Birgerinformation / Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.50

samtliche Nebenleistungen, die zur ordnungsgemafien
Einrichtung und zum Betrieb der Baustelle erforderlich
sind.

Erdarbeiten, Oberbodenarbeiten, Rodungsarbeiten sowie
die Herstellung von Zufahrten, Lagerplatzen oder
sonstigen Platzbefestigungen sind nicht Bestandteil
dieser Position und werden, sofern erforderlich, Gber
gesonderte Positionen vergutet.

Die Kosten fir das Vorhalten, Unterhalten und Betreiben
der Baustelleneinrichtung sowie fir Mieten, Pachten,
Gebuhren und sonstige Nebenkosten sind, soweit hierfir
keine gesonderten Positionen im Leistungsverzeichnis
vorgesehen sind, mit dieser Position abgegolten.

Die Baustelleneinrichtung gilt fir sdmtliche Leistungen
in der Tuchbleichstrale des Leistungsverzeichnisses.

Abrechnungseinheit: Stuck (St)

Abgerechnet wird einmal je Bauabschnitt.

Abrechnung:

50 % nach Einrichtung der Baustelle und
Ausfiihrungsbeginn mit der ersten Abschlagsrechnung,

50 % mit der Schlussrechnung.

6 St EP ...........

Verkehrssicherung RSA21 B IV/1 BuchsweilerstralBe

Durchfiihren, Vorhalten, Unterhalten, Anpassen und
Beseitigen samtlicher verkehrssichernder und
verkehrsleitender Ma3nahmen fir die Dauer der Bauzeit
entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnung der
zustandigen Strallenverkehrsbehdrde.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.08.2026 - Seite 12



Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.01

Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Titel Birgerinformation / Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Die Leistung gilt fir samtliche Sanierungsarbeiten
eines Bauabschnittes in der Buchsweilerstralle.

In den Einheitspreis sind insbesondere einzurechnen:

Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung
einschliellich aller hierfur erforderlichen Unterlagen,
samtliche Verwaltungs- und Genehmigungsgebuhren,
Erstellen und Vorlage eines genehmigten
Verkehrszeichenplanes,

Lieferung, Aufstellen, Vorhalten, Umsetzen, Warten und
Beseitigen samtlicher erforderlicher Verkehrszeichen,
Absperreinrichtungen, Leitbaken, Leitkegel, Bauzaune,
Warnleuchten und sonstiger
Verkehrssicherungseinrichtungen,

Verkehrssicherung entsprechend RSA 21 fiir grabenlose
Sanierungsverfahren einschlieRlich bis zu 30 Park- bzw.
Haltverbotszeichen, einschlielliche aller

erfolderlichen Zusatzzeichen je Bauabschnitt,
erforderliches Aulerbetriebsetzen und
Wiederinbetriebnehmen vorhandener Verkehrszeichen,
Sichern und Beleuchten der Arbeitsstellen wahrend der
gesamten Ausflhrungszeit,

regelmaBige Kontrolle und Unterhaltung der
Verkehrssicherung sowie unverzugliche Anpassung an den
Baufortschritt.

Die Verkehrssicherung ist entsprechend den zum
Zeitpunkt der Ausfiihrung gultigen gesetzlichen
Vorschriften und technischen Regelwerken, insbesondere
der StVO, den RSA 21, der ZTV-SA sowie den MVAS,
auszufihren.

Mit dem Einheitspreis sind samtliche fir die
vertragsgemale Ausfihrung erforderlichen
Nebenleistungen abgegolten.

Abrechnungseinheit: Stick (St)

Abgerechnet wird einmal je Bauabschnitt flir samtliche

darin enthaltenen Sanierungsarbeiten inkl.
Schachtarbeiten.

6 St EP

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.08.2026 - Seite 13



Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.01 Titel Burgerinformation / Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

zustandigen Strallenverkehrsbehorde.

FriedhofstraRe.

Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung

Erstellen und Vorlage eines genehmigten
Verkehrszeichenplanes,

Warnleuchten und sonstiger
Verkehrssicherungseinrichtungen,

Zusatzzeichen je Bauabschnitt,
erforderliches Aul3erbetriebsetzen und

gesamten Ausflhrungszeit,
regelmaBige Kontrolle und Unterhaltung der

Baufortschritt.

auszufihren.
Mit dem Einheitspreis sind samtliche fir die

vertragsgemale Ausfihrung erforderlichen
Nebenleistungen abgegolten.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

01.01.55 Verkehrssicherung RSA21 B IV/1 FriedhofstraBe

Durchfiihren, Vorhalten, Unterhalten, Anpassen und
Beseitigen sdmtlicher verkehrssichernder und
verkehrsleitender MaRnahmen fir die Dauer der Bauzeit
entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnung der

Die Leistung gilt fir samtliche Sanierungsarbeiten
eines Bauabschnittes inkl. Schachtarbeiten in der

In den Einheitspreis sind insbesondere einzurechnen:

einschliellich aller hierfur erforderlichen Unterlagen,
samtliche Verwaltungs- und Genehmigungsgebuhren,

Lieferung, Aufstellen, Vorhalten, Umsetzen, Warten und
Beseitigen samtlicher erforderlicher Verkehrszeichen,
Absperreinrichtungen, Leitbaken, Leitkegel, Bauzaune,

Verkehrssicherung entsprechend RSA 21 fiir grabenlose
Sanierungsverfahren einschliellich bis zu 30 Park- bzw.
Haltverbotszeichen einschlieRliche aller erfolderlichen

Wiederinbetriebnehmen vorhandener Verkehrszeichen,
Sichern und Beleuchten der Arbeitsstellen wahrend der

Verkehrssicherung sowie unverzugliche Anpassung an den

Die Verkehrssicherung ist entsprechend den zum
Zeitpunkt der Ausfiihrung gultigen gesetzlichen
Vorschriften und technischen Regelwerken, insbesondere
der StVO, den RSA 21, der ZTV-SA sowie den MVAS,

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.08.2026 - Seite 14



Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.01

Lv

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Titel

Birgerinformation / Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.60

Abrechnungseinheit: Stuck (St)

Abgerechnet wird einmal je Bauabschnitt fir sémtliche
darin enthaltenen Sanierungsarbeiten inkl.
Schachtarbeiten.

2 St EP........

Verkehrssicherung RSA21 B IV/1 Lemberger Str../Windig Hohe

Durchfiihren, Vorhalten, Unterhalten, Anpassen und
Beseitigen sdmtlicher verkehrssichernder und
verkehrsleitender MalRnahmen fir die Dauer der Bauzeit
entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnung der
zustandigen Strallenverkehrsbehorde.

Die Leistung gilt fir samtliche Sanierungsarbeiten
eines Bauabschnittes inkl. Schachtarbeiten in der
Lemberger Str. / Windig Hohe.

In den Einheitspreis sind insbesondere einzurechnen:

Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung
einschliellich aller hierfur erforderlichen Unterlagen,
samtliche Verwaltungs- und Genehmigungsgebuhren,
Erstellen und Vorlage eines genehmigten
Verkehrszeichenplanes,

Lieferung, Aufstellen, Vorhalten, Umsetzen, Warten und
Beseitigen samtlicher erforderlicher Verkehrszeichen,
Absperreinrichtungen, Leitbaken, Leitkegel, Bauzaune,
Warnleuchten und sonstiger
Verkehrssicherungseinrichtungen,

Verkehrssicherung entsprechend RSA 21 fiir grabenlose
Sanierungsverfahren einschliellich bis zu 30 Park- bzw.
Haltverbotszeichen einschlieRliche aller erfolderlichen
Zusatzzeichen je Bauabschnitt,

erforderliches Auerbetriebsetzen und
Wiederinbetriebnehmen vorhandener Verkehrszeichen,
Sichern und Beleuchten der Arbeitsstellen wahrend der
gesamten Ausflhrungszeit,

regelmaBige Kontrolle und Unterhaltung der
Verkehrssicherung sowie unverzugliche Anpassung an den
Baufortschritt.

Die Verkehrssicherung ist entsprechend den zum
Zeitpunkt der Ausfiihrung gultigen gesetzlichen
Vorschriften und technischen Regelwerken, insbesondere
der StVO, den RSA 21, der ZTV-SA sowie den MVAS,
auszufihren.

Mit dem Einheitspreis sind samtliche fir die

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.08.2026 - Seite 15



Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.01 Titel Burgerinformation / Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
vertragsgemale Ausfihrung erforderlichen
Nebenleistungen abgegolten.

Abrechnungseinheit: Stick (St)

Abgerechnet wird einmal je Bauabschnitt fiir samtliche
darin enthaltenen Sanierungsarbeiten inkl.
Schachtarbeiten.

9 St EP o GP s

01.01.65 Verkehrssicherung RSA21 B1/15 Luisenstrale

Durchfiihren, Vorhalten, Unterhalten, Anpassen und
Beseitigen samtlicher verkehrssichernder und
verkehrsleitender Ma3nahmen fir die Dauer der Bauzeit
entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnung der
zustandigen Strallenverkehrsbehdrde.

Die Leistung gilt fir sémtliche Sanierungsarbeiten
eines Bauabschnittes in der Luisenstrae. Die Arbeiten
werden unter Vollsperrung ausgefihrt.

In den Einheitspreis sind insbesondere einzurechnen:

Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung
einschlieBlich aller hierfir erforderlichen Unterlagen,
samtliche Verwaltungs- und Genehmigungsgeblhren,
Erstellen und Vorlage eines genehmigten
Verkehrszeichenplanes,

Lieferung, Aufstellen, Vorhalten, Umsetzen, Warten und
Beseitigen samtlicher fir die Vollsperrung

erforderlichen Verkehrszeichen, Absperreinrichtungen,
Leitbaken, Leitkegel, Bauzaune, Warnleuchten und
sonstiger Verkehrssicherungseinrichtungen,

Einrichtung, Vorhaltung und Anpassung der Vollsperrung
einschlieBlich erforderlicher Umleitungsbeschilderung,
erforderliches Aul3erbetriebsetzen und
Wiederinbetriebnehmen vorhandener Verkehrszeichen,
Sichern und Beleuchten der Arbeitsstellen wahrend der
gesamten Ausflihrungszeit,

regelmaRige Kontrolle und Unterhaltung der
Verkehrssicherung sowie unverzigliche Anpassung an den
Baufortschritt.

Die Verkehrssicherung ist entsprechend den zum
Zeitpunkt der Ausfiihrung gultigen gesetzlichen
Vorschriften und technischen Regelwerken, insbesondere
der StVO, den RSA 21, der ZTV-SA sowie den MVAS,
auszufuhren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 16



Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.01

Lv

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Titel

Birgerinformation / Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.70

Mit dem Einheitspreis sind samtliche fur die
vertragsgemale Ausfliihrung erforderlichen
Nebenleistungen abgegolten.

Abrechnungseinheit: Stuck (St)
Abgerechnet wird einmal je Bauabschnitt fir sémtliche

darin enthaltenen Sanierungsarbeiten einschlieRlich
Schachtarbeiten.

3 st EP ..

Verkehrssicherung RSA21 B IV/1 Tuchbleichstralle

Durchfiihren, Vorhalten, Unterhalten, Anpassen und
Beseitigen samtlicher verkehrssichernder und
verkehrsleitender Ma3nahmen fir die Dauer der Bauzeit
entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnung der
zustandigen Strallenverkehrsbehdrde.

Die Leistung gilt fir sémtliche Sanierungsarbeiten
eines Bauabschnittes inkl. Schachtarbeiten in der
TuchbleichstraRe.

In den Einheitspreis sind insbesondere einzurechnen:

Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung
einschlieBlich aller hierfir erforderlichen Unterlagen,
samtliche Verwaltungs- und Genehmigungsgeblhren,
Erstellen und Vorlage eines genehmigten
Verkehrszeichenplanes,

Lieferung, Aufstellen, Vorhalten, Umsetzen, Warten und
Beseitigen samtlicher erforderlicher Verkehrszeichen,
Absperreinrichtungen, Leitbaken, Leitkegel, Bauzaune,
Warnleuchten und sonstiger
Verkehrssicherungseinrichtungen,

Verkehrssicherung entsprechend RSA 21 fiur grabenlose
Sanierungsverfahren einschlieRlich bis zu 30 Park- bzw.
Haltverbotszeichen einschlielliche aller erfolderlichen
Zusatzzeichen je Bauabschnitt,

erforderliches Aul3erbetriebsetzen und
Wiederinbetriebnehmen vorhandener Verkehrszeichen,
Sichern und Beleuchten der Arbeitsstellen wahrend der
gesamten Ausflihrungszeit,

regelmaRige Kontrolle und Unterhaltung der
Verkehrssicherung sowie unverzigliche Anpassung an den
Baufortschritt.

Die Verkehrssicherung ist entsprechend den zum
Zeitpunkt der Ausfiihrung gultigen gesetzlichen
Vorschriften und technischen Regelwerken, insbesondere
der StVO, den RSA 21, der ZTV-SA sowie den MVAS,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.08.2026 - Seite 17



Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.01 Titel Burgerinformation / Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
auszufihren.

Mit dem Einheitspreis sind samtliche fur die
vertragsgemale Ausfliihrung erforderlichen
Nebenleistungen abgegolten.

Abrechnungseinheit: Stuck (St)

Abgerechnet wird einmal je Bauabschnitt fir sémtliche
darin enthaltenen Sanierungsarbeiten inkl.
Schachtarbeiten.

6 St EP GP

01.01.75 2-Phasen Lichtsignalanlage aufstellen

Liefern, Aufstellen, Inbetriebnehmen, Umsetzen,
Vorhalten und Abbauen einer transportablen
2-Phasen-Lichtsignalanlage einschlielich aller hierfir
erforderlichen Masten, Signalgeber, Steuergerate,
Energieversorgung, Verbindungskabel, Befestigungen und
sonstigen erforderlichen Bestandteile.

Die Leistung umfasst den An- und Abtransport, die
betriebsfertige Montage, das erforderliche Umsetzen
innerhalb des Bauabschnittes sowie den vollstandigen
Abbau und Abtransport nach Beendigung der Arbeiten.

Der Betrieb, die Wartung, die regelmafige Kontrolle
sowie erforderliche Anpassungen der Signalzeiten werden
Uber gesonderte Positionen vergutet.

Abrechnungseinheit: Stick (St)

Abgerechnet wird je 2 Phasen-Lichtsignalanlage

1St EP GP

01.01.80 2-Phasen Lichtsignalanlage betreiben

Betrieb, Wartung, Kontrolle und Instandhaltung einer
transportablen Lichtsignalanlage wahrend der
vertraglichen Einsatzzeit.

Die Leistung umfasst insbesondere:

Sicherstellung des ordnungsgemafen und stérungsfreien
Betriebes,

regelmaBige Funktionskontrollen,

Wartung und Instandhaltung der Lichtsignalanlage,
Beseitigung von Stérungen einschliellich An- und
Abfahrt sowie erforderlicher Reparaturen oder Austausch

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 18



Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.01

LV
Gewerk
Titel

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Birgerinformation / Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.85

defekter Anlagenteile,

Anpassung der Signalzeiten und Steuerung entsprechend
den verkehrsrechtlichen Anordnungen,

Vorhaltung einer jederzeit betriebsbereiten
Lichtsignalanlage wahrend der Einsatzzeit.

Samtliche Personal-, Material-, Gerate-, Betriebsstoff-
sowie An- und Abfahrtskosten sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abrechnungseinheit: Stunde (h)

Abgerechnet wird je Betriebsstunde der betriebsbereit
vorgehaltenen 2-Phasen-Lichtsignalanlage.

20 h EP

Zulage fiir weitere Verkehrszeichen

Liefern, Aufstellen, Vorhalten, Umsetzen und Abbauen
zusatzlicher Verkehrszeichen und/oder Absperrbaken,
soweit diese Uber den in den Positionen der
Verkehrssicherung enthaltenen Leistungsumfang hinaus
angeordnet oder erforderlich werden.

Die Verkehrszeichen sind als Flachverkehrszeichen aus
Aluminium, 2 mm, retroreflektierend Typ 2, in den
jeweils erforderlichen Gréflen auszufiihren. Die Leistung
umfasst samtliche erforderlichen Pfosten, Fuliplatten,
Klemmvorrichtungen, Verankerungen sowie sonstige
Befestigungsmittel.

Absperrbaken sind in gleichwertiger Ausflihrung
einschliellich aller erforderlichen Befestigungs- und
Aufstelleinrichtungen zu liefern, aufzustellen,
vorzuhalten, umzusetzen und nach Beendigung der
Verkehrssicherungsmafinahmen abzubauen.

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen,
insbesondere An- und Abtransport, Auf- und Abbau,
Vorhaltung, erforderliches Umsetzen sowie Wartung und
Unterhaltung wahrend des gesamten Vorhaltezeitraums
abgegolten.

Abrechnungseinheit: Stuck (St)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.01 Titel Burgerinformation / Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Abgerechnet wird je zusatzlich geliefertem und
aufgestelltem Verkehrszeichen einschliellich
Befestigung bzw. je zusatzlich aufgestellter
Absperrbake. Das Vorhalten Uiber die gesamte Dauer des
jeweiligen Sicherungsabschnittes ist mit dem
Einheitspreis abgegolten.

5 St EP GP

01.01.90 Zulage fiir Erschwernisse Lembergerstr./Windig Héhe

Zulage zu den Positionen der Kanal- und
Schachtinnensanierung fur die Ausflihrung der Arbeiten
im Bereich LembergerStrafte / Windig Hohe aufgrund
erschwerter Zuganglichkeit.

Die Sanierungsbereiche sind mit Fahrzeugen und den
Ublichen Baustellengeraten nicht direkt anfahrbar.
Samtliche fur die Ausfihrung der Kanal- und
Schachtinnensanierung erforderlichen Gerate, Maschinen,
Materialien und Hilfsmittel sind Uber einen handisch
zurlickzulegenden Transportweg von bis zu 100 m zur
Einsatzstelle zu transportieren sowie nach Abschluss

der Arbeiten wieder zurlickzutransportieren.

Der Einzug der Schlauchliner einschlieflich aller
hierfur erforderlichen Nebenleistungen ist handisch
auszufiihren. Samtliche Gerate, Materialien und
Einbauhilfen sind handisch in die Schachte abzulassen
und nach Abschluss der Arbeiten wieder aus den
Schachten zu bergen.

In den Einheitspreis sind sdmtliche hierdurch
entstehenden Mehraufwendungen einzurechnen,
insbesondere fir:

handischen Transport samtlicher Gerate, Maschinen,
Materialien und Hilfsmittel Gber einen Transportweg bis
100 m,

handischen Einzug der Schlauchliner,

handisches Ablassen und Bergen samtlicher Gerate,
Maschinen, Materialien und Einbauhilfen,

samtliche Mehraufwendungen fiir die Ausfihrung der
Schachtinnensanierung,

samtliche erforderlichen Personal-, Material- und
Geratekosten,

alle Nebenleistungen zur vollstandigen und
fachgerechten Ausflihrung der Leistungen.

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Erschwernisse
aufgrund der eingeschrankten Zuganglichkeit vollstandig
abgegolten.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 20



Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.01 Titel Burgerinformation / Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Abrechnung:
Die Abrechnung erfolgt einmal je Bauabschnitt.

Abrechnungseinheit: Stiick (St). Ein Stlick entspricht
einem vollstandig ausgefuhrten Bauabschnitt.

9 St EP o GP s

01.01.95 Zulage Radladereinsatz fiir nicht anfahrbare Arbeitsbereiche

Zulage fir samtliche erforderlichen Transport-, Lade-
und Umsetzleistungen mittels Radlader im nicht bzw. nur
eingeschrankt mit Gblichen Baustellen- und
Transportfahrzeugen anfahrbaren Bereich Lemberger
Stralle / Windig Hohe.

Bereitstellen, Vorhalten, Betreiben und Bedienen eines
geeigneten Radladers der Gewichtsklasse mind. 3,5 t,
einschlieBlich Fahrer und geeignetem Gabeltrager mit
Palettengabel, fir samtliche im jeweiligen Bauabschnitt
erforderlichen Transportleistungen.

In die Zulage sind insbesondere einzurechnen:

An- und Abtransport des Radladers,

Radlader einschlieR3lich Fahrer,

Gabeltrager und Palettengabel,

samtliche Betriebs-, Kraft- und Hilfsstoffe,

samtliche Fahr-, Lade-, Entlade- und Transportvorgange,
Transport samtlicher Maschinen, Gerate, Werkzeuge,
Baustoffe, Bauhilfsstoffe und sonstiger Materialien,
Transport von flr die Sanierungsarbeiten erforderlichen
Maschinen und Geraten zu und von den jeweiligen
Arbeitsstellen,

samtliche erforderlichen Hin- und Ricktransporte,
erforderliche Leerfahrten,

Vorhalte-, Warte- und betriebsbedingte Nebenzeiten,
erforderliches Aufnehmen, Absetzen und Bereitstellen
der Transportguter,

samtliche zur vollstandigen und fachgerechten
Durchflhrung der Arbeiten erforderlichen
Nebenleistungen und Aufwendungen.

Die besonderen ortlichen Verhaltnisse sowie die
eingeschrankte bzw. fehlende Anfahrbarkeit der
Arbeitsstellen sind bei der Kalkulation vollstandig zu
berlcksichtigen.

Die Vergutung erfolgt einmalig je Bauabschnitt. Mit dem
Einheitspreis sind samtliche innerhalb des jeweiligen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.01 Titel Burgerinformation / Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Bauabschnittes erforderlichen Einsatze, Einsatzzeiten,
Fahrten und Transportvorgange des Radladers vollstandig
abgegolten.

Eine gesonderte Vergltung nach Einsatzstunden, Anzahl
der Fahrten, Transportmengen, Transportvorgangen oder
einzelnen Maschinen-, Gerate- bzw. Materialtransporten
erfolgt nicht.

Abrechnungseinheit: Stk. je Bauabschnitt
9 St EP GP e,

Summe Titel 01.01
Biirgerinformation / Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung, Netto: ...

01.02 Titel Kanal- und Schachtreinigung

01.02.5 Schachtreinigung vor Arbeitsausfiihrung

Reinigen eines Schachtes im Vorlauf der auszufiihrenden
Sanierungsarbeiten mittels Hochdruckspulverfahren unter
Einsatz eines Spillfahrzeuges mit Wasserriickgewinnung.

Die Leistung umfasst das vollstandige Reinigen des
Schachtes einschlieB3lich Rickfuhrung der Flissigphase,
Entleerung und Reinigung der Schmutzfanger sowie die
Aufnahme, den Abtransport und die ordnungsgemafie
Entsorgung der anfallenden Feststoffe.

Die Schachtreinigung vor den Schachtsanierungsarbeiten
ist Bestandteil dieser Position.

Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehoéren insbesondere das mehrmalige
An- und Abfahren des Spulfahrzeuges, erforderliche
Wiederholungsreinigungen im Zuge der Bauausfiihrung
sowie samtliche Personal-, Gerate-, Transport- und
Entsorgungskosten.

Abrechnungseinheit: Stick (St)

Abgerechnet wird einmal je gereinigtem Schacht,
unabhangig von der Anzahl der erforderlichen
Reinigungsvorgange.

26 St EP GP

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 22




Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.02

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Kanal- und Schachtreinigung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.10

Kanalreinigung vor Sanierung/Robotereinsatz

Reinigen von Hauptkanalen in Kreisprofilen DN 300 bis
DN 400 im Hochdrucksptlverfahren als vorbereitende
MaRnahme fir die nachfolgenden Fras- und
Sanierungsarbeiten.

Die Reinigung ist unter Einsatz eines
Hochdruckspulfahrzeuges mit Wasserriickgewinnung
auszufuhren. Die Flussigphase ist dem Kanal wieder
zuzufthren. Anfallende Feststoffe sind aufzunehmen, zu
laden, abzufahren und ordnungsgemaf zu entsorgen.

Die Reinigungsleistung des eingesetzten Spulfahrzeuges
ist entsprechend Art und Umfang der Verschmutzung so zu
wahlen, dass lose Ablagerungen entfernt werden und die
nachfolgenden Fras- und Sanierungsarbeiten gemaf
Leistungsbeschreibung ausgefiihrt werden kénnen.

Werden wahrend der Reinigung Hindernisse, insbesondere
Wurzeleinwlichse oder verfestigte Ablagerungen
festgestellt, die mit dem ausgeschriebenen
Reinigungsverfahren nicht beseitigt werden konnen, ist

die Baulberwachung unverzlglich zu informieren. Die
weitere Vorgehensweise ist mit dem Auftraggeber
abzustimmen.

Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehodren insbesondere:

mehrmaliges An- und Abfahren des Spiilfahrzeuges,
erforderliche Wiederholungsreinigungen bei Ablagerungen
bis zu einer Querschnittsverengung von 20 %,

samtliche Personal-, Geréte-, Betriebsstoff- und
Transportkosten,

Aufnahme, Verladung, Abtransport und ordnungsgemale
Entsorgung der anfallenden Feststoffe.

Ablagerungen mit einer Querschnittsverengung von mehr
als 20 % gelten als besondere Leistung und durfen nur
nach vorheriger Anordnung des Auftraggebers ausgefiihrt
werden.

Abrechnungseinheit: m

Abgerechnet wird nach der gereinigten Haltungslange.

869,6 m EP ..

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.08.2026 - Seite 23



Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.02

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Kanal- und Schachtreinigung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.15

Kanalreinigung vor Schlauchlinereinbau

Reinigen von Hauptkanalen in Kreisprofilen DN 200 bis
DN 500 im Hochdrucksptlverfahren als vorbereitende
MaRnahme fiir den nachfolgenden Schlauchlinereinbau.

Die Reinigung ist unter Einsatz eines
Hochdruckspulfahrzeuges mit Wasserriickgewinnung
auszuftihren. Die Flissigphase ist dem Kanal wieder
zuzufuhren. Anfallende Feststoffe sind aufzunehmen, zu
laden, abzufahren und ordnungsgemal zu entsorgen.

Die Reinigungsleistung des eingesetzten Spllfahrzeuges
ist entsprechend Art und Umfang der Verschmutzung so zu
wahlen, dass lose Ablagerungen entfernt werden und die
Voraussetzungen fur den fachgerechten Einbau des
Schlauchliners gemal Leistungsbeschreibung geschaffen
werden.

Werden wahrend der Reinigung Hindernisse, insbesondere
Wurzeleinwlichse oder verfestigte Ablagerungen
festgestellt, die mit dem ausgeschriebenen
Reinigungsverfahren nicht beseitigt werden konnen, ist

die Baulberwachung unverzlglich zu informieren. Die
weitere Vorgehensweise ist mit dem Auftraggeber
abzustimmen.

Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

mehrmaliges An- und Abfahren des Spiilfahrzeuges,
erforderliche Wiederholungsreinigungen bei Ablagerungen
bis zu einer Querschnittsverengung von 20 %,

samtliche Personal-, Geréte-, Betriebsstoff- und
Transportkosten,

Aufnahme, Verladung, Abtransport und ordnungsgemalie
Entsorgung der anfallenden Feststoffe.

Ablagerungen mit einer Querschnittsverengung von mehr
als 20 % gelten als besondere Leistung und durfen nur
nach vorheriger Anordnung des Auftraggebers ausgefiihrt
werden.

Abrechnungseinheit: m

Abgerechnet wird nach der gereinigten Haltungslange.

853,76 m EP ..

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.08.2026 - Seite 24



Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01.02 Titel Kanal- und Schachtreinigung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 01.02

Kanal- und Schachtreinigung, Netto: ...

01.03 Titel Abwasseriiberleitung

01.03.5

Abwasseriiberleitung Sanierungsabschnitt

Herstellen, Vorhalten, Betreiben und Riickbauen einer
Abwasserhaltung fiir die Durchfihrung der grabenlosen
Kanalsanierungsarbeiten.

Die Leistung umfasst das Absperren samtlicher
zufliellender Abwasserstrome DN100 - DN400Qin den
vorhandenen Abwasserschachten mittels geeigneter
Absperrvorrichtungen (z. B. Absperrblasen oder
Stauscheiben) sowie das schadlose Uberleiten des
anfallenden Abwassers in eine geeignete, tieferliegende
Kanalhaltung.

Rickstauhohe max,: 70% DN

Die Einleitstelle ist vor Beginn der Arbeiten mit dem
Auftraggeber abzustimmen.

Die Auswahl und Bemessung der Férderaggregate obliegt
dem Auftragnehmer. Es ist eine Mindestférderleistung
von 30 I/s sicherzustellen.

Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Lieferung, Vorhaltung, Ein- und Ausbau der
erforderlichen Absperrvorrichtungen,

Lieferung, Verlegung, Vorhaltung und Rickbau der
Pumpen- und Druckleitungen einschliel3lich
Gewebeschlauchen,

Druckleitungslangen bis 250 m,

Forderhdhe bis 8 m,

Stellung, Betrieb, Wartung und Rickbau der
Pumpenanlage,

samtliche Betriebsstoffe, Energiekosten sowie Personal-
und Geratekosten,

Lieferung, Einbau, Vorhaltung und Rickbau von bis zu 4
Leitungsschutzsystemen (Schlauchbriicken) fir
Verkehrsbelastungen bis SLW 60,

mehrmaliges Umsetzen der Abwasserhaltung innerhalb des
jeweiligen Sanierungsabschnittes, soweit dies zur
vertragsgemafRen Ausfliihrung erforderlich ist.

Die Position gilt fir Uberleitungsabschnitte in

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 25



Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.03

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Abwasseriberleitung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.10

Hauptkanalen DN 300 bis DN 400.

Der Auftragnehmer hat wahrend der gesamten Dauer der
AbwasserUberleitung eine jederzeit funktionsfahige
Reservepumpe sowie geeignete MalRnahmen zur
Sicherstellung des Betriebes bei Stromausfall
vorzuhalten.

Abrechnungseinheit: Stuck (St)

Abgerechnet wird einmal je zusammenhangendem
Sanierungsabschnitt, unabhangig von der Anzahl der
innerhalb des Bauabschnittes sanierten Haltungen.

23 St EP
Abwasseriiberleitung Schachtsanierung

Herstellen, Vorhalten, Betreiben und Rickbauen einer
Abwasserhaltung fiir die Durchflihrung der
Schachtsanierungsarbeiten.

Die Leistung umfasst das Absperren samtlicher
zuflieRender Abwasserstrome DN100 - DN400 in den
vorhandenen Abwasserschachten mittels geeigneter
Absperrvorrichtungen (z. B. Absperrblasen oder
Stauscheiben) sowie das schadlose Uberleiten des
anfallenden Abwassers in eine geeignete, tieferliegende
Kanalhaltung, sodass der zu sanierende Schacht
uneingeschrankt bearbeitet werden kann.

Rickstauhohe max,: 70% DN

Die Einleitstelle ist vor Beginn der Arbeiten mit dem
Auftraggeber abzustimmen.

Die Auswahl und Bemessung der Férderaggregate obliegt
dem Auftragnehmer. Es ist eine Mindestférderleistung
von 25 I/s bei einer maximalen Férderhdhe von 8 m
sicherzustellen.

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Lieferung, Vorhaltung, Ein- und Ausbau der
erforderlichen Absperrvorrichtungen,

Lieferung, Verlegung, Vorhaltung und Rickbau der
Pumpen- und Druckleitungen einschliellich
Gewebeschlauchen,

Druckleitungslangen bis 150 m,

Foérderhdhe bis 8 m,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.08.2026 - Seite 26



Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01.03 Titel Abwasseriberleitung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Stellung, Betrieb, Wartung und Ruckbau der
Pumpenanlage,

samtliche Betriebsstoffe, Energiekosten sowie Personal-
und Geratekosten,

Lieferung, Einbau, Vorhaltung und Rickbau der fur die
Verkehrsfiihrung erforderlichen Leitungsschutzsysteme
(Schlauchbrucken),

mehrmaliges Umsetzen der Abwasserhaltung innerhalb des
jeweiligen Sanierungsbereiches, soweit dies zur
vertragsgemafen Ausfliihrung erforderlich ist.

Die Position gilt fir Uberleitungsabschnitte in
Hauptkanalen DN 300 bis DN 400.

Der Auftragnehmer hat wahrend der gesamten Dauer der
AbwasserUberleitung eine jederzeit funktionsfahige
Reservepumpe sowie geeignete MalRnahmen zur
Sicherstellung des Betriebes bei Stromausfall
vorzuhalten.

Abrechnungseinheit: Stuck (St)

Abgerechnet wird je vollstandig eingerichtetem und
betriebenem Uberleitungsabschnitt fiir einen zu
sanierenden Schacht.

28 St EP oo

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Summe Titel 01.03
Abwasseriiberleitung, Netto:

01.04 Titel Roboterverfahren

01.04.5 Nachweise Roboterarbeiten Buchsweilerstrale

Durchfiihren einer Videodokumentation der
Sanierungsarbeiten je Bauabschnitt vor Beginn der
Frasarbeiten, nach Abschluss der Frasarbeiten sowie
nach Fertigstellung der Schlauchlinersanierung. in der
Buchsweilerstrae

Die Aufzeichnungen sind im MPEG-2-Format anzufertigen
und auf einer SSD-Festplatte zu speichern.

Fir jeden Bauabschnitt sind Videoaufzeichnungen in den
drei vorgenannten Aufnahmezustanden anzufertigen. Je
Aufnahmezustand ist eine Verweilzeit von mindestens 10
Sekunden einzuhalten. Die Aufnahmen sind so
auszuflihren, dass der Zustand der Sanierungsarbeiten
eindeutig erkennbar und nachvollziehbar dokumentiert
wird.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.08.2026 - Seite 27



Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.04

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Roboterverfahren

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.10

In den Videoaufzeichnungen sind mindestens folgende
Angaben dauerhaft einzublenden:

Anfangs- und Endschacht,
Bauabschnittsnummer,
Inspektionsrichtung,
Stationierung.

Zu den Videoaufzeichnungen sind Aufmalfblatter zu
erstellen. Auf den Aufmalblattern ist der eindeutige
Bezug zwischen dem jeweiligen Bauabschnitt und dem
Dateipfad der zugehdrigen Videodatei auf der
SSD-Festplatte herzustellen.

Die TV-Dokumentation ist Bestandteil der Leistung und
dem Auftraggeber in digitaler Form zu Gbergeben.

Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehodren insbesondere:

Bereitstellung der erforderlichen Kamera-,
Beleuchtungs- und Aufnahmetechnik,

Durchfiihrung samtlicher Videoaufzeichnungen,
Erstellung der AufmaRblatter einschlief3lich Zuordnung
der Videodateien,

Strukturierung und Benennung der Videodateien,
Ubertragung der Videodaten auf die SSD-Festplatte.

Die Lieferung der SSD-Festplatte ist nicht Bestandteil
dieser Position und wird gesondert vergutet.

Abrechnungseinheit: Stuck (St)

Abgerechnet wird je vollstdndig dokumentiertem
Bauabschnitt (insgesamt 6 Bauabschnitte).

6 St EP

Nachweise Roboterarbeiten Friedhofstrale

Durchfiihren einer Videodokumentation der
Sanierungsarbeiten je Bauabschnitt vor Beginn der
Frasarbeiten, nach Abschluss der Frasarbeiten sowie
nach Fertigstellung der Schlauchlinersanierung. in der
Friedhofstrae

Die Aufzeichnungen sind im MPEG-2-Format anzufertigen
und auf einer SSD-Festplatte zu speichern.

Fir jeden Bauabschnitt sind Videoaufzeichnungen in den
drei vorgenannten Aufnahmezustanden anzufertigen. Je

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.08.2026 - Seite 28



Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.04 Titel Roboterverfahren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Aufnahmezustand ist eine Verweilzeit von mindestens 10
Sekunden einzuhalten. Die Aufnahmen sind so
auszufiihren, dass der Zustand der Sanierungsarbeiten
eindeutig erkennbar und nachvollziehbar dokumentiert
wird.

In den Videoaufzeichnungen sind mindestens folgende
Angaben dauerhaft einzublenden:

Anfangs- und Endschacht,
Bauabschnittsnummer,
Inspektionsrichtung,
Stationierung.

Zu den Videoaufzeichnungen sind Aufmalblatter zu
erstellen. Auf den AufmaRblattern ist der eindeutige
Bezug zwischen dem jeweiligen Bauabschnitt und dem
Dateipfad der zugehdrigen Videodatei auf der
SSD-Festplatte herzustellen.

Die TV-Dokumentation ist Bestandteil der Leistung und
dem Auftraggeber in digitaler Form zu ibergeben.

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Bereitstellung der erforderlichen Kamera-,
Beleuchtungs- und Aufnahmetechnik,

Durchfihrung samtlicher Videoaufzeichnungen,
Erstellung der AufmaRblatter einschlieRlich Zuordnung
der Videodateien,

Strukturierung und Benennung der Videodateien,
Ubertragung der Videodaten auf die SSD-Festplatte.

Die Lieferung der SSD-Festplatte ist nicht Bestandteil
dieser Position und wird gesondert vergiitet.

Abrechnungseinheit: Stick (St)

Abgerechnet wird je vollstandig dokumentiertem
Bauabschnitt (insgesamt 2 Bauabschnitte).

2 St EP oo GP s

01.04.15 Nachweise Roboterarbeiten Lembergerstr./Windig Hohe

Durchfihren einer Videodokumentation der
Sanierungsarbeiten je Bauabschnitt vor Beginn der
Frasarbeiten, nach Abschluss der Frasarbeiten sowie
nach Fertigstellung der Schlauchlinersanierung. in der
Lemberger StraBe / Windig Héhe

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 29



Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.04 Titel Roboterverfahren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Die Aufzeichnungen sind im MPEG-2-Format anzufertigen
und auf einer SSD-Festplatte zu speichern.

Fir jeden Bauabschnitt sind Videoaufzeichnungen in den
drei vorgenannten Aufnahmezustanden anzufertigen. Je
Aufnahmezustand ist eine Verweilzeit von mindestens 10
Sekunden einzuhalten. Die Aufnahmen sind so
auszuflihren, dass der Zustand der Sanierungsarbeiten
eindeutig erkennbar und nachvollziehbar dokumentiert
wird.

In den Videoaufzeichnungen sind mindestens folgende
Angaben dauerhaft einzublenden:

Anfangs- und Endschacht,
Bauabschnittsnummer,
Inspektionsrichtung,
Stationierung.

Zu den Videoaufzeichnungen sind Aufmalblatter zu
erstellen. Auf den Aufmalblattern ist der eindeutige
Bezug zwischen dem jeweiligen Bauabschnitt und dem
Dateipfad der zugehdrigen Videodatei auf der
SSD-Festplatte herzustellen.

Die TV-Dokumentation ist Bestandteil der Leistung und
dem Auftraggeber in digitaler Form zu Gbergeben.

Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehodren insbesondere:

Bereitstellung der erforderlichen Kamera-,
Beleuchtungs- und Aufnahmetechnik,

Durchfiihrung samtlicher Videoaufzeichnungen,
Erstellung der AufmaRblatter einschlief3lich Zuordnung
der Videodateien,

Strukturierung und Benennung der Videodateien,
Ubertragung der Videodaten auf die SSD-Festplatte.

Die Lieferung der SSD-Festplatte ist nicht Bestanditeil
dieser Position und wird gesondert vergutet.

Abrechnungseinheit: Stuck (St)

Abgerechnet wird je vollstdndig dokumentiertem
Bauabschnitt (insgesamt 9 Bauabschnitte).

9 St EP o GP

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 30




Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01.04 Titel Roboterverfahren

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

01.04.20 Nachweise Roboterarbeiten LuisenstraBe

Durchfiihren einer Videodokumentation der
Sanierungsarbeiten je Bauabschnitt vor Beginn der
Frasarbeiten, nach Abschluss der Frasarbeiten sowie
nach Fertigstellung der Schlauchlinersanierung. in der
Luisenstrafle

Die Aufzeichnungen sind im MPEG-2-Format anzufertigen
und auf einer SSD-Festplatte zu speichern.

Fir jeden Bauabschnitt sind Videoaufzeichnungen in den
drei vorgenannten Aufnahmezustanden anzufertigen. Je
Aufnahmezustand ist eine Verweilzeit von mindestens 10
Sekunden einzuhalten. Die Aufnahmen sind so
auszufiihren, dass der Zustand der Sanierungsarbeiten
eindeutig erkennbar und nachvollziehbar dokumentiert
wird.

In den Videoaufzeichnungen sind mindestens folgende
Angaben dauerhaft einzublenden:

Anfangs- und Endschacht,
Bauabschnittsnummer,
Inspektionsrichtung,
Stationierung.

Zu den Videoaufzeichnungen sind Aufmalblatter zu
erstellen. Auf den AufmaRblattern ist der eindeutige
Bezug zwischen dem jeweiligen Bauabschnitt und dem
Dateipfad der zugehdrigen Videodatei auf der
SSD-Festplatte herzustellen.

Die TV-Dokumentation ist Bestandteil der Leistung und
dem Auftraggeber in digitaler Form zu Gibergeben.

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Bereitstellung der erforderlichen Kamera-,
Beleuchtungs- und Aufnahmetechnik,

Durchfihrung samtlicher Videoaufzeichnungen,
Erstellung der AufmaRblatter einschlieRlich Zuordnung
der Videodateien,

Strukturierung und Benennung der Videodateien,
Ubertragung der Videodaten auf die SSD-Festplatte.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 31



Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.04 Titel Roboterverfahren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Die Lieferung der SSD-Festplatte ist nicht Bestandteil
dieser Position und wird gesondert vergiitet.

Abrechnungseinheit: Stick (St)

Abgerechnet wird je vollstandig dokumentiertem
Bauabschnitt (insgesamt 3 Bauabschnitte).

3 st EP o GP s

01.04.25 Nachweise Roboterarbeiten TuchbleichstraBe

Durchfiihren einer Videodokumentation der
Sanierungsarbeiten je Bauabschnitt vor Beginn der
Frasarbeiten, nach Abschluss der Frasarbeiten sowie
nach Fertigstellung der Schlauchlinersanierung. in der
Tuchbleichstrale

Die Aufzeichnungen sind im MPEG-2-Format anzufertigen
und auf einer SSD-Festplatte zu speichern.

Fir jeden Bauabschnitt sind Videoaufzeichnungen in den
drei vorgenannten Aufnahmezustanden anzufertigen. Je
Aufnahmezustand ist eine Verweilzeit von mindestens 10
Sekunden einzuhalten. Die Aufnahmen sind so
auszuflihren, dass der Zustand der Sanierungsarbeiten
eindeutig erkennbar und nachvollziehbar dokumentiert
wird.

In den Videoaufzeichnungen sind mindestens folgende
Angaben dauerhaft einzublenden:

Anfangs- und Endschacht,
Bauabschnittsnummer,
Inspektionsrichtung,
Stationierung.

Zu den Videoaufzeichnungen sind Aufmalblatter zu
erstellen. Auf den Aufmaliblattern ist der eindeutige
Bezug zwischen dem jeweiligen Bauabschnitt und dem
Dateipfad der zugehdrigen Videodatei auf der
SSD-Festplatte herzustellen.

Die TV-Dokumentation ist Bestandteil der Leistung und
dem Auftraggeber in digitaler Form zu Ubergeben.

Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehodren insbesondere:

Bereitstellung der erforderlichen Kamera-,
Beleuchtungs- und Aufnahmetechnik,
Durchfiihrung samtlicher Videoaufzeichnungen,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.04

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Roboterverfahren

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.30

Erstellung der AufmaRblatter einschlief3lich Zuordnung
der Videodateien,

Strukturierung und Benennung der Videodateien,
Ubertragung der Videodaten auf die SSD-Festplatte.

Die Lieferung der SSD-Festplatte ist nicht Bestandteil
dieser Position und wird gesondert vergutet.

Abrechnungseinheit: Stuck (St)

Abgerechnet wird je vollstdndig dokumentiertem
Bauabschnitt (insgesamt 6 Bauabschnitte).

6 St EP........

Roboterfahrzeug Kreisprofil DN250-DN500

Einsatz eines Kanalroboters einschlieBlich Bedien- und
Hilfspersona (2 Personen)l zur Durchflhrung von
Frasarbeiten unter TV-Beobachtung in Hauptkanalen DN
300 bis DN 400.

Die Frasarbeiten dienen der Vorbereitung der
grabenlosen Kanalsanierung und umfassen insbesondere
das Beseitigen von:

einragenden Stutzen,

einragenden Hausanschlusslinerenden,
Wourzeleinwtichsen,

Versatzen,

verfestigten Ablagerungen,

sonstigen den Sanierungsablauf behindernden
Hindernissen.

Die Arbeiten sind so auszufiihren, dass die

nachfolgenden Schlauchliner-, Spachtel- und
Verpressarbeiten entsprechend der Leistungsbeschreibung
durchgefiihrt werden kénnen.

Der anfallende Frasgut- und Reinigungsrickstand ist
aufzunehmen, von der Baustelle zu entfernen und einer
ordnungsgemalien Verwertung oder Entsorgung zuzufiihren.

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Bereitstellung des Roboterfahrzeuges einschlie3lich
aller erforderlichen Gerate und Werkzeuge,

Bedien- und Hilfspersonal (mindestens zwei
Arbeitskrafte),

TV-Beobachtung wahrend der Frasarbeiten,
erforderliche Spllarbeiten wahrend und nach den

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.04

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Roboterverfahren

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.35

Frasarbeiten,

mehrmaliges An- und Abfahren des Roboter- und
Spllfahrzeuges,

Aufnahme, Abtransport sowie ordnungsgemafie Verwertung
oder Entsorgung des Frasgutes.

Die Ausfiihrung erfolgt auf Anordnung des Auftraggebers
bzw. gemal’ Ausfiihrungsplanung.

Abrechnungseinheit: Stunden (h)
Abgerechnet wird die nachgewiesene Einsatzzeit des

Roboterfahrzeuges einschlieRlich Bedien- und
Hilfspersonal.

100 h EP ..

Zulaufe vor Schlauchliner vorsanieren und glattschleifen

Vorsanieren eines zurlickliegenden Anschlusses in einem
Hauptkanal DN 300 als vorbereitende MalRnahme flr den
nachfolgenden Schlauchlinereinbau.

Ausfihrungsort:

Haltung 121M12 (Buchsweilerstralle)
Anschluss bei Station 33,20 m (G)

Der Anschluss DN 100 bis DN 200 mit einer Riicklage bis
15 cm ist nach Einbau einer geeigneten Absperrblase und
Schalung mittels eines zweikomponentigen Epoxidharzes
kraftschlissig zu verfillen und zu reprofilieren.

Nach dem Ausharten des Epoxidharzes sind Absperrblase
und Schalung zu entfernen. Der Anschlussbereich ist
anschlieRend nachzufrasen und die Ubergdnge zwischen
Hauptkanal und Anschlussleitung glatt und bindig
auszubilden, sodass die nachfolgende
Schlauchlinersanierung gemaf Leistungsbeschreibung
ausgefihrt werden kann.

Der Verbrauch von bis zu 20 kg Epoxidharz ist in den
Einheitspreis einzurechnen. Ein dariber hinausgehender
Materialverbrauch wird nur auf gesonderte Anordnung des
Auftraggebers und gegen Nachweis vergutet.
Angebotenes Material inkl. Hersteller

Anfallendes Fras- und Ausbruchmaterial ist aufzunehmen,
von der Baustelle zu entfernen und ordnungsgemaf zu

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.04 Titel Roboterverfahren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
verwerten oder zu entsorgen.

Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Lieferung und Einbau der erforderlichen Absperrblase
und Schalung,

Lieferung und Verarbeitung des Epoxidharzes bis zu
einer Menge von 10 kg,

samtliche Fras-, Schleif- und Nachbearbeitungsarbeiten,
erforderliche Spularbeiten wahrend und nach der
Ausfiihrung,

mehrmaliges An- und Abfahren der Sanierungs- und
Spllfahrzeuge,

Aufnahme, Abtransport sowie ordnungsgemafie Verwertung
oder Entsorgung der anfallenden Rickstande.

Abrechnungseinheit: Stick (St)

Abgerechnet wird je vollstandig ausgefiihrter Anschluss.

1St EP GP o

01.04.40 Zulaufe zur Sanierung vorbereiten

Vorbereiten von Zulaufen aus Beton, Steinzeug, PVC und
Guss fir die nachfolgende Schlauchlinersanierung durch
Auf- bzw. Ruckfrasen des Anschlussbereiches.

Der Zulauf einschlie8lich der Hauptkanalwandung ist bis
zu einer Tiefe von 15 cm, gemessen ab der Innenwandung
des Hauptkanals, fachgerecht auf- bzw. riickzufrasen.

Die Frasarbeiten sind so auszufuhren, dass eine
ordnungsgemalfie Anbindung des nachfolgenden
Schlauchliners gemafR Leistungsbeschreibung
gewahrleistet ist.

Nennweite der Zuldufe: DN 100 bis DN 200
Hauptkanal: DN 300 bis DN 400

Anfallendes Frasgut ist aufzunehmen, von der Baustelle
zu entfernen und ordnungsgemafn zu verwerten oder zu

entsorgen.

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Einsatz des erforderlichen Frasroboters einschlie3lich
Bedienpersonal,

erforderliche TV-Beobachtung,

mehrmaliges An- und Abfahren der Sanierungs- und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.04

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Roboterverfahren

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.45

Spllfahrzeuge,

erforderliche Spllarbeiten wahrend und nach den
Frasarbeiten,

Aufnahme, Abtransport sowie ordnungsgemafie Verwertung
oder Entsorgung des Frasgutes.

Abrechnungseinheit: Stuck (St)

Abgerechnet wird je vollstandig bearbeitetem Zulauf.

72 St EP ...

Zulaufe provisorisch auf 80% 6ffnen nach Schlauchlinereinbau

Provisorisches Offnen von Zuldufen DN 100 bis DN 200
nach dem Einbau des Schlauchliners mittels
Robotertechnik.

Die Offnung ist unmittelbar nach Fertigstellung des
Schlauchlinereinbaus herzustellen. Der freie
Querschnitt des Zulaufs ist hierbei auf mindestens 80 %
des vorhandenen Anschlussquerschnittes herzustellen.
Die Arbeiten dienen der vorlaufigen Wiederherstellung
der Abflussverhaltnisse bis zur endglltigen Anbindung
des Anschlusses.

Flr Schaden, die auf eine verspatete Herstellung der
provisorischen Offnung zurtickzuflhren sind, haftet der
Auftragnehmer.

Hauptkanal: DN 300 bis DN 400, abzgl. der
Schlauchlinerwandstarke

Anfallendes Frasgut ist aufzunehmen, von der Baustelle
zu entfernen und ordnungsgemaf zu verwerten oder zu
entsorgen.

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Einsatz des erforderlichen Frasroboters einschliel3lich
Bedienpersonal,

erforderliche TV-Beobachtung,

mehrmaliges An- und Abfahren der Sanierungs- und
Spllfahrzeuge,

erforderliche Spllarbeiten wahrend und nach den
Frasarbeiten,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.04

Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Roboterverfahren

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.50

Aufnahme, Abtransport sowie ordnungsgemafie Verwertung
oder Entsorgung des Frasgutes.

Abrechnungseinheit: Stick (St)

Abgerechnet wird je provisorisch gedffnetem Zulauf.

70 St EP ..

Zulaufe nach Schlauchlinereinbau
vollstandig 6ffnen

Sanieren bereits vorbereiteter, teilweise
zuruckliegender Zuldufe DN 100 bis DN 200 fir die
nachfolgende Anschlussanbindung an den Schlauchliner.

Der Zulauf ist bis zu einer Riicklage von 15 cm
vorbereitet. Die Offnung im Schlauchliner ist

vollstéandig hergestellt. Vorhandene Innenfolie im
Anschlussbereich ist, soweit erforderlich, vollstandig

zu entfernen. AnschlieRend ist der Anschlussbereich mit
einem biologisch abbaubaren Reinigungsmittel zu
reinigen und zu entfetten.

Nach Einbau einer geeigneten Absperrblase und Schalung
ist der Anschlussbereich mit einem zweikomponentigen
Epoxidharz kraftschliissig zu verfiillen und zu

reprofilieren.

Nach dem Ausharten des Epoxidharzes sind Absperrblase
und Schalung zu entfernen. Die Materiallibergange
zwischen Hauptkanaloberflache und Anschlussbereich sind
biindig nachzuschleifen.

Der Verbrauch von bis zu 10 kg Epoxidharz je Zulauf ist

in den Einheitspreis einzurechnen. Ein dartber
hinausgehender Materialverbrauch wird nur auf besondere
Anordnung des Auftraggebers und gegen Nachweis
vergutet.

Hauptkanal: DN 300 bis DN 400, abzgl. der
Schlauchlinerwandstarke

Anfallendes Fras- und Reinigungsmaterial ist
aufzunehmen, von der Baustelle zu entfernen und
ordnungsgemald zu verwerten oder zu entsorgen.

Das Nachfrasen der Zulaufrundung ist nicht Bestandteil
dieser Position und wird gesondert vergiitet.

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.04 Titel Roboterverfahren

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Lieferung und Einbau der erforderlichen Absperrblase
und Schalung,

Lieferung und Verarbeitung des zweikomponentigen
Epoxidharzes bis 10 kg je Zulauf,

Reinigen und Entfetten des Anschlussbereiches,
Entfernen ggf. vorhandener Innenfolie,
Schleifarbeiten zur Herstellung bindiger
Materiallbergange,

erforderliche TV-Beobachtung,

mehrmaliges An- und Abfahren der Sanierungs- und
Spllfahrzeuge,

erforderliche Spularbeiten wahrend und nach der
Ausfihrung,

Aufnahme, Abtransport sowie ordnungsgemafie Verwertung
oder Entsorgung der anfallenden Rickstande.

Abrechnungseinheit: Stick (St)

Abgerechnet wird je vollstandig saniertem Zulauf.

70 St EP GP

01.04.55 Zulaufe nach Schlauchlinereinbau Schalungsverpresstechnik
sanieren

Sanieren bereits vorbereiteter, teilweise
zuruckliegender Zuldufe DN 100 bis DN 200 fir die
nachfolgende Anschlussanbindung an den Schlauchliner.

Der Zulauf ist bis zu einer Riicklage von 15 cm
vorbereitet. Die Offnung im Schlauchliner ist

vollstéandig hergestellt. Vorhandene Innenfolie im
Anschlussbereich ist, soweit erforderlich, vollstandig

zu entfernen. AnschlieRend ist der Anschlussbereich mit
einem biologisch abbaubaren Reinigungsmittel zu
reinigen und zu entfetten.

Nach Einbau einer geeigneten Absperrblase und Schalung
ist der Anschlussbereich mit einem zweikomponentigen
Epoxidharz kraftschliissig zu verfiillen und zu

reprofilieren.

Nach dem Ausharten des Epoxidharzes sind Absperrblase
und Schalung zu entfernen. Die Materiallibergange
zwischen Hauptkanaloberflache und Anschlussbereich sind
biindig nachzuschleifen.

Der Verbrauch von bis zu 10 kg Epoxidharz je Zulauf ist

in den Einheitspreis einzurechnen. Ein dartber
hinausgehender Materialverbrauch wird nur auf besondere
Anordnung des Auftraggebers und gegen Nachweis

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.04 Titel Roboterverfahren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
vergutet.

Angebotenes Material inkl. Hersteller

Hauptkanal: DN 300 bis DN 400, abzgl. der
Schlauchlinerwandstarke

Anfallendes Fras- und Reinigungsmaterial ist
aufzunehmen, von der Baustelle zu entfernen und
ordnungsgemalfd zu verwerten oder zu entsorgen.

Das Nachfrasen der Zulaufrundung ist nicht Bestandteil

dieser Position und wird gesondert vergutet.

Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Nebenleistungen

abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Lieferung und Einbau der erforderlichen Absperrblase

und Schalung,

Lieferung und Verarbeitung des zweikomponentigen
Epoxidharzes bis 10 kg je Zulauf,

Reinigen und Entfetten des Anschlussbereiches,
Entfernen ggf. vorhandener Innenfolie,
Schleifarbeiten zur Herstellung bindiger
Materiallbergange,

erforderliche TV-Beobachtung,

mehrmaliges An- und Abfahren der Sanierungs- und

Spllfahrzeuge,
erforderliche Spularbeiten wahrend und nach der
Ausfihrung,

Aufnahme, Abtransport sowie ordnungsgemafie Verwertung

oder Entsorgung der anfallenden Rickstande.
Abrechnungseinheit: Stick (St)

Abgerechnet wird je vollstandig saniertem Zulauf.

73 St

01.04.60 Zulaufrundung nach Anschlussanbindung nachschleifen

Nachfrasen der Zulaufrundung bereits mit Epoxidharz
sanierten Zuldufe DN 100 bis DN 200 nach vollstandiger

Aushartung des Sanierungsmaterials.

Die Zulaufrundung ist mittels Robotertechnik so

nachzufrasen, dass eine gleichmaRige, strémungsglnstige
und biindige Anbindung zwischen Anschlussleitung und

Hauptkanal hergestellt wird. Uberstehendes
Reprofilierungsmaterial ist vollstandig zu entfernen,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.04

Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Roboterverfahren

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.65

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
ohne den Schlauchliner oder die Anschlussleitung zu
beschadigen.

Hauptkanal: DN 300 bis DN 400, abzgl. der
Schlauchlinerwandstarke

Anfallendes Frasgut ist aufzunehmen, von der Baustelle
zu entfernen und ordnungsgemaf zu verwerten oder zu
entsorgen.

Mit dem Einheitspreis sind sémtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehodren insbesondere:

Einsatz des erforderlichen Frasroboters einschlieRlich
Bedienpersonal,

erforderliche TV-Beobachtung,

Kontrolle und Nachbearbeitung der Fraskontur,
mehrmaliges An- und Abfahren der Sanierungs- und
Spllfahrzeuge,

erforderliche Spllarbeiten wahrend und nach den
Frasarbeiten,

Aufnahme, Abtransport sowie ordnungsgemafie Verwertung
oder Entsorgung des Frasgutes.

Abrechnungseinheit: Stuck (St)

Abgerechnet wird je vollstdndig nachgefraster
Zulaufrundung.

73 St EP oo GP s

Zulage zur Zulaufsanierung bei geringen Zulaufabstidnden/Doppelstutzen

Zulage zu den Positionen fur die Sanierung oder das
Verschlief3en von Zulaufen im Hauptkanal mittels
Kanalroboter und zweikomponentigem Epoxidharz.

Die Zulage wird vergutet, wenn aufgrund des geringen
Abstandes benachbarter Zulaufe die fiir die Sanierung

oder den Verschluss erforderlichen Schalungen nicht
unabhangig voneinander eingebaut werden kénnen und sich
die Schalungen Uberlappen oder gegenseitig

beeinflussen. Hierdurch bedingte Mehraufwendungen fir
den Einbau, das Ausrichten, das mehrfache Umsetzen
sowie den Ausbau der Schalungen sind mit dieser Zulage
abgegolten.

Hauptkanal: DN 300 bis DN 400, abzgl. der
Schlauchlinerwandstarke.

Mit dem Einheitspreis sind samtliche aus der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.04 Titel Roboterverfahren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
beschriebenen Erschwernis resultierenden
Nebenleistungen abgegolten.

Abrechnungseinheit: Stick (St)

Abgerechnet wird je betroffenem Zulauf bzw. Stutzen,
bei dem aufgrund Uberlappender Schalungen die
beschriebene Erschwernis vorliegt.

8 St EP o GP

01.04.70 ZulageTangential ankommende Einlaufe vorbereiten und sanieren

Zulage zu den Positionen fiur die Sanierung oder das
Verschlief3en von Zuldufen im Hauptkanal mittels
Kanalroboter und zweikomponentigem Epoxidharz.

Die Zulage wird vergutet, wenn aufgrund der
tangentialen Einbindung des Zulaufs zusatzliche
Vorarbeiten und Sanierungsmafinahmen erforderlich
werden.

Die Leistung umfasst das Vorbereiten des Zulaufs fur

die Sanierung. Hierzu sind die Zulaufleitung sowie die
Hauptkanalwandung mittels Kanalroboter bis zu einer
Tiefe von 15 cm, gemessen ab der Hauptkanalinnenwand,
auf- bzw. riickzufrasen. Anschlielend ist die
Zulaufeinbindung mittels Blasenspachtel- oder
Verpresstechnik fachgerecht zu sanieren.

Nennweiten der Zulaufe: DN 100 bis DN 200

Hauptkanal: DN 300 bis DN 400, abzgl. der
Schlauchlinerwandstarke.

Anfallendes Frasgut geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber. Es ist aufzunehmen, von der
Baustelle zu entfernen und ordnungsgemaf zu verwerten
oder zu entsorgen.

Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehodren insbesondere:

Einsatz des erforderlichen Kanalroboters einschlief3lich
Bedienpersonal,

Auf- und Rickfrasen der Zulaufleitung und
Hauptkanalwandung bis 15 cm Tiefe,

erforderliche TV-Beobachtung,

Einsatz der Blasenspachtel- oder Verpresstechnik,
mehrmaliges An- und Abfahren der Sanierungs- und
Spllfahrzeuge,

erforderliche Spularbeiten wahrend und nach der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.04 Titel Roboterverfahren

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Sanierung,
oder Entsorgung des anfallenden Frasgutes.

Abrechnungseinheit: Stuck (St)

dem die beschriebene Erschwernis vorliegt.

01.04.75 Epoxidkleber zusatzlich liefern
Liefern eines I6sungsmittelfreien, thixotropen,

Das Material muss fur den Einsatz in Abwasserkanalen
geeignet sein und eine Verarbeitung unter Wasser bzw.
an wasserfuhrenden Bauteilen ermoglichen.

Die Lieferung erfolgt entsprechend dem tatsachlichen
Bedarf auf Anordnung der Bauleitung.

Der Materialverbrauch ist nachzuweisen und wird nach
der tatsachlich eingebauten Menge vergiitet.

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen,
insbesondere Lieferung, Transport, Bereitstellung sowie
fachgerechte Lagerung des Materials auf der Baustelle
abgegolten.

Abrechnungseinheit: Kilogramm (kg)

an 2-Komponenten-Epoxid-Kleber.

10 kg

Aufnahme, Abtransport sowie ordnungsgemafie Verwertung

Abgerechnet wird je tangential einbindendem Zulauf, bei

10 St EP

zweikomponentigen Kunststoffklebers auf Epoxidharzbasis
zur Verwendung bei der Sanierung von Kanalanschlissen.

Abgerechnet wird die nachgewiesene und eingebaute Menge

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Summe Titel 01.04

Roboterverfahren, Netto:  ..............................

01.05 Titel Schlauchlinersanierung

01.05.5 Umsetzen

Umsetzen der vollstandigen
Schlauchlinersanierungsanlage einschlief3lich aller
erforderlichen Maschinen, Gerate, Fahrzeuge,
Hilfsmittel sowie des erforderlichen Personals von
einem Schlauchlinersanierungsabschnitt zum nachsten.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.08.2026 - Seite 42



Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.05

Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Schlauchlinersanierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05.10

Die Leistung umfasst ferner das vollstandige Einrichten

des neuen Einsatzortes einschlieRlich Herstellung und
Anpassung aller erforderlichen Ver- und
Entsorgungsanschlisse sowie aller sonstigen flir den
ordnungsgemalien Betrieb der
Schlauchlinersanierungsanlage erforderlichen MalRinahmen.

Erfolgt der Einbau mehrerer Schlauchliner von einem
gemeinsamen Aufstellstandort bzw. einer gemeinsamen
Einbaustelle in unterschiedliche Richtungen, wird diese
Leistungsposition unabhangig von der Anzahl der
eingebauten Schlauchliner nur einmal vergiitet.

Die Position gilt flir samtliche im Leistungsverzeichnis
enthaltenen Nennweiten.

Abrechnungseinheit: Stuck (St)

Dokumentation Zuldufe und Hindernisfreiheit

Einmessen samtlicher Zuldufe nach Lage und Position
sowie Dokumentation der Hindernisfreiheit der gesamten
Haltung unmittelbar vor dem Einbau des Schlauchliners.

Die Leistung umfasst die TV-Inspektion der gesamten
Haltung einschlieBlich der lagegenauen Erfassung
samtlicher Zulaufe und Abzweige. Die Dokumentation ist
der Bauleitung zur Prifung und Freigabe des
Schlauchlinereinbaus vorzulegen.

Die Videoaufzeichnung ist im MPEG-2- oder MPEG-4-Format
bereitzustellen. Zusatzlich ist ein handschriftliches

oder digitales Aufmafblatt mit der Lage der Zuldufe und

dem Bezug zur Videoaufzeichnung anzufertigen.

Die Verweilzeit der Kamera an jedem Zulauf bzw. Abzweig
muss mindestens 10 Sekunden betragen.

In der Videoaufzeichnung sind mindestens folgende
Angaben dauerhaft einzublenden:

Anfangs- und Endschacht,
Sanierungsabschnittsnummer,
Inspektionsrichtung,
Stationierung,

Videolaufzeit,

Datum,

Uhrzeit.

Auf den Aufmalblattern ist der eindeutige Bezug zur

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.05

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Schlauchlinersanierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05.15

Videodatei sowie zur jeweiligen Videolaufzeit
herzustellen.

Die Ubergabe der Videodateien und der AufmaRblatter ist
Voraussetzung fur die Prifung, Abnahme und Abrechnung
der Leistung.

Nennweiten Hauptkanal: DN 300 bis DN 400.

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Bereitstellung der TV-Inspektionstechnik einschliellich
Bedienpersonal,

Einmessen samtlicher Zuldufe und Abzweige,
vollstandige Videoaufzeichnung,

Erstellung der AufmaRblatter,

Zuordnung von Video und Aufmal,

Bereitstellung der digitalen Unterlagen,

samtliche An- und Abfahrten sowie sonstige fir die
Leistung erforderlichen Nebenarbeiten.

Abrechnungseinheit: Meter (m)

Abgerechnet wird die Lange der eingemessenen und
dokumentierten Haltung.

775,44 m EP

Querschnitt kalibrieren vor Schlauchlinerbestellung

Uberpriifen und Kalibrieren des Innenquerschnittes der
unsanierten Haltungen vor dem Einbau des Schlauchliners
mittels Laserkalibrierung.

Die Leistung umfasst die kontinuierliche Erfassung und
Speicherung des gesamten Innenquerschnittes der
unsanierten Haltung Uber die vollstandige

Haltungslange. Die Messung ist mit einem fur die
Kalibrierung geeigneten Lasermesssystem durchzufiihren.

Die Messergebnisse sind haltungsweise auszuwerten und
in digitaler Form als PDF-Datei der Baulberwachung zu
Ubergeben.

Die Dokumentation muss mindestens folgende Angaben
enthalten:

Bezeichnung der Haltung,
Anfangs- und Endschacht,
Haltungslange,
Nennweite,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01.05 Titel Schlauchlinersanierung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Messdatum,
grafische und/oder tabellarische Darstellung der
Messergebnisse,
Bewertung des Innenquerschnittes.

Durchmesserbereich Hauptkanal: DN 300 bis DN 400,
abzgl. der Schlauchlinerwandstarke.

Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehodren insbesondere:

Bereitstellung der Lasermesstechnik einschlief3lich
Bedienpersonal,

Durchfiihrung der vollstdndigen Messung,
kontinuierliche Erfassung und Speicherung der
Messdaten,

Auswertung der Messergebnisse,

Erstellung der haltungsweisen Dokumentation,
Ubergabe der digitalen Dokumentation an die
Bauuberwachung.

Abrechnungseinheit: Meter (m)

Abgerechnet wird die Lange der mittels
Laserkalibrierung Gberpruften Haltung.

775,44 m EP oo GP s

01.05.20 Statische Berechnung der Schlauchliner AZ Il DN300-400, 2,0m WS

Erstellen der statischen Bemessung fir Schlauchliner
gemalf’ den Vorgaben der Ausflihrungsbeschreibung sowie
den anerkannten Regeln der Technik.

Die statische Bemessung ist vor der Fertigung des
Schlauchliners aufzustellen und der Bauleitung
rechtzeitig zur Prifung und Freigabe vorzulegen. Die
Fertigung des Schlauchliners darf erst nach erfolgter
Freigabe durch die Bauleitung erfolgen.

Die statische Bemessung ist nach DWA-A 143-2 bzw. den
zum Zeitpunkt der Ausfiihrung guiltigen anerkannten
Regeln der Technik durchzufthren.

Der statischen Bemessung sind mindestens folgende
Randbedingungen zugrunde zu legen:

Altrohrzustand: AZ Il gemall DWA-A 143-2
Grundwasserstand: 2,00 m Uber Kanalsohle
Nennweite Altrohr: DN 300 bis DN 400
Mindestannahmen flr Imperfektionen:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.05

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Schlauchlinersanierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05.25

Vorverformung infolge Imperfektionen: wv = 2,0 %
(Kreisprofil)

Gelenkringvorverformung: wGr,v = 3,0 %
Spaltweite: ws = 0,5 %

Sicherheitsbeiwert: ? = 2,0

Die statische Bemessung ist pruffahig zu erstellen und
der Bauleitung in digitaler Form (PDF) zu tibergeben.

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Ermittlung der Bemessungsparameter,
Durchfiihrung der statischen Bemessung,
Erstellung der pruffahigen Berechnungsunterlagen,
digitale Ubergabe der Berechnungsunterlagen,
Einarbeitung der im Rahmen der Prifung durch die
Bauleitung erforderlichen Korrekturen, soweit diese
nicht auf gednderten Randbedingungen beruhen.

Abrechnungseinheit: Haltung (St)

Abgerechnet wird je pruffahig erstellter und von der
Bauleitung freigegebener statischer Bemessung flir eine
Haltung des Altrohrzustandes AZ Il mit Nennweiten DN
300 bis DN 400.

20 St EP........

BA 01, 121M13H Schlauchliner DN300 Buchsweilerstrale

Lieferung, Einbau und Aushéartung eines lichthartenden
Schlauchliners inkl. Preliner gemaf Vorbemerkungen
Schlauchliner mit gultiger DiBt- Zulassung. Der Einbau

und die Aushartung haben geman DiBt- Zulassung und den
verfahrensbedingten Einbauanleitungen bzw.
Herstelleranweisungen zu erfolgen. Der Baulberwachung
ist beides zur Einsicht zur Verfigung zu stellen.

Es sind ausschlielich korrosionsbestandige
Tragermaterialien zugelassen, d.h. mindestens ECR -
Glas. Tragermaterial aus verschiedenen Werkstoffen
("Sandwichbauweise") werden nicht zugelassen. Es sind
nur nahtlos hergestellte Schlauchliner zugelassen.

UP- Harze mussen den DIN 16946-2 mind. Typ 1130
(thermische und mechanische Anforderungen), DIN 18820-1
Gruppe 3 oder nach DIN EN 13121-1 Gruppe 4 entsprechen.

Bauabschnitt BA 01

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.05 Titel Schlauchlinersanierung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Nennweite DN300
Material B
Lange 51,70m
Anfangsschacht 121M13
Endschacht 121M12
Gefalle: 69,05%o
Stralle Buchsweilerstralie

Anschlisse und Schaden gemaf Berichtsgrafik!

Fir die statische Bemessung ist der Altrohrzustand Il

gem. DWA-A143-2 anzusetzen

Grundwasserstand Uber Kanalsohle: =2,0m

Imperfektionen:

ortl. Vorverformung wv = 2 % (Kreisprofil),
Gelenkringvorverformung wGr,v =3 %,

Spaltweite ws =0,5 %.

Sicherheit: 2,0

Angebotenes Schlauchlinersystem inkl. Hersteller

Verbunddicke em: ".................. "mm (MaRgebend ist

die statisch erforderliche Wanddicke, mindestens jedoch

4.0 mm.)

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser

Stelle erforderlich.

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen

abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Lieferung sdmtlicher Materialien,

Lieferung und Einbau des Preliners,

Einziehen, Kalibrieren und Ausharten des
Schlauchliners,

samtliche Hilfs- und Betriebsstoffe,

Herstellung der erforderlichen Dichtheit wahrend des
Einbaus,

Einhaltung der Herstellervorgaben und der
DIBt-Zulassung,

Vorhalten aller erforderlichen Gerate und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.05 Titel Schlauchlinersanierung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Einrichtungen,
erforderliche Eigenliberwachung wahrend der Ausflihrung.

Hinweis: Pumpendruckleitung in Haltung 121M14
Abrechnungseinheit: Meter (m)

Abgerechnet wird auf Meter, entsprechend der
ausgeschriebenen Haltungslange.

51,7 m EP o GP s

01.05.30 BA 02, 121M12H Schlauchliner DN300 BuchsweilerstraBe

Lieferung, Einbau und Aushéartung eines lichthartenden
Schlauchliners inkl. Preliner gemaf Vorbemerkungen
Schlauchliner mit gultiger DiBt- Zulassung. Der Einbau

und die Aushartung haben geman DiBt- Zulassung und den
verfahrensbedingten Einbauanleitungen bzw.
Herstelleranweisungen zu erfolgen. Der Bauluberwachung
ist beides zur Einsicht zur Verfigung zu stellen.

Es sind ausschlielich korrosionsbestandige
Tragermaterialien zugelassen, d.h. mindestens ECR -
Glas. Tragermaterial aus verschiedenen Werkstoffen
("Sandwichbauweise") werden nicht zugelassen. Es sind
nur nahtlos hergestellte Schlauchliner zugelassen.

UP- Harze mussen den DIN 16946-2 mind. Typ 1130
(thermische und mechanische Anforderungen), DIN 18820-1
Gruppe 3 oder nach DIN EN 13121-1 Gruppe 4 entsprechen.

Bauabschnitt BA 02

Nennweite DN300

Material B

Lange 55,71m
Anfangsschacht 121M12
Endschacht 121M11

Gefalle: 71,62%o0

Strale Buchsweilerstralie

Anschlisse und Schaden gemaf Berichtsgrafik!

Fir die statische Bemessung ist der Altrohrzustand Il
gem. DWA-A143-2 anzusetzen

Grundwasserstand lber Kanalsohle: =2,0m
Imperfektionen:

ortl. Vorverformung wv = 2 % (Kreisprofil),
Gelenkringvorverformung wGr,v =3 %,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.05 Titel Schlauchlinersanierung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Spaltweite ws =0,5 %.

Sicherheit: 2,0

Angebotenes Schlauchlinersystem inkl. Hersteller

Verbunddicke em: ".................. "mm (MaRgebend ist

die statisch erforderliche Wanddicke, mindestens jedoch
4,0 mm.)

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser

Stelle erforderlich.

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Lieferung sdmtlicher Materialien,

Lieferung und Einbau des Preliners,

Einziehen, Kalibrieren und Ausharten des
Schlauchliners,

samtliche Hilfs- und Betriebsstoffe,

Herstellung der erforderlichen Dichtheit wahrend des
Einbaus,

Einhaltung der Herstellervorgaben und der
DIBt-Zulassung,

Vorhalten aller erforderlichen Gerate und
Einrichtungen,

erforderliche Eigenliiberwachung wahrend der Ausflihrung.

Abrechnungseinheit: Meter (m)

Abgerechnet wird auf Meter, entsprechend der
ausgeschriebenen Haltungslange.

55,71 m EP oo GP i

01.05.35 BA 03, 121M11H Schlauchliner DN300 BuchsweilerstraBe

Lieferung, Einbau und Aushéartung eines lichthartenden
Schlauchliners inkl. Preliner gemaf Vorbemerkungen
Schlauchliner mit gultiger DiBt- Zulassung. Der Einbau

und die Aushartung haben geman DiBt- Zulassung und den
verfahrensbedingten Einbauanleitungen bzw.
Herstelleranweisungen zu erfolgen. Der Bauluberwachung
ist beides zur Einsicht zur Verflgung zu stellen.

Es sind ausschlielich korrosionsbestandige

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.05

Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Schlauchlinersanierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Tragermaterialien zugelassen, d.h. mindestens ECR -
Glas. Tragermaterial aus verschiedenen Werkstoffen
("Sandwichbauweise") werden nicht zugelassen. Es sind
nur nahtlos hergestellte Schlauchliner zugelassen.

UP- Harze mussen den DIN 16946-2 mind. Typ 1130
(thermische und mechanische Anforderungen), DIN 18820-1
Gruppe 3 oder nach DIN EN 13121-1 Gruppe 4 entsprechen.

Bauabschnitt BA 03

Nennweite DN300

Material B

Lange 55,27m
Anfangsschacht 121M11
Endschacht 121M10

Gefalle: 72,91%o0

Strale Buchsweilerstralie

Anschlisse und Schaden gemal Berichtsgrafik!

Fir die statische Bemessung ist der Altrohrzustand Il
gem. DWA-A143-2 anzusetzen

Grundwasserstand Uber Kanalsohle: =2,0m
Imperfektionen:

ortl. Vorverformung wv = 2 % (Kreisprofil),
Gelenkringvorverformung wGr,v =3 %,

Spaltweite ws =0,5 %.

Sicherheit: 2,0

Angebotenes Schlauchlinersystem inkl. Hersteller

Verbunddicke em: ".................. "mm (MaRgebend ist
die statisch erforderliche Wanddicke, mindestens jedoch

4.0 mm.)

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser
Stelle erforderlich.

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01.05 Titel Schlauchlinersanierung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Lieferung sdmtlicher Materialien,
Lieferung und Einbau des Preliners,
Einziehen, Kalibrieren und Ausharten des
Schlauchliners,
samtliche Hilfs- und Betriebsstoffe,
Herstellung der erforderlichen Dichtheit wahrend des
Einbaus,
Einhaltung der Herstellervorgaben und der
DIBt-Zulassung,
Vorhalten aller erforderlichen Gerate und
Einrichtungen,
erforderliche Eigenliiberwachung wahrend der Ausflihrung.

Abrechnungseinheit: Meter (m)

Abgerechnet wird auf Meter, entsprechend der
ausgeschriebenen Haltungslange.

55,27 m EP oo GP i

01.05.40 BA 04, 121M10H Schlauchliner DN300 Buchsweilerstrae

Lieferung, Einbau und Aushéartung eines lichthartenden
Schlauchliners inkl. Preliner gemaf Vorbemerkungen
Schlauchliner mit gultiger DiBt- Zulassung. Der Einbau

und die Aushartung haben geman DiBt- Zulassung und den
verfahrensbedingten Einbauanleitungen bzw.
Herstelleranweisungen zu erfolgen. Der Bauluberwachung
ist beides zur Einsicht zur Verfigung zu stellen.

Es sind ausschlielich korrosionsbestandige
Tragermaterialien zugelassen, d.h. mindestens ECR -
Glas. Tragermaterial aus verschiedenen Werkstoffen
("Sandwichbauweise") werden nicht zugelassen. Es sind
nur nahtlos hergestellte Schlauchliner zugelassen.

UP- Harze missen den DIN 16946-2 mind. Typ 1130
(thermische und mechanische Anforderungen), DIN 18820-1
Gruppe 3 oder nach DIN EN 13121-1 Gruppe 4 entsprechen.

Bauabschnitt BA 04

Nennweite DN300

Material B

Lange 57,26m
Anfangsschacht 121M10
Endschacht 121M09

Gefalle: 57,26%0

Strale Buchsweilerstralie

Anschlisse und Schaden gemaf Berichtsgrafik!

Fir die statische Bemessung ist der Altrohrzustand Il

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Titel Schlauchlinersanierung
Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
gem. DWA-A143-2 anzusetzen
Grundwasserstand Uber Kanalsohle: =2,0m
Imperfektionen:
ortl. Vorverformung wv = 2 % (Kreisprofil),
Gelenkringvorverformung wGr,v =3 %,
Spaltweite ws =0,5 %.
Sicherheit: 2,0
Angebotenes Schlauchlinersystem inkl. Hersteller
Materialkenngruppe
Verbunddicke em: ".................. "mm (MaRgebend ist
die statisch erforderliche Wanddicke, mindestens jedoch
4,0 mm.)
(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser
Stelle erforderlich.
Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:
Lieferung samtlicher Materialien,
Lieferung und Einbau des Preliners,
Einziehen, Kalibrieren und Ausharten des
Schlauchliners,
samtliche Hilfs- und Betriebsstoffe,
Herstellung der erforderlichen Dichtheit wahrend des
Einbaus,
Einhaltung der Herstellervorgaben und der
DIBt-Zulassung,
Vorhalten aller erforderlichen Gerate und
Einrichtungen,
erforderliche Eigeniberwachung wahrend der Ausflhrung.
Hinweis: Pumpendruckleitung in Haltung bei Stat.:31,50m
und 32,80m
Abrechnungseinheit: Meter (m)
Abgerechnet wird auf Meter, entsprechend der
ausgeschriebenen Haltungslange.
Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.08.2026 - Seite 52



Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 LV Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.05 Titel Schlauchlinersanierung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
57,26 m EP oo GP oo
01.05.45 BA 05, 121M09H Schlauchliner DN300 BuchsweilerstraBe
Lieferung, Einbau und Aushéartung eines lichthartenden
Schlauchliners inkl. Preliner gemaf Vorbemerkungen
Schlauchliner mit gultiger DiBt- Zulassung. Der Einbau
und die Aushartung haben geman DiBt- Zulassung und den
verfahrensbedingten Einbauanleitungen bzw.
Herstelleranweisungen zu erfolgen. Der Baulberwachung
ist beides zur Einsicht zur Verfiigung zu stellen.
Es sind ausschlielich korrosionsbestandige
Tragermaterialien zugelassen, d.h. mindestens ECR -
Glas. Tragermaterial aus verschiedenen Werkstoffen
("Sandwichbauweise") werden nicht zugelassen. Es sind
nur nahtlos hergestellte Schlauchliner zugelassen.
UP- Harze mussen den DIN 16946-2 mind. Typ 1130
(thermische und mechanische Anforderungen), DIN 18820-1
Gruppe 3 oder nach DIN EN 13121-1 Gruppe 4 entsprechen.
Bauabschnitt BA 05
Nennweite DN300
Material B
Lange 36,63m
Anfangsschacht 121M09
Endschacht 121M08
Gefalle: 66,89%o
Stralle Buchsweilerstralle
Anschlisse und Schaden gemaf Berichtsgrafik!
Fir die statische Bemessung ist der Altrohrzustand Il
gem. DWA-A143-2 anzusetzen
Grundwasserstand Uber Kanalsohle: =2,0m
Imperfektionen:
ortl. Vorverformung wv = 2 % (Kreisprofil),
Gelenkringvorverformung wGr,v =3 %,
Spaltweite ws =0,5 %.
Sicherheit: 2,0
Angebotenes Schlauchlinersystem inkl. Hersteller
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.05 Titel Schlauchlinersanierung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Materialkenngruppe

Verbunddicke em: ".................. "mm (MaRgebend ist

die statisch erforderliche Wanddicke, mindestens jedoch
4.0 mm.)

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser

Stelle erforderlich.

Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Lieferung samtlicher Materialien,

Lieferung und Einbau des Preliners,

Einziehen, Kalibrieren und Ausharten des
Schlauchliners,

samtliche Hilfs- und Betriebsstoffe,

Herstellung der erforderlichen Dichtheit wahrend des
Einbaus,

Einhaltung der Herstellervorgaben und der
DIBt-Zulassung,

Vorhalten aller erforderlichen Gerate und
Einrichtungen,

erforderliche Eigeniberwachung wahrend der Ausflhrung.

Abrechnungseinheit: Meter (m)

Abgerechnet wird auf Meter, entsprechend der
ausgeschriebenen Haltungslange.

36,63 m EP GP

01.05.50 BA 06, 121M08H Schlauchliner DN300 Buchsweilerstrale

Lieferung, Einbau und Aushéartung eines lichthartenden
Schlauchliners inkl. Preliner gemaf Vorbemerkungen
Schlauchliner mit gultiger DiBt- Zulassung. Der Einbau

und die Aushartung haben geman DiBt- Zulassung und den
verfahrensbedingten Einbauanleitungen bzw.
Herstelleranweisungen zu erfolgen. Der Baulberwachung
ist beides zur Einsicht zur Verfiigung zu stellen.

Es sind ausschlielich korrosionsbestandige
Tragermaterialien zugelassen, d.h. mindestens ECR -
Glas. Tragermaterial aus verschiedenen Werkstoffen
("Sandwichbauweise") werden nicht zugelassen. Es sind
nur nahtlos hergestellte Schlauchliner zugelassen.

UP- Harze mussen den DIN 16946-2 mind. Typ 1130

(thermische und mechanische Anforderungen), DIN 18820-1
Gruppe 3 oder nach DIN EN 13121-1 Gruppe 4 entsprechen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

Bauabschnitt BA 06

Nennweite DN300

Material B

Lange 35,73m
Anfangsschacht 121MO08
Endschacht 121M07

Gefalle: 69,69%o0

Strale Buchsweilerstralie

Anschlisse und Schaden gemaf Berichtsgrafik!

gem. DWA-A143-2 anzusetzen

Grundwasserstand Uber Kanalsohle: =2,0m

Sicherheit: 2,0

Angebotenes Schlauchlinersystem inkl. Hersteller

Verbunddicke em: ".................. "mm (MaBRgebend ist

Fir die statische Bemessung ist der Altrohrzustand Il

Imperfektionen:

ortl. Vorverformung wv = 2 % (Kreisprofil),
Gelenkringvorverformung wGr,v =3 %,

Spaltweite ws =0,5 %.

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01.05 Titel Schlauchlinersanierung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

die statisch erforderliche Wanddicke, mindestens jedoch

4,0 mm.)

Stelle erforderlich.

abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Lieferung samtlicher Materialien,

Lieferung und Einbau des Preliners,

Einziehen, Kalibrieren und Ausharten des
Schlauchliners,

samtliche Hilfs- und Betriebsstoffe,

Herstellung der erforderlichen Dichtheit wahrend des
Einbaus,

Einhaltung der Herstellervorgaben und der
DIBt-Zulassung,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser

Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Nebenleistungen

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.05 Titel Schlauchlinersanierung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Vorhalten aller erforderlichen Gerate und
Einrichtungen,
erforderliche Eigeniberwachung wahrend der Ausflhrung.

Abrechnungseinheit: Meter (m)

Abgerechnet wird auf Meter, entsprechend der
ausgeschriebenen Haltungslange.

35,73 m EP GP

01.05.55 BA 07, 242M08H Schlauchliner DN350 FriedhofstraRe

Lieferung, Einbau und Aushéartung eines lichthartenden
Schlauchliners inkl. Preliner gemaf Vorbemerkungen
Schlauchliner mit gultiger DiBt- Zulassung. Der Einbau

und die Aushartung haben geman DiBt- Zulassung und den
verfahrensbedingten Einbauanleitungen bzw.
Herstelleranweisungen zu erfolgen. Der Bauiberwachung
ist beides zur Einsicht zur Verfiigung zu stellen.

Es sind ausschlielich korrosionsbestandige
Tragermaterialien zugelassen, d.h. mindestens ECR -
Glas. Tragermaterial aus verschiedenen Werkstoffen
("Sandwichbauweise") werden nicht zugelassen. Es sind
nur nahtlos hergestellte Schlauchliner zugelassen.

UP- Harze mussen den DIN 16946-2 mind. Typ 1130
(thermische und mechanische Anforderungen), DIN 18820-1
Gruppe 3 oder nach DIN EN 13121-1 Gruppe 4 entsprechen.

Bauabschnitt BA 07
Nennweite DN350
Material STZ/HS

Lange 56,94m
Anfangsschacht 242M08
Endschacht 242M07
Gefalle: 21,25%0
Strale Friedhofstralle

Anschlisse und Schaden gemal Berichtsgrafik!

Fir die statische Bemessung ist der Altrohrzustand Il
gem. DWA-A143-2 anzusetzen

Grundwasserstand Uber Kanalsohle: =2,0m
Imperfektionen:

ortl. Vorverformung wv = 2 % (Kreisprofil),
Gelenkringvorverformung wGr,v =3 %,

Spaltweite ws =0,5 %.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.05 Titel Schlauchlinersanierung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Sicherheit: 2,0

Angebotenes Schlauchlinersystem inkl. Hersteller

Verbunddicke em: ".................. "mm (MaRgebend ist
die statisch erforderliche Wanddicke, mindestens jedoch

4.0 mm.)

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser
Stelle erforderlich.

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Lieferung sdmtlicher Materialien,

Lieferung und Einbau des Preliners,

Einziehen, Kalibrieren und Ausharten des
Schlauchliners,

samtliche Hilfs- und Betriebsstoffe,

Herstellung der erforderlichen Dichtheit wahrend des
Einbaus,

Einhaltung der Herstellervorgaben und der
DIBt-Zulassung,

Vorhalten aller erforderlichen Gerate und
Einrichtungen,

erforderliche Eigenliiberwachung wahrend der Ausflihrung.

Abrechnungseinheit: Meter (m)

Abgerechnet wird auf Meter, entsprechend der
ausgeschriebenen Haltungslange.

56,94 m EP oo GP i

01.05.60 BA 08, 242M09_1H Schlauchliner DN350 Friedhofstrafe

Lieferung, Einbau und Aushéartung eines lichthartenden
Schlauchliners inkl. Preliner gemaf Vorbemerkungen
Schlauchliner mit gultiger DiBt- Zulassung. Der Einbau

und die Aushartung haben geman DiBt- Zulassung und den
verfahrensbedingten Einbauanleitungen bzw.
Herstelleranweisungen zu erfolgen. Der Bauluberwachung
ist beides zur Einsicht zur Verflgung zu stellen.

Es sind ausschlielich korrosionsbestandige

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.05 Titel Schlauchlinersanierung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Tragermaterialien zugelassen, d.h. mindestens ECR -
Glas. Tragermaterial aus verschiedenen Werkstoffen
("Sandwichbauweise") werden nicht zugelassen. Es sind
nur nahtlos hergestellte Schlauchliner zugelassen.
UP- Harze mussen den DIN 16946-2 mind. Typ 1130
(thermische und mechanische Anforderungen), DIN 18820-1
Gruppe 3 oder nach DIN EN 13121-1 Gruppe 4 entsprechen.
Bauabschnitt BA 08
Nennweite DN350
Material STZ
Lange 34,89m
Anfangsschacht 242M09 1
Endschacht 242M08
Gefalle: 22,20%o
Stralle Friedhofstrale
Anschlisse und Schaden gemal Berichtsgrafik!
Fir die statische Bemessung ist der Altrohrzustand Il
gem. DWA-A143-2 anzusetzen
Grundwasserstand Uber Kanalsohle: =2,0m
Imperfektionen:
ortl. Vorverformung wv = 2 % (Kreisprofil),
Gelenkringvorverformung wGr,v =3 %,
Spaltweite ws =0,5 %.
Sicherheit: 2,0
Angebotenes Schlauchlinersystem inkl. Hersteller
Materialkenngruppe
Verbunddicke em: ".................. "mm (MaRgebend ist
die statisch erforderliche Wanddicke, mindestens jedoch
4.0 mm.)
(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser
Stelle erforderlich.
Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.05

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Schlauchlinersanierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05.65

Lieferung sdmtlicher Materialien,

Lieferung und Einbau des Preliners,

Einziehen, Kalibrieren und Ausharten des
Schlauchliners,

samtliche Hilfs- und Betriebsstoffe,

Herstellung der erforderlichen Dichtheit wahrend des
Einbaus,

Einhaltung der Herstellervorgaben und der
DIBt-Zulassung,

Vorhalten aller erforderlichen Gerate und
Einrichtungen,

erforderliche Eigenliiberwachung wahrend der Ausflihrung.

Abrechnungseinheit: Meter (m)

Abgerechnet wird auf Meter, entsprechend der
ausgeschriebenen Haltungslange.

34,89 m EP............

BA 09, 825M16H Schlauchliner DN350 Lemberger Str./Windig H6h

Lieferung, Einbau und Aushéartung eines lichthartenden
Schlauchliners inkl. Preliner gemaf Vorbemerkungen
Schlauchliner mit gultiger DiBt- Zulassung. Der Einbau

und die Aushartung haben geman DiBt- Zulassung und den
verfahrensbedingten Einbauanleitungen bzw.
Herstelleranweisungen zu erfolgen. Der Bauluberwachung
ist beides zur Einsicht zur Verfigung zu stellen.

Es sind ausschlielich korrosionsbestandige
Tragermaterialien zugelassen, d.h. mindestens ECR -
Glas. Tragermaterial aus verschiedenen Werkstoffen
("Sandwichbauweise") werden nicht zugelassen. Es sind
nur nahtlos hergestellte Schlauchliner zugelassen.

UP- Harze missen den DIN 16946-2 mind. Typ 1130
(thermische und mechanische Anforderungen), DIN 18820-1
Gruppe 3 oder nach DIN EN 13121-1 Gruppe 4 entsprechen.

Bauabschnitt BA 09

Nennweite DN300

Material STZ

Lange 6,39m

Anfangsschacht 825M16 (schwer anfahrbar)
Endschacht 825M15 (schwer anfahrbar)
Gefalle: 23,47%o

Stralle Lemberger Str. / Windig Héhe

Anschlisse und Schaden gemaf Berichtsgrafik!

Fir die statische Bemessung ist der Altrohrzustand Il

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Titel Schlauchlinersanierung
Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
gem. DWA-A143-2 anzusetzen
Grundwasserstand Uber Kanalsohle: =2,0m
Imperfektionen:
ortl. Vorverformung wv = 2 % (Kreisprofil),
Gelenkringvorverformung wGr,v =3 %,
Spaltweite ws =0,5 %.
Sicherheit: 2,0
Angebotenes Schlauchlinersystem inkl. Hersteller
Materialkenngruppe
Verbunddicke em: ".................. "mm (MaRgebend ist
die statisch erforderliche Wanddicke, mindestens jedoch
4,0 mm.)
(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser
Stelle erforderlich.
Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:
Lieferung samtlicher Materialien,
Lieferung und Einbau des Preliners,
Einziehen, Kalibrieren und Ausharten des
Schlauchliners,
samtliche Hilfs- und Betriebsstoffe,
Herstellung der erforderlichen Dichtheit wahrend des
Einbaus,
Einhaltung der Herstellervorgaben und der
DIBt-Zulassung,
Vorhalten aller erforderlichen Gerate und
Einrichtungen,
erforderliche Eigeniberwachung wahrend der Ausflhrung.
Abrechnungseinheit: Meter (m)
Abgerechnet wird auf Meter, entsprechend der
ausgeschriebenen Haltungslange.
Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeichnis Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01.05 Titel Schlauchlinersanierung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

6,39 m EP .o GP s

01.05.70 BA 10, 825M15H Schlauchliner DN350 Lemberger Str./ Windig Hohe

Lieferung, Einbau und Aushartung eines lichthartenden
Schlauchliners inkl. Preliner gemaf Vorbemerkungen
Schlauchliner mit gultiger DiBt- Zulassung. Der Einbau

und die Aushartung haben geman DiBt- Zulassung und den
verfahrensbedingten Einbauanleitungen bzw.
Herstelleranweisungen zu erfolgen. Der Bauluberwachung
ist beides zur Einsicht zur Verfligung zu stellen.

Es sind ausschlielich korrosionsbestandige
Tragermaterialien zugelassen, d.h. mindestens ECR -
Glas. Tragermaterial aus verschiedenen Werkstoffen
("Sandwichbauweise") werden nicht zugelassen. Es sind
nur nahtlos hergestellte Schlauchliner zugelassen.

UP- Harze mussen den DIN 16946-2 mind. Typ 1130
(thermische und mechanische Anforderungen), DIN 18820-1
Gruppe 3 oder nach DIN EN 13121-1 Gruppe 4 entsprechen.

Bauabschnitt BA 10

Nennweite DN350

Material STZ

Lange 14,50m

Anfangsschacht 825M15(schwer anfahrbar)
Endschacht 825M13(nicht anfahrbar)
Gefalle: 87,59%0

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Titel Schlauchlinersanierung
Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Stralle Lemberger Str. / Windig Héhe
Anschlisse und Schaden gemal Berichtsgrafik!
Fir die statische Bemessung ist der Altrohrzustand Il
gem. DWA-A143-2 anzusetzen
Grundwasserstand Uber Kanalsohle: =2,0m
Imperfektionen:
ortl. Vorverformung wv = 2 % (Kreisprofil),
Gelenkringvorverformung wGr,v =3 %,
Spaltweite ws =0,5 %.
Sicherheit: 2,0
Angebotenes Schlauchlinersystem inkl. Hersteller
Materialkenngruppe
Verbunddicke em: ".................. "mm (MaRgebend ist
die statisch erforderliche Wanddicke, mindestens jedoch
4.0 mm.)
(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser
Stelle erforderlich.
Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:
Lieferung sdmtlicher Materialien,
Lieferung und Einbau des Preliners,
Einziehen, Kalibrieren und Ausharten des
Schlauchliners,
samtliche Hilfs- und Betriebsstoffe,
Herstellung der erforderlichen Dichtheit wahrend des
Einbaus,
Einhaltung der Herstellervorgaben und der
DIBt-Zulassung,
Vorhalten aller erforderlichen Gerate und
Einrichtungen,
erforderliche Eigenliiberwachung wahrend der Ausflihrung.
Abrechnungseinheit: Meter (m)
Abgerechnet wird auf Meter, entsprechend der
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeichnis Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.05 Titel Schlauchlinersanierung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
ausgeschriebenen Haltungslange

% \\‘ \\"v r (J',"Av &

14,5m EP GP

01.05.75 BA 11, 825M13H Schlauchliner DN350 Lemberger Str./ Windig H6he

Lieferung, Einbau und Aushartung eines lichthartenden
Schlauchliners inkl. Preliner gemaf Vorbemerkungen
Schlauchliner mit gultiger DiBt- Zulassung. Der Einbau

und die Aushartung haben geman DiBt- Zulassung und den
verfahrensbedingten Einbauanleitungen bzw.
Herstelleranweisungen zu erfolgen. Der Baulberwachung
ist beides zur Einsicht zur Verfigung zu stellen.

Es sind ausschlielich korrosionsbestandige
Tragermaterialien zugelassen, d.h. mindestens ECR -
Glas. Tragermaterial aus verschiedenen Werkstoffen
("Sandwichbauweise") werden nicht zugelassen. Es sind
nur nahtlos hergestellte Schlauchliner zugelassen.

UP- Harze mussen den DIN 16946-2 mind. Typ 1130
(thermische und mechanische Anforderungen), DIN 18820-1
Gruppe 3 oder nach DIN EN 13121-1 Gruppe 4 entsprechen.

Bauabschnitt BA 11

Nennweite DN350

Material STZ

Lange 10,60m

Anfangsschacht 825M13(nicht anfahrbar)
Endschacht 825M12 (nicht anfahrbar)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.05 Titel Schlauchlinersanierung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Gefalle: 109,43%o
Stralle Lemberger Str. / Windig Héhe
Anschlisse und Schaden gemaf Berichtsgrafik!
Fir die statische Bemessung ist der Altrohrzustand Il
gem. DWA-A143-2 anzusetzen
Grundwasserstand Uber Kanalsohle: =2,0m
Imperfektionen:
ortl. Vorverformung wv = 2 % (Kreisprofil),
Gelenkringvorverformung wGr,v =3 %,
Spaltweite ws =0,5 %.
Sicherheit: 2,0
Angebotenes Schlauchlinersystem inkl. Hersteller
Materialkenngruppe
Verbunddicke em: ".................. "mm (MaRgebend ist
die statisch erforderliche Wanddicke, mindestens jedoch
4,0 mm.)
(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser
Stelle erforderlich.
Mit dem Einheitspreis sind sémtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehodren insbesondere:
Lieferung samtlicher Materialien,
Lieferung und Einbau des Preliners,
Einziehen, Kalibrieren und Ausharten des
Schlauchliners,
samtliche Hilfs- und Betriebsstoffe,
Herstellung der erforderlichen Dichtheit wahrend des
Einbaus,
Einhaltung der Herstellervorgaben und der
DIBt-Zulassung,
Vorhalten aller erforderlichen Gerate und
Einrichtungen,
erforderliche Eigeniberwachung wahrend der Ausflhrung.
Abrechnungseinheit: Meter (m)
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 64



Leistu ngsverzeichnis Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01.05 Titel Schlauchlinersanierung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Abgerechnet wird auf Meter, entsprechend der
ausgeschriebenen Haltungslange.

L I

10,6 m EP .o GP s

01.05.80 BA 12, 825M12H Schlauchliner DN350 Lemberger Str./ Windig Hohe

Lieferung, Einbau und Aushartung eines lichthartenden
Schlauchliners inkl. Preliner gemaf Vorbemerkungen
Schlauchliner mit gultiger DiBt- Zulassung. Der Einbau

und die Aushartung haben geman DiBt- Zulassung und den
verfahrensbedingten Einbauanleitungen bzw.
Herstelleranweisungen zu erfolgen. Der Bauluberwachung
ist beides zur Einsicht zur Verflgung zu stellen.

Es sind ausschlielich korrosionsbestandige
Tragermaterialien zugelassen, d.h. mindestens ECR -
Glas. Tragermaterial aus verschiedenen Werkstoffen
("Sandwichbauweise") werden nicht zugelassen. Es sind
nur nahtlos hergestellte Schlauchliner zugelassen.

UP- Harze mussen den DIN 16946-2 mind. Typ 1130
(thermische und mechanische Anforderungen), DIN 18820-1
Gruppe 3 oder nach DIN EN 13121-1 Gruppe 4 entsprechen.

Bauabschnitt BA 12

Nennweite DN350

Material STZ

Lange 9,91m

Anfangsschacht 825M12 (nicht anfahrbar)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 65



Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Titel Schlauchlinersanierung
Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Endschacht 825M11 (nicht anfahrbar)
Gefalle: 75,68%o
Stralle Lemberger Str. / Windig Héhe
Anschlisse und Schaden gemaf Berichtsgrafik!
Fir die statische Bemessung ist der Altrohrzustand Il
gem. DWA-A143-2 anzusetzen
Grundwasserstand Uber Kanalsohle: =2,0m
Imperfektionen:
ortl. Vorverformung wv = 2 % (Kreisprofil),
Gelenkringvorverformung wGr,v =3 %,
Spaltweite ws =0,5 %.
Sicherheit: 2,0
Angebotenes Schlauchlinersystem inkl. Hersteller
Materialkenngruppe
Verbunddicke em: ".................. "mm (MaRgebend ist
die statisch erforderliche Wanddicke, mindestens jedoch
4.0 mm.)
(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser
Stelle erforderlich.
Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:
Lieferung sdmtlicher Materialien,
Lieferung und Einbau des Preliners,
Einziehen, Kalibrieren und Ausharten des
Schlauchliners,
samtliche Hilfs- und Betriebsstoffe,
Herstellung der erforderlichen Dichtheit wahrend des
Einbaus,
Einhaltung der Herstellervorgaben und der
DIBt-Zulassung,
Vorhalten aller erforderlichen Gerate und
Einrichtungen,
erforderliche Eigenliiberwachung wahrend der Ausflihrung.
Abrechnungseinheit: Meter (m)
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.08.2026 - Seite 66



Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01.05 Titel Schlauchlinersanierung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

01.05.85

Abgerechnet wird auf Meter, entsprechend der
ausgeschriebenen Haltungslange.

I AR Et-" "1

9,91 m EP ...

BA 13, 825M11H Schlauchliner DN350 Lemberger Str./ Windig H6he

Lieferung, Einbau und Aushartung eines lichthartenden
Schlauchliners inkl. Preliner gemal Vorbemerkungen
Schlauchliner mit gultiger DiBt- Zulassung. Der Einbau

und die Aushartung haben geman DiBt- Zulassung und den
verfahrensbedingten Einbauanleitungen bzw.
Herstelleranweisungen zu erfolgen. Der Baulberwachung
ist beides zur Einsicht zur Verfigung zu stellen.

Es sind ausschlielich korrosionsbestandige
Tragermaterialien zugelassen, d.h. mindestens ECR -
Glas. Tragermaterial aus verschiedenen Werkstoffen
("Sandwichbauweise") werden nicht zugelassen. Es sind
nur nahtlos hergestellte Schlauchliner zugelassen.

UP- Harze mussen den DIN 16946-2 mind. Typ 1130
(thermische und mechanische Anforderungen), DIN 18820-1
Gruppe 3 oder nach DIN EN 13121-1 Gruppe 4 entsprechen.

Bauabschnitt BA 13

Nennweite DN350
Material STZ
Lange 20,01m

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.08.2026 - Seite 67



Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01.05 Titel Schlauchlinersanierung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Anfangsschacht 825M11
Endschacht 825M10
Gefalle: 97,95%o
Stralle Lemberger Str. / Windig Héhe
Anschlisse und Schaden gemaf Berichtsgrafik!
Fir die statische Bemessung ist der Altrohrzustand Il
gem. DWA-A143-2 anzusetzen
Grundwasserstand Uber Kanalsohle: =2,0m
Imperfektionen:
ortl. Vorverformung wv = 2 % (Kreisprofil),
Gelenkringvorverformung wGr,v =3 %,
Spaltweite ws =0,5 %.
Sicherheit: 2,0
Angebotenes Schlauchlinersystem inkl. Hersteller
Materialkenngruppe
Verbunddicke em: ".................. "mm (MaRgebend ist
die statisch erforderliche Wanddicke, mindestens jedoch
4,0 mm.)
(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser
Stelle erforderlich.
Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:
Lieferung sdmtlicher Materialien,
Lieferung und Einbau des Preliners,
Einziehen, Kalibrieren und Ausharten des
Schlauchliners,
samtliche Hilfs- und Betriebsstoffe,
Herstellung der erforderlichen Dichtheit wahrend des
Einbaus,
Einhaltung der Herstellervorgaben und der
DIBt-Zulassung,
Vorhalten aller erforderlichen Gerate und
Einrichtungen,
erforderliche Eigenliiberwachung wahrend der Ausflihrung.
Abrechnungseinheit: Meter (m)
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 68



Leistu ngsverzeichnis Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.05 Titel Schlauchlinersanierung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Abgerechnet wird auf Meter, entsprechend der
ausgeschriebenen Haltungslange.

72, gz 7
% 'k{:. A7

20,01 m EP GP

01.05.90 BA 14, 825M10H Schlauchliner DN350 Lemberger Str./ Windig H6he

Lieferung, Einbau und Aushartung eines lichthartenden
Schlauchliners inkl. Preliner gemaf Vorbemerkungen
Schlauchliner mit gultiger DiBt- Zulassung. Der Einbau

und die Aushartung haben gemafn DiBt- Zulassung und den
verfahrensbedingten Einbauanleitungen bzw.
Herstelleranweisungen zu erfolgen. Der Baulberwachung
ist beides zur Einsicht zur Verfiigung zu stellen.

Es sind ausschlielich korrosionsbestandige
Tragermaterialien zugelassen, d.h. mindestens ECR -
Glas. Tragermaterial aus verschiedenen Werkstoffen
("Sandwichbauweise") werden nicht zugelassen. Es sind
nur nahtlos hergestellte Schlauchliner zugelassen.

UP- Harze mussen den DIN 16946-2 mind. Typ 1130
(thermische und mechanische Anforderungen), DIN 18820-1
Gruppe 3 oder nach DIN EN 13121-1 Gruppe 4 entsprechen.

Bauabschnitt BA 14
Nennweite DN350
Material STZ
Lange 11,70m

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 69



Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 LV Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01.05 Titel Schlauchlinersanierung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Anfangsschacht 825M10 (nicht anfahrbar)
Endschacht 825M09 (anfahrbar)
Gefalle: 64,10%o
Stralle Lemberger Str. / Windig Héhe
Anschlisse und Schaden gemaf Berichtsgrafik!
Fir die statische Bemessung ist der Altrohrzustand Il
gem. DWA-A143-2 anzusetzen
Grundwasserstand Uber Kanalsohle: =2,0m
Imperfektionen:
ortl. Vorverformung wv = 2 % (Kreisprofil),
Gelenkringvorverformung wGr,v =3 %,
Spaltweite ws =0,5 %.
Sicherheit: 2,0
Angebotenes Schlauchlinersystem inkl. Hersteller
Materialkenngruppe
Verbunddicke em: ".................. "mm (MaRgebend ist
die statisch erforderliche Wanddicke, mindestens jedoch
4,0 mm.)
(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser
Stelle erforderlich.
Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:
Lieferung sdmtlicher Materialien,
Lieferung und Einbau des Preliners,
Einziehen, Kalibrieren und Ausharten des
Schlauchliners,
samtliche Hilfs- und Betriebsstoffe,
Herstellung der erforderlichen Dichtheit wahrend des
Einbaus,
Einhaltung der Herstellervorgaben und der
DIBt-Zulassung,
Vorhalten aller erforderlichen Gerate und
Einrichtungen,
erforderliche Eigenliiberwachung wahrend der Ausflihrung.
Abrechnungseinheit: Meter (m)
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 70



Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01.05 Titel Schlauchlinersanierung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Abgerechnet wird auf Meter, entsprechend der
ausgeschriebenen Haltungslange.
\ i i T

1,7m EP GP

01.05.95 BA 14a, 825M09H Schlauchliner DN350 Lemberger Str./ Windig H6he

Lieferung, Einbau und Aushartung eines lichthartenden
Schlauchliners inkl. Preliner gemaf Vorbemerkungen
Schlauchliner mit gultiger DiBt- Zulassung. Der Einbau

und die Aushartung haben geman DiBt- Zulassung und den
verfahrensbedingten Einbauanleitungen bzw.
Herstelleranweisungen zu erfolgen. Der Bauiberwachung
ist beides zur Einsicht zur Verfiigung zu stellen.

Innenliegender Absturz im Schacht 825M08 kann nicht
ausgebaut werden. Sanierung erfolgt druch das Bauteil

Es sind ausschlielich korrosionsbestandige
Tragermaterialien zugelassen, d.h. mindestens ECR -
Glas. Tragermaterial aus verschiedenen Werkstoffen
("Sandwichbauweise") werden nicht zugelassen. Es sind
nur nahtlos hergestellte Schlauchliner zugelassen.

UP- Harze mussen den DIN 16946-2 mind. Typ 1130
(thermische und mechanische Anforderungen), DIN 18820-1
Gruppe 3 oder nach DIN EN 13121-1 Gruppe 4 entsprechen.

Bauabschnitt BA 14a

Nennweite DN350

Material STZ

Lange 48,75m

Anfangsschacht 825MO09 (anfahrbar)
Endschacht 825M08 (schwer anfahrbar)
Gefalle: 114,26%o

Stralle Lemberger Str. / Windig Héhe

Anschlisse und Schaden gemaf Berichtsgrafik!

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 71



Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.05 Titel Schlauchlinersanierung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeveveeeeeeeenennnn
Fir die statische Bemessung ist der Altrohrzustand Il
gem. DWA-A143-2 anzusetzen
Grundwasserstand Uber Kanalsohle: =2,0m
Imperfektionen:
ortl. Vorverformung wv = 2 % (Kreisprofil),
Gelenkringvorverformung wGr,v =3 %,
Spaltweite ws =0,5 %.
Sicherheit: 2,0
Angebotenes Schlauchlinersystem inkl. Hersteller
Materialkenngruppe
Verbunddicke em: ".................. "mm (MaRgebend ist
die statisch erforderliche Wanddicke, mindestens jedoch
4.0 mm.)
(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser
Stelle erforderlich.
Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:
Lieferung samtlicher Materialien,
Lieferung und Einbau des Preliners,
Einziehen, Kalibrieren und Ausharten des
Schlauchliners,
samtliche Hilfs- und Betriebsstoffe,
Herstellung der erforderlichen Dichtheit wahrend des
Einbaus,
Einhaltung der Herstellervorgaben und der
DIBt-Zulassung,
Vorhalten aller erforderlichen Gerate und
Einrichtungen,
erforderliche Eigeniberwachung wahrend der Ausflhrung.
Abrechnungseinheit: Meter (m)
Abgerechnet wird auf Meter, entsprechend der
ausgeschriebenen Haltungslange.
Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.08.2026 - Seite 72



Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.05

Lv

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Schlauchlinersanierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05.100

48,75 m EP ..o

BA 14b, 825M08H Schlauchliner DN350 Lemberger Str./ Windig Hohe

Lieferung, Einbau und Aushartung eines lichthartenden
Schlauchliners inkl. Preliner gemaf Vorbemerkungen
Schlauchliner mit gultiger DiBt- Zulassung. Der Einbau

und die Aushartung haben geman DiBt- Zulassung und den
verfahrensbedingten Einbauanleitungen bzw.
Herstelleranweisungen zu erfolgen. Der Baulberwachung
ist beides zur Einsicht zur Verfligung zu stellen.

Es sind ausschlieRlich korrosionsbestandige
Tragermaterialien zugelassen, d.h. mindestens ECR -
Glas. Tragermaterial aus verschiedenen Werkstoffen
("Sandwichbauweise") werden nicht zugelassen. Es sind
nur nahtlos hergestellte Schlauchliner zugelassen.

UP- Harze missen den DIN 16946-2 mind. Typ 1130
(thermische und mechanische Anforderungen), DIN 18820-1
Gruppe 3 oder nach DIN EN 13121-1 Gruppe 4 entsprechen.

Bauabschnitt BA 14b

Nennweite DN350

Material STZ

Lange 14,81m

Anfangsschacht 825M08 (schwer anfahrbar)
Endschacht 825M07 (nicht anfahrbar)
Gefalle: 120,86%o

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Titel Schlauchlinersanierung
Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Stralle Lemberger Str. / Windig Héhe
Anschlisse und Schaden gemal Berichtsgrafik!
Fir die statische Bemessung ist der Altrohrzustand Il
gem. DWA-A143-2 anzusetzen
Grundwasserstand Uber Kanalsohle: =2,0m
Imperfektionen:
ortl. Vorverformung wv = 2 % (Kreisprofil),
Gelenkringvorverformung wGr,v =3 %,
Spaltweite ws =0,5 %.
Sicherheit: 2,0
Angebotenes Schlauchlinersystem inkl. Hersteller
Materialkenngruppe
Verbunddicke em: ".................. "mm (MaRgebend ist
die statisch erforderliche Wanddicke, mindestens jedoch
4.0 mm.)
(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser
Stelle erforderlich.
Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:
Lieferung samtlicher Materialien,
Lieferung und Einbau des Preliners,
Einziehen, Kalibrieren und Ausharten des
Schlauchliners,
samtliche Hilfs- und Betriebsstoffe,
Herstellung der erforderlichen Dichtheit wahrend des
Einbaus,
Einhaltung der Herstellervorgaben und der
DIBt-Zulassung,
Vorhalten aller erforderlichen Gerate und
Einrichtungen,
erforderliche Eigeniberwachung wahrend der Ausflhrung.
Abrechnungseinheit: Meter (m)
Abgerechnet wird auf Meter, entsprechend der
ausgeschriebenen Haltungslange.
Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeichnis Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.05 Titel Schlauchlinersanierung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

14,81 m EP .o GP s

01.05.105 BA 14c, 825M07H Schlauchliner DN350 Lemberger Str./ Windig Hohe

Lieferung, Einbau und Aushartung eines lichthartenden
Schlauchliners inkl. Preliner gemaf Vorbemerkungen
Schlauchliner mit gultiger DiBt- Zulassung. Der Einbau

und die Aushartung haben geman DiBt- Zulassung und den
verfahrensbedingten Einbauanleitungen bzw.
Herstelleranweisungen zu erfolgen. Der Baulberwachung
ist beides zur Einsicht zur Verfigung zu stellen.

Es sind ausschlielich korrosionsbestandige
Tragermaterialien zugelassen, d.h. mindestens ECR -
Glas. Tragermaterial aus verschiedenen Werkstoffen
("Sandwichbauweise") werden nicht zugelassen. Es sind
nur nahtlos hergestellte Schlauchliner zugelassen.

UP- Harze mussen den DIN 16946-2 mind. Typ 1130
(thermische und mechanische Anforderungen), DIN 18820-1
Gruppe 3 oder nach DIN EN 13121-1 Gruppe 4 entsprechen.

Bauabschnitt BA 14b

Nennweite DN350

Material STZ

Lange 14,75m

Anfangsschacht 825MO07 (nicht anfahrbar)
Endschacht 825M06 (anfahrbar)

Gefalle: 168,14%o

Stralle Lemberger Str. / Windig Héhe

Anschlisse und Schaden gemaf Berichtsgrafik!

Fir die statische Bemessung ist der Altrohrzustand Il
gem. DWA-A143-2 anzusetzen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 75



Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Titel Schlauchlinersanierung
Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Grundwasserstand Uber Kanalsohle: =2,0m
Imperfektionen:
ortl. Vorverformung wv = 2 % (Kreisprofil),
Gelenkringvorverformung wGr,v =3 %,
Spaltweite ws =0,5 %.
Sicherheit: 2,0
Angebotenes Schlauchlinersystem inkl. Hersteller
Materialkenngruppe
Verbunddicke em: ".................. "mm (MaRgebend ist
die statisch erforderliche Wanddicke, mindestens jedoch
4,0 mm.)
(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser
Stelle erforderlich.
Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:
Lieferung sdmtlicher Materialien,
Lieferung und Einbau des Preliners,
Einziehen, Kalibrieren und Ausharten des
Schlauchliners,
samtliche Hilfs- und Betriebsstoffe,
Herstellung der erforderlichen Dichtheit wahrend des
Einbaus,
Einhaltung der Herstellervorgaben und der
DIBt-Zulassung,
Vorhalten aller erforderlichen Gerate und
Einrichtungen,
erforderliche Eigenliiberwachung wahrend der Ausflihrung.
Abrechnungseinheit: Meter (m)
Abgerechnet wird auf Meter, entsprechend der
ausgeschriebenen Haltungslange.
Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.05 Titel Schlauchlinersanierung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeveveeeeeeeenennnn
14,75 m EP o GP oo,
01.05.110 BA 15, 497M03_1H Schlauchliner DN350 LuisenstraRe

Lieferung, Einbau und Aushartung eines lichthdrtenden
Schlauchliners inkl. Preliner gemaf Vorbemerkungen
Schlauchliner mit gultiger DiBt- Zulassung. Der Einbau

und die Aushartung haben geman DiBt- Zulassung und den
verfahrensbedingten Einbauanleitungen bzw.
Herstelleranweisungen zu erfolgen. Der Baulberwachung
ist beides zur Einsicht zur Verfigung zu stellen.

Es sind ausschlielich korrosionsbestandige
Tragermaterialien zugelassen, d.h. mindestens ECR -
Glas. Tragermaterial aus verschiedenen Werkstoffen
("Sandwichbauweise") werden nicht zugelassen. Es sind
nur nahtlos hergestellte Schlauchliner zugelassen.

UP- Harze missen den DIN 16946-2 mind. Typ 1130
(thermische und mechanische Anforderungen), DIN 18820-1

Gruppe 3 oder nach DIN EN 13121-1 Gruppe 4 entsprechen.

Bauabschnitt BA 15

Nennweite DN350
Material STZ
Lange 23,14m
Anfangsschacht 497MO03_1
Endschacht 497M02
Gefalle: 24,20%o

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Titel Schlauchlinersanierung
Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Stralle Luisenstralle
Anschlisse und Schaden gemal Berichtsgrafik!
Fir die statische Bemessung ist der Altrohrzustand Il
gem. DWA-A143-2 anzusetzen
Grundwasserstand Uber Kanalsohle: =2,0m
Imperfektionen:
ortl. Vorverformung wv = 2 % (Kreisprofil),
Gelenkringvorverformung wGr,v =3 %,
Spaltweite ws =0,5 %.
Sicherheit: 2,0
Angebotenes Schlauchlinersystem inkl. Hersteller
Materialkenngruppe
Verbunddicke em: ".................. "mm (MaRgebend ist
die statisch erforderliche Wanddicke, mindestens jedoch
4.0 mm.)
(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser
Stelle erforderlich.
Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:
Lieferung sdmtlicher Materialien,
Lieferung und Einbau des Preliners,
Einziehen, Kalibrieren und Ausharten des
Schlauchliners,
samtliche Hilfs- und Betriebsstoffe,
Herstellung der erforderlichen Dichtheit wahrend des
Einbaus,
Einhaltung der Herstellervorgaben und der
DIBt-Zulassung,
Vorhalten aller erforderlichen Gerate und
Einrichtungen,
erforderliche Eigenliiberwachung wahrend der Ausflihrung.
Abrechnungseinheit: Meter (m)
Abgerechnet wird auf Meter, entsprechend der
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.08.2026 - Seite 78



Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.05 Titel Schlauchlinersanierung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
ausgeschriebenen Haltungslange.

23,14 m EP o GP i

01.05.115 BA 16, 497M02H Schlauchliner DN400 LuisenstraBe

Lieferung, Einbau und Aushéartung eines lichthartenden
Schlauchliners inkl. Preliner gemaf Vorbemerkungen
Schlauchliner mit gultiger DiBt- Zulassung. Der Einbau

und die Aushartung haben gemag DiBt- Zulassung und den
verfahrensbedingten Einbauanleitungen bzw.
Herstelleranweisungen zu erfolgen. Der Baulberwachung
ist beides zur Einsicht zur Verfigung zu stellen.

Es sind ausschlieflich korrosionsbestandige
Tragermaterialien zugelassen, d.h. mindestens ECR -
Glas. Tragermaterial aus verschiedenen Werkstoffen
("Sandwichbauweise") werden nicht zugelassen. Es sind
nur nahtlos hergestellte Schlauchliner zugelassen.

UP- Harze mussen den DIN 16946-2 mind. Typ 1130
(thermische und mechanische Anforderungen), DIN 18820-1
Gruppe 3 oder nach DIN EN 13121-1 Gruppe 4 entsprechen.

Bauabschnitt BA 16
Nennweite DN400
Material Beton

Lange 33,09m
Anfangsschacht 497M02
Endschacht 497MO01
Gefalle: 45,03%o
Strale Luisenstralle

Anschlisse und Schaden gemaf Berichtsgrafik!

Fir die statische Bemessung ist der Altrohrzustand Il
gem. DWA-A143-2 anzusetzen

Grundwasserstand lber Kanalsohle: =2,0m
Imperfektionen:

ortl. Vorverformung wv = 2 % (Kreisprofil),
Gelenkringvorverformung wGr,v =3 %,

Spaltweite ws =0,5 %.

Sicherheit: 2,0

Angebotenes Schlauchlinersystem inkl. Hersteller

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 79



Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01.05 Titel Schlauchlinersanierung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Materialkenngruppe

Verbunddicke em: ".................. 'mm(MaBRgebend ist
die statisch erforderliche Wanddicke, mindestens jedoch

4,0 mm.)

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser
Stelle erforderlich.

Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Lieferung samtlicher Materialien,

Lieferung und Einbau des Preliners,

Einziehen, Kalibrieren und Ausharten des
Schlauchliners,

samtliche Hilfs- und Betriebsstoffe,

Herstellung der erforderlichen Dichtheit wahrend des
Einbaus,

Einhaltung der Herstellervorgaben und der
DIBt-Zulassung,

Vorhalten aller erforderlichen Gerate und
Einrichtungen,

erforderliche Eigeniberwachung wahrend der Ausflhrung.

Abrechnungseinheit: Meter (m)

Abgerechnet wird auf Meter, entsprechend der
ausgeschriebenen Haltungslange.

33,09 m EP GP

01.05.120 BA 18, 052M05H Schlauchliner DN300 TuchbleichstraBe

Lieferung, Einbau und Aushéartung eines lichthartenden
Schlauchliners inkl. Preliner gemaf Vorbemerkungen
Schlauchliner mit gultiger DiBt- Zulassung. Der Einbau

und die Aushartung haben geman DiBt- Zulassung und den
verfahrensbedingten Einbauanleitungen bzw.
Herstelleranweisungen zu erfolgen. Der Baulberwachung
ist beides zur Einsicht zur Verfigung zu stellen.

Es sind ausschlielich korrosionsbestandige
Tragermaterialien zugelassen, d.h. mindestens ECR -
Glas. Tragermaterial aus verschiedenen Werkstoffen
("Sandwichbauweise") werden nicht zugelassen. Es sind
nur nahtlos hergestellte Schlauchliner zugelassen.

UP- Harze mussen den DIN 16946-2 mind. Typ 1130
(thermische und mechanische Anforderungen), DIN 18820-1

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 80



Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 LV Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.05 Titel Schlauchlinersanierung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Gruppe 3 oder nach DIN EN 13121-1 Gruppe 4 entsprechen.
Bauabschnitt BA 18
Nennweite DN300
Material Beton
Lange 50,58m
Anfangsschacht 052MO05
Endschacht 708M01
Gefalle: 16,61%o
Stralle Tuchbleichstralie
Anschlisse und Schaden gemaf Berichtsgrafik!
Fir die statische Bemessung ist der Altrohrzustand Il
gem. DWA-A143-2 anzusetzen
Grundwasserstand Uber Kanalsohle: =2,0m
Imperfektionen:
ortl. Vorverformung wv = 2 % (Kreisprofil),
Gelenkringvorverformung wGr,v =3 %,
Spaltweite ws =0,5 %.
Sicherheit: 2,0
Angebotenes Schlauchlinersystem inkl. Hersteller
Materialkenngruppe
Verbunddicke em: ".................. "mm (MaRgebend ist
die statisch erforderliche Wanddicke, mindestens jedoch
4,0 mm.)
(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser
Stelle erforderlich.
Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:
Lieferung samtlicher Materialien,
Lieferung und Einbau des Preliners,
Einziehen, Kalibrieren und Ausharten des
Schlauchliners,
samtliche Hilfs- und Betriebsstoffe,
Herstellung der erforderlichen Dichtheit wahrend des
Einbaus,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 81



Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01.05 Titel Schlauchlinersanierung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Einhaltung der Herstellervorgaben und der
DIBt-Zulassung,
Vorhalten aller erforderlichen Gerate und
Einrichtungen,
erforderliche Eigeniberwachung wahrend der Ausflhrung.

Abrechnungseinheit: Meter (m)

Abgerechnet wird auf Meter, entsprechend der
ausgeschriebenen Haltungslange.

50,58 m EP GP

01.05.125 BA 19, 708M01H Schlauchliner DN300 Tuchbleichstrale

Lieferung, Einbau und Aushéartung eines lichthartenden
Schlauchliners inkl. Preliner gemaf Vorbemerkungen
Schlauchliner mit gultiger DiBt- Zulassung. Der Einbau

und die Aushartung haben geman DiBt- Zulassung und den
verfahrensbedingten Einbauanleitungen bzw.
Herstelleranweisungen zu erfolgen. Der Baulberwachung
ist beides zur Einsicht zur Verfiigung zu stellen.

Es sind ausschlielich korrosionsbestandige
Tragermaterialien zugelassen, d.h. mindestens ECR -
Glas. Tragermaterial aus verschiedenen Werkstoffen
("Sandwichbauweise") werden nicht zugelassen. Es sind
nur nahtlos hergestellte Schlauchliner zugelassen.

UP- Harze mussen den DIN 16946-2 mind. Typ 1130
(thermische und mechanische Anforderungen), DIN 18820-1
Gruppe 3 oder nach DIN EN 13121-1 Gruppe 4 entsprechen.

Bauabschnitt BA 19
Nennweite DN300

Material Beton

Lange 55,66m
Anfangsschacht 708M02
Endschacht 708MO01

Gefalle: 8,62%0

Strale Tuchbleichstrale

Anschlisse und Schaden gemal Berichtsgrafik!

Fir die statische Bemessung ist der Altrohrzustand Il
gem. DWA-A143-2 anzusetzen

Grundwasserstand Uber Kanalsohle: =2,0m
Imperfektionen:
ortl. Vorverformung wv = 2 % (Kreisprofil),

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 82



Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.05 Titel Schlauchlinersanierung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoeveveeeeeeeenennnn
Gelenkringvorverformung wGr,v =3 %,
Spaltweite ws =0,5 %.

Sicherheit: 2,0

Angebotenes Schlauchlinersystem inkl. Hersteller

Verbunddicke em: ".................. "mm (MaRgebend ist

die statisch erforderliche Wanddicke, mindestens jedoch

4.0 mm.)

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser

Stelle erforderlich.

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen

abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Lieferung sdmtlicher Materialien,

Lieferung und Einbau des Preliners,
Einziehen, Kalibrieren und Ausharten des
Schlauchliners,

samtliche Hilfs- und Betriebsstoffe,
Herstellung der erforderlichen Dichtheit wahrend des
Einbaus,

Einhaltung der Herstellervorgaben und der
DIBt-Zulassung,

Vorhalten aller erforderlichen Gerate und
Einrichtungen,

erforderliche Eigenliiberwachung wahrend der Ausflihrung.

Abrechnungseinheit: Meter (m)

Abgerechnet wird auf Meter, entsprechend der
ausgeschriebenen Haltungslange.

55,66 m

01.05.130 BA 20, 708M03H Schlauchliner DN300 TuchbleichstraBe

Lieferung, Einbau und Aushéartung eines lichthartenden
Schlauchliners inkl. Preliner gemaf Vorbemerkungen
Schlauchliner mit gultiger DiBt- Zulassung. Der Einbau

und die Aushartung haben geman DiBt- Zulassung und den

verfahrensbedingten Einbauanleitungen bzw.

Herstelleranweisungen zu erfolgen. Der Baulberwachung

ist beides zur Einsicht zur Verflgung zu stellen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.08.2026 - Seite 83



Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.05 Titel Schlauchlinersanierung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Es sind ausschlielich korrosionsbestandige
Tragermaterialien zugelassen, d.h. mindestens ECR -
Glas. Tragermaterial aus verschiedenen Werkstoffen
("Sandwichbauweise") werden nicht zugelassen. Es sind
nur nahtlos hergestellte Schlauchliner zugelassen.
UP- Harze mussen den DIN 16946-2 mind. Typ 1130
(thermische und mechanische Anforderungen), DIN 18820-1
Gruppe 3 oder nach DIN EN 13121-1 Gruppe 4 entsprechen.
Bauabschnitt BA 20
Nennweite DN300
Material Beton
Lange 55,32m
Anfangsschacht 708MO03
Endschacht 708M02
Gefalle: 12,29%o0
Stralle Tuchbleichstralle
Anschlisse und Schaden gemal Berichtsgrafik!
Fir die statische Bemessung ist der Altrohrzustand Il
gem. DWA-A143-2 anzusetzen
Grundwasserstand Uber Kanalsohle: =2,0m
Imperfektionen:
ortl. Vorverformung wv = 2 % (Kreisprofil),
Gelenkringvorverformung wGr,v =3 %,
Spaltweite ws =0,5 %.
Sicherheit: 2,0
Angebotenes Schlauchlinersystem inkl. Hersteller
Materialkenngruppe
Verbunddicke em: ".................. "mm ((MaBgebend
ist die statisch erforderliche Wanddicke, mindestens
jedoch 4,0 mm.)
(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser
Stelle erforderlich.
Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.05

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Schlauchlinersanierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05.135

abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Lieferung sdmtlicher Materialien,

Lieferung und Einbau des Preliners,

Einziehen, Kalibrieren und Ausharten des
Schlauchliners,

samtliche Hilfs- und Betriebsstoffe,

Herstellung der erforderlichen Dichtheit wahrend des
Einbaus,

Einhaltung der Herstellervorgaben und der
DIBt-Zulassung,

Vorhalten aller erforderlichen Gerate und
Einrichtungen,

erforderliche Eigenliiberwachung wahrend der Ausflihrung.

Abrechnungseinheit: Meter (m)

Abgerechnet wird auf Meter, entsprechend der
ausgeschriebenen Haltungslange.

55,32 m EP ...

BA 21, 708M03G Schlauchliner DN300 Tuchbleichstrale

Lieferung, Einbau und Aushéartung eines lichthartenden
Schlauchliners inkl. Preliner gemaf Vorbemerkungen
Schlauchliner mit gultiger DiBt- Zulassung. Der Einbau

und die Aushartung haben gemag DiBt- Zulassung und den
verfahrensbedingten Einbauanleitungen bzw.
Herstelleranweisungen zu erfolgen. Der Bauluberwachung
ist beides zur Einsicht zur Verfigung zu stellen.

Es sind ausschlielich korrosionsbestandige
Tragermaterialien zugelassen, d.h. mindestens ECR -
Glas. Tragermaterial aus verschiedenen Werkstoffen
("Sandwichbauweise") werden nicht zugelassen. Es sind
nur nahtlos hergestellte Schlauchliner zugelassen.

UP- Harze mussen den DIN 16946-2 mind. Typ 1130
(thermische und mechanische Anforderungen), DIN 18820-1
Gruppe 3 oder nach DIN EN 13121-1 Gruppe 4 entsprechen.

Bauabschnitt BA 21

Nennweite DN350

Material Beton

Lange 45,59m
Anfangsschacht 708M03
Endschacht 708M05

Gefalle: 11,41%0

Strale Tuchbleichstrale

Anschlisse und Schaden gemaf Berichtsgrafik!

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.05 Titel Schlauchlinersanierung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Fir die statische Bemessung ist der Altrohrzustand Il
gem. DWA-A143-2 anzusetzen
Grundwasserstand Uber Kanalsohle: =2,0m
Imperfektionen:
ortl. Vorverformung wv = 2 % (Kreisprofil),
Gelenkringvorverformung wGr,v =3 %,
Spaltweite ws =0,5 %.
Sicherheit: 2,0
Angebotenes Schlauchlinersystem inkl. Hersteller
Materialkenngruppe
Verbunddicke em: ".................. "mm (MaRgebend ist
die statisch erforderliche Wanddicke, mindestens jedoch
4,0 mm.)
(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser
Stelle erforderlich.
Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehodren insbesondere:
Lieferung samtlicher Materialien,
Lieferung und Einbau des Preliners,
Einziehen, Kalibrieren und Ausharten des
Schlauchliners,
samtliche Hilfs- und Betriebsstoffe,
Herstellung der erforderlichen Dichtheit wahrend des
Einbaus,
Einhaltung der Herstellervorgaben und der
DIBt-Zulassung,
Vorhalten aller erforderlichen Gerate und
Einrichtungen,
erforderliche Eigeniberwachung wahrend der Ausflhrung.
Abrechnungseinheit: Meter (m)
Abgerechnet wird auf Meter, entsprechend der
ausgeschriebenen Haltungslange.
Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.05

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Schlauchlinersanierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05.140

45,59 m EP........

BA 22, 708M05H Schlauchliner DN300 TuchbleichstraBe

Lieferung, Einbau und Aushéartung eines lichthartenden
Schlauchliners inkl. Preliner gemaf Vorbemerkungen
Schlauchliner mit gultiger DiBt- Zulassung. Der Einbau

und die Aushartung haben geman DiBt- Zulassung und den
verfahrensbedingten Einbauanleitungen bzw.
Herstelleranweisungen zu erfolgen. Der Baulberwachung
ist beides zur Einsicht zur Verfiigung zu stellen.

Es sind ausschlielich korrosionsbestandige
Tragermaterialien zugelassen, d.h. mindestens ECR -
Glas. Tragermaterial aus verschiedenen Werkstoffen
("Sandwichbauweise") werden nicht zugelassen. Es sind
nur nahtlos hergestellte Schlauchliner zugelassen.

UP- Harze mussen den DIN 16946-2 mind. Typ 1130
(thermische und mechanische Anforderungen), DIN 18820-1
Gruppe 3 oder nach DIN EN 13121-1 Gruppe 4 entsprechen.

Bauabschnitt BA 21

Nennweite DN350

Material Beton

Lange 40,53m
Anfangsschacht 708M05
Endschacht 708M04

Gefalle: 6,66%o0

Strale Tuchbleichstrale

Anschlisse und Schaden gemaf Berichtsgrafik!

Fir die statische Bemessung ist der Altrohrzustand Il
gem. DWA-A143-2 anzusetzen

Grundwasserstand lGber Kanalsohle: =2,0m
Imperfektionen:

ortl. Vorverformung wv = 2 % (Kreisprofil),
Gelenkringvorverformung wGr,v =3 %,

Spaltweite ws =0,5 %.

Sicherheit: 2,0

Angebotenes Schlauchlinersystem inkl. Hersteller

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.05 Titel Schlauchlinersanierung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Materialkenngruppe

Verbunddicke em: ".................. "mm (MaRgebend ist
die statisch erforderliche Wanddicke, mindestens jedoch

4.0 mm.)

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser
Stelle erforderlich.

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Lieferung sdmtlicher Materialien,

Lieferung und Einbau des Preliners,

Einziehen, Kalibrieren und Ausharten des
Schlauchliners,

samtliche Hilfs- und Betriebsstoffe,

Herstellung der erforderlichen Dichtheit wahrend des
Einbaus,

Einhaltung der Herstellervorgaben und der
DIBt-Zulassung,

Vorhalten aller erforderlichen Gerate und
Einrichtungen,

erforderliche Eigenliiberwachung wahrend der Ausflihrung.

Abrechnungseinheit: Meter (m)

Abgerechnet wird auf Meter, entsprechend der
ausgeschriebenen Haltungslange.

40,53 m EP oo GP i

01.05.145 BA 23, 708M04H Schlauchliner DN300 TuchbleichstraBe

Lieferung, Einbau und Aushéartung eines lichthartenden
Schlauchliners inkl. Preliner gemaf Vorbemerkungen
Schlauchliner mit gultiger DiBt- Zulassung. Der Einbau

und die Aushartung haben geman DiBt- Zulassung und den
verfahrensbedingten Einbauanleitungen bzw.
Herstelleranweisungen zu erfolgen. Der Bauluberwachung
ist beides zur Einsicht zur Verflgung zu stellen.

Es sind ausschlielich korrosionsbestandige
Tragermaterialien zugelassen, d.h. mindestens ECR -
Glas. Tragermaterial aus verschiedenen Werkstoffen
("Sandwichbauweise") werden nicht zugelassen. Es sind
nur nahtlos hergestellte Schlauchliner zugelassen.

UP- Harze mussen den DIN 16946-2 mind. Typ 1130
(thermische und mechanische Anforderungen), DIN 18820-1
Gruppe 3 oder nach DIN EN 13121-1 Gruppe 4 entsprechen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01.05 Titel Schlauchlinersanierung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Bauabschnitt BA 23

Nennweite DN350

Material Beton

Lange 14,29m
Anfangsschacht 708M04
Endschacht 210M11

Gefalle: 14,29%0

Strale Tuchbleichstrale

Anschlisse und Schaden gemaf Berichtsgrafik!

Fir die statische Bemessung ist der Altrohrzustand Il

gem. DWA-A143-2 anzusetzen

Grundwasserstand Uber Kanalsohle: =2,0m

Imperfektionen:

ortl. Vorverformung wv = 2 % (Kreisprofil),
Gelenkringvorverformung wGr,v =3 %,

Spaltweite ws =0,5 %.

Sicherheit: 2,0

Angebotenes Schlauchlinersystem inkl. Hersteller

Verbunddicke em: ".................. "mm (MaRgebend ist

die statisch erforderliche Wanddicke, mindestens jedoch

4.0 mm.)

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser

Stelle erforderlich.

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen

abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Lieferung sdmtlicher Materialien,

Lieferung und Einbau des Preliners,

Einziehen, Kalibrieren und Ausharten des
Schlauchliners,

samtliche Hilfs- und Betriebsstoffe,

Herstellung der erforderlichen Dichtheit wahrend des
Einbaus,

Einhaltung der Herstellervorgaben und der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.05 Titel Schlauchlinersanierung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
DIBt-Zulassung,
Vorhalten aller erforderlichen Gerate und
Einrichtungen,
erforderliche Eigenliberwachung wahrend der Ausflihrung.

Abrechnungseinheit: Meter (m)

Abgerechnet wird auf Meter, entsprechend der
ausgeschriebenen Haltungslange.

14,29 m EP oo GP s

01.05.150 Auf-/ Abschneiden der Schlauchliner; DN300

Abtrennen des ausgeharteten Schlauchliners im Anfangs-
bzw. Endschacht der Sanierungsstrecke.

Die Leistung umfasst das fachgerechte Auf- und
Abschneiden des ausgeharteten Schlauchliners im
Schachtbauwerk mit dem in der Ausfiihrungsbeschreibung
vorgegebenen Uberstand zur Schachtwand. Die AuBenfolie
sowie gegebenenfalls vorhandene Schutzumhiillungen des
Schlauchliners sind im Bereich des Uberstandes
vollstéandig zu entfernen.

Im Sohlbereich ist die Unterseite des Schlauchliners
mechanisch freizulegen, sodass die nachfolgenden
Anschlussarbeiten ordnungsgemaf ausgefiihrt werden
kénnen.

Anfallendes Fras- und Schnittgut ist aufzunehmen, aus
dem Schacht zu entfernen und ordnungsgeman zu verwerten
oder zu entsorgen.

Die ordnungsgemafe Ausflhrung ist durch digitale Fotos

zu dokumentieren. Die Dokumentation muss einen
eindeutigen Bezug zwischen Bildnummer und Schachtnummer
enthalten und der Bauliberwachung in digitaler Form
Ubergeben werden.

Hauptkanal: DN 300

Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehodren insbesondere:

Vorhalten und Einsatz der erforderlichen Gerate
einschliellich Bedienpersonal,

Auf- und Abschneiden des Schlauchliners,
Entfernen der AuRenfolie und vorhandener
Schutzumhiillungen,

mechanisches Freilegen der Linerunterseite im
Sohlbereich,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.05 Titel Schlauchlinersanierung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Aufnahme, Abtransport sowie ordnungsgemafie Verwertung
oder Entsorgung des Fras- und Schnittgutes,
mehrmaliges An- und Abfahren der Sanierungs- und
Spllfahrzeuge,
erforderliche Spularbeiten wahrend und nach den
Arbeiten,
Fotodokumentation einschlieRlich Zuordnung von
Bildnummer und Schachtnummer sowie Ubergabe der
Dokumentation an die Baulberwachung.

Abrechnungseinheit: Stuck (St)

Abgerechnet wird je bearbeitetem Anfangs- bzw.
Endschacht der Sanierungsstrecke.

01.05.155 Auf-/ Abschneiden der Schlauchliner; DN350

Abtrennen des ausgeharteten Schlauchliners im Anfangs-
bzw. Endschacht der Sanierungsstrecke.

Die Leistung umfasst das fachgerechte Auf- und
Abschneiden des ausgeharteten Schlauchliners im
Schachtbauwerk mit dem in der Ausfiihrungsbeschreibung
vorgegebenen Uberstand zur Schachtwand. Die AuBenfolie
sowie gegebenenfalls vorhandene Schutzumhiillungen des
Schlauchliners sind im Bereich des Uberstandes
vollstéandig zu entfernen.

Im Sohlbereich ist die Unterseite des Schlauchliners
mechanisch freizulegen, sodass die nachfolgenden
Anschlussarbeiten ordnungsgemaf ausgefiihrt werden
kénnen.

Anfallendes Fras- und Schnittgut ist aufzunehmen, aus
dem Schacht zu entfernen und ordnungsgeman zu verwerten
oder zu entsorgen.

Die ordnungsgemafe Ausflhrung ist durch digitale Fotos

zu dokumentieren. Die Dokumentation muss einen
eindeutigen Bezug zwischen Bildnummer und Schachtnummer
enthalten und der Bauliberwachung in digitaler Form
Ubergeben werden.

Hauptkanal: DN 350

Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Vorhalten und Einsatz der erforderlichen Gerate

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.05 Titel Schlauchlinersanierung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
einschliellich Bedienpersonal,
Auf- und Abschneiden des Schlauchliners,
Entfernen der AulRenfolie und vorhandener
Schutzumhiillungen,
mechanisches Freilegen der Linerunterseite im
Sohlbereich,
Aufnahme, Abtransport sowie ordnungsgemafie Verwertung
oder Entsorgung des Fras- und Schnittgutes,
mehrmaliges An- und Abfahren der Sanierungs- und
Spllfahrzeuge,
erforderliche Spularbeiten wahrend und nach den
Arbeiten,
Fotodokumentation einschlieRlich Zuordnung von
Bildnummer und Schachtnummer sowie Ubergabe der
Dokumentation an die Baulberwachung.

Abrechnungseinheit: Stuck (St)

Abgerechnet wird je bearbeitetem Anfangs- bzw.
Endschacht der Sanierungsstrecke.

28 St EP GP

01.05.160 Auf-/ Abschneiden der Schlauchliner; DN400

Abtrennen des ausgeharteten Schlauchliners im Anfangs-
bzw. Endschacht der Sanierungsstrecke.

Die Leistung umfasst das fachgerechte Auf- und
Abschneiden des ausgeharteten Schlauchliners im
Schachtbauwerk mit dem in der Ausfliihrungsbeschreibung
vorgegebenen Uberstand zur Schachtwand. Die AuRenfolie
sowie gegebenenfalls vorhandene Schutzumhdillungen des
Schlauchliners sind im Bereich des Uberstandes
vollstandig zu entfernen.

Im Sohlbereich ist die Unterseite des Schlauchliners
mechanisch freizulegen, sodass die nachfolgenden
Anschlussarbeiten ordnungsgemaf ausgeflihrt werden
kénnen.

Anfallendes Fras- und Schnittgut ist aufzunehmen, aus
dem Schacht zu entfernen und ordnungsgemaf zu verwerten
oder zu entsorgen.

Die ordnungsgemalRe Ausfiihrung ist durch digitale Fotos

zu dokumentieren. Die Dokumentation muss einen
eindeutigen Bezug zwischen Bildnummer und Schachtnummer
enthalten und der Baulberwachung in digitaler Form
Ubergeben werden.

Hauptkanal: DN 400

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.05 Titel Schlauchlinersanierung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Vorhalten und Einsatz der erforderlichen Gerate
einschliel3lich Bedienpersonal,

Auf- und Abschneiden des Schlauchliners,

Entfernen der Auf3enfolie und vorhandener
Schutzumhillungen,

mechanisches Freilegen der Linerunterseite im
Sohlbereich,

Aufnahme, Abtransport sowie ordnungsgemafie Verwertung
oder Entsorgung des Fras- und Schnittgutes,
mehrmaliges An- und Abfahren der Sanierungs- und
Spllfahrzeuge,

erforderliche Spllarbeiten wahrend und nach den
Arbeiten,

Fotodokumentation einschlieRlich Zuordnung von
Bildnummer und Schachtnummer sowie Ubergabe der
Dokumentation an die Bautiberwachung.

Abrechnungseinheit: Stick (St)

Abgerechnet wird je bearbeitetem Anfangs- bzw.
Endschacht der Sanierungsstrecke.

2 St EP o GP

01.05.165 Zwischenschichte 6ffnen und anbinden; Hauptrohr DN300

Offnen und Einbinden eines im Schachtgerinne
durchlaufenden, ausgeharteten Schlauchliners an
Schachtwand und Berme mittels dauerelastischem
Epoxidharz-Spachtel eines DIBt-zugelassenen Systems.

Die Ausfilhrung hat entsprechend der gultigen
DIBt-Zulassung bzw. der allgemeinen Bauartgenehmigung
(aBG) sowie den Vorgaben des Verfahrenshandbuches des
eingesetzten Systems zu erfolgen.

Die Leistung umfasst insbesondere:

Offnen des Schlauchliners im Gerinnebereich,

biindiges Offnen und Anarbeiten des Schlauchliners im
Bereich von Schachtgerinne, Berme und Schachtwand,
vollstandiges Entfernen der Aul3enfolie und vorhandener
Schutzumhillungen im Anschlussbereich,

Reinigen von Schlauchliner, Schachtwand und Berme bis
zur Herstellung eines sauberen, fettfreien und
haftfahigen Untergrundes,

Entfernen von Frasriickstanden, Ablagerungen und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01.05 Titel Schlauchlinersanierung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

sonstigen Verunreinigungen,

kraft- und formschlissiges Einbinden des Schlauchliners
an Schachtwand und Berme mittels dauerelastischem
Epoxidharz-Spachtel.

Der erforderliche Materialverbrauch an
Epoxidharz-Spachtel ist in den Einheitspreis
einzurechnen.

Anfallendes Fras- und Schnittgut ist aufzunehmen, von
der Baustelle zu entfernen und ordnungsgeman zu
verwerten oder zu entsorgen.

Die ordnungsgemale Ausfiihrung sowie die
Abwasserfreiheit wahrend der Arbeiten sind durch

digitale Fotos nachzuweisen. Die Fotodokumentation ist
mit Bildnummer und Schachthummer zu kennzeichnen und
der Bauliberwachung in digitaler Form zu tibergeben.

Hauptkanal: DN 300
Schachtdurchmesser: DN 1000

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Vorhalten und Einsatz aller erforderlichen Gerate
einschliel3lich Bedienpersonal,

Lieferung und Verarbeitung des dauerelastischen
Epoxidharz-Spachtels,

samtliche Fras-, Schneid-, Reinigungs- und
Vorbereitungsarbeiten,

Aufnahme, Abtransport sowie ordnungsgemafie Verwertung
oder Entsorgung des Fras- und Schnittgutes,
mehrmaliges An- und Abfahren der Sanierungs- und
Spllfahrzeuge,

erforderliche Spularbeiten wahrend und nach den
Arbeiten,

vollstandige Fotodokumentation einschlief3lich Zuordnung
von Bildnummer und Schachtnummer.

Abrechnungseinheit: Stick (St)

Abgerechnet wird je nach Haltungszugehdrigkeit

6 St EP ..

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.05

Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Schlauchlinersanierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05.170

Zwischenschéachte 6ffnen und anbinden; Hauptrohr DN350

Offnen und Einbinden eines im Schachtgerinne
durchlaufenden, ausgeharteten Schlauchliners an
Schachtwand und Berme mittels dauerelastischem
Epoxidharz-Spachtel eines DIBt-zugelassenen Systems.

Die Ausfiihrung hat entsprechend der gultigen
DIBt-Zulassung bzw. der allgemeinen Bauartgenehmigung
(aBG) sowie den Vorgaben des Verfahrenshandbuches des
eingesetzten Systems zu erfolgen.

Die Leistung umfasst insbesondere:

Offnen des Schlauchliners im Gerinnebereich,

biindiges Offnen und Anarbeiten des Schlauchliners im
Bereich von Schachtgerinne, Berme und Schachtwand,
vollstandiges Entfernen der Aul3enfolie und vorhandener
Schutzumhillungen im Anschlussbereich,

Reinigen von Schlauchliner, Schachtwand und Berme bis
zur Herstellung eines sauberen, fettfreien und
haftfahigen Untergrundes,

Entfernen von Frasriickstanden, Ablagerungen und
sonstigen Verunreinigungen,

kraft- und formschlissiges Einbinden des Schlauchliners
an Schachtwand und Berme mittels dauerelastischem
Epoxidharz-Spachtel.

Der erforderliche Materialverbrauch an
Epoxidharz-Spachtel ist in den Einheitspreis
einzurechnen.

Anfallendes Fras- und Schnittgut ist aufzunehmen, von
der Baustelle zu entfernen und ordnungsgeman zu
verwerten oder zu entsorgen.

Die ordnungsgemale Ausfiihrung sowie die
Abwasserfreiheit wahrend der Arbeiten sind durch

digitale Fotos nachzuweisen. Die Fotodokumentation ist
mit Bildnummer und Schachthummer zu kennzeichnen und
der Bauliberwachung in digitaler Form zu tibergeben.
Hauptkanal: DN 350

Schachtdurchmesser: DN 1000

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Vorhalten und Einsatz aller erforderlichen Gerate
einschliel3lich Bedienpersonal,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.05

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Schlauchlinersanierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05.175

Lieferung und Verarbeitung des dauerelastischen
Epoxidharz-Spachtels,

samtliche Fras-, Schneid-, Reinigungs- und
Vorbereitungsarbeiten,

Aufnahme, Abtransport sowie ordnungsgemafie Verwertung
oder Entsorgung des Fras- und Schnittgutes,
mehrmaliges An- und Abfahren der Sanierungs- und
Spllfahrzeuge,

erforderliche Spularbeiten wahrend und nach den
Arbeiten,

vollstandige Fotodokumentation einschlief3lich Zuordnung
von Bildnummer und Schachtnummer.

Abrechnungseinheit: Stick (St)

Abgerechnet wird je nach Haltungszugehdrigkeit

2 St EP ..

Probeentnahme aus Schacht

Entnehmen einer reprasentativen Materialprobe des
eingebauten Schlauchliners mit den Mindestabmessungen
30 x 20 cm aus einem zuvor eingebauten Probenstuitzrohr
innerhalb eines Schachtes je zusammenhangendem
Sanierungsabschnitt.

Die Probe ist im Beisein des Auftraggebers oder der
Ortlichen Baulberwachung zu entnehmen, dauerhaft mit
Bauabschnitts- und Haltungsnummer zu kennzeichnen und
zusammen mit dem vollstandig ausgefilliten
Probenbegleitschein zu tibergeben.

Der Probenbegleitschein ist vollstandig mit allen flr

die Materialprifung erforderlichen Angaben auszufillen
und vom Auftragnehmer sowie der ortlichen
Bauuberwachung zu unterzeichnen.

Der Einbau des Probenstutzrohres einschlief3lich
samtlicher hierflir erforderlicher Nebenleistungen sowie
alle Aufwendungen fir Personal, Material, Gerate,
Kennzeichnung, Dokumentation und Ubergabe der Probe
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Je Linereinzug ist eine Materialprobe zu entnehmen.

Ist eine Probenentnahme aus technischen Griinden nicht

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.05 Titel Schlauchlinersanierung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
madglich, ist die ortliche Baulberwachung unverziglich
zu informieren. Die Ursache ist durch aussagekraftige
Digitalfotos zu dokumentieren.
Abrechnungseinheit: Stuck (St)
23 St EP oo GP i

Summe Titel 01.05

01.06.5

01.06 Titel Manschetten

Nachweise Edelstahl-Manschetten

Dokumentation der Sanierungsstellen durch digitale
Videoaufnahmen (MPEG-2 oder MPEG-4) oder digitale
Fotodokumentation (JPG) jeweils vor Beginn und nach
Abschluss der Sanierungsarbeiten.

Ubergabe als JPEG oder PDF mit eindeutiger
Dateibenennung nach Schachtnummer.

Die Dokumentation ist so auszufiihren, dass Art, Umfang
und Qualitat der ausgefihrten Arbeiten eindeutig
nachvollziehbar sind.

Bei Videoaufnahmen ist an jeder Sanierungsstelle eine
Mindestverweilzeit von 10 Sekunden einzuhalten. Die
Sanierungsstellen sind jeweils aus mehreren
Blickrichtungen bzw. Blickwinkeln aufzunehmen.

In der Videoaufzeichnung sind dauerhaft folgende
Angaben einzublenden:

Sanierungsabschnittsnummer,
Anfangs- und Endschacht,
Stationierung,
Inspektionsrichtung,

Datum,

Uhrzeit,

Videolaufzeit.

Bei Fotodokumentationen sind die Fotos mit folgenden
Angaben zu versehen:

Sanierungsabschnittsnummer,
Anfangs- und Endschacht,
Stationierung,
Inspektionsrichtung,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.06

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Manschetten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06.10

Datum,
Uhrzeit.

Zusatzlich ist auf jedem Foto ein Mafiband abzubilden,
auf dem die jeweilige Stationierung eindeutig erkennbar
ist.

Auf den Aufmalblattern ist der eindeutige Bezug zur
Videodatei einschlieRlich Videolaufzeit bzw. zur
Fotodokumentation herzustellen.

Die vollstéandige Video- bzw. Fotodokumentation
einschlieBlich der zugehdrigen Aufmaliblatter ist der
Bauuberwachung in digitaler Form zu tbergeben. Die
Unterlagen sind Voraussetzung fir die Prifung, Abnahme
und Abrechnung der ausgefiihrten Leistungen.

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Durchflihrung der Video- oder Fotodokumentation,
Erstellung der Aufmafblatter,

Zuordnung von Video-/Bildnummern zu den jeweiligen
Sanierungsstellen,

Bereitstellung und Ubergabe der digitalen Unterlagen.

Abrechnungseinheit: StralRe (St)

Abgerechnet erfolgt je vollstdndig dokumtiertem
Strallenzug

40 St EP..........

Manschette zur Schachtanbindung von Schlauchlinern DN300

Liefern und Einbauen einer Linerendmanschette zur
Anbindung des Schlauchliners an das Schachtbauwerk
gemalf’ den Vorbemerkungen zum Einbau von
Linerendmanschetten.

Die Leistung umfasst das fachgerechte Zurlickschneiden

des Schlauchliners auf das erforderliche Mal3, das

Reinigen und Vorbereiten der Einbauflachen sowie den
fachgerechten Einbau der Linerendmanschette

einschlieBlich kraftschlissiger Anarbeitung an

Schlauchliner und Schachtbauwerk gemaf den Vorgaben des
Herstellers.

Leitfabrikat:

Quick-Lock Linerendmanschette, Fa. Uhrig

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.06 Titel Manschetten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
angebotenes Fabrikat™*:

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser
Stelle erforderlich, wenn Abweichung vom vorgegebenen
Leitfabrikat. Erfolgt keine Angabe, gilt das oben
genannte Leitfabrikat als verbindlich vereinbart.)

Hauptkanal: DN 300

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Lieferung sdmtlicher Materialien,

Zurlckschneiden des Schlauchliners,

Reinigen und Vorbereiten der Einbauflachen,

Liefern und Einbauen der Linerendmanschette,
kraftschlissiges Anarbeiten an Schlauchliner und
Schachtbauwerk,

Vorhalten und Einsatz aller erforderlichen Gerate und
Werkzeuge,

Aufnahme und ordnungsgemafie Entsorgung anfallender
Materialreste,

Durchfuihrung der Arbeiten entsprechend den
Herstellervorgaben.

Ein aufgrund eines vom Auftragnehmer zu vertretenden
Mangels erforderlicher Austausch wird nicht gesondert
vergutet.

Abrechnungseinheit: Stick (St)

Abgerechnet wird je vollstandig gelieferter und
eingebauter Linerendmanschette.

10 St EP oo GP s

01.06.15 Manschette zur Schachtanbindung von Schlauchlinern DN350

Liefern und Einbauen einer Linerendmanschette zur
Anbindung des Schlauchliners an das Schachtbauwerk
gemal den Vorbemerkungen zum Einbau von
Linerendmanschetten.

Die Leistung umfasst das fachgerechte Zurlickschneiden

des Schlauchliners auf das erforderliche Mal}, das

Reinigen und Vorbereiten der Einbauflachen sowie den
fachgerechten Einbau der Linerendmanschette

einschlieBlich kraftschllissiger Anarbeitung an

Schlauchliner und Schachtbauwerk gemaf den Vorgaben des
Herstellers.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 99



Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.06

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Manschetten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06.20

Leitfabrikat:
Quick-Lock Linerendmanschette, Fa. Uhrig

angebotenes Fabrikat*:

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser
Stelle erforderlich, wenn Abweichung vom vorgegebenen
Leitfabrikat. Erfolgt keine Angabe, gilt das oben
genannte Leitfabrikat als verbindlich vereinbart.)

Hauptkanal: DN 350

Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Lieferung samtlicher Materialien,

Zuruckschneiden des Schlauchliners,

Reinigen und Vorbereiten der Einbauflachen,

Liefern und Einbauen der Linerendmanschette,
kraftschlissiges Anarbeiten an Schlauchliner und
Schachtbauwerk,

Vorhalten und Einsatz aller erforderlichen Gerate und
Werkzeuge,

Aufnahme und ordnungsgemale Entsorgung anfallender
Materialreste,

Durchfiihrung der Arbeiten entsprechend den
Herstellervorgaben.

Ein aufgrund eines vom Auftragnehmer zu vertretenden
Mangels erforderlicher Austausch wird nicht gesondert
vergutet.

Abrechnungseinheit: Stuck (St)

Abgerechnet wird je vollstandig gelieferter und
eingebauter Linerendmanschette.

29 St EP ..

Manschette zur Schachtanbindung von Schlauchlinern DN400

Liefern und Einbauen einer Linerendmanschette zur
Anbindung des Schlauchliners an das Schachtbauwerk
gemalf’ den Vorbemerkungen zum Einbau von
Linerendmanschetten.

Die Leistung umfasst das fachgerechte Zurlickschneiden
des Schlauchliners auf das erforderliche Mal3, das

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.08.2026 - Seite 100



Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.06 Titel Manschetten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Reinigen und Vorbereiten der Einbauflachen sowie den
fachgerechten Einbau der Linerendmanschette
einschlieBlich kraftschlissiger Anarbeitung an
Schlauchliner und Schachtbauwerk gemaf den Vorgaben des
Herstellers.

Leitfabrikat:
Quick-Lock Linerendmanschette, Fa. Uhrig

angebotenes Fabrikat™*:

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser
Stelle erforderlich, wenn Abweichung vom vorgegebenen
Leitfabrikat. Erfolgt keine Angabe, gilt das oben
genannte Leitfabrikat als verbindlich vereinbart.)

Hauptkanal: DN 400

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Lieferung sdmtlicher Materialien,

Zurlckschneiden des Schlauchliners,

Reinigen und Vorbereiten der Einbauflachen,

Liefern und Einbauen der Linerendmanschette,
kraftschlissiges Anarbeiten an Schlauchliner und
Schachtbauwerk,

Vorhalten und Einsatz aller erforderlichen Gerate und
Werkzeuge,

Aufnahme und ordnungsgemalie Entsorgung anfallender
Materialreste,

Durchfuihrung der Arbeiten entsprechend den
Herstellervorgaben.

Ein aufgrund eines vom Auftragnehmer zu vertretenden
Mangels erforderlicher Austausch wird nicht gesondert
vergutet.

Abrechnungseinheit: Stick (St)

Abgerechnet wird je vollstandig gelieferter und
eingebauter Linerendmanschette.

2 St EP oo GP s

Summe Titel 01.06
Manschetten, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 101



Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.07

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Handsanierung,Schachtsanierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07 Titel

01.07.5

01.07.10

Handsanierung,Schachtsanierung

Nachweise Hand- / Schachtsanierung Buchsweilerstrae

Dokumentation der zu sanierenden Haltungen durch
digitale Fotodokumentation vor Beginn und nach
Abschluss der Hand- und Schachtsanierung in der
Buchsweilerstrafle

Die Fotodokumentation ist so auszufiihren, dass Art,
Umfang und Qualitat der ausgefihrten Sanierungsarbeiten
eindeutig nachvollziehbar sind.

Jedes Foto ist mindestens mit folgenden Angaben zu
versehen:

Schachtnummer

Auf den Aufmalblattern ist der eindeutige Bezug zur
jeweiligen Fotodokumentation herzustellen.

Die vollstandige Fotodokumentation ist dem Auftraggeber
zusammen mit den zugehdrigen Aufmalfblattern in
digitaler Form zu Ubergeben. Sie ist Voraussetzung flr
die Prifung, Abnahme und Abrechnung der ausgefuhrten
Leistungen.

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Erstellung der Fotodokumentation vor und nach der
Sanierung,

Beschriftung der Fotos,

Zuordnung der Fotos zu den jeweiligen Aufmafblattern,
digitale Aufbereitung und Ubergabe der Unterlagen.

Ubergabe als JPEG oder PDF mit eindeutiger
Dateibenennung nach Schachtnummer.

Abrechnungseinheit: Schacht(St)

Abgerechnet wird je vollstandig dokumentiertem Schacht

7 St EP

Nachweise Hand- / Schachtsanierung FriedhofstraBBe

Dokumentation der zu sanierenden Haltungen durch
digitale Fotodokumentation vor Beginn und nach
Abschluss der Hand- und Schachtsanierung in der
FriedhofstraBe

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.08.2026 - Seite 102



Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.07

Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Handsanierung,Schachtsanierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07.15

Die Fotodokumentation ist so auszuflhren, dass Art,
Umfang und Qualitat der ausgefuihrten Sanierungsarbeiten
eindeutig nachvollziehbar sind.

Jedes Foto ist mindestens mit folgenden Angaben zu
versehen:

Schachtnummer

Auf den Aufmalblattern ist der eindeutige Bezug zur
jeweiligen Fotodokumentation herzustellen.

Die vollstandige Fotodokumentation ist dem Auftraggeber
zusammen mit den zugehdrigen Aufmalfblattern in
digitaler Form zu Ubergeben. Sie ist Voraussetzung fur
die Prifung, Abnahme und Abrechnung der ausgefuhrten
Leistungen.

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Erstellung der Fotodokumentation vor und nach der
Sanierung,

Beschriftung der Fotos,

Zuordnung der Fotos zu den jeweiligen Aufmafblattern,
digitale Aufbereitung und Ubergabe der Unterlagen.

Ubergabe als JPEG oder PDF mit eindeutiger
Dateibenennung nach Schachtnummer.

Abrechnungseinheit: Schacht(St)

Abgerechnet wird je vollstandig dokumentiertem Schacht

2 St EP ..o

Nachweise Hand- / Schachtsanierung Lembergerstr./Windig Héhe

Dokumentation der zu sanierenden Haltungen durch
digitale Fotodokumentation vor Beginn und nach
Abschluss der Hand- und Schachtsanierung in der
LembergerstraBe/Windig Hohe

Die Fotodokumentation ist so auszuflhren, dass Art,
Umfang und Qualitat der ausgefuihrten Sanierungsarbeiten
eindeutig nachvollziehbar sind.

Jedes Foto ist mindestens mit folgenden Angaben zu
versehen:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.08.2026 - Seite 103



Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.07 Titel Handsanierung,Schachtsanierung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Schachtnummer

Auf den Aufmalblattern ist der eindeutige Bezug zur
jeweiligen Fotodokumentation herzustellen.

Die vollstandige Fotodokumentation ist dem Auftraggeber
zusammen mit den zugehdrigen Aufmalfblattern in
digitaler Form zu Ubergeben. Sie ist Voraussetzung flr
die Prifung, Abnahme und Abrechnung der ausgefuhrten
Leistungen.

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Erstellung der Fotodokumentation vor und nach der
Sanierung,

Beschriftung der Fotos,

Zuordnung der Fotos zu den jeweiligen Aufmafblattern,
digitale Aufbereitung und Ubergabe der Unterlagen.

Ubergabe als JPEG oder PDF mit eindeutiger
Dateibenennung nach Schachtnummer.

Abrechnungseinheit: Schacht(St)

Abgerechnet wird je vollstandig dokumentiertem Schacht

8 St EP GP

01.07.20 Nachweise Hand- / Schachtsanierung LuisenstraBe

Dokumentation der zu sanierenden Haltungen durch
digitale Fotodokumentation vor Beginn und nach
Abschluss der Hand- und Schachtsanierung in der
LuisenstraBe

Die Fotodokumentation ist so auszufiihren, dass Art,
Umfang und Qualitat der ausgefihrten Sanierungsarbeiten
eindeutig nachvollziehbar sind.

Jedes Foto ist mindestens mit folgenden Angaben zu
versehen:

Schachtnummer

Auf den Aufmalblattern ist der eindeutige Bezug zur
jeweiligen Fotodokumentation herzustellen.

Die vollstandige Fotodokumentation ist dem Auftraggeber
zusammen mit den zugehdrigen Aufmalfblattern in
digitaler Form zu Ubergeben. Sie ist Voraussetzung flr
die Prifung, Abnahme und Abrechnung der ausgefuhrten
Leistungen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 104



Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.07

Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Handsanierung,Schachtsanierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07.25

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Erstellung der Fotodokumentation vor und nach der
Sanierung,

Beschriftung der Fotos,

Zuordnung der Fotos zu den jeweiligen Aufmafblattern,
digitale Aufbereitung und Ubergabe der Unterlagen.

Ubergabe als JPEG oder PDF mit eindeutiger
Dateibenennung nach Schachtnummer.

Abrechnungseinheit: Schacht(St)

Abgerechnet wird je vollstandig dokumentiertem Schacht

5 St EP

Nachweise Hand- / Schachtsanierung TuchbleichstraBe

Dokumentation der zu sanierenden Haltungen durch
digitale Fotodokumentation vor Beginn und nach
Abschluss der Hand- und Schachtsanierung in der
TuchbleichstraBe

Die Fotodokumentation ist so auszufiihren, dass Art,
Umfang und Qualitat der ausgefihrten Sanierungsarbeiten
eindeutig nachvollziehbar sind.

Jedes Foto ist mindestens mit folgenden Angaben zu
versehen:

Schachtnummer

Auf den Aufmalblattern ist der eindeutige Bezug zur
jeweiligen Fotodokumentation herzustellen.

Die vollstandige Fotodokumentation ist dem Auftraggeber
zusammen mit den zugehdrigen Aufmalfblattern in
digitaler Form zu Ubergeben. Sie ist Voraussetzung flr
die Prifung, Abnahme und Abrechnung der ausgefuhrten
Leistungen.

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Erstellung der Fotodokumentation vor und nach der
Sanierung,

Beschriftung der Fotos,

Zuordnung der Fotos zu den jeweiligen Aufmafblattern,
digitale Aufbereitung und Ubergabe der Unterlagen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.08.2026 - Seite 105



Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.07 Titel Handsanierung,Schachtsanierung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Ubergabe als JPEG oder PDF mit eindeutiger
Dateibenennung nach Schachtnummer.

Abrechnungseinheit: Schacht(St)

Abgerechnet wird je vollstandig dokumentiertem Schacht

6 St EP o GP

01.07.30 Steigeisen ausbauen

Vorhandene Steigeisen im Schachtbauwerk fachgerecht
ausbauen.

Die nach dem Ausbau verbleibenden Offnungen sind
vollstéandig zu reinigen und mit einem hochfesten,
kunststoffverglteten Vergussmortel, z. B. Ergelit KS
oder einem gleichwertigen Material, dauerhaft
wasserundurchlassig und biindig zur Schachtwand zu
verschlielRen.

Der anfallende Bauschutt geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber und ist von der Baustelle zu
entfernen sowie einer ordnungsgemafien Verwertung oder
Entsorgung zuzufihren.

Das mehrmalige An- und Abfahren der Sanierungs- und
Spllfahrzeuge sowie samtliche erforderlichen
Spdlarbeiten wahrend und nach der Ausfiihrung sind in
den Einheitspreis einzurechnen.

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Freilegen und Ausbauen der vorhandenen Steigeisen,
Reinigen und Vorbereiten der Einbaustellen,
Lieferung und Einbau des Vergussmortels (Ergelit KS
oder gleichwertig),

biindiges VerschlieRen der Offnungen,

Aufnahme, Abtransport sowie ordnungsgemafie Verwertung
oder Entsorgung des anfallenden Materials,
mehrmaliges An- und Abfahren der Sanierungs- und
Spllfahrzeuge,

erforderliche Spularbeiten wahrend und nach der
Ausfihrung.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.07 Titel Handsanierung,Schachtsanierung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Abrechnungseinheit: Stick (St)

Abgerechnet wird je ausgebautem Steigeisen
einschlieBlich fachgerechtem VerschlieRen der
Einbaustelle.

171 St EP GP

01.07.35 Steigeisen liefern, einbauen

Liefern und fachgerechtes Einbauen neuer Steigeisen
gemal DIN 1212 GS mit seitlicher Aufkantung in
Schachtbauwerken.

Die Befestigung der Steigeisen hat entsprechend den
Anforderungen der DIN 1212 mittels Edelstahlankern aus
nichtrostendem Stahl V4A zu erfolgen. Die Bohrlécher
sind fachgerecht herzustellen und mit einem geeigneten
Verguss- bzw. Befestigungsmortel dauerhaft und
wasserdicht zu verschlie3en.

Anfallender Bauschutt geht in das Eigentum des
Auftragnehmers (iber und ist von der Baustelle zu
entfernen sowie einer ordnungsgemafien Verwertung oder
Entsorgung zuzufihren.

Das mehrmalige An- und Abfahren der Sanierungs- und
Spllfahrzeuge sowie séamtliche erforderlichen
Spllarbeiten wahrend und nach der Ausfiihrung sind in
den Einheitspreis einzurechnen.

Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Lieferung der Steigeisen gemaf DIN 1212 GS,
Lieferung und Einbau der Edelstahlanker V4A,
Herstellen der Bohrldcher,

Einsetzen, Ausrichten und Befestigen der Steigeisen,
Vergiellen und wasserdichtes VerschlieRen der
Bohrl6cher,

Aufnahme, Abtransport sowie ordnungsgemafie Verwertung
oder Entsorgung des anfallenden Materials,
mehrmaliges An- und Abfahren der Sanierungs- und
Spllfahrzeuge,

erforderliche Spularbeiten wahrend und nach der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 107



Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.07 Titel Handsanierung,Schachtsanierung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Ausfihrung.

Abrechnungseinheit: Stuck (St)

Abgerechnet wird je vollstandig geliefertem und
eingebautem Steigeisen einschliellich Befestigung.

112 St EP o GP

01.07.40 Schachtleiter Schacht 825M13 liefern und einbauen

Schachtleiter LW 400 mm aus V2A in der BL= 4100mm
liefern und einbauen

Schachtleiter nach DIN EN 14396 mit einer Lichten Weite
von 400 mm mit einer einer Bauldnge von 4100mm aus
stabilen Profil mit gelochten, rutschsicheren
Sicherheitssprossen mit einem maximalen Steigmalf3 von
280 mm einschlieBlich stabilen Wandabstandhalter mit
einem Wandabstand von 120 mm inkl. Bolzenanker
B10-10/80 zum befestigen an der Schachtwand liefern und
einbauen.

Fallschutzschiene System A11 BL = 3540mm aus V2A
liefern und einbauen

Fallschutzschiene System A11 oder kompatibel nach der
Richtlinie 89/686/EWG aus V2A Edelstahl (1.4301) mit
einer Baulange von 3540mm befestigt mittig an der
Schachtleitersprosse liefern und einbauen.

inkl. Schienenverbinder

inkl. Endanschlag

inkl. Schienenaufsteckvorrichtung (Hulse) fir
aufsteckbare Einstiegshilfe als
Fallschutzschienenverlangerung

inkl. Befestigungsmittel zur Befestigung mittig an der
Schachtleiter

1St EP GP

01.07.45 Schachtleiter Schacht 825M12 liefern und einbauen

Schachtleiter LW 400 mm aus V2A in der BL=4300mm
liefern und einbauen

Schachtleiter nach DIN EN 14396 mit einer Lichten Weite
von 400 mm mit einer einer Bauldnge von 4300mm aus
stabilen Profil mit gelochten, rutschsicheren
Sicherheitssprossen mit einem maximalen Steigmalf3 von
280 mm einschlief3lich stabilen Wandabstandhalter mit
einem Wandabstand von 120 mm inkl. Bolzenanker
B10-10/80 zum befestigen an der Schachtwand liefern und
einbauen.

Fallschutzschiene System A11 BL = 3740mm aus V2A

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.07 Titel Handsanierung,Schachtsanierung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
liefern und einbauen
Fallschutzschiene System A11 oder kompatibel nach der
Richtlinie 89/686/EWG aus V2A Edelstahl (1.4301) mit
einer Baulange von 3740mm befestigt mittig an der
Schachtleitersprosse liefern und einbauen.

inkl. Schienenverbinder

inkl. Endanschlag

inkl. Schienenaufsteckvorrichtung (Hulse) fur
aufsteckbare Einstiegshilfe als
Fallschutzschienenverldngerung

inkl. Befestigungsmittel zur Befestigung mittig an der
Schachtleiter

1St EP oo GP s

01.07.50 Schachtleiter Schacht 825M10 liefern und einbauen

Schachtleiter LW 400 mm aus V2A in der BL=4200mm
liefern und einbauen

Schachtleiter nach DIN EN 14396 mit einer Lichten Weite
von 400 mm mit einer einer Bauldnge von 4200mm aus
stabilen Profil mit gelochten, rutschsicheren
Sicherheitssprossen mit einem maximalen Steigmal} von
280 mm einschlieB3lich stabilen Wandabstandhalter mit
einem Wandabstand von 120 mm inkl. Bolzenanker
B10-10/80 zum befestigen an der Schachtwand liefern und
einbauen.

Fallschutzschiene System A11 BL = 3640mm aus V2A
liefern und einbauen

Fallschutzschiene System A11 oder kompatibel nach der
Richtlinie 89/686/EWG aus V2A Edelstahl (1.4301) mit
einer Baulange von 3640mm befestigt mittig an der
Schachtleitersprosse liefern und einbauen.

inkl. Schienenverbinder

inkl. Endanschlag

inkl. Schienenaufsteckvorrichtung (Hulse) fur
aufsteckbare Einstiegshilfe als
Fallschutzschienenverldngerung

inkl. Befestigungsmittel zur Befestigung mittig an der
Schachtleiter

Vor Bestellung sind die Mal3e vor

1St EP oo GP s

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.07 Titel Handsanierung,Schachtsanierung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

01.07.55 Schachtleiter Schacht 825M07 liefern und einbauen

Schachtleiter LW 400 mm aus V2A in der BL= 4400mm
liefern und einbauen

Schachtleiter nach DIN EN 14396 mit einer Lichten Weite
von 400 mm mit einer einer Bauldnge von 4400mm aus
stabilen Profil mit gelochten, rutschsicheren
Sicherheitssprossen mit einem maximalen Steigmalf3 von
280 mm einschlieBlich stabilen Wandabstandhalter mit
einem Wandabstand von 120 mm inkl. Bolzenanker
B10-10/80 zum befestigen an der Schachtwand liefern und
einbauen.

Fallschutzschiene System A11 BL = 3840mm aus V2A
liefern und einbauen

Fallschutzschiene System A11 oder kompatibel nach der
Richtlinie 89/686/EWG aus V2A Edelstahl (1.4301) mit
einer Baulange von 3840mm befestigt mittig an der
Schachtleitersprosse liefern und einbauen.

inkl. Schienenverbinder

inkl. Endanschlag

inkl. Schienenaufsteckvorrichtung (Hulse) fiir
aufsteckbare Einstiegshilfe als
Fallschutzschienenverlangerung

inkl. Befestigungsmittel zur Befestigung mittig an der
Schachtleiter

Vor Bestellung sind die Mal3e vor

1St EP o GP o

01.07.60 Handlauf aus Edelstahl V2A, L = 0,50 m, liefern und montieren

Handlauf als Haltevorrichtung fiir den sicheren Ein- und
Ausstieg in einen vorhandenen Kanalschacht liefern und
fachgerecht montieren.

Handlauf aus nichtrostendem Edelstahl V2A,
korrosionsbestandig und fur den dauerhaften Einsatz in
abwassertechnischen Anlagen geeignet.

Abmessungen:

Lange: 500 mm

Ausfihrung: feststehend

Oberflache: glatt und griffsicher

Kanten und Rohrenden verletzungssicher ausgefuhrt

Handlauf einschliel3lich der erforderlichen
Wandhalterungen bzw. Befestigungskonsolen aus
nichtrostendem Edelstahl.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.07 Titel Handsanierung,Schachtsanierung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Befestigung am vorhandenen Schachtbauwerk aus Beton.

Befestigungsmittel, Dibel und Anker aus nichtrostendem,
fur die vorhandenen Umgebungsbedingungen geeignetem
Werkstoff.

In die Leistung einzurechnen sind:

Aufmald und Festlegen der Befestigungspunkte,

Herstellen der erforderlichen Bohrungen,

Reinigen der Bohrlocher,

Lieferung und Einbau samtlicher Befestigungs- und
Verbindungsmittel,

Montage und Ausrichtung des Handlaufes,

fachgerechte Befestigung am vorhandenen Schachtbauwerk,
Nachbearbeitung der Montage- und Befestigungsstellen,
gebrauchsfertige Herstellung.

Die Befestigung ist entsprechend dem vorhandenen
Untergrund sowie den auftretenden Beanspruchungen
auszuwahlen und dauerhaft standsicher auszufihren.

Ausfiihrung nach DIN 19572, den einschlagigen
Unfallverhitungsvorschriften sowie den
Herstellervorgaben der verwendeten Befestigungsmittel.

Handlauflange: 500 mm

Werkstoff: Edelstahl V2A

Befestigungsuntergrund: Beton / Stahlbeton/ Mauerwerk
Einbauort: Schacht 825M06 Lemberger Str./Windig Hohe

Abrechnung: je Stiick, vollstandig geliefert und
montiert.

Einheit: Stk
1 St EP o GP o,

01.07.65 Hindernisse und Ablagerungen von Hand beseitigen im Schacht
Manuelles Beseitigen von Hindernissen, Ablagerungen
sowie losen Wandungs- und Mortelteilen in Schachten vor
Beginn der Schachtsanierung.

Die Leistung umfasst das Lésen, Aufnehmen und Entfernen
samtlicher lose anhaftender Bestandteile sowie
sonstiger die Sanierung behindernder Materialien.

Der anfallende Schutt geht in das Eigentum des
Auftragnehmers (iber und ist von der Baustelle zu

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.07

Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Handsanierung,Schachtsanierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07.70

entfernen sowie einer ordnungsgemafien Verwertung oder
Entsorgung zuzufihren.

Das mehrmalige An- und Abfahren der Sanierungs- und
Spllfahrzeuge, samtliche erforderlichen Spularbeiten
wahrend und nach der Ausfiihrung sowie der erforderliche
Maschinen- und Gerateeinsatz sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Schachtdurchmesser: ab DN 1000

Die Leistung darf nur auf Anordnung der Bauliberwachung
ausgefihrt werden.

Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Bereitstellung des erforderlichen Personals,

samtliche Handabbruch- und Reinigungsarbeiten,
erforderlicher Maschinen- und Geréateeinsatz,

mehrmaliges An- und Abfahren der Sanierungs- und
Spllfahrzeuge,

erforderliche Spularbeiten wahrend und nach der
Ausfihrung,

Aufnahme, Abtransport sowie ordnungsgemafie Verwertung
oder Entsorgung des anfallenden Materials.

Abrechnungseinheit: Stunde (h)
Abgerechnet wird nach dem tatsachlich geleisteten und

von der Baulberwachung bestatigten Zeitaufwand gemaf
Tagesbericht.

11h EP........

Injektion zur Abdichtung von Hand

Ausfiihrung von Bohrlochinjektionen zur Abdichtung von
Wassereintritten in Schachtbauwerken gemaf den Vorgaben
der Ausfiihrungsbeschreibung ,Injektionen
Schacht/Bauwerk®.

Undichte Fugen, Wandungen sowie Zu- und Abldufe sind
durch Injektion eines geeigneten Isocyanatharzes tber
Bohrpacker in das umliegende Erdreich dauerhaft gegen
drickendes und nichtdriickendes Grundwasser abzudichten.

Die Bohrungen, der Einbau der Injektionspacker, die
Injektion des Harzes sowie das Entfernen der Packer und
das fachgerechte Verschlie3en der Bohrlocher sind
Bestandteil der Leistung.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.07

Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Handsanierung,Schachtsanierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07.75

Der verwendete Injektionsstoff muss fur den Einsatz im
Abwasserbereich geeignet sein und den Anforderungen der
Ausfiihrungsbeschreibung entsprechen.

angebotenes Fabrikat™*:

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser
Stelle erforderlich, wenn Abweichung vom vorgegebenen
Leitfabrikat. Erfolgt keine Angabe, gilt das oben
genannte Leitfabrikat als verbindlich vereinbart.)

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Herstellen der Injektionsbohrungen,

Lieferung und Einbau der Injektionspacker,

Lieferung und Verpressen des Isocyanatharzes,

Entfernen der Packer,

dauerhaftes Verschlielten der Bohrlécher,

Reinigung der Arbeitsstelle,

Bereitstellung sémtlicher Gerate, Maschinen und

Hilfsmittel,

Aufnahme, Abtransport sowie ordnungsgemafie Verwertung
oder Entsorgung anfallender Reststoffe.

Abrechnungseinheit: Injektionsstelle (St)

Abgerechnet wird je vollstandig ausgefiihrter und
dauerhaft abgedichteter Injektionsstelle.

4 St EP ..

Untergrundvorbereitung vor Beschichtung im Schacht

Vorbereiten der Innenoberflachen von Schachtbauwerken
durch Reinigung mittels
Wasserhdchstdruckstrahlverfahren in Kombination mit
quarzfreiem Reinigungsgranulat als
Untergrundvorbereitung fur eine nachfolgende
mineralische Schachtbeschichtung.

Die Reinigung ist mit einem Arbeitsdruck von mindestens
350 bar auszufiihren. Es ist ein gleichmaRiger
Materialabtrag sicherzustellen.

Der Untergrund ist entsprechend den allgemein
anerkannten Regeln der Technik vorzubereiten. Nach
Abschluss der Arbeiten muss die Oberflache tragfahig,
sauber sowie frei von Staub, OI, Fett, losen
Bestandteilen, Zementschlamme und sonstigen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.07

Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Handsanierung,Schachtsanierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07.80

haftungsmindernden Stoffen sein. Bei Betonoberflachen
ist die Zementschlamme vollstandig zu entfernen, sodass
das oberflachennahe Zuschlagskorn sichtbar ist.

Der vorbereitete Untergrund muss eine
Oberflachenhaftzugfestigkeit von mindestens 1,5 N/mm?
aufweisen und fur die nachfolgende Beschichtung
geeignet sein.

Schachtdaten:

Durchmesser Einstiegsoffnung: 625 mm
Lage: offentlicher Verkehrsraum (Fahrbahn) sowie
Waldstick

Mit dem Einheitspreis sind sémtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehodren insbesondere:

Vorhalten und Einsatz der Hochdruckstrahltechnik,
Lieferung und Einsatz des quarzfreien
Reinigungsgranulates,

Bereitstellung sémtlicher Maschinen, Gerate und
Betriebsmittel,

Aufnahme und ordnungsgemalie Entsorgung der anfallenden
Rickstande,

Schutz angrenzender Bauteile und Einrichtungen,
Reinigung der Arbeitsstelle,

samtliche Nebenarbeiten zur Herstellung eines
beschichtungsfahigen Untergrundes.

Abrechnungseinheit: Quadratmeter (m?)

Abgerechnet wird nach der tatsachlich vorbereiteten und
beschichtungsfahig hergestellten Schachtinnenoberflache
in Quadratmetern. Maf3gebend ist die bearbeitete Wand-
und gegebenenfalls Gerinneoberflache gemaf Aufmald.

120 m? EP ...

Wandung aus Beton beschichten im Schacht

Beschichten der vorbereiteten Innenwandung eines
Schachtbauwerks aus Beton von Hand mit einem
kunststoffmodifizierten, zementgebundenen
Schachtsanierungsmortel.

Die Beschichtung ist auf den zuvor vorbereiteten,
tragféhigen Untergrund gemaf den allgemein anerkannten
Regeln der Technik sowie den Herstellervorgaben
aufzubringen. Der Mértel ist hohlraumfrei, vollflachig

und gleichmafig in einer Mindestschichtdicke von 10 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.07 Titel Handsanierung,Schachtsanierung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
aufzutragen und oberflachenfertig abzuziehen.

Der verwendete Schachtsanierungsmortel muss fur den
Einsatz in Abwasserbauwerken geeignet und fir die
Beanspruchung in abwassertechnischen Anlagen zugelassen
sein.

angebotenes Fabrikat*:

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser
Stelle erforderlich, wenn Abweichung vom vorgegebenen
Leitfabrikat. Erfolgt keine Angabe, gilt das oben
genannte Leitfabrikat als verbindlich vereinbart.)

Schachtnennweite: ab LW 1000

Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Lieferung aller erforderlichen Materialien,
Anmischen und Férdern des Mortels,
vollflachiges Aufbringen und Verdichten,
Egalisieren und Glatten der Oberflache,
Ausbildung von Ubergangen, Rundungen und Anschliissen,
Nachbehandlung der Beschichtung gemaf
Herstellervorgaben,

Bereitstellung sémtlicher Gerate, Werkzeuge und
Hilfsmittel,

Reinigung der Arbeitsstelle sowie Entsorgung
anfallender Materialreste.

Abrechnungseinheit: Quadratmeter (m?)

Abgerechnet wird nach der tatsachlich beschichteten
Innenoberflache des Schachtbauwerks in Quadratmetern.
MaRgebend ist die ausgefiihrte Beschichtungsflache geman
Aufmald.

01.07.85 Schachtfuge von Hand frasen im Schacht

Vorhandene Schachtfugen in Schachtbauwerken von Hand
ausfrésen und fur die nachfolgende Sanierung
vorbereiten.

Die Fugen sind in der erforderlichen Breite und Tiefe
gleichmaRig auszufrasen. Lose Bestandteile, Mortelreste
sowie sonstige haftungsmindernde Stoffe sind

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.07

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Handsanierung,Schachtsanierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07.90

vollstédndig zu entfernen, sodass ein tragfahiger
Untergrund fiir die nachfolgende Fugensanierung
entsteht.

Der anfallende Frasschutt geht in das Eigentum des
Auftragnehmers (ber und ist von der Baustelle zu
entfernen sowie einer ordnungsgemafien Verwertung oder
Entsorgung zuzufihren.

Das mehrmalige An- und Abfahren der Sanierungs- und
Spllfahrzeuge sowie séamtliche erforderlichen
Spularbeiten wahrend und nach der Ausfiihrung sind in
den Einheitspreis einzurechnen.

Schachtnennweite: DN 1000

Mit dem Einheitspreis sind sémtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehodren insbesondere:

Bereitstellung des erforderlichen Personals und der
Handfrasgerate,

Ausfrasen der Schachtfugen,

Reinigung der ausgefrasten Fugen,

Aufnahme, Abtransport sowie ordnungsgemafie Verwertung
oder Entsorgung des Frasgutes,

mehrmaliges An- und Abfahren der Sanierungs- und
Spllfahrzeuge,

erforderliche Spularbeiten wahrend und nach der
Ausfihrung.

Abrechnungseinheit: Meter (m)

Abgerechnet wird nach der tatsachlich ausgefrasten
Fugenlange.

32m EP........

Schachtfuge sanieren im Schacht

Zur Sanierung vorbereitete Schachtfugen in der
Schachtwandung sanieren.

Die vorbereiteten Fugen mit einem polymermodifizierten
Zementmortel, z. B. Ergelit KS oder einem
gleichwertigen Material, dauerhaft wasserdicht zu
verschlielen und bindig zur angrenzenden
Schachtwandoberflache abzuziehen.

Stark saugende Untergriinde sind erforderlichenfalls mit

einem geeigneten, auf das Sanierungssystem abgestimmten
Primer vorzubehandeln.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.07

Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Handsanierung,Schachtsanierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07.95

Der Materialverbrauch von bis zu 5 kg
polymermodifiziertem Zementmortel je Meter Fuge ist in
den Einheitspreis einzurechnen.

Der anfallende Bauschutt geht in das Eigentum des
Auftragnehmers (ber und ist von der Baustelle zu
entfernen sowie einer ordnungsgemafien Verwertung oder
Entsorgung zuzufihren.

Das mehrmalige An- und Abfahren der Sanierungs- und
Spllfahrzeuge sowie séamtliche erforderlichen
Spularbeiten wahrend und nach der Ausfiihrung sind in
den Einheitspreis einzurechnen.

Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehodren insbesondere:

gegebenenfalls Vorbehandlung stark saugender
Untergriinde mit Primer,

Lieferung und Verarbeitung von bis zu 5 kg
polymermodifiziertem Zementmortel je Meter Fuge,
biindiges und wasserdichtes Verschliel3en der Fugen,
Aufnahme, Abtransport sowie ordnungsgemafie Verwertung
oder Entsorgung des anfallenden Materials,
mehrmaliges An- und Abfahren der Sanierungs- und
Spllfahrzeuge,

erforderliche Spularbeiten wahrend und nach der
Ausfihrung.

Abrechnungseinheit: Meter (m)

Abgerechnet wird nach der tatsachlich sanierten
Fugenlange.

32m EP.........

Gerinne/ Bermen vorbereiten und ausbessern im Schacht

Ausfiihrung geman Ausfliihrungsbeschreibung zu
Spachtelarbeiten.

Gerinne und Bermen im Schachtbauwerk ohne eindringendes
Grundwasser zur Sanierung vorbereiten. Hierzu sind
geschadigte Bereiche bis auf tragfahige Substanz von

Hand aufzustemmen sowie lose und schadhafte

Bestandteile vollstandig zu entfernen.

AnschlieRend sind die vorbereiteten Oberflachen von
Gerinne und Berme von Hand mit einem

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.07

Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Handsanierung,Schachtsanierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07.100

kunststoffmodifizierten Zementmartel fachgerecht
auszubessern. Die Oberflache ist entsprechend den
Anforderungen des Sanierungssystems gleichmaRig
herzustellen und nachzubehandeln.

Die Oberflachennachbehandlung gemaf den
Herstellervorgaben ist Bestandteil der Leistung.

Schachtnennweite: LW 1000 bis LW 1500

Mit dem Einheitspreis sind sémtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehodren insbesondere:

Vorbereiten des Untergrundes durch manuelles
Aufstemmen,

Entfernen loser und schadhafter Bestandteile,

Reinigen der Sanierungsflachen,

Lieferung und Verarbeitung des kunststoffmodifizierten
Zementmortels,

Oberflachennachbehandlung gemaf Herstellervorgaben,
Aufnahme, Abtransport sowie ordnungsgemafie Verwertung
oder Entsorgung des anfallenden Materials,
Bereitstellung sémtlicher Gerate, Werkzeuge und
Hilfsmittel.

Abrechnungseinheit: Gerinne und Berme je (St.)

Abgerechnet wird je ausgebesserten Gerinne
(DN300-DN400) und Berme

2 St EP ...

Seitenzulauf bis DN200 verschlieBen

Nicht mehr bendtigte Seitenzuldufe im Schachtbauwerk
aus PVC, Beton, Steinzeug (STZ) oder Gusseisen (GG)
mineralisch von Hand dauerhaft verschlie3en.

Vorhandene Rohrenden sind erforderlichenfalls
schachtbiindig abzuschneiden. Die Anschlussflache ist zu
reinigen und fir die nachfolgende Sanierung
vorzubereiten.

Der Verschluss ist mit einem polymermodifizierten
Zementmortel, z. B. Ergelit KS oder einem
gleichwertigen Material, hohlraumfrei, wasserdicht und
biindig zur Schachtwandoberflache herzustellen.

Ein Mehrverbrauch an polymermodifiziertem Zementmortel
gegenuber der ausgeschriebenen Regelmenge wird nur nach
vorheriger Zustimmung der Bauuberwachung und
entsprechendem Nachweis gesondert vergtitet.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.07

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Handsanierung,Schachtsanierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07.105

Leitfabrikat PM Zementmortel ERGELIT KS
oder gleichwertig

angebotenes Material

*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser
Stelle erforderlich, wenn Abweichung vom vorgegebenen
Leitfabrikat /-wert. Erfolgt keine Angabe, gilt oben
genanntes Leitfabrikat / oben genannter Leitwert als
verbindlich vereinbart.)

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

gegebenenfalls schachtblindiges Abschneiden des
Rohrendes,

Reinigen und Vorbereiten der Anschlussflache,
Lieferung und Verarbeitung des polymermodifizierten
Zementmortels,

hohlraumfreies und wasserdichtes Verschlielen des
Seitenzulaufs,

bindiges Nacharbeiten der Oberflache,

Aufnahme, Abtransport sowie ordnungsgemafie Verwertung
oder Entsorgung des anfallenden Materials,
Bereitstellung sémtlicher Gerate, Werkzeuge und
Hilfsmittel.

Abrechnungseinheit: Stick (St)

Abgerechnet wird je vollstandig verschlossenem
Seitenzulauf.

1St EP ..

Polymermodifizierter Zementmortel zusatzlich liefern

Far die Ausfuhrung ist ein polymermodifizierter
Zementmortel, z. B. Ergelit KS oder ein gleichwertiges
Produkt, zu verwenden.

Ein Mehrverbrauch an Zementmadrtel gegentber den in den
jeweiligen Leistungspositionen vorgegebenen Mengen wird
nur nach vorheriger Zustimmung der Bautiberwachung und
auf gesonderten Nachweis vergtet.

Leitfabrikat PM Zementmortel ERGELIT KS
oder gleichwertig

angebotenes Material

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.07 Titel Handsanierung,Schachtsanierung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser
Stelle erforderlich, wenn Abweichung vom vorgegebenen
Leitfabrikat /-wert. Erfolgt keine Angabe, gilt oben
genanntes Leitfabrikat / oben genannter Leitwert als
verbindlich vereinbart.)

Abrechnungseinheit: Kilogramm (kg)

Abgerechnet wird die nachgewiesene und eingebaute Menge

10 kg =T (1= T

01.07.110 Zulage geringe Schachttiefe

Zulage fir die Ausflihrung samtlicher Arbeiten in
Schachtbauwerken mit einer Schachttiefe von unter 1,50
m.

Die Zulage qilt fir den erhéhten Aufwand bei der
Durchflhrung der ausgeschriebenen Leistungen in flachen
Schachtbauwerken und umfasst samtliche hierfir
erforderlichen MalRnahmen.

In die Zulage sind die Leistungen aller im Schacht
tatigen Gewerke einzurechnen. Eine gesonderte Vergitung
einzelner Gewerke oder Teilleistungen erfolgt nicht.

Mit dem Einheitspreis sind sémtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehodren insbesondere:

erhdhter Arbeitsaufwand aller Gewerke,
Bereitstellung erforderlicher Gerate und Hilfsmittel,
Arbeitsunterbrechungen und Umristzeiten,
samtliche mit der geringen Schachttiefe verbundenen
Mehraufwendungen.

Abrechnungseinheit: Stick (St)

Abgerechnet wird einmal je Schachtbauwerk, unabhangig
von der Anzahl der ausgefiihrten Leistungen oder der
beteiligten Gewerke.

5 St EP GP

Summe Titel 01.07
Handsanierung,Schachtsanierung, Netto: ...

01.08 Titel Stundenlohnarbeiten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 120



Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.08

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Stundenlohnarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08.5

Hinweis Stundenlohnarbeiten Maschinen / Gerite

Stundenlohnarbeiten mit Baugeraten auf Anordnung der
Bauuberwachung ausfihren.

Die Bereitstellung der Gerate auf der Baustelle ist mit
der Baustelleneinrichtung abgegolten und wird nicht
gesondert vergutet.

Vergitet werden ausschlief3lich die tatsachlich

geleisteten Betriebsstunden der auf Anordnung

eingesetzten Baugerate. Der Einsatz ist durch
Stundenlohnnachweise gemaf VOB/B nachzuweisen und von
der Bauuberwachung taglich zu bestatigen.

Der Verrechnungssatz umfasst sémtliche Aufwendungen far
den Einsatz des jeweiligen Baugerates, insbesondere:

Geratevorhaltung,

An- und Abtransport innerhalb der Baustelle,
Betriebsstoffe und Schmiermittel,

Wartung und Verschleil3,

samtliche Zuschlage,

Bedienpersonal,

alle sonstigen fir den ordnungsgemafen Betrieb
erforderlichen Nebenleistungen.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des
Abrufs vollstandig einsatzbereite Baugerat.

Abrechnungseinheit: Stunde (h)

Abgerechnet werden die tatsachlich geleisteten und von
der Baulberwachung bestétigten Betriebsstunden des
jeweiligen Baugerates.

Kanalreinigung im Stundenlohn alle Dimensionen

Kanalreinigung des Hauptkanals im
Hochdruckspulverfahren als besondere Leistung im
Vorlauf zur Kanalsanierung.

Die Reinigung ist mit einem Hochdruckspilfahrzeug mit
Wasserrickgewinnung durchzufiihren. Die aufbereitete
Flissigphase ist in den Kanal zurtickzuflihren.
Anfallende Feststoffe sind aufzunehmen, abzufahren und
einer ordnungsgemafen Verwertung bzw. Entsorgung
zuzufuhren.

Die Position kommt ausschlie3lich bei einem
Verschmutzungsgrad von mehr als 20 % der
Rohrquerschnittsflache zur Anwendung und darf nur auf

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.08 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Anordnung der Baulberwachung ausgefuhrt werden.

Vor Ausfuhrung ist die Notwendigkeit der zusatzlichen
Reinigung durch eine Foto- und/oder Videodokumentation
nachzuweisen.

Die Leistung gilt fir alle Nennweiten des Hauptkanals.

Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Vorhalten und Einsatz des Hochdruckspulfahrzeuges
einschliellich Bedienpersonal,

Wasserrickgewinnung und Ruckflhrung der Flissigphase,
Aufnahme, Abtransport sowie ordnungsgemafie Verwertung
oder Entsorgung der Feststoffe,

An- und Abfahrt,

erforderliche Nebenarbeiten,

Erstellung und Ubergabe der Foto- und/oder
Videodokumentation.

Abrechnungseinheit: Stunde (h)

Abgerechnet wird nach dem tatsachlich geleisteten und
von der Baulberwachung bestatigten Zeitaufwand gemaf
Tagesbericht.

2h EP GP

01.08.10 Std-Lohnarb. Baufacharbeiter.

Stundenlohnarbeiten auf Anordnung der Bauliberwachung
ausfuhren.

Als Einheitspreis ist der Verrechnungslohn fiir einen
Baufacharbeiter der Berufsgruppe V1 einzusetzen.

Der Verrechnungssatz umfasst samtliche Lohn- und
Lohnnebenkosten einschlie3lich aller tariflichen
Zuschlage, Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn sowie alle sonstigen Aufwendungen, die zur
Ausfiihrung der Stundenlohnarbeiten erforderlich sind.

Die Ausfiihrung der Stundenlohnarbeiten ist durch

Stundenlohnnachweise gemaf VOB/B nachzuweisen. Die
Stundenlohnnachweise sind der Bautiberwachung taglich

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.08 Titel Stundenlohnarbeiten

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08.15

01.08.20

Stundenlohnarbeit

zur Bestatigung vorzulegen.
Abrechnungseinheit: Stunde (h)

Abgerechnet werden die tatsachlich geleisteten und von
der Bauliberwachung bestatigten Arbeitsstunden.

2h EP ..

Std-Lohnarb. Bauhelfer

Stundenlohnarbeiten auf Anordnung der Bauliberwachung
ausfuhren.

Als Einheitspreis ist der Verrechnungslohn fir einen
Bauhelfer der Berufsgruppe VIl einzusetzen.

Der Verrechnungssatz umfasst samtliche Lohn- und
Lohnnebenkosten einschliel3lich aller tariflichen
Zuschlage, Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn sowie alle sonstigen Aufwendungen, die zur
Ausfiihrung der Stundenlohnarbeiten erforderlich sind.

Die Ausfiihrung der Stundenlohnarbeiten ist durch
Stundenlohnnachweise gemaf VOB/B nachzuweisen. Die
Stundenlohnnachweise sind der Bautiberwachung taglich
zur Bestatigung vorzulegen.

Abrechnungseinheit: Stunde (h)

Abgerechnet werden die tatsachlich geleisteten und von
der Bauliberwachung bestatigten Arbeitsstunden.

2h EP ..

Pumpe bis 2 kW, einschl. Zubehér mit Bedienungspersonal

Schmutzwasserpumpe einschlie3lich Zubehér und
Bedienpersonal auf Anordnung der Bauuberwachung im
Stundenlohn einsetzen.

Als Einheitspreis ist der Verrechnungssatz fiir eine
Schmutzwasserpumpe mit einer Antriebsleistung bis 2 kW
einschlieBlich samtlicher erforderlicher Nebenaggregate
und Bedienpersonal einzusetzen.

Die Bereitstellung der Pumpe auf der Baustelle ist mit
der Baustelleneinrichtung abgegolten und wird nicht
gesondert vergutet.

Der Verrechnungssatz umfasst sémtliche Aufwendungen far
den Einsatz, insbesondere:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 LV Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.08 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Vorhaltung der Schmutzwasserpumpe einschlief3lich
Zubehdr,
Betriebsstoffe und Energie,
Bedienpersonal,
Wartung und Verschleil3,
samtliche Zuschlage,
alle sonstigen fir den ordnungsgemafen Betrieb
erforderlichen Nebenleistungen.
Die Ausfihrung ist durch Stundenlohnnachweise geman
VOB/B nachzuweisen. Die Stundenlohnnachweise sind der
Baulberwachung taglich zur Bestatigung vorzulegen.
Abrechnungseinheit: Stunde (h)
Abgerechnet werden die tatsachlich geleisteten und von
der BauUberwachung bestétigten Betriebsstunden der
Schmutzwasserpumpe.
1h EP GP

Summe Titel 01.08

01.09 Titel Sonstige Arbeiten

01.09.5 Massen- und Rechnungszusammenstellung Buchsweilerstrae

Fihren und Fortschreiben der Massen- und
Rechnungszusammenstellung in der vom Auftraggeber zur
Verfligung gestellten Excel-Datei fiir die Arbeiten in

der Buchsweilerstrafe.

Die Excel-Vorlage wird dem Auftragnehmer zu Baubeginn
Ubergeben. Der Auftragnehmer hat die Tabelle wahrend
der gesamten Bauausfiuihrung fortlaufend zu pflegen und
samtliche priffahigen Aufmafidaten zeitnah einzupflegen.

Die Massen- und Rechnungszusammenstellung ist jeder
Abschlagsrechnung sowie der Schlussrechnung in
digitaler Form (Excel-Format) beizufligen und dem
Auftraggeber zu Ubergeben.

Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehodren insbesondere:

Ubernahme der bereitgestellten Excel-Vorlage,
fortlaufende Pflege und Aktualisierung der Tabelle,
Eintragung samtlicher Aufmalf3- und Abrechnungsdaten,
Plausibilitatsprifung der eingetragenen Mengen,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.
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Leistungsverzeichnis Kanal- und Sch

achtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.09 Titel Sonstige Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Ubergabe der aktuellen Excel-Datei zu jeder
Abschlagsrechnung sowie zur Schlussrechnung.
MaRgeblich ist die jeweils zuletzt vom Auftraggeber
freigegebene Excel-Vorlage.
Abrechnungseinheit: Bauabschnitt (BA)
Abgerechnet wird je vollstandig bearbeitetem
Bauabschnitt der BuchsweilerstraRe.
6 St EP oo GP s
01.09.10 Massen- und Rechnungszusammenstellung FriedhofstraRe

Fihren und Fortschreiben der Massen- und
Rechnungszusammenstellung in der vom Auftraggeber zur
Verfligung gestellten Excel-Datei fiir die Arbeiten in

der FriedhofstraRe.

Die Excel-Vorlage wird dem Auftragnehmer zu Baubeginn
Ubergeben. Der Auftragnehmer hat die Tabelle wahrend
der gesamten Bauausfiuihrung fortlaufend zu pflegen und
samtliche pruffahigen Aufmafidaten zeitnah einzupflegen.

Die Massen- und Rechnungszusammenstellung ist jeder
Abschlagsrechnung sowie der Schlussrechnung in
digitaler Form (Excel-Format) beizufligen und dem
Auftraggeber zu Gbergeben.

Mit dem Einheitspreis sind sémtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehodren insbesondere:

Ubernahme der bereitgestellten Excel-Vorlage,
fortlaufende Pflege und Aktualisierung der Tabelle,
Eintragung samtlicher Aufmalf3- und Abrechnungsdaten,
Plausibilitatsprifung der eingetragenen Mengen,
Ubergabe der aktuellen Excel-Datei zu jeder
Abschlagsrechnung sowie zur Schlussrechnung.

Malfigeblich ist die jeweils zuletzt vom Auftraggeber
freigegebene Excel-Vorlage.

Abrechnungseinheit: Bauabschnitt (BA)

Abgerechnet wird je vollstandig bearbeitetem
Bauabschnitt der Friedhofstrale.

2 St EP

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.09

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Titel Sonstige Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.09.15

01.09.20

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Massen- und Rechnungszusammenstellung Lembergerstr./Windig Héhe

Fihren und Fortschreiben der Massen- und
Rechnungszusammenstellung in der vom Auftraggeber zur
Verfligung gestellten Excel-Datei fiir die Arbeiten in

der Lemberger StraBe / Windig Héhe.

Die Excel-Vorlage wird dem Auftragnehmer zu Baubeginn
Ubergeben. Der Auftragnehmer hat die Tabelle wahrend
der gesamten Bauausfiuhrung fortlaufend zu pflegen und
samtliche pruffahigen Aufmafidaten zeitnah einzupflegen.

Die Massen- und Rechnungszusammenstellung ist jeder
Abschlagsrechnung sowie der Schlussrechnung in
digitaler Form (Excel-Format) beizufligen und dem
Auftraggeber zu Gbergeben.

Mit dem Einheitspreis sind sémtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Ubernahme der bereitgestellten Excel-Vorlage,
fortlaufende Pflege und Aktualisierung der Tabelle,
Eintragung samtlicher Aufmalf3- und Abrechnungsdaten,
Plausibilitatsprifung der eingetragenen Mengen,
Ubergabe der aktuellen Excel-Datei zu jeder
Abschlagsrechnung sowie zur Schlussrechnung.

Malfigeblich ist die jeweils zuletzt vom Auftraggeber
freigegebene Excel-Vorlage.

Abrechnungseinheit: Bauabschnitt (BA)

Abgerechnet wird je vollstandig bearbeitetem
Bauabschnitt der Lemberger StralRe / Windig Héhe.

9 St EP oo

Massen- und Rechnungszusammenstellung Luisenstrae

FUhren und Fortschreiben der Massen- und
Rechnungszusammenstellung in der vom Auftraggeber zur
Verflgung gestellten Excel-Datei fur die Arbeiten in

der LusienstraBe

Die Excel-Vorlage wird dem Auftragnehmer zu Baubeginn
Ubergeben. Der Auftragnehmer hat die Tabelle wahrend
der gesamten Bauausfiihrung fortlaufend zu pflegen und
samtliche pruffahigen Aufmafidaten zeitnah einzupflegen.

Die Massen- und Rechnungszusammenstellung ist jeder

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.09 Titel Sonstige Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
Abschlagsrechnung sowie der Schlussrechnung in
digitaler Form (Excel-Format) beizufligen und dem
Auftraggeber zu tbergeben.

Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Ubernahme der bereitgestellten Excel-Vorlage,
fortlaufende Pflege und Aktualisierung der Tabelle,
Eintragung samtlicher Aufmalf3- und Abrechnungsdaten,
Plausibilitatsprifung der eingetragenen Mengen,
Ubergabe der aktuellen Excel-Datei zu jeder
Abschlagsrechnung sowie zur Schlussrechnung.

Malfigeblich ist die jeweils zuletzt vom Auftraggeber
freigegebene Excel-Vorlage.

Abrechnungseinheit: Bauabschnitt (BA)

Abgerechnet wird je vollstandig bearbeitetem
Bauabschnitt der LusienstraBe

3 St EP GP oo,
01.09.25 Massen- und Rechnungszusammenstellung TuchbleichstraBBe

FUhren und Fortschreiben der Massen- und
Rechnungszusammenstellung in der vom Auftraggeber zur
Verflgung gestellten Excel-Datei fur die Arbeiten in

der TuchbleichstraBe

Die Excel-Vorlage wird dem Auftragnehmer zu Baubeginn
Ubergeben. Der Auftragnehmer hat die Tabelle wahrend
der gesamten Bauausfiihrung fortlaufend zu pflegen und
samtliche pruffahigen Aufmafidaten zeitnah einzupflegen.

Die Massen- und Rechnungszusammenstellung ist jeder
Abschlagsrechnung sowie der Schlussrechnung in
digitaler Form (Excel-Format) beizufigen und dem
Auftraggeber zu tbergeben.

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Ubernahme der bereitgestellten Excel-Vorlage,
fortlaufende Pflege und Aktualisierung der Tabelle,
Eintragung samtlicher Aufmal3- und Abrechnungsdaten,
Plausibilitatsprifung der eingetragenen Mengen,
Ubergabe der aktuellen Excel-Datei zu jeder

Malfigeblich ist die jeweils zuletzt vom Auftraggeber

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevverecennn.
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Leistungsverzeichnis

Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01
01
01.09

Lv

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Titel Sonstige Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.09.30

01.09.35

freigegebene Excel-Vorlage. Abschlagsrechnung sowie zur
Schlussrechnung.

Abrechnungseinheit: Bauabschnitt (BA)

Abgerechnet wird je vollstandig bearbeitetem
Bauabschnitt der TuchbleichstraBe.

6 St EP........

SSD Festplatte zum Datenaustausch

Liefern von zwei externen SSD-Festplatten zur
Datensicherung und zum Datenaustausch. Die Festplatten
verbleiben nach Abschluss der MaRhahme im Eigentum des
Auftraggebers.

Mindestanforderungen je Festplatte:

Festplattentyp: SSD

Bauart: extern

Speicherkapazitat: mindestens 1 TB
Anschluss: mindestens USB 3.0

Die Lieferung hat einschlieRlich aller fiir den Betrieb
erforderlichen Anschluss- und Verbindungskabel zu
erfolgen.

Mit dem Einheitspreis sind sdmtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Lieferung von zwei externen SSD-Festplatten,
Lieferung sdmtlicher erforderlicher Anschluss- und
Verbindungskabel,

transportsichere Verpackung,

Versand- und Portokosten,

Ubergabe an den Auftraggeber.

Beide Datentrager sind vollstandig und mit identischem
Datenbestand zu tibergeben.

Abrechnungseinheit: Stick (St)

2 St EP........

Gewabhrleisten der Miill- und Wertstoffabfuhr

Wahrend einer flir die Bauausfiihrung erforderlichen
Vollsperrung ist die ordnungsgemafie Mull- und
Wertstoffentsorgung fir die betroffenen Anlieger
sicherzustellen.

Kann das Entsorgungsfahrzeug die Bereitstellungsorte

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.

Ubertrag: .....ccccooveeveeieeeeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.09 Titel Sonstige Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoovevevveverennnen.
vor den Grundstiicken aufgrund der Bauarbeiten nicht
erreichen, sind sadmtliche Abfall- und Wertstoffbehalter
sowie zur Abholung bereitgestellte Abfalle in
Abstimmung mit dem zustandigen Entsorgungsunternehmen
durch den Auftragnehmer zum nachstmdglichen, fir das
Entsorgungsfahrzeug erreichbaren Bereitstellungsplatz
zu transportieren und nach der Entleerung wieder an
ihren urspriinglichen Standort zurlickzubringen.

Dies gilt insbesondere fir:

Restmullbehalter,

Bioabfallbehalter,

Papierbehalter,

Wertstoffbehalter und Wertstoffsacke,
Sperrmdill

Der Baubeginn sowie der Zeitraum der Vollsperrung sind
dem zustandigen Entsorgungsunternehmen rechtzeitig
durch den Auftragnehmer mitzuteilen und mit diesem
abzustimmen.

Die Position gilt ausschlielich fir Bauabschnitte, in
denen eine Vollsperrung eingerichtet wird.

Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen
abgegolten. Hierzu gehdren insbesondere:

Abstimmung mit dem Entsorgungsunternehmen,
Information Gber Baubeginn und Dauer der Vollsperrung,
Transport der Abfall- und Wertstoffbehalter zum
Bereitstellungsplatz und zuriick,

Bereitstellung des erforderlichen Personals und der
Transportmittel,

samtliche Warte-, Wege- und Nebenzeiten.

Klarstellen, dass eine mehrfache Einrichtung innerhalb
desselben Bauabschnitts keine zusatzliche Vergtitung
auslost, sofern keine Leistungsanderung angeordnet
wird.

Abrechnungseinheit: Bauabschnitt (BA)

Abgerechnet wird je Bauabschnitt mit eingerichteter
Vollsperrung.

3 St EP oo GP s

Summe Titel 01.09
Sonstige Arbeiten, Netto: ...
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Leistu ngsverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Gewerk 01
Kanalsanierung in geschlossener Bauweise, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassu ng Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise 2 sesessssssssssrsssresrssnenns
01.01 Titel Burgerinformation / Baustelleneinrichtung / Verkehrssiche... 2 ...
01.02 Titel Kanal- und Schachtreinigung 22 e,
01.03 Titel Abwasseriberleitung 25 ieeeeeeeeeieeneeeea.
01.04 Titel Roboterverfahren 27 e
01.05 Titel Schlauchlinersanierung L
01.06 Titel Manschetten 97 e
01.07 Titel Handsanierung,Schachtsanierung L1072
01.08 Titel Stundenlohnarbeiten 121 et
01.09 Titel Sonstige Arbeiten L R

Summe LV 01 Kanalsanierung in geschlossener Bauweise

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR ...,
Anbieter - Unterschrift
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BieterangabenverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.04 Titel Roboterverfahren
Nr. Liste der Positionen mit Bietertexterganzung
01.04.35 Zulaufe vor Schlauchliner vorsanieren und glattschleifen
01.04.55 Zulaufe nach Schlauchlinereinbau Schalungsverpresstechnik
sanieren
01.05.25 BA 01, 121M13H Schlauchliner DN300 Buchsweilerstrae

Verbunddicke em: ".................. "mm (MaBgebend ist die

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser Stelle

01.05.30 BA 02, 121M12H Schlauchliner DN300 Buchsweilerstrae

Verbunddicke em: ".................. "'mm (MaBgebend ist die

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser Stelle

01.05.35 BA 03, 121M11H Schlauchliner DN300 Buchsweilerstrae

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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BieterangabenverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.05 Titel Schlauchlinersanierung
Nr. Liste der Positionen mit Bietertexterganzung
Verbunddicke em: "................. "mm (MaRgebend ist die

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser Stelle

01.05.40 BA 04, 121M10H Schlauchliner DN300 Buchsweilerstrale

Verbunddicke em: ".................. "'mm (MaBgebend ist die

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser Stelle

01.05.45 BA 05, 121M09H Schlauchliner DN300 Buchsweilerstrale

Verbunddicke em: ".................. "'mm (MaBgebend ist die

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser Stelle

01.05.50 BA 06, 121M08H Schlauchliner DN300 Buchsweilerstrale

Verbunddicke em: ".................. "mm (MaRgebend ist

~Fortsetzung auf nachster Seite -
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BieterangabenverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.05 Titel Schlauchlinersanierung
Nr. Liste der Positionen mit Bietertexterganzung

die

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser Stelle

01.05.55 BA 07, 242M08H Schlauchliner DN350 Friedhofstrale

Verbunddicke em: ".................. "'mm (MaBgebend ist die

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser Stelle

01.05.60 BA 08, 242M09_1H Schlauchliner DN350 FriedhofstraRe

Verbunddicke em: ".................. "'mm (MaBgebend ist die

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser Stelle

01.05.65 BA 09, 825M16H Schlauchliner DN350 Lemberger Str./Windig Hoh

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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BieterangabenverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.05 Titel Schlauchlinersanierung
Nr. Liste der Positionen mit Bietertexterganzung
Verbunddicke em: ".................. "mm (MaBgebend ist die

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser Stelle

01.05.70 BA 10, 825M15H Schlauchliner DN350 Lemberger Str./ Windig Hohe

Verbunddicke em: ".................. "mm (MaBgebend ist die

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser Stelle

01.05.75 BA 11, 825M13H Schlauchliner DN350 Lemberger Str./ Windig Hohe

Verbunddicke em: ".................. "mm (MaBgebend ist die

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser Stelle

01.05.80 BA 12, 825M12H Schlauchliner DN350 Lemberger Str./ Windig Hohe

Verbunddicke em: ".................. "'mm (MaBgebend ist die

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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BieterangabenverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.05 Titel Schlauchlinersanierung

Nr. Liste der Positionen mit Bietertexterganzung

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser Stelle

01.05.85 BA 13, 825M11H Schlauchliner DN350 Lemberger Str./ Windig Hohe

Verbunddicke em: ".................. "mm (MaBgebend ist die

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser Stelle

01.05.90 BA 14, 825M10H Schlauchliner DN350 Lemberger Str./ Windig Hohe

Verbunddicke em: ".................. "'mm (MaBgebend ist die

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser Stelle

01.05.95 BA 14a, 825M09H Schlauchliner DN350 Lemberger Str./ Windig Hohe

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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BieterangabenverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.05 Titel Schlauchlinersanierung
Nr. Liste der Positionen mit Bietertexterganzung
Verbunddicke em: ".................. "mm (MaBgebend ist die
(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser Stelle
01.05.100 BA 14b, 825M08H Schlauchliner DN350 Lemberger Str./ Windig Hohe
Materialkenngruppe
Verbunddicke em: ".................. "mm (MaBgebend ist die
(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser Stelle
01.05.105 BA 14c, 825M07H Schlauchliner DN350 Lemberger Str./ Windig Hohe
Materialkenngruppe
Verbunddicke em: ".................. "mm (MaBgebend ist die
(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser Stelle
01.05.110 BA 15, 497M03_1H Schlauchliner DN350 Luisenstrafe

Verbunddicke em: ".................. "'mm (MaBgebend ist die

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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BieterangabenverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.05 Titel Schlauchlinersanierung

Nr. Liste der Positionen mit Bietertexterganzung

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser Stelle

01.05.115 BA 16, 497M02H Schlauchliner DN400 LuisenstraBe

Verbunddicke em: ".................. 'mm(MaRgebend ist die

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser Stelle

01.05.120 BA 18, 052M05H Schlauchliner DN300 TuchbleichstraBe

Verbunddicke em: ".................. "'mm (MaBgebend ist die

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser Stelle

01.05.125 BA 19, 708M01H Schlauchliner DN300 TuchbleichstraBe

- Fortsetzung auf nachster Seite -

11.08.2026 - Seite 138



BieterangabenverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.05 Titel Schlauchlinersanierung
Nr. Liste der Positionen mit Bietertexterganzung
Verbunddicke em: ".................. "mm (MaBgebend ist die
(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser Stelle
01.05.130 BA 20, 708M03H Schlauchliner DN300 TuchbleichstraBe
Materialkenngruppe
Verbunddicke em: ".................. "mm ((MaRgebend ist die
(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser Stelle
01.05.135 BA 21, 708M03G Schlauchliner DN300 TuchbleichstraRe
Materialkenngruppe
Verbunddicke em: ".................. "mm (MaBgebend ist die
(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser Stelle
01.05.140 BA 22, 708M05H Schlauchliner DN300 TuchbleichstraBe

Verbunddicke em: ".................. "'mm (MaBgebend ist die

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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BieterangabenverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.05 Titel Schlauchlinersanierung
Nr. Liste der Positionen mit Bietertexterganzung

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser Stelle

01.05.145 BA 23, 708M04H Schlauchliner DN300 TuchbleichstraBe

Verbunddicke em: ".................. "mm (MaBgebend ist die

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser Stelle

01.06.10 Manschette zur Schachtanbindung von Schlauchlinern DN300

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser Stelle

01.06.15 Manschette zur Schachtanbindung von Schlauchlinern DN350

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser Stelle

01.06.20 Manschette zur Schachtanbindung von Schlauchlinern DN400

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser Stelle
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BieterangabenverzeiChniS Kanal- und Schachtsanierung KSP11 Pirmasens (PS0126)

01 Lv Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01 Gewerk Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
01.07 Titel Handsanierung,Schachtsanierung

Nr. Liste der Positionen mit Bietertexterganzung

01.07.70 Injektion zur Abdichtung von Hand

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser Stelle

01.07.80 Wandung aus Beton beschichten im Schacht

(*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser Stelle

01.07.100 Seitenzulauf bis DN200 verschlieBen
angebotenes Material

*Eintrag Bietertexterganzung ('..") zwingend an dieser Stelle
erforderlich, wenn

01.07.105 Polymermodifizierter Zementmortel zusatzlich liefern
angebotenes Material

*Eintrag Bietertextergénzung ('..") zwingend an dieser Stelle

11.08.2026 - Seite 141



