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Vorbemerkung Bullay FihrstraRe (24-127)

01 Erganzende besondere Vertragsbedingungen

Erganzende besondere Vertragsbedingungen

Die nachfolgenden Punkte werden Bestandteil des Bauvertrages und beziehen sich auf die Los 1-3.
Sie sind bei der Kalkulation in den entsprechenden Postionen zu beriicksichtigen und die hierfiir
entstehenden Kosten werden nicht gesondert vergiitet.

Alle aus der Erflllung der technischen Abwicklung der Bauarbeiten resultierenden Prifungs-, AufmaR- oder
Kontrolltermine sind rechtzeitig (mind. 2 Werktage im Voraus) mit der BU abzustimmen.

Abkiirzungsverzeichnis:

A

AC = Asphaltbeton

ABS = Asphaltbinderschicht

ADS = Asphaltdeckschicht

ATD = Asphalttragdeckschicht

AG Auftraggeber

AN Auftragnehmer

ATS = Asphalttragschicht

AVV = Abfallverzeichnis-Verordnung

B
BL = Bauleitung AN
Bit. = bituminds

BU = Baulberwachung AG

D

d =Tag

E

EP = Eigenuberwachungsprifung
F

FB = Flachbordstein
FoK = Fahrbahnoberkannte
FSS = Frostschutzschicht

G

GoK = Gelande Oberkannte
glw. = gleichwertig

gel. =gelagert

H

HB = Hochbordstein
herst. = herstellen
Hydrl. = hydraulisch

K

kg = Kilogramm

KP = Kontrollprifung
L

I = Liter

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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M
MA = Gussasphalt
m = Meter

m? / m2 = Quadratmeter
m3/ m3 = Kubikmeter

o

0. glw. = oder gleichwertig

P

Psch = Pauschal

R

RD = Rundbordstein

RE = Regeneinlaufschachte

Ribo = Rinnenbordsteine

S

St = Stlick

Std = Stunden

STS = Schottertragschicht

t = Tonnen

TB = Tiefbordstein

ToB = Tragschicht ohne Bindemittel
TmB = Tragschicht mit Bindemittel

U
u.a. =und ahnliches

w
WDA = Wasserdurchlassige Asphalttragschicht
Wo =Wochen

Vertragsbedingung
Die VOB, Teil B und C sowie die nachfolgend aufgefiihrten "zusatzlichen technischen Vertragsbedingungen

(ZTV) sowie Richtlinien und Merkblatter werden in ihrer aktuellen Fassung Bestandteil des Vertrages

RStO

Richtlinien fur die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen

ZTV Ew-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Entwasserungseinrichtungen
im StralRenbau

ZTV E-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Erdarbeiten im StralRenbau

ZTV SoB-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Schichten ohne Bindemittel im
Strallenbau

ZTV Asphalt-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Verkehrsflachenbefestigungen
aus Asphalt

ZTV A-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen

ZTV Fug-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Fugen in Verkehrsflachen

ZTV Pflaster-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von Pflasterdecken,
Plattenbeldgen und Einfassungen

ZTV Beton-StB
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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von

Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton

ZTVM

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Markierungen auf Stral3en
ZTV FRS

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Fahrzeug-Rickhaltesysteme
ZTV SA

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flir Sicherungs-arbeiten an Arbeitsstellen an
Strallen

ZTV Ing-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Ingenieurbauten

ZTV LW-StB

Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur den Bau Landlicher Wege

RAS-LP 4
Richtlinie fur die Anlage von Stralen Teil: Landschaftspflege Abschnitt 4: Schutz von Baumen,
Vegetationsbestdnden und Tieren bei Baumalinahmen.

M FP

Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbeldgen in ungebundener Ausflhrung sowie fir
Einfassungen

M FPgeb

Merkblatt fir Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelagen in gebundener Ausfiihrung
M VvV

Merkblatt fir Versickerungsfahige Verkehrsflachen

M DBT

Merkblatt fir Dranbetontragschichten

AP QSA

Arbeitspapier zur Qualitatssicherung bei der Herstellung von Asphaltschichten

EBV

Verordnung zur Einfiihrung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung und zur Anderung der Deponieverordnung und der Gewerbeabfallverordnung

LAGA M 20

Mitteilung der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20 - Anforderung an die stoffliche Verwertung von
mineralischen Abfallen -Technische Regeln

DepV

Verordnung Uber Deponie und Langzeitlager (Deponieverordnung — DepV)

DIN EN 1610

Einbau und Prifung von Abwasserleitungen und -kanalen

DIN 4124

Baugruben und Graben- Bdschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten

DWA-A139

Einbau und Prifung von Abwasserleitungen und -kanalen

DWA-M 135-1

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) fur Entwasserungssysteme
Teil 1: Kanal in offener Bauweise

Wird in den einzelnen Texten der Vorbemerkungen sowie der Leistungsbeschreibung auf ungiiltige
Normen / technische Regelwerke verwiesen, so sind diese durch die derzeitig gultigen Normen und
Regeln zu ersetzen.

Bei Unklarheiten der hierarchischen Struktur der Vertragsunterlagen gilt §1 Abs. 2 der VOB/B.

Anforderungen Allgemein

Die Zugange und Zufahrten zur Baustelle missen vom Bieter regelmaRig von Schmutz etc. freigehalten
werden. Die bauseits vorhandenen Zuwegungen, Belage, Zaune, Abgrenzungen, Griin- und Gartenanlagen
etc. sind, soweit sie nicht durch die neuen Anlagen tangiert werden bzw. zum Abbruch ausgeschrieben sind,
zu erhalten. Nachbargrundstiicke sind grundsatzlich von jeglicher Baustellen-einrichtung freizuhalten. Soweit
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Baustelleneinrichtungen auf privaten Grundstiicken erfolgen, sind die erforderlichen SicherheitsmaRnahmen
vom AN selbstverantwortlich vorzunehmen.

Die Einrichtung der Baustelle und Lagerung der Materialien erfolgt auf Risiko des AN.

Um den Anliegern entsprechende Zufahrt zu ihren Grundstiicken zu gewahrleisten sind hier ggf. Uberfahrten
herzustellen bzw. Umleitungen einzurichten.

Schaden und Verschmutzungen, die bei der Durchfiihrung der Arbeiten an den 6&ffentlichen sowie privaten
Einrichtungen durch Verschulden des Auftragnehmers oder sonstige Umstande, die der AN zu vertreten hat,
zustande kommen, hat der AN auf eigene Kosten und Risiko zu beseitigen. Abdeckmaflinahmen fir
angrenzende, vorhandene Bauteile und Baustoffe hat der AN mittels geeigneter Materialien wie z.B.
Gummimatten etc. selbstverantwortlich durchzufiihren und nach Beendigung der Arbeiten zu entfernen. Die
Kosten fur diese Mallnahmen sind mit den Einheitspreisen des Angebotes abgegolten.

Anforderung Baustellenpersonal

Das eingesetzte Baustellenpersonal muss Uber die entsprechende Fachkunde zur Durchflihrung der Arbeiten
verfligen. Das Personal muss innerbetrieblich oder durch Fachorganisationen (z. B. ATV-DVWK, TUV, TBG)
ausreichend und regelmafiig geschult sein.

Die Durchfuhrung der jahrlichen Unterweisung Uber die Unfallverhitungsvorschriften und die
arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen (nach GUV-V A4 und GUV-I 8521, insbesondere G 20, G25
und G 26) sind auf Verlangen nachzuweisen.

Das Personal muss uUber die nach den Unfallverhitungsvorschriften erforderliche persdnliche
Schutzausristung verfligen.

Der AN hat zur Leitung der Baustelle einen sachverstandigen, deutschsprachigen, ortlichen Bauleiter zu
bestellen. Dieser ist zu bevollméachtigen, dass er den Baubetrieb verantwortlich filhren und koordinieren
kann. Auf der Baustelle muss ein vertretungsberechtigter, deutschsprachiger Vertreter des AN (Polier,
Vorarbeiter, etc.) verfligbar sein, der Uber eine den Bauleistungen entsprechende Ausbildung und
Fachkunde verfliigen. Der Bauleiter sowie sein Vertreter missen Uber Mobilfunktelefon wahrend der
Arbeitszeit immer erreichbar sein.

Ein Wechsel des Vertreters des AN ist mit dem AG abzustimmen.

Bausfiihrung / Bautagebuch

Der Bautiberwachung sind wochentlich Arbeitsmeldungen abzugeben, aus denen die Art der Beschaftigung
und nach den einzelnen Ziffern des Leistungsverzeichnisses die eingebauten Baustoffe und der Umfang der
ausgeflhrten Leistungen ersichtlich sind.

Diese sind durch den Bauleiter oder seinem Vertreter, taglich in einem Bautagebuch in 2-facher Ausfertigung
zu fuhren. Es sind die fortlaufende Nummer, Datum, Arbeitszeit, Witterung, Temperatur, beschaftigte
Personen, eingesetzte Maschinen, ausgefiihrte Arbeiten, Baustellenbesuche, Anordnungen und besondere
Vorkommnisse einzutragen. Zur Fihrung des Bautagebuchs sind Formblatter zu verwenden.

Bei Bauunterbrechungen (auch witterungsbedingten, etc.) ist umgehend die BU zu verstandigen.

Wartezeiten / Behinderung

Behinderungen bzw. Arbeitsunterbrechungen missen unverziiglich telefonisch und nachfolgend schriftlich
angezeigt und mit Begriindung in den Tagesberichten vermerkt werden. Das weitere Vorgehen wird dann mit
dem Auftragnehmer festgelegt. Der Auftragnehmer hat alle Malnahmen zu ergreifen, die im
Behinderungsfall eine Fortsetzung der Arbeiten an einer anderen Stelle ermdglichen.

Eine Vergltung der Wartezeiten bei Behinderung bzw. Arbeitsunterbrechungen erfolgt nur, wenn der
Auftraggeber diese zu vertreten hat und die Dauer der Wartezeit 1 Stunde Uberschreitet. Wartezeiten werden
nur bis zur Beseitigung der Behinderung und maximal fir die am jeweiligen Arbeitstag noch verbleibende
Arbeitszeit vergutet.

Wartezeiten infolge mangelhafter Koordination des AN werden nicht vergitet.
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Bauzeitenplan
Der AN hat einen Bauzeitenplan (z.B. Balkendiagramm) gegliedert nach Losen und Bauabschnitten

aufzustellen. Wahrend der Bauzeit ist der Ist-Zustand auf dem Plan zu dokumentieren und
eigenverantwortlich anzupassen und fortzufihren.

Der Bauzeitenplan ist spatestens eine Woche nach dem Baustelleneinweisungstermin der BU digital
(PDF-Format) vorzulegen.

Sofern weitere Leistungen, die nicht Gegenstand dieser Ausschreibung sind (Ver-, Entsorgungsleitungen,
technische Ausriistungen, usw.) auszufiihren sind, sind diese ebenfalls im Bauzeitenplan zu bericksichtigen.
Die Erstellung des Bauzeitenplanes wird nicht gesondert vergltet und ist kalkulatorisch zu berticksichtigen.

Bauvermessung
Vermessungsdaten fir die Absteckung der Hauptachsen der baulichen Anlagen werden dem AN zur

Verfligung gestellt. Die 6rtliche Absteckung obliegt dem AN.

Der AN hat alle erforderlichen Absteckungen, Messungen - soweit diese nicht von der Baulberwachung
durchgefiihrt werden -, selbst auszufiihren und ist fir deren richtige Durchfiihrung allein verantwortlich. Die
etwaige Teilnahme eines Vertreters des AG an diesen Messungen usw. entbindet den AN nicht von seiner
Verantwortung.

Fir gemeinsame Messungen halt der AN das erforderliche Gerat und die Hilfskrafte vor.

Grenzsteinsicherung
Der AN ist fir die Sicherung von Grenzpunkten, amtlichen Vermessungspunkten, etc. alleine verantwortlich.

Werden vom AN Grenzsteine oder sonstige Festpunkte ohne Zustimmung der AG beseitigt oder beschadigt,
so werden diese auf Kosten des AN neu vermessen und wieder gesetzt. Hiervon ausgenommen sind
MaRnahme bedingt entfallene Punkte, z.B. in Dammeinschnitten, Kanalgraben und Baugruben nach
Bestatigung durch die BU.

Homogenbereiche

Im Rahmen der Planung wurde ein Bodengutachten erstellt, dies ist als Grundlage fiir die Einteilung der
Homogenbereiche heranzuziehen. Die Abgrenzung der einzelnen Homogenbereiche im Baufeld erfolgt
gemeinsam zwischen Bauleitung und Bautiberwachung.

Sollte eine Einigung zwischen Bauleitung und Bauuberwachung tber die Abgrenzung nicht erzielt werden, so
ist der Ersteller des Bodengutachtens bzw. ein anerkannten Sachverstandiger einzuschalten.

Bei Anderungen der Bodenverhltnisse ist die Bautiberwachung umgehende telefonisch sowie schriftlich zu
informieren.

Ersatzbaustoff / Bauabfille / Aushubmassen
Alle anfallenden Bauabfélle sind vom AN selbst verantwortlich getrennt zu entsorgen. Schadstoffhaltige
Abfalle sind von Verwertbarem zu trennen.

Bauabfalle / Abzufahrende, Uberschissige bzw. unbrauchbare Aushub- / Abbruchmassen sind der
hochstméglichen ordnungsgemalRen Verwertung nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) bzw.
wenn unvermeidbar der Beseitigung (Deponierung) zuzuflihren. Grundsatzlich ist ein Nachweis des
geplanten ordnungsgemalfen Entsorgungsweges der Bauliberwachung vorzulegen und anschlielend der
tatsachliche Entsorgungsvorgang zu belegen.

Lagern von Aushubmassen:
Beim Lagern von Aushubsmassen, ist der Lagerplatz durch Abschieben des vorh. Oberbodens fir die
Lagerung vorzubereiten.

Oberboden: )
Entsprechend den Angaben des BauGB § 202 ist ,Mutterboden, der bei der Errichtung und Anderung
baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veranderungen der Erdoberflache ausgehoben wird, in
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nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schitzen.“ Eine Beseitigung
(Deponierung) von Oberbodenmaterial ist grundsatzlich zu vermeiden.

Beim Oberbodentransport und -lagerung sind die Vorgaben der DIN 18915 zu beachten. Besonders gilt, das
Befahren des Oberbodens zu vermeiden. Beim Abtrag und zwischenlagern ist das Bodengefiige durch den
Einsatz von nicht schiebendem Gerat zu schonen. Bei der Ablagerung ist folgendes zu beachten, der
Oberboden ist vor Verdichtung und Vernassung zu schiitzen. Die Miete darf nicht mit Radfahrzeugen (LKW,
Radlager) befahren werden. Die Miete ist mit mdglichst steilen Flanken (1:1) anzulegen und so zu profileren /
glatten (keilférmiges Gefalle > 4%), dass ein ungehinderter Wasserabfluss ermdglicht wird. Hierzu zahlt auch
das Abfuhren des Oberflachenwassers am Mietenful® durch geeignete Mallnahmen.

Ersatzbaustoffe:

Unabhangig von der vereinbarten Abrechnung sind flr alle mineralischen Ersatzbausofffe die erforderliche
Dokumentation gemafR den Vorgaben der EBV, § 25 "Lieferscheine und Deckblatt" vorzulegen.

Die erforderlichen Lieferscheine sind bereits im Rahmen der Abschlagsrechnungen und gesammelt mit dem
erforderlichen Deckblatt bei Schlussrechnung einzureichen.

Zusatzlich zu den geforderten Angaben der EBV, ist die Angaben der Kubaturen der Transportfahrzeuge
gemal der nachfolgenden Vereinbarung auf den Lieferscheinen anzugeben.

3-Achser =7 m?
4-Achser =10 m3
Sattelzug = 13 m?

Fehlende Lieferscheine, bzw. Unstimmigkeiten zu den aufgefihren Kubaturen fiihren zur Kirzung der
Abrechnungsmassen.

Entsorgung / Deponierung:

Die im Rahmen der Baugrunderkundung durchgefiihrten Schadstoff- bzw. Deklarationsanalysen wurden als
orientierende Untersuchung fir die Ausschreibung durchgefiihrt. Ob die durchgeflhrten Analysen als
Entsorgungsnachweise herangezogen werden konnen, ist durch den AN eigenverantwortlich mit den
entsprechenden Beteiligten (Entsorgungsstelle / Deponie) abzustimmen.

Grundsatzlich sind fur alle zu entsorgenden Massen die erforderlichen, baubegleitenden Schadstoff- bzw.
Deklarationsanalysen gemafl den glltigen Vorgaben einzurechnen. Wenn in der Baubeschreibung / im
LV-Text nicht anders beschrieben, erfolgt die Beschaffung / Anmietung erforderlicher Flachen fur die im
Vorfeld der Analytik nach PN 98 erforderlichen Haufwerksbeprobungen durch den AN. Hierdurch
entstehende Kosten werden nicht gesondert vergutet.

Werden im Rahmen der vom AN durchgefiihrten Analytik von den vorliegenden Untersuchungsergebnissen
bzw. der vorgegebenen Deklaration abweichende Schadstoff- oder Deklarationsergebnisse festgestellt, sind
diese dem AG bzw. der BU unverziglich schriftlich anzuzeigen.

Eine Entsorgung des betroffenen Materials ist bis zur schriftichen Freigabe durch den AG bzw. die BU
unzuldssig. Der AG bzw. die BU behalt sich vor, vor Erteilung der Freigabe eine Kontrolluntersuchung zu
veranlassen. Die dadurch bedingten weiteren Mallnahmen durfen erst nach entsprechender Freigabe
ausgeflhrt werden.

Die Abrechnung fiir die Hauptposition Erdhaushub erfolgt, wenn nicht anders angegeben, nach Profilen
(Massenermittlung / Aufmal}) an der Ausbaustelle.

Fir das Abfahren werden Zulagen gesondert zur Hauptposition vergitet. Der Nachweis des entsorgten
Materials > BM/BG F1 bzw > RC1 erfolgt per Wiegekarte (Wenn nicht anders im Leistungstext angegeben).
Geringere Klassifizierungen werden wie die Hauptposition tber Profile an der Ausbaustelle abgerechnet.

Grundsatzlich gelten nachfolgende Vorgaben als vereinbart:

Zulagepositionen: Boden abfahren bis BG/BM F1 bzw. RC 1

¢ anfallende Verwertungs- bzw. Deponiegebihren werden
vom AN Ubernommen.

e Wahl der Verwertung / Beseitigung durch AN!
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Zulagepositionen: Boden abfahren BG/BM F2 bzw. RC 2

o anfallende Verwertungs- bzw. Deponiegeblhren werden
vom AN ubernommen.

o Wahl der Verwertung / Beseitigung durch AN!

Hinweise zur Deponie sind zu beachten.

Zulagepositionen: Boden abfahren BG/BM F3 bzw. RC 3

e anfallende Verwertungs- bzw. Deponiegebuihren, Gbernimmt der
[ 1 AG; Abfuhr auf Entsorgungsstelle / Deponie:

[X] AN; Wahl der Verwertung / Beseitigung durch AN!

Zulagepositionen: Boden abfahren >BG/BM F3 bzw. >RC 3

e Abfallschlissel: 170503*(1) oder 170504, 170106*

e anfallende Verwertungs- bzw. Deponiegebuihren, Gbernimmt der
[ 1 AG; Abfuhr auf Entsorgungsstelle / Deponie:

[X] AN; Wahl der Verwertung / Beseitigung durch AN!

Position: ,,Teerhaltige Schicht (gefahrlicher Abfall abfahren (Zulage)*
e Abfallschlissel: 170301*

e anfallende Verwertungs- bzw. Deponiegebuhren, Gbernimmt der

[ 1 AG; Abfuhr auf Entsorgungsstelle / Deponie:

[X] AN; Wahl der Verwertung / Beseitigung durch AN!

Gefahrliche Abfille:
Gefahrliche Abfélle sind im Abfallschlissel gemal AVV mit einem * gekennzeichnet.

Bei Gefahrlichen Abfallen (Klasse >BG/BM 3 bzw. >RC 3 (1) teerhaltig etc.) ist besonders zu beachten:

Um die Vorgaben des KRWG § 9 ,Getrennthalten von Abfallen zur Verwertung, Vermischungsverbot“ zu
erfillen, sind teerfreie Schichtenquerschnitte (in bit. Befestigungen) von weniger als 6 cm mit teerhaltigen
Schichten auszubauen und zu entsorgen. Dies gilt ebenfalls fir die ersten ca. 10 cm der unmittelbar unter
dem kontaminierten Material (teerhaltig oder Klasse >BG/BM 3 bzw. >RC 3 (1) vorhandenen ungebundenen
Schichten.

Abfallerzeuger fur die im Rahmen der Mal3nahme anfallenden gefahrlichen Abfalle ist der AG.

Die Durchfihrung des eANV (elektronisches Abfallnachweisverfahren) wird durch den vom Abfallbesitzer /
Abfallerzeuger flr die anfallenden geféhrlichen Abfalle eingesetzten Bevollmachtigten ausgefuhrt.

Der Bevollmé&chtigte wird im Rahmen der Auftragserteilung benannt.

Der reibungslose Ablauf des Verfahrens ist durch rechtzeitige Beteiligung des Bevollmachtigten am Prozess
der Abfallbeseitigung zu gewahrleisten (z. B. Teilnahme Einweisungstermin, E-Mail-Kontakt, etc.). Mit dem
eANV im Zusammenhang stehende Arbeiten, insbesondere die vorgesehenen Termine fur Ausbau,
Verladung und Abtransport der gefahrlichen Abfalle sind rechtzeitig (i. d. R. 3 Kalendertage vorher) dem AG
anzumelden. Eine durchgehende Beladung der Transportfahrzeuge im Zuge des Ausbaus der
gefahrlichen Abfalle ist sicherzustellen.

Eine sich aus der Durchfiihrung des eANV ergebende besondere Koordination der zu entsorgenden Abfalle
wird nicht gesondert vergiitet.

Weiterhin sind die Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz zum eANV zu beachten. Dies gilt insbesondere fir
das Vorhalten einer entsprechenden Transportgenehmigung des vorgesehenen Beforderers sowie die
Kennzeichnungspflicht der zum Einsatz kommenden Transportfahrzeuge.

Werden fir die entsprechenden Entsorgungspositionen Nebenangebote eingereicht, ist zu berlcksichtigen,
dass die daflr ggf. neu zu stellenden Entsorgungsnachweise weiterhin tUber den o.a. Abfallerzeuger gestellt
werden mussen! Daflir entstehende Kosten sind entsprechend einzurechnen.

Die Abrechnung erfolgt unter Berticksichtigung der vorgelegten Entsorgungsprotokolle.
(Begleitscheinkopie, Wiegescheine bzw. Anlieferungsbestatigung der Entsorgungseinrichtung, etc.)
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(1) Wenn Abgrenzung der Gefahrlichkeit auf Grundlage des Schreiben des Ministeriums fir Umwelt, Forsten
und Verbraucherschutz vom 12.10.2019, Az.: 107-89 22-09/2009-1#2 erfullt sind.

Landespflegerische Vorgaben
Der Baum- und Strauchbewuchs innerhalb des Baufeldes darf nur in der Zeit zwischen dem 1. Oktober und
dem 28. Februar beseitigt werden (§ 39 BNatSchG).

Die Baume auBerhalb des Baufeldes sind unbeschadigt zu erhalten und vor Beschadigungen durch
Uberfahren, Materiallagerung usw. wahrend der Bauphase gem. DIN 18920 und RAS-LP 4 zu schitzen.

Vorhandener Oberboden im Ausbaubereich, im Bereich von Lager- oder BE-Flachen ist im Vorfeld geman
den Vorgaben der DIN 18915 abzutragen und seitlich zu lagern.

Dynamischer Plattendruckversuch

Werden im Rahmen der Eigeniiberwachung, dynamische Plattendruckversuche nach TP BF-StB, Teil B8.3
vorgesehen, ist folgendes zu beachten:

Im Vorfeld ist der Bauliberwachung ein aktueller Kalibriernachweis des Priifgerates vorzulegen. Sollte dieser
nicht erbracht werden, werden die durchgefiihrten Prifungen mit dem dynamischen Plattendruckgerat nicht
anerkannt. Weiterhin ist gemeinsam mit der BU durch Vergleichsversuche ein hinreichender Zusammenhang
zwischen den Ergebnissen des dynamischen und den Werten des statischen Plattendruckversuch nach DIN
18134 zu ermitteln und ein Umrechnungsfaktor festzulegen. Dieser gilt als Grundlage fir die weiteren
Prifungen an gleichbleibenden Materialien / Schichten, wenn gemafl dem gultigen Regelwerk keine
entsprechenden Anforderungen (Evd-Werte) vorgegeben werden.

Fur die Ermittlung des Umrechnungsfaktor ist gemaf der nachfolgenden Skizze vorzugehen:

Legende:
Abstand a =30 cm

Abstand b = 60 cm

«

s

A ‘ = dynamischer Plattendruckversuch nach TP BF-StB, Teil B8.3
> A
/6

Ermittlung Umrechnungsfaktor:
Die beiden hdchsten und niedrigsten Evd-Werte sind zu streichen und aus den restlichen vier ermittelten
Evd-Werten ist der Mittelwert zu bilden und ins Verhaltnis mit dem erreichten Ev2-Wert zu setzen.

‘ = statischer Plattendruckversuch nach DIN 18134

Digitale-Abrechnung

Der AN allein hat das Recht und die Pflicht Blatt und Zeilennummern zu vergeben.

Der AN hat fur alle Kostentrager eine *.d11 Datei einzureichen, diese ist kumuliert (d.h. Uber alle AZ)
abzugeben.

Die Spalte "zbv" ist seitens des AN freizuhalten, sie dienen dem AG flr Prifvermerke.

Die Blatt Nr.: = Aufmassnummer ;

Es durfen keine a Aufmasse z.B. 101a vergeben werden, da das System der Blatt Nr. rein Numerisch ist.

Fur jede OZ ist ein einenes Aufmassblatt zu erstellen.

Der AN bestimmt die Erstellung der Adresszeilen nach der REB-VB 23.003 Allgemeine Bauabrechnung.
Blatt: 0001-9999 = AN

Alphanumerisch: A-Z = AN

Numerisch: 0-9

Das Aufmassblatt hat mit Index A, Zeile 0 zu Beginnen und ist chronologisch fortzufthren.
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Die Aufmassnummern missen nach dem Konzept des AG den Kostentrdgern zugeordnet werden. Die
genaue Zuordnung wird mit dem Auftrags-LV bekannt gegeben wenn nicht bereits in der Baubeschreibung
beigefugt. Sollte eine Zuordnung nicht vorliegen, hat der AN eigenstandig, vor Erstellung der 1.AR, die
Zuordnung bei der BU zu erfragen.

Sollten die Mengen eines vorlaufigen Aufmasses ganz oder teilweise auf ein endglltiges Aufmass libertragen
werden, so sind diese durch eine minus Zeile zurlckzusetzen, die vorlaufigen Aufmasse incl. der minus
Zeilen bleiben bis zur Schlussrechnung innerhalb des Systems und werden dann nachdem samtliche
Massen auf endgiiltige Aufmasse (ibertragen wurden in Abstimmung mit dem AG/BU geléscht.

Dem AN wird nach der Prifung eine Korrekturliste der AZ anhand geben, dieser verpflichtet sich die
Anderungen zu Ubernehmen oder seine Bedenken sofort anzukiindigen und zwar vor dem Einreichen der
nachsten AZ.

Der AN hat fur jeden Kostentrdger ein Deckblatt zur Rechnung mitzuliefern, aus dem Deckblatt muss die
Anschrift und die Bankverbindung des AN ersichtlich sein.

Nachtrage sind nach folgender Struktur vom AN anzulegen, und dem AG vor dem Einlesen der (die
Nachtrage enthaltenden) d11 Datei in schriftlicher Form vorzulegen.

Wenn ein AN mit mehreren Losen beauftragt ist, sind fiir jedes Los getrennte Nachtrage zu stellen.

99. Nachtrage

99.00 (leer)

99.1 Nachtrag 1

99.1.0001 Pos Nachtrag 1

99.2 Nachtrag 2

99.2.0001 Pos. Nachtrag 2

Nachtréage sind in Form einer d86 Datei vom AN an den AG / BU zu (ibergeben.

Abrechnungseinheiten - Abrechnung iiber Gewicht

Erfolgt die Abrechnung einer Position Uber Lieferscheine, werden zur Umrechnung die im Eignungsnachweis
/ Erstprifung angegebene Dichte angesetzt.

Sollten entsprechende Angaben fehlen, gelten nachstehende Umrechnungsfaktoren:

Material feste Masse
[t/ m3]

Kies (Mischkies) 2,1
Kies 0-3, 3-7, 7-15 2,1
Feinkiessand, Mittelkiessand, 2,15
Grobkiessand, Schotterkiessand | 2,25
Sand 1,90
Lava-Sand 0-3 1,70
Lava 0-45 1,80
Lava 56-80 bis Lava 60-150 1,15
Grauwacke 1,95
Grauwacke-Splitt 1,9
Schlackenasche 1,05
FSS oder STS Basalt 0/54 — 0/45 | 2,25

Bei Ausbauschichten (Bdden etc.) gelten die durch den Bodengutachter angegebenen Dichten, ansonsten
2,0 to/m*® wenn in den Abrechnungspositionen nicht anders angegeben.

Bei Abtransport / Lieferung nach Wagenmal} gilt der Auflockerungsfaktor von 1,3 (lose Masse - feste
Masse) als vereinbart.
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Schutz vorh. Ver- und Entsorgungsleitungen

Der AN muss sich vor Baubeginn Uber mdgliche Ver- und Entsorgungsleitungen im Ausbaugebiet
eigenverantwortlich informieren. Dies bedeutet, er hat die Leitungsunterlagen bei den jeweiligen
Ver-/Entsorgern anzufordern und alle Leitungstrager Uber den Beginn der BaumafRnahme zu informieren.

In den Planunterlagen eingetragene Ver- und Entsorgungsleitungen einschlielich der Strallenabldufe und
Hausanschlisse beruhen auf Angaben der jeweiligen Leitungstrager. Eine Gewahr fir die Richtigkeit und
Vollstandigkeit kann vom AG nicht Gbernommen werden.

Die Plandarstellung entbindet den AN nicht von seiner Verpflichtung, die genaue Lage der Leitungen
festzustellen, soweit diese von den vorgesehenen Bauarbeiten berihrt werden.

Vorhandene Leitungen sind entsprechend den Angaben der Leitungstrager zu schiitzen und, sofern sie die
Baugrube oder den Leitungsgraben kreuzen, aufzuhdngen sowie nach statischen und baubetrieblichen
Erfordernissen zu sichern.

Der AN muss den zustandigen Betreiber und den AG/BU (ber jede Beschadigung vorhandener Leitungen
sofort verstandigen.

Einhalten der Unfallverhittungsvorschriften
Der Auftragnehmer ist verantwortlich fir die Einhaltung aller fur die Arbeitssicherheit ma3gebenden Gesetze
und Verordnungen. Es ist Pflicht, die personlichen Schutzausristungen zu tragen.

Die BG-Regeln, Richtlinien, Sicherheitsregeln, Grundsatze, Merkblatter und andere Berufsgenossens-
chaftliche Schriften fir mehr Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sind ebenso Bestandteil wie die ,gelbe
Mappe“ und ,blaue Mappe“. Folgende Gesetze und Verordnungen sind einzuhalten:

Arbeitsschutzgesetz, Arbeitsstattenverordnung, Baustellenverordnung, Geratesicherheitsgesetz, Maschinen-
richtlinien, Wasserhaushaltsgesetz

Bei Arbeiten im Bereich von Kanalisationsanlagen ist besonders zu beachten:

Die Reinigungsarbeiten dirfen nur unter Beachtung der Unfallverhitungsvorschriften durchgefihrt werden.
Vor dem Betreten von Kanalisationsanlagen ist mit einem Mehrfachgaswarngerat die Atmosphare zu
Uberpriifen. Uber das Auftreten einer gefahrlichen Atmosphére ist der Auftraggeber zu informieren.

Verkehrs- und Arbeitsstellensicherung

Der Auftragnehmer ist flr die ordnungsgemafie Sicherung der Arbeitsstellen verantwortlich. Die Richtlinien
fur die Sicherung von Arbeitsstellen an StraRen (RSA) sind einzuhalten. Der Auftragnehmer hat die
notwendigen Absperrungen und Beschilderungen zur Regelung des Verkehrs und zum Schutz des Personals
vorzunehmen. Die dazu erforderliche verkehrsrechtliche Anordnung hat er rechtzeitig vor Beginn bei Arbeiten
bei der zustandigen Behdrde auf seine Kosten zu beantragen.

Der verantwortliche fur Verkehrssicherung sowie sein Vertrete mussen Uber die erforderliche Fachkunde
verfliigen und sind vor Baubeginn, schriftlich der BU zu benennen. Ein verantwortlicher muss immer (auch
aufderhalb der Baustellenzeiten) ber Mobilfunktelefon erreichbar sein.

Auf Verlangen des Auftraggebers sind entsprechende Nachweise vorzulegen. Eine Ausfertigung der
verkehrsrechtlichen Anordnung ist auf den jeweiligen Fahrzeugen mitzufihren bzw. auf der Baustelle
vorzuhalten.

Wasserhaltung
Der AN hat die notwendige Wasserhaltung so durchzufiihren, dass Schaden des Baugrundes nicht

entstehen kénnen und der Untergrund nicht gestort wird. Gegen mogliche Schaden an nahe liegenden
Bauwerken sind rechtzeitig Vorkehrungen zu treffen.
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01.01 StraBenbau / Oberflaichenwiederherstellung

Erdarbeiten

Die Anforderungen gemaf der ZTV E-StB bzw. ZTV A-StB (bei reinen Kanalbaumafinahmen) sind durch den
AN fur die jeweiligen Bereiche nachzuweisen. Der Umfang der Eigeniiberwachung erfolgt nach Methode
M1 der ZTV E-StB firr alle Erdarbeiten. Die Ergebnisse sind zu protokollieren und der BU selbsténdig vor
Uberbau der entsprechenden Schicht auszuhéndigen. Bei fehlender Vorlage behalt sich der AG vor, die
weiteren Arbeiten an den folgenden Schichten bis zur Vorlage der Nachweise zu untersagen. Hierdurch
entstehende Kosten und Verzdgerungen gehen zu Lasten des AN.

Schichten mit hydraulischen Bindemittel

Die Anforderungen der ZTV E-StB sowie die Vorgaben des Merkblattes Bodenverfestigungen und
-verbesserung mit Bindemittel, FGSV-Verlag sind durch den AN fiur die jeweiligen Bereiche nachzuweisen
bzw. anzuwenden. Der Umfang der Eigeniiberwachung erfolgt nach Methode M1 der ZTV E-StB. Die
Ergebnisse sind zu protokollieren und der BU selbstandig vor Uberbau der entsprechenden Schicht
auszuhandigen. Bei fehlender Vorlage behalt sich der AG vor, die weiteren Arbeiten an den folgenden
Schichten bis zur Vorlage der Nachweise zu untersagen. Hierdurch entstehende Kosten und Verzégerungen
gehen zu Lasten des AN.

Durch den AG (BU) werden gemaR der ZTV E-StB, Kontrollprifungen durchgefiihrt. Die BU ist frithzeitig Gber
die Fertigstellung entsprechender Flachen zu informieren. Mind. jedoch 5 Arbeitstage vor dem weiteren
Uberbau der zu priifenden Schicht. Sollten Schichten bereits tiberbaut worden sein, ohne eine frilhzeitige
Information oder Absprache mit der BU zu treffen, halt sich der AG vor, die zu prifende Schicht, auf Kosten
des AN freilegen zu lassen. Fur einen erneuten Aufbau erfolgt kein Anspruch auf Vergltung. Werden die
geforderten Werte nicht erreicht, behalt sich der AG vor, den weiteren Einbau zu untersagen. Hierdurch
entstehende Kosten und Verzdgerungen gehen zu Lasten des AN.

Schichten ohne Bindemittel

Fir alle vorgesehenen Baustoffe / Béden ist der BU zur Priifung, mindestens 10 Arbeitstage vor Beginn der
Arbeiten an den entsprechenden Schichten eine Eignungsprifung (z.B. Frostschutz-, Schottermaterial etc.)
gemal der ZTV SoB-StB vorzulegen. Bei fehlenden oder fehlerhaften Angaben behalt sich der AG vor, die
Arbeiten an den entsprechenden Schichten zu untersagen. Hierdurch entstehende Kosten und
Verzdgerungen gehen zu Lasten des AN.

Der AN hat Eigenuberwachungsprifungen gemalR den Vorgaben der ZTV SoB-StB, wahrend der
Ausfuhrung mit der erforderlichen Sorgfalt und im erforderlichen Umfang durchzufiihren. Die Ergebnisse sind
zu protokollieren und der BU selbstandig vor Uberbau der entsprechenden Schicht auszuhandigen. Bei
fehlender Vorlage oder nicht Erreichen der Anforderungen, behalt sich der AG vor, die weiteren Arbeiten an
den folgenden Schichten bis zur Vorlage der Eigenuberwachungsprifungen zu untersagen. Hierdurch
entstehende Kosten und Verzégerungen gehen zu Lasten des AN.

Durch den AG (BU) werden gemaR der ZTV SoB-StB, Kontrollpriifungen (je angefangene 6000m? bzw. je
Bauabschnitt) durchgefiihrt. Die BU ist friihzeitig tber die Fertigstellung entsprechender Flachen zu
informieren, mind. jedoch 5 Arbeitstage vor dem weiteren Uberbau der zu priifenden Schicht. Sollten
Schichten bereits iberbaut worden sein, ohne eine friihzeitige Information oder Absprache mit der BU zu
treffen, halt sich der AG vor, die zu prifende Schicht, auf Kosten des AN freilegen zu lassen. Fir einen
erneuten Aufbau erfolgt kein Anspruch auf Verglitung. Werden die geforderten Werte nicht erreicht, behalt
sich der AG vor, den weiteren Einbau zu untersagen. Hierdurch entstehende Kosten und Verzégerungen
gehen zu Lasten des AN.

Asphaltarbeiten
Fur alle vorgesehenen Baustoffe / Baustoffgemische (wie z.B. Asphaltmischgiter, Abstreumaterial,

Bitumenemulsionen sowie Fugenverguss) ist der BU zur Priifung, mindestens 10 Arbeitstage vor Beginn
der Asphaltarbeiten ein Eignungsnachweis gemaR dem gultigen Regelwerk unter Beachtung der
Vertragsparteien vorzulegen. Fir die Asphaltmischglter sind erganzend zum Eignungsnachweis die

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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CE-Kennzeichnung sowie die entsprechenden Erstprifungen gemafll TL Asphalt-StB vorzulegen. Bei der
Verwendung von Asphaltgranulat ist zwingend ein aktueller Nachweis (nicht alter als 1 Jahr zum Zeitpunkt
der Vorlage beim AG) der GleichmaRigkeit des Asphaltgranulates gemaf den Vorgaben der TL Asphalt-StB,
Kapitel 3.1.1 vorzulegen.

Weiterhin hat der AN mindestens 10 Arbeitstage vor Beginn der Asphaltarbeiten der BU schriftlich ein
Einbaukonzept vorzulegen. Aus diesem mussen mindestens folgende Punkte ersichtlich sein:

1. Auflistung der vorgesehenen Einbaugerate

Typ / Art / Anzahl der eingesetzten Asphaltfertiger / Einbaubohlen
Typ / Art/ Anzahl der eingesetzten Walzen

Vorgesehene Ersatzgerate

. Angaben zur Logistik je Mischgut und Einbautag:
Anzahl der eingesetzten Lieferfahrzeuge
Angaben zu den Umlaufzeiten
Die Logistik ist so zu planen, dass Stillstinde aufgrund fehlenden Mischgutes vermieden werden!
Weiterhin sind fir den Transport der Asphaltmischgiiter nur abdeckbare, thermoisolierte
Muldenkipper oder gleichwertiges vorzusehen.

e o o IO

w

. Vorgehen bei:
Ausfall / Lieferschwierigkeiten der Asphaltmischanlage (z.B. Benennung Ersatzmischanlage)
Fehlerhafte Beschaffenheit / Unterschreitung der Mischguttemperatur bei Anlieferung

4. Tabellarische Auflistung des Bauablaufes (Asphaltarbeiten) je Mischgutsorte und Einbautag, mit
mindestens folgendenAngaben:

Datum

geplante Bauabschnitte

geplante Einbauzeit (von / bis)

geplanter Einbaubereich (Stationierung von / bis)

Asphaltmischgut mit Angabe der Erstprifungsnummer

geplante Einbaumenge

Einbaubreite (von / bis)

Einbaudicke

[

. Einbauskizze zur Bauweise je Schicht, aus der folgendes
ersichtlich wird:
Reihenfolge der Bahnen, Einbaurichtung und Ansatzpunkt,
Breite und Verlauf der Fertigerbahnen,
Handeinbaubereiche
Bei Einbau "hei® an kalt" sind die Nahtbereiche fir die Deckschicht und ggfs. vorh. Binderschicht
darzustellen
o gesonderter Fugenplan der Deckschicht

Mindestens 3 Arbeitstage vor Beginn der Asphaltarbeiten ist ein Abstimmungstermin mit der BU vor Ort
wahrzunehmen, um das eingereichte Einbaukonzept zu besprechen. An diesem Abstimmungstermin ist
die Anwesenheit des verantwortlichen Asphalteinbaumeisters erforderlich.

Bei fehlenden oder fehlerhaften Angaben der zuvor genannten Punkte, behalt sich der AG vor, die
Asphaltarbeiten zu untersagen. Weiterhin wird bei fehlenden Anbauteilen des Asphaltfertiger ein Einbau
untersagt. Hierdurch entstehende Kosten und Verzogerungen gehen zu Lasten des AN.

Der AN hat Eigeniiberwachungspriifungen gemafl® den Vorgaben der ZTV Asphalt-StB, wahrend der
Ausfihrung mit der erforderlichen Sorgfalt und im erforderlichen Umfang durchzufiihren. Die Ergebnisse sind
zu protokollieren und arbeitstaglich selbsténdig der BU auszuhéndigen / zu (bersenden. Bei fehlender
Vorlage oder nicht Erreichen der Anforderungen, behalt sich der AG vor, die weiteren Asphaltarbeiten zu
untersagen. Asphaltmischguter, die die erforderliche Mischguttemperatur gemaf ZTV Asphalt-StB, Tabelle 5
nicht einhalten, dirfen nicht verbaut werden. Hierdurch entstehende Kosten und Verzégerungen gehen zu
Lasten des AN.

Durch den AG (BU) werden gemaR der ZTV Asphalt-StB, Kontrollpriifungen durchgefiihrt. Durch den AN
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sind je angefangene 6000 m? bzw. je Bauabschnitt vier geeignete Probenahmegefasse zur Verfliigung zu
stellen.

Anforderung an die Probenahmegefasse fiir:

o Walzasphalt: 10 L Blecheimer mit Deckel (rostfrei)

e Gussasphalt: Aluminiumschale (b*I*h = 25*25*4 cm)

Elektromagnetische Schichtdickenmessungen gemal TP D-StB

Die Ermittlung der Schichtdicke der einzelnen Asphaltschichten erfolgt im Rahmen der Kontrollpriifung durch
elektromagnetische Schichtdickenmessungen gemafl TP D-StB. Durch den AN sind, wenn im LV gefordert,
unter den jeweiligen Asphaltschichten Messreflektoren (Gegenpole) zu verlegen, ein entsprechender
Verlegeplan wird von der BU zur Verfiigung gestellt. Anforderungen an die Messreflektoren sind den
entsprechenden Positionen zu entnehmen.

Folgende Verlegehinweise sind bei der Kalkulation zu berticksichtigen und werden nicht gesondert vergitet.
1. Lieferung und Verlegung gemafR TP D-StB.
2. Schematische Darstellung der Verlegung:

gesamte Fahrbahn

Eahvtrichtung '

Fahrbahn (halbseitiger Einbay)

Legenda:
Daesouce

Der Abstand zu metallischen Einbauten / Randeinfassungen den in den nachfolgen Schichten verlegten
Messreflektoren muss mindestens 1,5 m betragen.

Es werden nur bei der Kontrollpriifung aufgefundene Messreflektoren vergutet.

Pflasterarbeiten

Die Rasterbreite der Betonsteine sind einzuhalten.

Die Rasterbreite des Betonsteinbelages ist durch Probeauslegung festzustellen. Die angegebenen Breiten
des Herstellers sind nur Richtwerte, die sich durch Verschleit der Produktionsformen &ndern kénnen.

Das Argument diese Male eingehalten zu haben, wird folglich nicht akzeptiert.

Betonarbeiten )
Fur alle vorgesehenen Betongiten ist der BU zur Prifung, mindestens 10 Arbeitstage vor Beginn der
Betonierarbeiten ein Eignungsnachweis gemaf’ dem gultigen Regelwerk vorzulegen.

Mindestens 3 Arbeitstage vor Beginn der Betonarbeiten ist ein Abstimmungstermin mit der BU vor Ort
wahrzunehmen.

Der AN hat Eigeniiberwachungspriifungen gemaf den Vorgaben der ZTV Beton-StB, Anhang F wéahrend
der Ausflihrung mit der erforderlichen Sorgfalt und im erforderlichen Umfang durchzuflihren. Abweichend zu
den Anforderungen Anhang F sind je Betoniertag an mind. 3 Probewdrfeln die Druckfestigkeit und die
Rohdichte nachzuweisen.

Die Ergebnisse sind zu protokollieren und arbeitstaglich selbstandig der BU auszuhéndigen / zu Gibersenden.
Bei fehlender Vorlage oder nicht Erreichen der Anforderungen, behalt sich der AG vor, die weiteren
Betonarbeiten zu untersagen.
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01.02 Kanalbau

Der AN hat die Ubereinstim_mung aller Schachthéhen in den zur Bauausfiihrung (bergebenen
Ausfuhrungsunterlagen mit der Ortlichkeit per Nivellement vor Beginn der Kanalbauarbeiten ohne besondere
Vergultung zu Uberprifen.

Abweichungen sind der BU unverziiglich schriftlich mitzuteilen.

Die Aufmale der Entwasserungsanlagen muissen zusatzlich zu den erforderlichen Abrechnungsgrundlagen
mind. folgendes enthalten:
- wahrend der Baumalnahme aufgefundene bzw.
freigelegte Ver- bzw. Entsorgungsleitungen
- Kanalschachtsohlen-, Gelande- und Deckelhdhen
auf NHN bezogen
- Hausanschluss-, und Regeneinlaufleitungen, einschl.
der auf NHN eingemessenen Enden
- Lage von LP-Versuchen, Sondierungen usw.

Die AufmaRstruktur erfolgt gemafl dem Punkt Digitale-Abrechnung.
Die AufmaRvorlage ist vor Rechnungsstellung mit der BU abzustimmen.

Mindestens 7 Arbeitstage vor der Bestellung der Schachtteile und Kanalleitungen ist der jeweilige Hersteller
beim AG / der BU zu benennen.

Gutesicherung Ausfiihrung nach RAL-GZ 961

Sicherstellung der Qualifikation

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die mit Angebotsabgabe nachgewiesene fachliche Qualifikation des
Unternehmens entsprechend RAL-GZ 961 (Fachkunde, technische Leistungsfahigkeit, Zuverlassigkeit der
technischen Vertragserfullung) und Gutesicherung des Unternehmens wahrend der Ausflhrung der
Werksleistung sicherzustellen und zu erflllen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, wahrend der Ausfihrung der Werksleistung projektbegleitend die
zugehdrige ,Eigenlberwachung“ entsprechend RAL-GZ 961 Abschnitt 4.2 durchzufihren.

Ubergabe Nachweis zur Giitesicherung (in Kopie an AG/BU)

Der Nachweis auf Abschluss einer externen Gutesicherung des Unternehmens fir die Dauer der
beauftragten Werkleistung (in Form eines Gitesicherungsvertrages uber die Durchfiihrung der
Gltesicherung und der damit verbundenen regelméRigen Uberprifung des Unternehmens durch eine, der
vom AG anerkannten Prifstellen) bzw. alternativ der Nachweis Uber die Giiltigkeit der bestehenden
RAL-Gutesicherung (in Form der Beurkundung) ist nach Auftragserteilung dem AG/BU auf Verlangen
innerhalb von 6 Kalendertagen vorzulegen und zu tibergeben.

Ubergabe des / der Verfahrenshandbuch / Verfahrenshandbiicher an den AG/BU

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, das/die Grundmuster seiner Dokumentation zur Eigenidberwachung (mit
Angabe der SOLL-IST-Werte zu den eingesetzten Materialien und Verfahren) zu dem/den unter Abschnitt 7.3
Erg.-Teilnahmebedingungen angegebenen S-System(en) zum Projekistartgesprach dem AG/BU zu
Ubergeben und flr die Dauer des Bauverfahrens zu Gberlassen.

Eigeniiberwachung und Uberpriifung des Unternehmens

Die Eigenuberwachungsunterlagen entsprechend Leitfaden fir die Eigenuberwachung nach RAL-GZ 961
sind dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen und zu Uibergeben.

Baustellenmeldungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nach Zuschlagserteilung zeitgleich mit der jeweiligen Meldung der
Baustellen den AG/BU (iber die Abgabe der Meldung der Baustelle zu unterrichten (Kopie an den AG/BU).

Baustellenbesuche nach Giite- und Prifbestimmungen

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Satzungsgemal’ durchgefiihrte und den konkreten Auftrag betreffende Prifberichte entsprechend RAL-GZ
961 sind dem AG/BU auf Verlangen vorzulegen und zu Ubergeben.

Eingeniiberwachung / Nachweise
Die Anforderungen gemafl des DWA-M 135-1, DWA-A 139, der ZTV E-StB bzw. ZTV A-StB sind durch den
AN fir die jeweiligen Bereiche nachzuweisen.

Fur alle vorgesehenen Baustoffe / Materialien ist der BU zur Priifung, mindestens 10 Arbeitstage vor
Beginn der Arbeiten die Eignung durch Eignungsprifung bzw. Prifzeugnis sowie Nachweis der
Umweltvertraglichkeit nachzuweisen.

Der Nachweis der Fremdiiberwachung (Zertifikat / Prifbericht) der Schachtfertigteil gemaf DIN 4034-1, und
gemald der FBS-Qualitatsrichtlinie, Teil 2, sowie der Stahlbetonrohre gemal DIN V 1201, und gemal der
FBS-Qualitatsrichtlinie, Teil 1 sind auf Verlangen der BU vor Einbau der Betonteile vorzulegen.

Bei fehlenden oder fehlerhaften Angaben behalt sich der AG vor, die Arbeiten zu untersagen. Hierdurch
entstehende Kosten und Verzégerungen gehen zu Lasten des AN.

Die nachfolgenden Punkte sind mindestens vereinbart.
Durch den AN ist ein Qualitatsicherungskonzept gem Arbeitsblatt DWA-A 139, Punkt 10.4.2 vorzulegen.

Der Umfang der Eigeniiberwachung erfolgt nach Methode M3 der ZTV E-StB fir alle Erdarbeiten
(Mindestanzahl der Eigeniiberwachung fiir Leitungsgraben = 3 je 150 m Lange pro m Grabentiefe).
Die Ergebnisse sind zu protokollieren und der BU selbstandig vor Uberbau der entsprechenden Schicht
auszuhandigen. Bei fehlender Vorlage behalt sich der AG vor, die weiteren Arbeiten an den folgenden
Schichten bis zur Vorlage der Nachweise zu untersagen. Hierdurch entstehende Kosten und Verzégerungen
gehen zu Lasten des AN.

Grabenarbreiten

Im Zuge der Abrechnung ist ein Soll-Ist-Vergleich der geplanten und gebauten Schachtsohlen bezogen auf
NHN / NN aufzustellen. Die Héhenangaben der Ausfiihrungsplane sind grundsatzlich einzuhalten. Im Falle
einer erforderlichen Tiefenanderung ist der AG sowie die BU unverziiglich zu informieren und die
Zustimmung beider abzuwarten. Selbstverschuldete Arbeitsunterbrechungen hieraus werden nicht
vergutet.Unbegrindete Mehrtiefen u. somit entstehende Mehrmassen und Mehrarbeiten gehen allein zu
Lasten des AN und werden nicht vergutet.

Als Verdichtungsanforderung sind fir die Verfillarbeiten der Graben die geforderten Vedichtungswerte
gem. Arbeitsblatt DWA-A 139, Bild 3 und den dazugehoérigen Tabellen fiir die jeweilig eingebauten
Materialien vereinbart. Weiterhin sind die angegebenden Schutthéhen gem. Tabelle 2, unter Beachtung des
eingesetzten Verdichtungsgerat einzuhalten.

Auf Planumsniveau der Stralde ist ein Tragfahigkeitsnachweis von EV2 = 45 MPa mit einen Verhaltnisswert
Ev2/EV1 <= 2,5 vereinbart.

Rohrverlegearbeiten Allgemein

Die Rohrverlegearbeiten haben gemaf den geltenden Normen und Verlegeanleitungen der Rohrhersteller zu
erfolgen. Die bereits verlegten Rohrleitungen sind wahrend der Bau- und Montagephase zu sichern
(Uberfahren, geringere Uberdeckungen, Auftrieb, etc.). Die Kosten sind einzurechnen.

Nach Verlegung sind Dichtheitsprifung durchzufiihren.

Rohrverlegearbeiten

Alle beschriebenen Rohre, Formstiicke und Zubehorteile (gilt fir den Titel Rohrbauarbeiten) missen den
jeweils gultigen DIN EN-Normen entsprechen und mit Prif- und Giitezeichen eines Prifinstituts versehen
sein.

Die Positionen fir Rohrverlegearbeiten beinhalten,
sofern in der Position nichts anderes gesagt ist:
o Lieferung frei Baustelle, inkl. aller Dichtungsmittel
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Abladen vom Lieferfahrzeug

Baustellentransport einschl. erf. Zwischenlagerung

evtl. erforderliches Schneiden

den vor Ausfiihrung vorzulegenden statischen Nachweis

die Zulieferung aller erforderl. Hilfsbaustoffe

die Vorhaltung aller notwendigen Gerate und Geruste

die zugehdrigen Nebenarbeiten

das héhen- und fluchtgerechte Verlegen gem. DIN EN 1610 und den ZTV E-StB sowie DWA-A 139
zulassige Abweichung vom planmaRigen Gefalle und horizontaler Lage max: 0,1 %

Stoffugen mind. 5 mm, max. 15 mm (sofern vom Rohrhersteller keine anderen Toleranzen vorgegeben)
Die Abrechnung erfolgt nach Einbau.

Gemessen wird von Schachtinnenkante zu Schachtinnen- kante. Formsticke werden Ubermessen und
als ZULAGE nach Stiick berechnet.

Verlegevorschriften der Hersteller sind zu beachten.

Fir das Abladen der Rohre und den Transport auf der Baustelle ist geeignetes Hebegerat mit Feinhub zu
verwenden.

Ruckartiges Anheben und Aufsetzen ist zu vermeiden.

Die Rohre sind einzeln zu transportieren.

Abrollen von den Fahrzeugen und Schleifen Gber dem Boden sind unzulassig.

Die Unfallverhitungsvorschriften sind zu beachten.

Bei der Lagerung auf der Baustelle sind Vorkehrungen insbesondere gegen Verschmutzung der
Dichtungsflachen an den Rohrenden und erforderlichenfalls gegen ein Anhaften oder Anfrieren von Boden
an den Rohren zu treffen (z. B. durch untergelegte Holzer).

Rohrstapel sind gegen ein Auseinanderrollen zu sichern.

Mitgelieferte Dichtringe sind vor Sonneneinstrahlung zu schiitzen und temperiert zu lagern.

Evtl. Bruch geht zu Lasten des AN.

Pro Haltung ist ein Passstiick mit erf. Rohrschnitt einzukalkulieren.

Festlegungen Abnahme Kanalbau

Der Auftraggeber fiuhrt neben einer formliche Abnahme auch Zwischenabnahmen der Kanale mittels
Kanal-TV-Inspektion sowie Dichtheitsprifungen durch.

Die Abnahme-Inspektion wird durch den AG beauftragt / veranlasst.

Durch den AN ist der Zeitpunkt der TV-Inspektion zu koordinieren, hierfir ist dem AG 4 Wochen vor
Fertigestellung der Kanalarbeiten (inkl. Anbindung aller Anschlussan- bindungen und Herstellung der
Anschlussleitungen) ein Fertigstellungstermin zu benennen. Der Fertigstellungstermin muss mindestens 4
Wochen vor den geplanten gebundenen Oberbauarbeiten liegen.

Kommt es durch verspatete oder fehlerhafte Terminvorgaben des AN zu Bauverzdgerungen / Stillstdnden,
gehen diese zu Lasten des AN.
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Ende Vorbemerkungen "Erganzende besondere Vertragsbedingungen"
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