

Projektname: Sanierung Freibad Birkenfeld

vom AG auszufüllen

Projektnummer:

Ort der Ausführung: 55765 Birkenfeld

vom AN auszufüllen

Projektbeschreibung

Die Projektbeschreibung ist separat in den Unterlagen enthalten.

Geplanter Projektablauf

Leistungsphase 1-2 bis Juni 2027

Leistungsphase 3-7 bis Januar 2028

Baubeginn Frühjahr 2028

Stufenvertrag mit verbindlicher Festlegung der Leistungserweiterung (zunächst nur verbindliche Beauftragung der Leistungsphasen 1 bis 2 - bereits jetzt verbindliche Festlegung auf die Beauftragung der Leistungsphasen 3 bis 9 für den Fall, dass der AG das Projekt weiter realisiert).

Projekt
LOS 1.1 Objektplanung Gebäude
geschätzte vorläufige Baukosten netto als anrechenbare Kosten:
135.000,00 €
Leistungsbild: Objektplanung
§ 34 HOAI 2021
geforderte Leistungen

- ☒ Alle Grundleistungen aus dem Leistungsbild Verkehrsanlagen, Anlage 13, HOAI 2021
- ☒ Alle besondere Leistungen aus dem Leistungsbild Verkehrsanlagen, Anlage 13, HOAI 2021
- ☐ weitere Leistungen:
Erstellung der Bestandspläne

Orientierungswert
angeboten

Honorarzone nach HOAI 2021

III ▼

Honorarsatz

Basissatz ▼

laut HOAI 2021

Grundhonorar 1

19.590,00 €

Leistungsphasen

1 Grundlagenermittlung 2,00%

%

2 Vorplanung 7,00%

%

3 Entwurfsplanung 15,00%

%

4 Genehmigungsplanung 3,00%

%

5 Ausführungsplanung 25,00%

%

6 Vorbereitung der Vergabe 10,00%

%

7 Mitwirkung bei der Vergabe * 1,00%

%

8 Bauoberleitung 32,00%

%

9 Objektbetreuung 2,00%

%

97,00%

%

Orientierungswert
angeboten

örtliche Bauüberwachung in %
der anrechenbaren Kosten

2,5%

%

Summe 1

Zuschlag in % gemäß § 6 HOAI
2021 (Bauen im Bestand)

0,0%

%

Summe 2

Nebenkosten

5,0%

%

Summe 3

zzgl. MwSt.

19%

Projekt
LOS 1.2 Technische Ausrüstung Gebäude
geschätzte vorläufige Baukosten netto als anrechenbare Kosten:
115.000,00 €
Leistungsbild:
Technische Ausrüstung
§ 55 HOAI 2021
geforderte Leistungen

- ☒ Alle Grundleistungen aus dem Leistungsbild Ingenieurbauwerke, Anlage 12, HOAI 2021
- ☒ Alle besondere Leistungen aus dem Leistungsbild Ingenieurbauwerke, Anlage 12, HOAI 2021
- ☐ weitere Leistungen:
Erstellung der Bestandspläne

Orientierungswert
angeboten

Honorarzone nach HOAI 2021

II ▼

Honorarsatz (von/bis)

Basissatz ▼

laut HOAI 2021

Grundhonorar 2

30.198,30 €

Leistungsphasen

1 Grundlagenermittlung 2,00%

%

2 Vorplanung** 9,00%

%

3 Entwurfsplanung** 17,00%

%

4 Genehmigungsplanung 2,00%

%

5 Ausführungsplanung 22,00%

%

6 Vorbereitung der Vergabe 7,00%

%

7 Mitwirkung bei der Vergabe* 1,00%

%

8 Bauoberleitung 35,00%

%

9 Objektbetreuung 1,00%

%

96,00%

%

Orientierungswert
angeboten

örtliche Bauüberwachung in %
der anrechenbaren Kosten

2,5%

%

Summe 1

Zuschlag in % gemäß § 6 HOAI
2021 (Bauen im Bestand)

0,0%

%

Summe 2

Nebenkosten

5,0%

%

Summe 3

zzgl. MwSt.

19%

Projekt
LOS 2.1 Ingenieurbauwerke Edelstahlbecken
geschätzte vorläufige Baukosten netto als anrechenbare Kosten:
2.965.000,00 €
Leistungsbild:
Ingenieurbauwerke
§ 43 HOAI 2021
geforderte Leistungen

- ☒ Alle Grundleistungen aus dem Leistungsbild Ingenieurbauwerke, Anlage 12, HOAI 2021
- ☒ Alle besondere Leistungen aus dem Leistungsbild Ingenieurbauwerke, Anlage 12, HOAI 2021
- ☐ weitere Leistungen:
Erstellung der Bestandspläne

	Orientierungswert	angeboten
Honorarzone nach HOAI 2021	IV	
Honorarsatz (von/bis)	Basissatz	
	laut HOAI 2021	
Grundhonorar 2	214.971,35 €	

Leistungsphasen

1 Grundlagenermittlung	2,00%	%	
2 Vorplanung	20,00%	%	
3 Entwurfsplanung	25,00%	%	
4 Genehmigungsplanung	5,00%	%	
5 Ausführungsplanung	15,00%	%	
6 Vorbereitung der Vergabe	13,00%	%	
7 Mitwirkung bei der Vergabe*	1,00%	%	
8 Bauoberleitung	15,00%	%	
9 Objektbetreuung	1,00%	%	
	97,00%	%	

	Orientierungswert	angeboten
örtliche Bauüberwachung in % der anrechenbaren Kosten	2,5%	%
		Summe 1
Zuschlag in % gemäß § 6 HOAI 2021 (Bauen im Bestand)	0,0%	%
		Summe 2
Nebenkosten	5,0%	%
		Summe 3

zzgl. MwSt.

19%

Projekt LOS 2.2 Technische Ausrüstung Badwassertechnik

geschätzte vorläufige Baukosten netto als anrechenbare Kosten:

1.730.000,00 €

Leistungsbild: Technische Ausrüstung § 55 HOAI 2021

geforderte Leistungen

- ☒ Alle Grundleistungen aus dem Leistungsbild Ingenieurbauwerke, Anlage 12, HOAI 2021
- ☒ Alle besondere Leistungen aus dem Leistungsbild Ingenieurbauwerke, Anlage 12, HOAI 2021
- ☐ weitere Leistungen:
Erstellung der Bestandspläne

	Orientierungswert	angeboten
Honorarzone nach HOAI 2021	III	
Honorarsatz (von/bis)	Basissatz	
	laut HOAI 2021	
Grundhonorar 2	299.788,66 €	

Leistungsphasen

1	Grundlagenermittlung	2,00%	%	
2	Vorplanung	9,00%	%	
3	Entwurfsplanung	17,00%	%	
4	Genehmigungsplanung	2,00%	%	
5	Ausführungsplanung	22,00%	%	
6	Vorbereitung der Vergabe	7,00%	%	
7	Mitwirkung bei der Vergabe*	1,00%	%	
8	Bauoberleitung	35,00%	%	
9	Objektbetreuung	1,00%	%	
		96,00%	%	

	Orientierungswert	angeboten
örtliche Bauüberwachung in % der anrechenbaren Kosten	2,5%	%
		Summe 1
Zuschlag in % gemäß § 6 HOAI 2021 (Bauen im Bestand)	0,0%	%
		Summe 2
Nebenkosten	5,0%	%
		Summe 3
zzgl. MwSt.	19%	

- * Die zentrale Vergabestelle der Verbandsgemeinde Birkenfeld übernimmt überwiegend die Aufgaben der Leistungsphase 7. Vom AN sind lediglich folgende Aufgaben zu leisten:
- Techn. Prüfung und Wertung der Angebote zusätzlicher und geänderter Leistungen der auszuführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise
 - Führen von Bietergesprächen in Zusammenarbeiten mit der zentralen Vergabestelle
 - Beantwortung ggf. anfallender Bieterfragen im Zuge der Ausschreibung

Summenblatt

Angebotssumme 1 brutto

Angebotssumme 2 brutto

Angebotssumme 3 brutto

Angebotssumme 4 brutto

Gesamtsumme brutto

anbietendes Büro

Name:

Straße:

PLZ Ort:

Bemerkungen:

Datum

Ort

Unterschrift/Firmenstempel

