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Anlage 2 zu TGA-Vertrag - BESONDERE LEISTUNGEN TGA 

 

Planungspaket 1 – Energetische Sanierung nach EFRE-Förderprogramm 

 

LPH 1 – GRUNDLAGENERMITTLUNG 

- Keine Besonderen Leistungen 

 

LPH 2 – VORPLANUNG  

- Erstellen des technischen Teils eines Raumbuches 

 

LPH 3 ENTWURFSPLANUNG 

- Detaillierte Betriebskostenberechnung 
- Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis 
- Berechnung der Lebenszykluskosten 
- Detaillierter Nachweis von Schadstoffemissionen 
- Fortschreibung des technischen Teils des Raumbuchs 

 

LPH 4 GENEHMIGUNGSPLANUNG 

- Keine Besonderen Leistungen 

 

LPH 5 AUSFÜHRUNGSPLANUNG 

- Fortschreibung von Raumbüchern in detaillierter Form 
- Prüfen und Anerkennen von Plänen Dritter soweit die Leistungen Anlagen betreffen, die in den 

anrechenbaren Kosten nicht erfasst sind (z.B. Werkstattzeichnungen von Unternehmen, 
Aufstellungs- und Fundamentpläne, nutzungsspezifische oder betriebstechnische Anlagen, PV-
Anlagen) 

 

LPH 6 VORBEREITUNG DER VERGABE 

- Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation 

 

LPH 7 MITWIRKUNG BEI DER VERGABE 

- Prüfen und Werten von Nebenangeboten mit Auswirkungen auf die abgestimmte Planung 
- Mitwirkung bei der Mittelabflussplanung 
- Fachliche Vorbereitung und Mitwirken bei Nachprüfungsverfahren 
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- Mitwirken bei der Prüfung von bauwirtschaftlich begründeten Nachtragsangeboten 

 

LPH 8 OBJEKTÜBERWACHUNG (BAUÜBERWACHUNG) UND DOKUMENTATION 

- Durchführung von Leistungsmessungen und Funktionsprüfungen 
- Fortschreibung der Ausführungspläne bis zum Bestand 
- Mitwirkung beim Aufstellen, Überwachen und Fortschreiben eines Zahlungsplans 
- Vergleich von Kostenberechnung nach DIN 276, Auftragssummen mit Nachträgen und 

Kostenfeststellung sowie Begründung der Abweichungen 
- Erstellen des Abnahmeprotokolls 
- Einweisung des technischen Personals und des Nutzers 

 

LPH 9 OBJEKTBETREUUNG 

- Überwachung der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist 
- Energiemonitoring innerhalb der Gewährleistungsphase und Vergleich mit den Bedarfswerten aus 

der Planung, Vorschläge für die Betriebsoptimierung und zur Senkung des Energieverbrauchs 
- Mitwirken beim Aufbereiten einer Objektdatei mit allen wesentlichen Planungs-, Ausführungs- 

und Kostendaten 
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Planungspaket 2 – Zusätzliche nicht förderfähige Baumaßnahmen 
(Sanierung Sanitär-Anlagen, technische Anschlüsse Aufzugsplanung, Schnittstellen PV-
Anlage) 
 

LPH 1 – GRUNDLAGENERMITTLUNG 

- Technische Substanzerkundung (im Rahmen der Aufzugsplanung, Sanierung Sanitär-Anlagen, 
Fassadenänderungen) 
 

LPH 2 – VORPLANUNG  

- Keine Besonderen Leistungen 
 

LPH 3 ENTWURFSPLANUNG 

- Abstimmung der Schnittstellen zur PV-Anlage, welche durch Dritte geplant wird, u.a. 
Leitungswege, Übergabepunkt, Messkonzept, energetisches Gesamtkonzept 

- Abstimmung der technischen Anschlüsse zur Aufzugsanlage, welche durch Dritte geplant wird, 
u.a. Anschlusswerte/Leistungsbedarf, Leitungswege, Übergabepunkt sowie bauliche/räumliche 
Vorleistungen (z. B. für Schachtinstallationen). Die Aufzugsanlage wird zu einem späteren 
Zeitpunkt realisiert, Planungsbestandteil ist die spätere Anbindung. 

LPH 4 GENEHMIGUNGSPLANUNG 

- Keine Besonderen Leistungen 
 

LPH 5 AUSFÜHRUNGSPLANUNG 

- Abstimmung der Schnittstellen zur PV-Anlage, welche durch Dritte geplant wird, u.a. Abstimmung 
der baulichen und technischen Ausführungsdetails, Detaillierte Festlegung und Verortung der 
Leitungsführungen (DC- und AC-Trassen) zur Vermeidung von Kollisionen mit anderen TGA-
Gewerken, Koordination der Übergabepunkte an den Zähler- und Verteilerschränken inkl. 
Berücksichtigung von Platzbedarf und Abwärme (Wechselrichter), Angabe von Schlitzen und 
Durchbrüchen 

 

LPH 6 VORBEREITUNG DER VERGABE 

- Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation 

 

LPH 7 MITWIRKUNG BEI DER VERGABE 

- Keine Besonderen Leistungen 
 

LPH 8 OBJEKTÜBERWACHUNG (BAUÜBERWACHUNG) UND DOKUMENTATION 

- Fortschreibung der Ausführungspläne bis zum Bestand 
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- Erstellen des Abnahmeprotokolls 

 

LPH 9 OBJEKTBETREUUNG 

- Überwachung der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist 


