

Valentin-Ostertag-Schule**Umfassende energetische Sanierung (Trakte I+II)****Planungspaket 1 - Energetische Sanierung nach EFRE-Förderprogramm****Kostenzusammenstellung gemäß Bewerbungsformblatt EFRE-Antrag Stufe 1**

KGR	netto	brutto
330 Ausgaben Fassadendämmung (A) (Material, Einbau, Verarbeitung, Planung)	464.732,77 €	553.032,00 €
360 Ausgaben Dämmung Dach / oberste Geschossedecke (B) (Material, Einbau, Verarbeitung, Planung)	564.200,84 €	671.399,00 €
- Ausgaben Dämmung Bodenplatte / Kellerdecke / Kellerwände (C) (Material, Einbau, Verarbeitung, Planung)	0,00 €	0,00 €
330 Ausgaben Austausch Fenster / Außentüren / Pfosten-Riegel-Fassaden (D)	1.055.038,66 €	1.255.496,00 €
330 Ausgaben gebäudeintegrierter sommerlicher Wärmeschutz (E)	85.886,55 €	102.205,00 €
- Ausgaben für sonstige gebäudeintegrierte Resilienzmaßnahmen gegen Hochwasser, Hitze und Brand, z.B. Hochwasserschutzmaßnahme (Keller-)Fenster und Türen sowie bodennahe Gebäudehülle Zusätzliche Brandschutzmaßnahmen (F)	0,00 €	0,00 €
480 Ausgaben für notwendige Gebäudeautomatisation, Steuerung und Regelung (G)	46.042,86 €	54.791,00 €
430 Ausgaben Raumlufthechnische Anlagen (H)	435.711,76 €	518.497,00 €
- Ausgaben für Erneuerung von Balkonen, Vordächern, etc. (I)	0,00 €	0,00 €
- Ausgaben für sonstige gebäudeseitige energetische Sanierungsmaßnahmen (J)	0,00 €	0,00 €
420 Ausgaben für Wärmeversorgungsanlagen auf Basis Erneuerbarer Energien	182.252,10 €	216.880,00 €
- Ausgaben für Anschluss an bestehendes Nah- oder Fernwärmenetz	0,00 €	0,00 €
- Ausgaben für Umrüstung der Wärmeverteilung auf Niedertemperatursysteme durch Heizkörpertausch	0,00 €	0,00 €
Hinweis: Die Planungskosten sind jeweils anteilig enthalten (mit 20%, somit insgesamt 674.460,00 €)		
Gesamtausgaben aller energetischen Sanierungsmaßnahmen	2.833.865,55 €	3.372.300,00 €

Planungspaket 2 – Zusätzliche nicht förderfähige Baumaßnahmen
Schätzkosten

		Prognose netto	Prognose brutto
330	Abbruch Brüstungen UG ,Trakt I - BRH 1 m und Herstellen Ausgänge zum Schulhof: Schutzmaßnahmen, Abbruch, Maurer-, Verputz- und Malerarbeiten, Fensterbänke	42.016,81 €	50.000,00 €
510	Herstellen einer Böschung im Bereich der neuen Ausgänge, Treppenanlage(n), Pflasterarbeiten	42.016,81 €	50.000,00 €
330, 460	Aufzugsanlage: Planung bis LPH 4, Realisierung vorerst ausgesetzt (fehlende Förderung); planerische und bauliche Berücksichtigung von Übergängen und Anbindungen zur Sicherung der Nachrüstbarkeit ist Bestandteil der Dach- und Fassaden-Planung	42.016,81 €	50.000,00 €
440	PV-Anlage (Planung + Kosten: Stadtwerke Bad Dürkheim) Südseite 2x 160 m² - bis 160 Module möglich Nordseite 2x 340 m² - bis 320 Module möglich Gesamtleistung ca. 200 kWp		
340,	Sanierung Sanitär-Anlagen (ca. 100 m², 2.000 €/m²):	210.084,03 €	250.000,00 €
410	Abriss, Sanitäranschlüsse, Elektro, Lüftung, Trockenbau, Fliesen, Sanitärobjekte, WC-Trennwände KG 340 und 410 jeweils 50%		
420	Gymnastikhalle Heizsystem Neuansbindung	12.605,04 €	15.000,00 €
700	Planungskosten, Anteil 20%	69.747,90 €	83.000,00 €
Gesamtausgaben Zusatzleistungen		418.487,39 €	498.000,00 €
PROJEKT GESAMTKOSTEN		3.252.352,94 €	3.870.300,00 €