Wiederaufbau Verbandsgemeinde Altenahr

PLANERVERTRAG!

Wiederaufbau
fr
Architekten/Fachingenieure

zwischen

Name: Ortsgemeinde Altenahr
vertreten durch: Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr

Blirgermeister Dominik Gieler
RoRRberg 143 (Hotel am RoRberg)
53505 Altenahr

Tel: 02643 809-0

Fax: 02643 809-25

- nachfolgend Auftraggeber /AG genannt -

und
Name: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Strale: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
PLZ, Ort: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
vertreten durch: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

- nachfolgend Auftragnehmer /AN genannt -
- nachfolgend gemeinschaftlich Vertragspartner/VP genannt -

fur das

Gender-Hinweis: Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Vertrag das generische Maskulinum verwendet. Die in
diesem Vertrag verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich — sofern nicht anders kenntlich gemacht —

auf alle Geschlechter.




Wiederaufbau Verbandsgemeinde Altenahr

Projekt: Sportplatz Kreuzberg / Planungsleistungen Freianlagen fir den Neubau einer

Sportanlage in der Ortsgemeinde Altenahr

AKkl: 0343

Leistung: Ingenieurleistungen/Freianlagenplanung
Vergabeverfahren: Offentliche Ausschreibung

Zuschlagschreiben: Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.

wird der nach vorhergehendem Vergabeverfahren zwischen den Vertragsparteien mit dem Zuschlagschreiben

geschlossene Vertrag wie folgt dokumentiert:
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1 VORBEMERKUNG

Die Verbandsgemeinde Altenahr und die ihr angehérenden Ortsgemeinden haben im Zuge der
Flutkatastrophe vom Sommer 2021 enorme Schéden erlitten. Der Umfang der Schaden die beabsichtigten
WiederaufbaumalRnahmen innerhalb der Verbandsgemeinde fortgeschriebenen MalRnahmenplanen
dokumentiert. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat die Aufbauhilfen fir Kommunen und sonstige
Trager offentlicher Infrastruktur in einer Verwaltungsvorschrift vom 23.09.2021 (VV Wiederaufbau RLP
2021) geregelt. Das diesem Planervertrag zugrundeliegende Vertragsverhaltnis dient dem Zweck des
wirtschaftlichen, nachhaltigen zukunftsorientierten Wiederaufbaus

Auf der Grundlage des vom AG durchgefiihrten Vergabeverfahrens hat der AN das wirtschaftlichste
Angebot abgegeben und wurde durch das Zuschlagschreiben des AG mit der Ausfiihrung der nachfolgend
detailliert beschriebenen Vertragsleistung in dem vorstehend genannten Projekt beauftragt.

2 ALLGEMEINE LEISTUNGSPFLICHTEN DES AN

- Erganzend zur Leistungsbeschreibung -

2.1 Betreuung des Auftraggebers

Dem Auftragnehmer ist bewusst, dass die fir den Auftraggeber tatigen Personen (insbesondere
Ortsbiirgermeister, Gemeinderate, Verbandsgemeinderat) ehrenamtlich tatig sind. Sie stehen deshalb
fir eine Kommunikation mit dem Auftragnehmer nur eingeschrankt, in der Regel aullerhalb der
Ublichen Arbeitszeiten, zur Verfiigung. Die Gemeinderdte und der Verbandsgemeinderat als
Entscheidungsgremien tagen in der Regel abends. Zudem bedarf ihre Tatigkeit aus Publizitatsgriinden
einer langerfristigen Vorbereitung zur Veroffentlichung von Bekanntmachungen
(Sitzungstermine/Tagesordnung) und Informationen der ehrenamtlich tatigen Mitglieder. Der
Auftragnehmer wird dies bei seiner Tatigkeit beriicksichtigen; insbesondere wird er als Grundleistungen
je Leistungsstufe 5 Termine zur Vorbereitung und Durchfihrung von Gemeinderats-
/Verbandsgemeinderatssitzungen in den Abendstunden in seiner Kalkulation berticksichtigen.

2.2 Zielfindung, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit
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Wiederaufbau Verbandsgemeinde Altenahr

Die Verbandsgemeinde hat sich bereits mit Beschluss vom 03.12.2020 dazu bekannt, dass flir Projekte
der Verbandsgemeinde, wie auch fiir Projekte der Ortsgemeinden, eine addquate Beriicksichtigung von
Fragestellungen zur Nachhaltigkeit bei Bauprojekten erfolgen soll. Gleichzeitig ist sie als Trager
offentlicher Belange den Grundsdtzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verpflichtet. Diese
manchmal widersprichlichen Belange lassen sich - gerade im Hinblick auf die Leistungen fir den
Wiederaufbau — nicht allgemeingiiltig definieren, sondern nur projektbezogen planen und umsetzen.

Zur Konkretisierung dieser bei der Planung zu beriicksichtigenden Belange und als Bestandteil der
Grundleistungen der Grundlagenermittlung vereinbaren die Vertragsparteien die Durchfliihrung einer
vom AN vorbereiteten, organisierten und dokumentierten Zielfindungsphase. Die Zielfindungsphase
dient dazu, die wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele zu erarbeiten und dariiber einen
Konsens herbeizufiihren.

Als Grundlage der Zielfindung ermittelt der AN beim AG mindestens folgende Wiinsche beziiglich des
Zwecks und der Ausgestaltung des Vorhabens:

= Baukostenobergrenze

= Wo soll das Vorhaben realisiert werden?

=  Welche nutzungsspezifischen Anforderungen soll das Vorhaben erfiillen?

=  Welche Materialien sollen zum Einsatz kommen?

= Welche Konstruktion ist gewiinscht? z.B. Massivbau, Holzstdnderbauweise, Modulbauweise etc.

=  Welche rechtlichen Anforderungen soll das Vorhaben erfillen?

=  Welchen Standard soll das Vorhaben erfiillen? z.B. Energetische Standards

=  Wie groR ist der Raumbedarf/Nutzungseinheiten/Versorgungsbedarf/Kapazitaten?

= Liegen bereits Untersuchungen anderer Fachplaner vor? z.B. Bedarfsermittlungen, Standortunter-
suchungen, Baugrunduntersuchungen, geologische Gutachten, sonstige Anordnungen

=  Gibt es sonstige zwingende behordliche Vorgaben, die bereits bekannt sind?

=  Welche architektonische Gestaltung ist gewlinscht? z.B. Form der Baukoérper, Anordnung der Bau-
korper, sonstige Gestaltungselemente wie Dachformen, Geschossigkeit

= Sonstige Anforderungen und Wiinsche des AG.....

Die Vertragsparteien sind sich einig, dass

= der Planung eines wirtschaftlichen und nachhaltigen Bauwerks besondere Bedeutung zukommt.
Um den AG hinsichtlich der bestehenden Moglichkeiten und der damit bestehenden Vor- und
Nachteile bestmdglich zu beraten, hat der AN in der Zielfindungsphase zwei von ihm vorbereitete
und dokumentierte Arbeitssitzungen mit dem AG zu kalkulieren. Dariiberhinausgehende
Arbeitssitzungen werden nach dem vereinbarten Aufwand vergiitet.

= die Planungsgrundlage dem Detaillierungsgrad einer Vorplanung im Sinne der Leistungsphase 2
des jeweiligen Leistungsbildes der HOAI entsprechen muss, wobei die Kosteneinschatzung nicht
auf der Grundlage der DIN 276 erfolgen muss

= die Planungsgrundlage lediglich eine skizzenhafte Darstellung, eine verbale Beschreibung der
grundsatzlichen Moglichkeiten nach dem gemeinsam erarbeiteten Fragenkatalog und eine grobe
Kosteneinschatzung beinhalten muss

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu iiberpriifen
und den Auftraggeber unverziglich in Textform und begriindet darauf hinzuweisen, soweit fiir ihn eine
Gefihrdung der Planungs- und Uberwachungsziele erkennbar wird. Er hat die aus seiner Sicht méglichen
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2.3

Handlungsvarianten zur Gewihrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele und
dabei insbesondere der Kostenobergrenze darzulegen.

Weist der Auftragnehmer dem AG nach, dass eine Beeintrachtigung der Planungs- und
Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu vertretenden, insbesondere duReren Umstidnden beruht, wie
einem fir ihn bei Vertragsschluss nicht erkennbaren Zielkonflikt, einer Anordnung des Auftraggebers,
Baupreissteigerungen, den Beitrdgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter, gednderten
technischen Regeln, unvermeidbaren behoérdlichen Anordnungen, der Realisierung von
unvermeidbaren Baugrund- oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt es dem Auftraggeber, die
Planungs- und Uberwachungsziele anzupassen. Lisst der Auftraggeber die Planungs- und
Uberwachungsziele unverandert und hat der Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgeméRe
Vertragserfiillung gerichteten Pflichten erfillt, haftet der Auftragnehmer insoweit nicht fiir die
berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsphase oder
Leistungsstufe flir die weitere Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterfiihrenden
Arbeiten auf den darin enthaltenen gestalterischen, wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen
aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den Auftraggeber befreit den Auftragnehmer
jedoch nicht von seiner Verantwortung fir die Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte
Qualitat seiner Planungen und die Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch
keine Teilabnahme dar. Die Verantwortung des Auftragnehmers fir die Erreichung der Planungs- und
Uberwachungsziele bleibt durch die Beauftragung eines Projektsteuerers unberiihrt.

Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu
koordinieren und ihre Beitrdge rechtzeitig und ordnungsgemal zu integrieren, dass die vereinbarten
Planungs- und Uberwachungszielen eingehalten werden.

3 VERTRAGSBESTANDTEILE, ZU BEACHTENDE REGELN

3.1

3.2

Vertragsbestandteile sind:

Das Zuschlagschreiben des AG Anlage 1

Dieser Planervertrag

Das Angebot des AN nebst den im Vergabeverfahren vorgelegten Erklarungen Anlage 2
und Konzepten

Die Leistungsbeschreibung des AG Anlage 3

O Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Anlage 4

] Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Anlage 5

Zu beachtende Regeln:

Der AN hat bei der Leistungserbringung zusatzlich zu den Vertragsbestandteilen die geltenden Gesetze
und Regeln, insbesondere das Werkvertragsrecht des BGB, die allgemein anerkannten Regeln der
Technik, die produkt-/herstellerbezogenen sowie allgemein und speziell fiir dieses Vorhaben geltenden
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3.3

< Y
2

Empfehlungen, Regelungen und Normen einschlieflich der fir den Wiederaufbau geltenden
Regelungen und Normen — alle in der jeweils geltenden Fassung - zu beriicksichtigen. Hierzu zahlen auch
die einschlagigen forder- sowie vergaberechtlichen Regelungen.

Kollisionsregel:
Die Vertragsbestandteile und die zu beachtenden Regeln stellen ein einheitliches, vom AN in seiner
Gesamtheit zu befolgendes Regelwerk dar. Im Falle von Unklarheiten ist der Vertrag so auszulegen, dass
er ein insgesamt sinnvolles, an den Interessen des AG orientiertes Ganzes ergibt. Verbleiben trotz
Auslegung Widerspriiche, sind verbindliche Regeln vorrangig; innerhalb der nicht zwingenden
Regelungen stellt die Reihenfolge der Vertragsbestandteile und der zu beachtenden Regelungen
zugleich die bei der Auslegung zu beachtende Rangfolge dar.
BUDGET,
Budget
Das Gesamtbudget fiir die Realisierung der BaumaRnahme ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung
Der AG ist berechtigt, das Budget als verbindliches Vertragsziel festzulegen und anzupassen.
LEISTUNGSUMFANG; STUFENWEISE BEAUFTRAGUNG

Der AN erbringt die im Vergabeverfahren abgefragten Leistungen, wenn und soweit dieser Vertrag keine
abweichende Regelung enthilt. Die Regelungen der HOAI zu Grundleistungen/besondere Leistungen
gelten dabei als Auslegungshilfe; in den Vergabeunterlagen gemachte Einschrankungen oder
Erweiterungen der abgefragten Leistungen gegeniiber den Regelungen der HOAI gelten vorrangig.

Es erfolgt eine stufenweise Beauftragung, wobei die nachfolgend enthaltenen Teilleistungen als
vertraglich geschuldete Teilerfolge der jeweiligen Leistungsstufe anzusehen sind.

Mit dem Zuschlagschreiben erfolgt, soweit die Leistungsbeschreibung bezlglich der Leistungsphasen
keine abweichende Regelung enthilt, die Beauftragung der Grundleistungen der Leistungsstufe 1,
bestehend aus:

= Leistungsphase 1 Grundlagenermittlung einschlieBlich Zielfindungsphase
= Leistungsphase 2 Vorplanung

= Leistungsphase 3 Entwurfsplanung

= Leistungsphase 4 Genehmigungsplanung

Der AN ist berechtigt, innerhalb von vier Monaten nach Abschluss Leistungsstufe 1, durch einseitige
Erklarung in Textform, die Grundleistungen der Leistungsstufe 2, bestehend aus:

= Leistungsphase 5 Ausfiihrungsplanung

= Leistungsphase 6 Vorbereitung der Vergabe

= Leistungsphase 7 Mitwirkung bei der Vergabe
= Leistungsphase 8 Objektiiberwachung
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= Leistungsphase 9 Objektbetreuung

abzurufen. In seiner Entscheidung, die Leistungsstufe 2 ganz oder teilweise abzurufen, ist der AG frei. Ein
Rechtsanspruch des AN auf Abruf weiterer Leistungen Uber die Leistungen der Leistungsstufe 1 hinaus
besteht nicht.

Die im Vergabeverfahren angebotenen Besonderen Leistungen, sowie die Leistungen, die nach dem
jeweiligen Stand der Planung und Ausfiihrung des Planungsobjekts erforderlich sind (§ 650p BGB) gelten
in der Leistungsstufe mit beauftragt, in der sie zur Erbingung einer mangelfreien Leistung erforderlich
sind.

6 LEISTUNGSANDERUNG

Der AG ist berechtigt, Anderungen des vereinbarten Werkerfolges oder sonstige Anderungen, die zur
Erreichung des Werkerfolgs notwendig oder zweckmaRig sind, anzuordnen. Zu den Leistungsanderungen
gehéren sowohl Anderungen der Projektziele sowie auch Anderungen einzelner vereinbarter Leistungen.

Anordnungen des AG wird der AN beachten, bei einer Anderung des vereinbarten Werkerfolgs jedoch
nur, soweit ihm die Ausfiihrung der Anderung zumutbar ist. Der AN hat den AG unverziiglich schriftlich
darauf hinzuweisen, wenn die Vorgaben oder Anordnungen der AG unrichtig oder
unzweckmaRig/unwirtschaftlich sind und in diesem Fall Alternativvorschlage zu unterbreiten.

Die Leistungsanforderungen an den AN werden grundsatzlich durch die Sachkunde des AG nicht
gemindert. § 254 BGB bleibt unberiihrt.

Die Parteien streben Einvernehmen (iber die Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr-
oder Mindervergltung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen, nach Zugang des
Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung, kann der Auftraggeber die Anderung in
Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer
Anderung des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfiihrung zumutbar ist.

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit

= der Auftragnehmer ein Angebot nach § 8.4 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder

= nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 8.4 endgililtig gescheitert ist oder

» die Ausfiihrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwagung der beiderseitigen
Interessen dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfiihrung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist
dem Auftragnehmer in der Regel zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer
notwendigen Anderung zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder
Projektabldaufe nicht nur unwesentlich beeintrachtigt werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist.

Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorginge fiir die Unzumutbarkeit der Anderung oder der
Ausfiihrung geltend, trifft ihn dafiir die Beweislast.
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7 TERMINE, PLANUNGSTERMINPLAN,

7.1

7.2

Termine, Fristen

Die Leistungspflicht des AN beginnt mit dem Zugang des von dem AG (iber die eVergabeplattform
abgeschickten Zuschlagschreibens. Auf den Zeitpunkt der Kenntnisnahme durch den AN kommt es nicht
an.

Planungsterminplan

Der AN erstellt

= spéatestens 3 Wochen nach Vertragsbeginn (Leistungsstufe 1) und

= spéatestens 3 Wochen nach Abruf der Leistungsstufe 2
aus dem Terminkonzept des Vergabeverfahrens einen detaillierten Planungsterminplan fir die von ihm
in der jeweiligen Leistungsphase zu erbringenden Teilleistungen. Soweit im Terminkonzept keine
Angaben enthalten sind, bedarf der vom AN zu erstellende Planungsterminplan der Zustimmung des
Auftraggeber.

Der Planungsterminplan muss einen Detaillierungsgrad aufweisen, der dem AG eine Uberpriifung der
Einhaltung erbrachter und eine Prognose liber die Einhaltung noch zu erbringender Leistungen, Termine
und Fristen erm0oglicht. Nach Freigabe des detaillierten Planungsterminplanes durch den AG werden die
darin enthaltenen Termine und Fristen verbindliches Leistungssoll des AN.

8 HONORARE

8.1

Der Auftraggeber hat im Vergabeverfahren eine vorvertragliche Kostenschatzung vorgelegt, um die
Vergleichbarkeit von Angeboten zu gewadhrleisten. Diese bleibt Grundlage der vorlaufigen
Honorarberechnung bis eine abgestimmte Kostenberechnung bzw. Kostenfeststellung vorliegt.

Der AN hat in seinem Angebot Zu- bzw. Abschldge auf die einzelnen Leistungsphasen dieser
vorvertraglichen Kostenschatzung als Prozentsatz kalkuliert. Dieser Prozentsatz beriicksichtigt unter
anderem unternehmerische Besonderheiten beim AN, den von ihm abgeschatzten Umfang der
Zielfindungsphase und den Entfall von Zuschlagen fiir Umbau und Modernisierung.

Grundleistungen LPh 1-4 HOAI

Fir die nach dem Vertrag zu erbringenden Grundleistungen in der Leistungsstufe 1 erhalt der AN ein

abschlieRendes Honorar in Hohe des jeweiligen Basishonorarsatzes, das sich bei der Anwendung der

Honorargrundlagen des § 6 HOAI unter Beachtung folgender Besonderheiten ergibt:

= Die anrechenbaren Kosten werden in Form der Kostenberechnung nach DIN 276 ermittelt.

= Zuschlage fiir Umbau und Modernisierung entfallen.

= Beider Technischen Ausriistung erfolgt keine Einzelabrechnung nach Anlagen/Anlagengruppen. Es
erfolgt innerhalb jeder Leistungsphase eine Gesamtabrechnung. Basis der Gesamtabrechnung ist
die Summe der anrechenbaren Kosten der vom Auftragnehmer geplanten Anlagen
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8.2

8.3

8.4

/Anlagengruppen, wenn und soweit der Auftragnehmer in der jeweiligen Leistungsphase tatsachlich
Leistungen erbracht hat.

= Die vom AN im Vergabeverfahren angebotenen prozentualen Zu- oder Abschlage sind zu
bericksichtigen und vermindern oder erhéhen das jeweilige Basishonorar.

Maligeblich ist die HOAI in der zum Zeitpunkt Angebotslegung giiltigen Fassung angebotene Honorar.
Fiir nach Vertragsschluss beauftragte Leistungsstufen richtet sich das Honorar nach der zum Zeitpunkt
der spateren Beauftragung gliltigen Fassung der HOAL.

Grundleistungen LPh 5-9 HOAI

Fiir die nach dem Vertrag zu erbringenden Grundleistungen in der Leistungsstufe 2 erhalt der AN ein

abschlieRendes Honorar in Hohe des jeweiligen Basishonorarsatzes, das sich bei der Anwendung der

Honorargrundlagen des § 6 HOAI unter Beachtung folgender Besonderheiten ergibt:

= Die anrechenbaren Kosten werden in Form der Kostenfeststellung nach DIN 276 ermittelt.

= Zuschlage fir Umbau und Modernisierung entfallen.

= Beider Technischen Ausriistung erfolgt keine Einzelabrechnung nach Anlagen/Anlagengruppen. Es
erfolgt innerhalb jeder Leistungsphase eine Gesamtabrechnung. Basis der Gesamtabrechnung ist
die Summe der anrechenbaren Kosten der vom Auftragnehmer geplanten Anlagen
/Anlagengruppen, wenn und soweit der Auftragnehmer in der jeweiligen Leistungsphase tatsachlich
Leistungen erbracht hat.

= Die vom AN im Vergabeverfahren angebotenen prozentualen Zu- oder Abschldage sind zu
bericksichtigen und vermindern oder erhéhen das jeweilige Basishonorar.

Malgeblich ist die HOAI in der zum Zeitpunkt Angebotslegung giiltigen Fassung angebotene Honorar.
Flr nach Vertragsschluss beauftragte Leistungsstufen richtet sich das Honorar nach der zum Zeitpunkt
der spateren Beauftragung gliltigen Fassung der HOAI.

Besondere Leistungen

Fiir die im Vergabeverfahren abgefragten und vom AN mit seinem Angebot kalkulierten Besonderen
Leistungen ergibt sich das Honorar aus dem Angebot des AN.

Fir Besondere Leistungen, die nachtraglich beauftragt werden, werden AG und AN eine
Verglitungsvereinbarung als Pauschale, als Stundensatz oder als Prozentsatz vom Honorar fir
Leistungen treffen.

Honoraranpassung bei Leistungsanderungen

Begehrt der AG eine Leistungsdanderung, hat der AN der AG unverziglich ein Angebot lber die Mehr-
und Mindervergiitung zu unterbreiten. Das vom AN unterbreitete Angebot muss die vereinbarten
Honorarsatze bertlicksichtigen und eine Darlegung des Mehr- oder Minderaufwandes enthalten.
Erganzend gelten §§ 650q Abs. 1i. V. m. 650b BGB sowie § 10 HOAI.

Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und erfordern
die zu andernden oder gednderten Leistungen im Verhaltnis zu den beauftragten Leistungen einen
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erhohten Aufwand, erhélt der Auftragnehmer ein zusatzliches Honorar unter Zugrundelegung der vom
AN im Vergabeverfahren angebotenen Stundensatze.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfihrung von Leistungen darauf
hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zusatzlich zu honorierende Leistungen nach dieser
Vorschrift handelt, den voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des
Auftraggebers (iber die Anordnung entsprechender Leistungen abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand
hinreichend abschatzbar ist, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein
Pauschalhonorar anzubieten.

Zahlungsbedingungen

Abschlagsrechnungen, Teilschluss- und Schlussrechnung des des AN werden jeweils 3 Wochen nach
Erbringung einer den gesetzlichen Voraussetzungen entsprechenden Leistung, Vorlage einer diesen
Anforderungen entsprechenden Abrechnung und —im Falle der (Teil-) Schlussrechnung — formlichen
Abnahme aller (Teil-) Leistungen féllig (§§ 632a, 640, 650s BGB). Alle Rechnungen sind digital an
rechnung@altenahr.de zu Gbersenden.

9 HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Der Auftragnehmer muss die im Vergabeverfahren angegebene Haftpflichtversicherung wahrend der
gesamten Vertragszeit unterhalten und nachweisen. Ein Wechsel des Haftpflichtversicherers ist
zuldssig, wenn der AG dadurch nicht schlechter gestellt wird. Im Falle eines Wechsels des
Haftpflichtversicherers ist der AG unverziiglich durch Ubersendung einer Kopie des
Versicherungsscheins zu informieren.

10 URHEBERRECHTE UND SCHUTZRECHTE

Dem AN stehen die Urheberrechte an von ihm erzeugten Arbeitsergebnissen zu. Soweit
Arbeitsergebnisse des AN urheberrechtlichen Charakter haben, ibertragt der AN mit Vertragsschluss
dem dies annehmenden AG — ohne zusatzliche Vergiitung — das ausschlieRliche Nutzungsrecht fir das
vertragsgegenstindliche Projekt, und zwar auch in Bezug auf Anderungen und unabhingig davon, ob
das Vertragsverhiltnis erfiillt oder vorzeitig beendet wird. Sofern der AN Nachunternehmer bei der
Vertragserfillung einsetzt, die an der Erzeugung urheberrechtsschutzfahiger Leistungen mitwirken, hat
er diese zu verpflichten, dem AG ebenfalls ein ausschlielRliches Nutzungsrecht einzurdumen. Er ist
Uberdies verpflichtet, den AG von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten Dritter, die durch
seine Leistungen berihrt werden, freizustellen.

11 SCHLUSSBESTIMMUNGEN
11.1 Erfullungsort / Gerichtsstand / anwendbares Recht

Erfillungsort fir alle Leistungen nach diesem Vertrag und Gerichtsstand ist Altenahr. Es gilt das Recht
der Bundesrepublik Deutschland.
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11.2

11.3

Schriftform

Miindliche Nebenabreden bestehen nicht. Anderungen und Ergidnzungen dieses Vertrags bediirfen der
Schriftform. Gleiches gilt fir die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.

Vertraulichkeit, Herausgabepflicht

Wird der AN gegentiber Dritten, aber auch gegentiber Mitarbeitern des AG, fiir den AG tétig, hat er dies
in geeigneter Weise kenntlich zu machen.

Die Parteien verpflichten sich, alle ihnen vor Vertragsschluss sowie im Rahmen des Vertrages zuganglich
gemachten und bei Gelegenheit der Zusammenarbeit erlangten Informationen Gber Angelegenheiten
der anderen Partei, die als vertraulich gekennzeichnet sind, die bei einer miindlichen Ubermittlung als
vertraulich bezeichnet werden oder die aus Sicht eines objektiven Beobachters als vertraulich
erkennbar sind, sowie Bank-, Geschéfts-, Dienst- und Betriebsgeheimnisse, insbesondere, aber nicht
ausschlieBlich, Informationen, Daten, Ideen, Konzepte und Businessmodelle, vertraulich zu behandeln
und geeignete Vorkehrungen zum Schutz dieser Informationen zu treffen. Den Parteien ist es untersagt,
vertrauliche Informationen ohne schriftliche Einwilligung der anderen Partei zu einem anderen als dem
zur vertragsgemadRen Aufgabenerfiillung vorgesehenen Zweck zu verwerten, Dritten zugdnglich zu
machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht gilt auch fir Informationen, die mit der AG verbundene
Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG und deren Kunden betreffen.

Vertrauliche Informationen im Sinne von Abs. 1 werden nur an die Mitarbeiter der Parteien oder
sonstige Dritte weitergegeben, sofern sie diese aufgrund ihrer Tatigkeit im Rahmen des Vertrages
erhalten missen und nur in dem Umfang, der fiir die Vertragserfiillung erforderlich ist. Beide Parteien
verpflichten sich, diese Personen vor Erhalt der vertraulichen Informationen entsprechend diesen
Regelungen zu verpflichten (schriftliche Vertraulichkeitserklarung).

Setzt der AN Nachunternehmer zur Vertragserfillung ein, hat er diese entsprechend dieser Regelungen
gleichfalls zur Vertraulichkeit zu verpflichten.

Von dieser Pflicht sind solche Informationen ausgenommen,

= die der jeweils anderen Partei bei Abschluss des Vertrags bereits bekannt waren,

= die zum Zeitpunkt der Weitergabe durch die offenlegende Partei bereits vertffentlicht waren,
ohne dass dies von einer Verletzung der Vertraulichkeit durch die jeweils andere Partei
herriihrt,

= die die jeweils andere Partei ausdricklich schriftlich zur Weitergabe freigegeben hat,

= die die jeweils andere Partei rechtmafig und ohne die Vertraulichkeit betreffende
Einschrankung aus anderen Quellen erhalten hat, sofern die Weitergabe und Verwertung dieser
vertraulichen Informationen weder vertragliche Vereinbarungen noch gesetzliche Vorschriften
oder behoérdliche Anordnungen verletzen,

= die eine Partei selbst ohne Zugang zu den vertraulichen Informationen der jeweils anderen
Partei entwickelt hat,

= die aufgrund gesetzlicher Auskunfts-, Unterrichtungs- und/oder Veréffentlichungspflichten
oder behordlicher Anordnung offengelegt werden miissen. Soweit zuldssig, wird die hierzu
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verpflichtete Partei die jeweils andere Partei hiertiber so frith wie moglich informieren und sie
bestmoglich dabei unterstiitzen, gegen die Pflicht zur Offenlegung vorzugehen.
= Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit besteht unbegrenzt (iber das Ende des Vertrags hinaus.

Die dem AN zur Verfligung gestellten Unterlagen sind wahrend der Dauer der Ausfiihrung des Vertrages
auf Anforderung, nach Beendigung des Vertrages unverziglich unaufgefordert an den AG
herauszugeben oder zu vernichten. Die Geltendmachung eines Zuriickbehaltungsrechtes ist
ausgeschlossen. Elektronische Daten sind vollsténdig zu |6schen. Ausgenommen davon sind Unterlagen
und Daten, hinsichtlich derer eine langere Aufbewahrungspflicht aufgrund gesetzlicher, behérdlicher
oder sonstiger Vorschriften besteht, jedoch nur bis zum Ende der jeweiligen Aufbewahrungsfrist.
Ausgenommen sind ebenfalls Daten, die bei turnusgemafen Backups auf Sicherungsdatentragern
gespeichert sind, die beim nachsten Backup automatisch tiberschrieben werden. Den AG kann von dem
AN verlangen, die Vernichtung bzw. Loschung der vertraulichen Informationen innerhalb von 14 Tagen
schriftlich zu bestatigen.

Der AN Ubergibt dem AG unverziglich
= unaufgefordert nach Ende jeder Leistungsstufe und
= auf Aufforderung des AG nach Ende einer Leistungsphase
eine vollstdndige und geordnete Darstellung seiner Tatigkeiten (Handakte) in elektonischer Form.

11.4 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein, wird die Rechtswirksamkeit der
Ubrigen Bestimmungen hiervon nicht berihrt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll eine
angemessene Regelung treten, die soweit moglich, dem am nachsten kommt, was die Parteien
wirtschaftlich gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrages wollen wiirden, wenn sie
diesen Punkt bedacht hatten.

sk xskkkkx QHNE UNTERSCHRIFT GULTIG ok xksok

Der Vertragsschluss erfolgt in Textform durch elektronisches Angebot des AN und elektronisches
Zuschlagschreiben des AG auf der im Vergabeverfahren verwendeten eVergabeplattform.

Mit dem auf der eVergabeplattform dokumentierten Zugang des Zuschlagschreibens beim Bieter ist
das Vergabeverfahren beendet und der Vertrag geschlossen. Auf den konkreten Zeitpunkt der
Kenntnisnahme vom Zuschlagschreiben durch den Auftragnehmer kommt es nicht an.

Beide Parteien erhalten nach Abschluss des Vergabeverfahrens eine elektronische Fassung des
Gesamtvertrages einschlieRlich seiner Anlagen (eVertrag) als pdf-Dokument fiir ihre Akten. Die
Ubermittlung des eVertrages kann auch durch Bereitstellung eines zeitlich befristet giiltigen und/oder
kennwortgeschiitzten Downloadlinks erfolgen.

Diese Fassung wird fiir beide Parteien verbindliche Grundlage, wenn und soweit eine der Parteien
nicht auf konkrete Dokumentationsfehler bei der Zusammenstellung des eVertrages hinweist. Dieser
Hinweis hat innerhalb von 3 Wochen nach Zugang des eVertrages beim AN zu erfolgen und muss die

Dokumentationsfehler detailliert benennen.
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Jede Partei tragt selbstandig fur die Speicherung des ihr Gibersandten/zum Download bereit gestellten
Vertrages Sorge. Eine auf Dauer angelegte Speicherung durch den Auftraggeber oder seine in das
Vergabeverfahren eingeschalteten Beschaffungsdienstleister findet nicht statt. Der Auftraggeber ist
nicht fur eine auf Dauer angelegte Zugriffsmoglichkeit auf die auf der eVergabeplattform
gespeicherten Daten verantwortlich.
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