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Anlage 3

Kostenermittlung für Kostenschätzung netto
KG 100 - € 

KG 200 - € 

KG 300 904.647,65 €         

KG 400 499.678,35 €         

KG 500 21.406,17 € 

KG 600 754,12 € 

Summe KG 100-600 1.426.486,29 €      

KG 700 248.305,57 €         

Summe KG 100-700 1.674.791,86 €      

anrechenbare Kosten

KG 300 904.647,65 €

Technikkosten 25% KG300 226.161,91 €

KG 400 499.678,35 €

Differenz zur Hälfte 136.758,22 €

Ansatz für KG 400 362.920,13 €

KG 500 21.406,17 €

KG 600 754,12 €

anrechenbare Kosten 1.289.728,07 €

Honorarzone (HZ): III

Honorarsatz (HS): Basissatz

Interpolation gemäß Honorartafel § 35:

Anrechenbare Kosten (AG) 1.289.728,07 €      

Gesamtgrundhonorar = €

Regenbogen Grundschule Lützel

Sanierung Altbau (Brandschutz- Elektro-, Trinkwasser- und Akustiksanierung) und Schulerweiterung

Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogenen Leistungen - 

CPV-Code: 71240000-2

Honorarangebot

Leistungsbild: § 34 HOAI: Leistungsbild Gebäude und Innenräume

273.516,44 €

Sanierung Altbau (Brandschutz- Elektro-, Trinkwasser- und Akustiksanierung)
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Leistungsphasen HOAI (2021) vereinbart vereinbart

1 Grundlagenermittlung 2% 1,00% €

2 Vorplanung 7% 1,00% €

3 Entwurfsplanung 15% 2,00% €

4 Genehmigungsplanung 3% 0,00% €

5 Ausführungsplanung 25% 25,00% €

6 Vorbereitung der Vergabe 10% 9,00% €

7 Mitwirkung der Vergabe 4% 1,55% €

8 Objektüberwachung - Bauüberwachung und Dokum. 32% 32,00% €

9 Objektbetreuung 2% 0,00% €

Summe 100% 71,55% €

Umbauzuschlag:

Umbauzuschlag % von €

Summe Umbauzuschlag: €

Zwischensumme Sanierung Altbau €

Kostenermittlung für Kostenschätzung netto
KG 100 -  €                      

KG 200 109.400,00 €         

KG 300 1.224.538,00 €      

KG 400 870.951,71 €         

KG 500 101.000,00 €         

KG 600 -  €                      

Summe KG 100-600 2.305.889,71 €      

KG 700 -  €                      

Summe KG 100-700 2.305.889,71 €      

anrechenbare Kosten

KG 300 1.224.538,00 €

Technikkosten 25% KG300 306.134,50 €

KG 400 870.951,71 €

Differenz zur Hälfte 282.408,61 €

Ansatz für KG 400 588.543,11 €

KG 500 101.000,00 €

KG 600 0,00 €

anrechenbare Kosten 1.914.081,11 €

€

Schulerweiterung

564.817,21 €
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Honorarzone (HZ): III

Honorarsatz (HS): Basissatz

Interpolation gemäß Honorartafel § 35:

Anrechenbare Kosten (AG) 1.914.081,11 €      

Gesamtgrundhonorar = €

Leistungsphasen HOAI (2021) vereinbart vereinbart

1 Grundlagenermittlung 2% 1,00% €

2 Vorplanung 7% 4,00% €

3 Entwurfsplanung 15% 15,00% €

4 Genehmigungsplanung 3% 3,00% €

5 Ausführungsplanung 25% 25,00% €

6 Vorbereitung der Vergabe 10% 9,00% €

7 Mitwirkung der Vergabe 4% 1,55% €

8 Objektüberwachung - Bauüberwachung und Dokum. 32% 32,00% €

9 Objektbetreuung 2% 0,00% €

Summe 100% 90,55% €

Umbauzuschlag:

Umbauzuschlag % von €

Summe Umbauzuschlag: €

Zwischensumme Schulerweiterung €

Besondere Leistungen:

Die besonderen Leistungen gemäß der Leistungsänderungen werden

zum Nachweis nach vereinbartem Stundensatz honoriert.

Zusätzlicher Stundenaufwand : nur E.P.

€

Personen Netto-Stundensatz €

Büroinhaber/Geschäftsführer

Techniker

Büroassistenz

Ingenieur
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Übertrag Zwischensumme Sanierung Altbau €

Übertrag Zwischensumme Schulerweiterung €

Gesamtsumme Sanierung Altbau und Schulerweiterung €

Nebenkosten:

Nebenkosten % von €

Gesamthonorar netto: €

Nachlass: % von €

Gesamthonorar netto: €

Mehrwertsteuer 19%: €

Gesamthonorar: €

€

€
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