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Baustelleneinrichtung

Die Kosten fur die Baustelleneinrichtung, -unterhaltung und Raumung, sind fir die Lose 01 bis
03 in die jeweiligen Positionen einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

Insbesonders ist in die Einheitspreise der beschriebenden Leistungen folgendes
einzukalkulieren:

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemalien Durchfuhrung der
Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen, betriebsfertig
aufstellen; einschlieflich der daftr notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bei Bedarf Zu- und Abfahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplatze anlegen bzw.
instandhalten, ggf. wieder instandsetzen, sonstige Platzbefestigungen und Wege, sofern
erforderlich, im Baustellenbereich anlegen bzw. instandhalten.

Mutterbodenarbeiten und Beseitigung des Aufwuchses flr die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich.

Sollten die zur Verfugung stehenden Flachen innerhalb des Ausbaubereiches fir die
Bauabwicklung nicht ausreichen, so sind weitere Flachen zu Lasten des AN zu beschaffen.

Die Kosten fur Vorhalten, Unterhalten, Sichern der Baustelle und Betreiben der Geréate,
Anlagen und Einrichtungen einschlief3lich Mieten, Pacht, Gebuihren und dgl. sind ebenfalls in
die Einheitspreise der betreffenden Teilleistungen einzurechnen sowie die Gestellung von
Strom, Wasser und der erforderlichen Betriebsstoffe.

Weiterhin sind in Einheitspreise der Leistungen das Raumen der Baustelle von allen Geraten,
Anlagen, Einrichtungen, und dergleichen einzurechnen, sowie die benutzten Flachen und
Wege entsprechend dem urspringlichen Zustand unter Wahrung der landschaftlichen
Belange ordnungsgemal herrichten und Verunreinigungen beseitigen einzukalkulieren.

Weiterhin sind in in die Einheitspreise die Kosten fiir die Aufrechterhaltung der Mullabfuhr
einzurechnen. D.h.: Je nach Baubetrieb sind die hauslichen Abfallbehalter vom AN an eine
vom Millwagen zu erreichende Stelle und wieder zu den Grundstiicken zurick zu
transportieren. Anzahl der Wohnhauser siehe beigefugtem Planwerk. Mindesten 2 Wochen
vor Baubeginn des jeweiligen Baubereiches, sind die betroffenen Anlieger durch
Einwurf-Zettel (iber die anstehende MaRnahme sowie iiber die Ansprechpartner (AN, AG, BU)
zu informieren.

00 Titel Los 0 - Baustelleneinrichtung /-sicherung

Hinweis Aufteilung Baustellensicherung

Die Kosten fir die Baustellensicherung sind in den nachfolgenden
Positionen des Los 0 fur die Arbeiten des Los 1 bis 3 zu
berlicksichtigen und zu kalkulieren. Die Vergltung erfolgt nach
Baufortschritt.

Im Zuge der Vergabe erfolgt eine prozentuale Aufteilung der
entsprechenden Positionen anhand der Auftragssummen, auf die
Lose 1 und 2

Die anzuwendenden Prozentsatze fir die Abrechnung werden nach
Auftragserteilung durch die BU mitgeteilt und je ein Auftrags-LV pro
Los zur Abrechnung Ubergeben. Im jeweiligen Auftrags-LV sind die
Positionen des Los 0 anteilig zugeordnet. Das Los 0 entfallt. Der
AN erklart sich bereit, die ihm tber-

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

gebende Auftrag-LVs flr die Abrechnung zugrunde zu legen.

Eine gesonderte Verglutung fur die Aufteilung des Los 0 erfolgt
nicht.

00.0001 Verkehrssicherung

Verkehrssicherung fir die nachfolgend aufgefiihrten
Bauarbeiten unter Vollsperrung herstellen und
wahrend der Bauzeit aufrechterhalten.

Die Verkehrssicherungsarbeiten sind nach den
geltenden verkehrsrechtlichen Vorschriften sowie
nach ATV DIN 18329 auszufihren.

Einzurechnen sind das Einholen der erforderlichen
verkehrsrechtlichen Anordnung einschlieflich der
hierfiir erforderlichen Unterlagen sowie samtliche
erforderlichen Verkehrssicherungseinrichtungen.

Die Verkehrssicherung ist auf den vom AN
eigenverantwortlich festzulegenden Bauablauf, die
abschnittsweise Ausfuhrung sowie die vorgesehene
Vor-Kopf-Bauweise abzustimmen. Samtliche aufgrund
des vom AN gewahlten Bauablaufs und der Einteilung
der Bauabschnitte erforderlichen Anpassungen und
Umsetzungen der Verkehrssicherung sind in diese
Position einzurechnen.

Die Baustellenzu- und -abfahrten sind wahrend der
Bauzeit in einem verkehrssicheren Zustand zu halten.

Die Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs sowie der
erforderlichen Erreichbarkeit der angrenzenden
Grundsticke und Gebaude ist wahrend der
Bauarbeiten im Rahmen der 6rtlichen und
baubetrieblichen Mdglichkeiten sicherzustellen und bei
der Wahl der Bauabschnitte und des Bauablaufs zu
berlcksichtigen.

Hierzu gehoren insbesondere das erforderliche
Herstellen, Vorhalten, Unterhalten, Anpassen und
Entfernen von provisorischen Rampen zu
Grundstiickszufahrten und Gebaudeeingangen sowie
sonstige erforderliche provisorische MaRnhahmen zur
Aufrechterhaltung der Zuganglichkeit und, soweit
baubetrieblich mdglich, der Zufahrtsmdglichkeit.

Soweit aufgrund des vom AN gewahlten Bauablaufs

bzw. aus Griinden der Verkehrssicherung Keile oder
Rampen, z. B. aus Beton oder Asphalt, sowie

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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geeignete FuRgangeriberfihrungen bzw.
Fullgangerbriicken Uber offene Graben erforderlich
werden, sind diese einschliellich Herstellung,
Vorhaltung, Unterhaltung, Anpassung und Rickbau in
diese Position einzurechnen.

Vor erstmaliger Inanspruchnahme der Baustellenzu-
und -abfahrten sowie der durch den Baustellenverkehr
beanspruchten o6ffentlichen Verkehrsflachen ist deren
vorhandener Zustand durch den AN mittels
aussagekraftiger und o6rtlich zuordenbarer
Fotodokumentation zu erfassen. Die Dokumentation
ist dem AG bzw. der BU vor Beginn der
Inanspruchnahme digital zu Gbergeben. Die hierfiir
erforderlichen Leistungen sind in diese Position
einzurechnen.

Im Rahmen der verkehrsrechtlichen Anordnung sind
zwei Ersatzhaltestellen im Bereich Lindenplatz /
Fahrstralle zu beantragen. Hierbei ist jeweils eine
Ersatzhaltestelle fUr die Fahrtrichtung Neef sowie eine
Ersatzhaltestelle fir die Fahrtrichtung aus Neef
kommend vorzusehen.

Die Einrichtung, Kennzeichnung, Unterhaltung und der
Ruckbau der Ersatzhaltestellen erfolgen durch den
Betreiber des OPNV und sind nicht Bestandteil dieser
Position.

Die konkrete Ausgestaltung der Verkehrssicherung
sowie erforderliche Anpassungen an den Bauablauf
sind vom AN eigenverantwortlich mit der zustandigen
Verkehrsbehorde und den sonstigen Beteiligten
abzustimmen.

Hinweis / Lage:

Die Position wird pauschal vergutet.
Abschlagszahlungen erfolgen entsprechend dem
nachgewiesenen prozentualen Gesamtbaufortschritt.

1 Psch

Summe Titel 00

Los 0 - Baustelleneinrichtung /-sicherung, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung

Bullay FéhrstraBe (24-127)

00 Lv Baustellensicherung_Los0
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
00 Titel Los 0 - Baustelleneinrichtung /-sicherung <,
Summe LV 00 Baustellensicherung_Los0
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
Angebotssumme, Brutto: EUR  .......iccceeiieeieeieneee,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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