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Leistungsverzeichnis

Umbau und Sanierung der Grundschule (2020-08B)

25 LV WC-Trennwande

Baustellenbeschreibung

Baustellenbeschreibung

Bauvorhaben: Schulzentrum Kaisersesch
ImHaag 3 -5
56759 Kaisersesch
Auftraggeber: Verbandsgemeinde Kaisersesch
Am Rdmerturm 2

56759 Kaisersesch

Baubeschreibung
Anlass zum Bauvorhaben

Die Gebaude der Grundschule (GS) und der Realschule
(RS) im Schulzentrum Kaisersesch sollen in den nachsten
Jahren, einschl. der zugehdrigen Schulhéfe und
Toilettenanlagen, grundlegend saniert und renoviert

bzw. erneuert werden.

Art der Baumalnahme

Die Baufeldflache fur die bauliche Umsetzung ist im
Besitz der Verbandsgemeinde bzw. Stadt Kaisersesch
sowie der KV Cochem-Zell.

Die Baufeldflache befindet sich innerhalb des
Schulzentrums Kaisersesch, mit Grundschule,Realschule
und Fachoberschule.

Die Bauausfuhrung sowie der Bewegungsspielraum fir
Baufahrzeuge sind durch die Bebauung, die
Gebaudenutzung sowie den aktiven Schulbetrieb
entsprechend eingeschrankt.

Es besteht zwischen den Gebauden des Schulzentrums
sowie zur benachbarten Sporthalle eine rege fulllaufige
Verkehrsbewegung der Schiler, die auch die
Baustellenzufahrt queren missen.

Das fur die Bauausfihrung zur Verfigung gestellte
Baufeld um die GS ist in der Breite sehr begrenzt.

Westlich der GS steigt das Gelande unmittelbar hinter
dem Schotterweg teils steil an,6stlich der GS befinden
sich die Zugange zu den aktuell provisorisch
benutzenden Unterrichts-Containern.
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Leistungsverzeichnis

Umbau und Sanierung der Grundschule (2020-08B)

25 LV WC-Trennwande

Baustellenbeschreibung

Es wird auf die beiliegende Baufelddokumentation
verwiesen, die die ortlichen Verhaltnisse sowie den
Bestand und den Zustand der Baustellenzufahrt
dokumentiert!

In den Ausschreibungsunterlagen sind alle relevanten
Beschreibungen und Planunterlagen enthalten, die fur
die Kalkulation der vorgesehenen Bau- und
Sanierungsleistungen erforderlich sind.

Es wird, trotz der vollstandigen Planungsunterlagen und
dieser Beschreibungen, aufgrund der sehr beengten
Verhaltnisse, die erganzende Sichtung der Ortlichkeit
vor der Angebotsabgabe empfohlen.

Geplanter Bauablauf

Die Bauausfuhrung ist im vorgegebenen Zeitrahmen nach
der Auftragserteilung zu beginnen und abnahmereif
abzuschlielRen.

Angaben zur Baustelle / Lage, Umgebung, Zufahrt usw.

Die Baustelle befindet sich im nérdlichen Bereich von
Kaisersesch.Kaisersesch ist von der A48 ausgehend tber
die L98, sowie die Koblenzer Strale anfahrbar.

Die Baumaf3nahme erfolgt ausschlie3lich auf dem
Schulgelande Kaisersesch.

Die Andienung der Baustelle erfolgt Gber die Einmindung
auf das Schulgeldnde unterhalb der FOS, von der Stral3e
,Im Haag" ausgehend (siehe beiliegenden
Baustelleneinrichtungsplan).

Die Lange der Zufahrt auf dem Schulgelande betragt ca.
250 m. Die Ausbaubreite des Weges betragt ca. 3,0 m bis
5,0 m. Der Weg ist entlang der FOS als Pflasterweg und
ansonsten als Schotterweg hergestellt.

(Feuerwehrzufahrt zu den Schulgebduden und der
Sporthalle).

Die Zuwegung und auch der Arbeitsraum wird zum Teil mit
Baumbepflanzung eingegrenzt. Durch die sehr beengten
Verhaltnisse entlang des Schulgebdudes ist ein Wenden
in der Baustelle nur eingeschrankt méglich.

Im Baustelleneinrichtungsplan wurden die zur Verfigung
stehenden Baufeldflachen gekennzeichnet. Die
Geréateauswahl und die Bau-, Sanierungsumsetzung ist auf
das zur Verfigung stehende Baufeld abzustimmen.

Im Baufeldbereich sind Versorgungsleitungen der
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Baustellenbeschreibung

Fernwarme vorhanden.

Verkehrsverhiltnisse / Fiir den Verkehr freizuhaltende
Flachen / Verkehrsfiihrung

Das Baufeld wird durch den Schulbetrieb erheblich
beeintrachtigt.

Da die Schulgebdude, sowie die provisorischen
Schul-Container, teilweise ihren Zugang entlang der
Baustelle aufweisen, mussen diese entlang der
abzugrenzenden Baufeldflachen freigehalten werden.

Bei allen Fahrzeugbewegungen aul3erhalb des umzaunten
Baufeldes, ist immer mindestens 1 Einweiser als
Fahrzeugbegleitung vorzusehen, bei Fahrzeugbewegungen
in den Schulpausen sind mindestens 2 Einweiser
vorzusehen.

Besondere Erschwernisse / Besondere Anforderungen

Erganzend zu den bereits ausgefuhrten
Ausfiuihrungsrandbedingungen sowie den Planunterlagen
und insbesondere der Baufelddokumentation wird hier
nochmals auf die besonderen Bedingungen aus dem
Baufeld (Schulbetrieb, beengte Verhaltnisse und
Hindernisse durch Baume), der verkehrlichen Situation
mit eingeschrankten Zufahrtsmaglichkeiten, den sehr
eingeschrankten Platzverhaltnissen fur die
Baustelleneinrichtung und die Lagerungsmoglichkeiten,
hingewiesen.

Erganzende Hinweise fiir die Baudurchfiihrung
(Ausfiihrungshinweise)

Bauablaufplan / Bauzeitenplan

Die zeitliche Festlegung der Umsetzung der einzelnen
baustelleninternen Bauabschnitte erfolgt, unter
Heranziehung der im Bauablauf angefihrten
Ausfuhrungsablaufe, sowie der dort angeflhrten
ortsbezogenen Randbedingungen, der sonstigen
Baubeschreibung und der Planunterlagen, sowie den
weiteren Angaben der Baulberwachung (nach
Auftragserteilung).

Baustellenberichte / Bautagesberichte

Der AN hat Bautagesberichte zu fiihren und dem AG
mindestens im wdchentlichen Abstand zu Ubergeben.
Die Bautagesberichte mussen alle wesentlichen Angaben
enthalten, die fur die Ausfihrung und die Abrechnung
des Auftrages von Bedeutung sind.

Vor Baubeginn hat der AN eine Gefahrdungsbeurteilung
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Baustellenbeschreibung

nach Baustellenverordnung fur die von ihm
durchzuflhrenden Leistungen abzugeben.

Hinweise fiir die Bauabrechnung
Abrechnungsunterlagen

Mit der Schlussrechnung sind alle notwendigen
Rechnungsunterlagen (Mengenermittlungen,
Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) 2-fach
einzureichen.

Besonderer Hinweis zur Angebotskalkulation

Grundsatzlich ist in den Positionen des nachfolgenden
Leistungsverzeichnisses die gebrauchsfertige Leistung
beschrieben.

Daraus ergibt sich, dass, so weit in den
Leistungstexten sowie den unmittelbar zugehdérigen
beschreibenden Texten nicht ausdricklich anders
vermerkt, die Lieferung aller fur die Bauleistungen /
Sanierungsarbeiten erforderlichen Materialien und
Stoffe eingeschlossen ist.

Eingeschlossen sind somit auch alle Tatigkeiten, die
zur Ausfihrung der gebrauchsfertigen Leistung
erforderlich werden, auch wenn diese nicht ausdricklich
aufgezahlt werden. Grundsatzlich wird nur die fertige
Leistung abgerechnet.
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Leistu ngsve rzeichnis Umbau und Sanierung der Grundschule (2020-08B)

25 LV WC-Trennwande

01 Titel Trennwand-Anlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01 Titel Trennwand-Anlagen

01.1 Trennwandanlage, Fiinfer-Kabine

Trennwandanlage fur Sanitérraume

aus Vollkernplatten (HPL).

Aufbau der Wande:

- Vollkernplatten (HPL), wasserbestandig, kratzfest,
Oberflachenstruktur Ahorn, rahmenlos

- Einfassung aus gerundeten Aluminium-Profilen in
Steckbauweise

- Aluminium-Profil (3-Kammer-Profil) zur Stabilisierung
der Vorderfront

- bei weitgespannten Konstruktionen zusatzliches
Aussteifungsrohr

- Wandanschluss durch Aluminium-U-Profile

- TrennwandflRe als Rundprofil, Abdeckprofil
Turen:

- in gleicher Konstruktion wie Wande

- Turbander selbstschlieRend

- Schloss, aluminiumverkleidet, mit Anzeige
frei/besetzt

- je Tur 1 Stuck Zweifachhaken

- je Tar 1 Stick Wandpuffer

Oberflachen: Ahorn

- Aluminium-Profile farbig beschichtet

- Beschlage aus Nylon, Kunststoff, Farbe nach Farbkarte
des Herstellers

- TrennwandflRe aluminium eloxiert

Gesamthoéhe: ca. 2050 mm

Bodenfreiheit: min 100, max 150 mm

Turbreite: mind. 635 mm

Plattendicke: 13 mm

- Frontwand mit 5 TUren

- 4 x Mittelwand 1500 mm

Breite: ca. 4200 mm

Anlage liefern und montieren.

1 Stk EP.. GP o

01.2 Trennwandanlage, Zweier-Kabine

Trennwandanlage fur Sanitérrdume

aus Vollkernplatten (HPL).

Aufbau der Wande:

- Vollkernplatten (HPL), wasserbestandig, kratzfest,
Oberflachenstruktur Ahorn, rahmenlos

- Einfassung aus gerundeten Aluminium-Profilen in

- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: ......c.cccoeveveueeeeennnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 01.06.2026 - Seite 6
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Umbau und Sanierung der Grundschule (2020-08B)

25
01

Lv WC-Trennwénde
Titel Trennwand-Anlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.3

Steckbauweise

- Aluminium-Profil (3-Kammer-Profil) zur Stabilisierung
der Vorderfront

- bei weitgespannten Konstruktionen zusatzliches
Aussteifungsrohr

- Wandanschluss durch Aluminium-U-Profile

- TrennwandflRe als Rundprofil, Abdeckprofil
Turen:

- in gleicher Konstruktion wie Wande

- TUirbander selbstschliel’end

- Schloss, aluminiumverkleidet, mit Anzeige
frei/besetzt

- je Tur 1 Stuck Zweifachhaken

- je Tar 1 Stick Wandpuffer

Oberflachen: Ahorn

- Aluminium-Profile farbig beschichtet

- Beschlage aus Nylon, Kunststoff, Farbe nach Farbkarte
des Herstellers

- TrennwandflRe aluminium eloxiert
Gesamthohe: ca. 2050 mm

Bodenfreiheit: min 100, max 150 mm

Turbreite: mind. 635 mm

Plattendicke: 13 mm

- Frontwand mit 2 Turen

- 1 x Mittelwand 1500 mm

Breite: ca. 1900 mm

Anlage liefern und montieren.

5 Stk EP.. GP o

Trennwandanlage, Einer-Kabine

Trennwandanlage fur Sanitérraume

aus Vollkernplatten (HPL).

Aufbau der Wande:

- Vollkernplatten (HPL), wasserbestandig, kratzfest,
Oberflachenstruktur Ahorn, rahmenlos

- Einfassung aus gerundeten Aluminium-Profilen in
Steckbauweise

- Aluminium-Profil (3-Kammer-Profil) zur Stabilisierung
der Vorderfront

- bei weitgespannten Konstruktionen zusatzliches
Aussteifungsrohr

- Wandanschluss durch Aluminium-U-Profile

- TrennwandfluRe als Rundprofil, Abdeckprofil
Taren:

- in gleicher Konstruktion wie Wande

- Turbander selbstschliefiend

- Schloss, aluminiumverkleidet, mit Anzeige
frei/besetzt

- je Tur 1 Stuck Zweifachhaken

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccceeveveeeeeeennn.

Ubertrag: ......c.cccoeveveueeeeennnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Umbau und Sanierung der Grundschule (2020-08B)

25
01

WC-Trennwande

Titel Trennwand-Anlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.4

Ubertrag: ......ccccceeveveeeeeeennn.

- je Tar 1 Stick Wandpuffer
Oberflachen: Ahorn

- Aluminium-Profile farbig beschichtet
- Beschlage aus Nylon, Kunststoff, Farbe nach Farbkarte
des Herstellers

- TrennwandfliRe aluminium eloxiert
Gesamthohe: ca. 2050 mm
Bodenfreiheit: min 100, max 150 mm
Turbreite: mind. 635 mm
Plattendicke: 13 mm

- Frontwand mit 1 Tlren

Breite: ca. 2200 mm

Anlage liefern und montieren.

1 Stk EP..

Urinalschamwand stehend

Urinalschamwand stehend aus Vollkernplatten (HPL).
Aufbau der Wande:

- Vollkernplatten (HPL), wasserbestandig, kratzfest,
Oberflachenstruktur Ahorn, rahmenlos

1 x Schamwandful’ aluminium eloxiert.

2 x Schamwandhalter (Wandanschluss)
Gesamthohe: ca. 2050 mm

Bodenfreiheit: min 100, max 150 mm

Schamwand: ca 1000 mm x 450 mm

Plattendicke: 13 mm

Obere Ecke gerundet.

Liefern und montieren.

6 Stk EP..

Summe Titel 01

Trennwand-Anlagen, Netto

Alle Einzelbetréage Netto in EUR
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02 Titel Sundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02 Titel Sundenlohnarbeiten
02.1 Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in
auf Anordnung des AG ausfilhren,

5h EP..oveeeeee GP o
02.2 Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in
auf Anordnung des AG ausfilhren,
5h EP..ooeeeee GP

Summe Titel 02
Sundenlohnarbeiten, Netto
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LV-Zusammenfassun g Umbau und Sanierung der Grundschule (2020-08B)
25 Lv WC-Trennwande

Nr. Bezeichnung Seite Geamt in EUR
01 Titel Trennwand-Anlagen 6 seresssssssssssssssssssseesess
02 Titel Sundenlohnarbeiten 9

Summe LV 25 WC-Trennwande

Gesamtsumme, Netto EUR

MwSt. (19,0 %) EUR

.................................................................... Gesamtsumme, Brutto EUR
Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 01.06.2026 - Seite 10



