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Vertragliche Regelungen

Die Ortsgemeinde Kaltenengers, vertreten durch die Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm, beabsichtigt 
den bituminösen Fahrbahnbelag in einem Teilstück der Mülheimer Straße zu erneuern. Im Zuge der Bauarbeiten 
soll eine neue Straßenleuchte errichtet und mit Erdkabelanschluss versehen werden.
Für die Verbandsgemeindewerke Weißenthurm sollen die Schiebergestänge an der Wasserleitung ausgetauscht 
und ein Regenwasserhausanschluss vom Hauptkanal bis zur Grundstücksgrenze erneuert werden.

Der Aushub für Leitungsgräben und Baugruben kann zur Zwischenlagerung nach vorheriger Rücksprache mit 
dem AG auf einer Bereitstellungsfläche innerhalb der Verbandsgemeinde Weißenthurm zwischengelagert 
werden. Entfernung zur Baustelle: max. 10 km.
Aufzunehmendes Schottermaterial im Bereich von Gräben und Gruben soll vor Ort wieder eingebaut werden.
Die geotechnische Beprobung / Analyse des zu verwertenden Aushubmaterials erfolgt durch den Auftraggeber. 
Der Auftragnehmer organisiert die Verwertung / Deponierung und übernimmt den Transport sowie die 
zugehörigen Formalien. Die Verwertungs- / Deponiekosten sind von der anzunehmenden Stelle direkt an den 
Auftraggeber in Rechnung zu stellen. 

Für die Durchführung der Baumaßnahme ist eine Vollsperrung für den Fahrzeugverkehr vorzusehen. Die 
Erreichbarkeit der einzelnen Hauszugänge ist für Fußverkehr dauerhaft aufrechtzuerhalten. Die Zufahrt für 
Rettungsfahrzeuge in den Bereich der Baustelle ist dauerhaft (tags und nachts) zu gewährleisten.

Abrechnung
Die Rechnungen sind entsprechend der verwaltungsinternen Kostenstellen wie folgt aufzustellen:

Titel 1 Baustelleneinrichtung:
Die Aufwendungen werden auf die Kostenträger der LV-Titel 2, 3 und 5 prozentual über den jeweiligen Kosten-
Anteil am Gesamtauftrag aufgeteilt.

Titel 2 Sanierung Fahrbahn:
An: Ortsgemeinde Kaltenengers

c/o Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm
Kärlicher Straße 4
56575 Weißenthurm

Titel 3 Straßenbeleuchtung:
An: Ortsgemeinde Kaltenengers

c/o Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm
Kärlicher Straße 4
56575 Weißenthurm

Titel 4 Wasserleitung:
An: Verbandsgemeindewerke Weißenthurm -Wasser-

Kärlicher Straße 4
56575 Weißenthurm

Titel 5 Kanal-Hausanschluss:
An: Verbandsgemeindewerke Weißenthurm -Abwasser-

Kärlicher Straße 4
56575 Weißenthurm

Die Aufwendungen für folgende Straßenbaupositionen sind anteilig in Titel 5 in Rechnung zu stelllen und in Titel 
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Vertragliche Regelungen

2 in Abzug zu bringen:
- Pos. 02.01.0020 Asphalt lösen, aufnehmen, transportieren
- Pos. 02.01.0030 Asphalt entsorgen
- Pos. 02.01.0070 Frostschutz profilieren
- Pos. 02.01.0080 Frostschutzmaterial liefern und einbauen
- Pos. 02.02.0080 Asphalttragdeckschicht
- Pos. 02.02.0090 Abstumpungsmaßnahme

Titel 6 Kanal-Schachtabdeckungen:
An: Verbandsgemeindewerke Weißenthurm -Abwasser-

Kärlicher Straße 4
56575 Weißenthurm

Titel 7 Stundenlohnarbeiten:
Entsprechende Zuordnung zu Titel 1-6.
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EURin EUR

Abschnitt: BAUSTELLENEINRICHTUNG

Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung

1 BAUSTELLENEINRICHTUNG

1. 1 Baustelleneinrichtung

1. 1.  10 Baustelle einrichten
Maschinen, Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, 
die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen 
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und -
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird -
betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen 
Arbeiten. 

Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., 
soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten 
sowie entsprechend des Baufortschritts im Baufeld umsetzen.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie 
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit 
erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und 
Wege im Baustellenbereich anlegen.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die 
Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen.
Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
gestellten nicht ausreichen.

Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, 
Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren 
für die Baustelleneinrichtung werden mit dieser Pauschale 
vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der 
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis 
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen 
sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses für den 
Ausführungszeitraum.
Vergütung der Pauschale entsprechend dem Baufortschritt.
Zufahrt zum Baufeld vorhanden.

.......................1 psch

1. 1.  20 Baustelle räumen
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. 
räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem 
ursprünglichen Zustand herrichten.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der 
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis 
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen 
sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

.......................1 psch
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Abschnitt: BAUSTELLENEINRICHTUNG

Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung

1. 1.  30 VRAO Vollsperrung + Baustellenabsperrung
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen aufstellen, vorhalten und 
beseitigen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen 
durchführen.
Einschl. aller Absperrzäune und sonstigen benötigten 
Absperrmaterialien sowie Einholung der verkehrsrechtlichen 
Anordnung bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde bzw. 
beim zuständigen Ordnungsamt für Straßenvollsperrung 
einschl. Umleitungsbeschilderung einschl. aller Gebühren für 
die VRAO durch die Ordnungsbehörde.
Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA 
durchführen. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen 
einmal täglich.
70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem 
Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.
Einschließlich schriftlicher Information an die Anwohner 
innerhalb des Ausbauabschnittes, Fahrzeuge außerhalb der 
Baustelle zu parken; Schreiben mind. 2 Wochen vor 
Baubeginn an Anwohner zustellen.

.......................1 psch

1. 1.  40 Lastplattendruckversuche, statisch
Lastplattendruckversuche nach DIN 18134 auf Anordnung des 
AG außerhalb der Eigenkontrolle des AN von einem 
anerkannten Institut zur Prüfung der vorgeschriebenen 
Verdichtung des Straßenplanums bzw. der 
Frostschutzschicht ausführen.
An- und Abfahrten sind einzurechnen.
Bei Nichterreichen der vorgeschriebenen Verdichtung ist der 
Boden auf Kosten des Auftragnehmers nachzuverdichten, bis 
die Werte der o.g. Vorschrift erreicht sind. Die erneute Prüfung 
geht zu Lasten des AN.
Erforderliche Nebenarbeiten wie Vorbereitung sind in die 
Position einzurechnen. Einschl. Stellung eines geeigneten 
Gegengewichtes.
Ausführung ausschließlich unter Anwesenheit eines Vertreters 
der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurms.
Ort: Auf Frostschutzschicht unter Asphaltbelag

.......................3 Stk .......................

Summe  1. 1 Baustelleneinrichtung .......................

Summe  1 BAUSTELLENEINRICHTUNG .......................
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Unterabschnitt: Aufbrucharbeiten

2 SANIERUNG FAHRBAHN

2. 1 Aufbrucharbeiten

2. 1.  10 Bituminöse Befestigung trennen.
Bituminöse Befestigung senkrecht schneiden, Ausführung mit 
Fugenschneidegerät im Nassschneideverfahren.
Anfallende Stoffe gehen in Eigentum des AN über, aufnehmen, 
laden, von der Baustelle entfernen und ordnungsgemäß 
entsorgen. Eventuell anfallende Deponiekosten sind 
einzukalkulieren.
Erforderlicher Nachschnitt ist einzukalkulieren und wird nicht 
gesondert vergütet.
Dicke der bituminösen Schicht bis 16 cm. 

.......................5 m .......................

2. 1.  20 Asphalt lösen, aufnehmen, transportieren
Asphaltbelag in Fahrbahn lösen, laden und zur 
Entsorgungsstelle transportieren. Entsorgungungsstelle nach 
Wahl des AN.
Ausbauverfahren nach Wahl des AN.
Asphalttragschicht = Asphaltbeton.
Asphaltstärke: 10-16 cm
Fläche = Fahrbahn

AVV-Schlüssel 17 03 02.
Verwertungsklasse A nach RuVA-StB 01.

Tiefe nach Gutachten, gesamte Asphaltstärke (10 - 16 cm) 
ausbauen.
Erschwernisse durch Schieber und Straßenabläufe sowie 
Kanalschachtdeckel sind einzukalkulieren.
Erschwernis zum Erhalt der Rinnensteinzeile vor der 
Bordanlage ist einzukalkulieren. Schäden / Wiederherstellung 
durch den Asphaltausbau sind einzukalkulieren und werden 
nicht extra vergütet. Ggfs, erforderlicher Schnitt zwischen 
Betonplatten und bestehender Asphaltfläche ist 
einzukalkulieren und wird nicht extra vergütet.

Ggfs. erforderliche Zwischentransporte und Zwischenlagerung 
sowie erneutes Laden sind einzukalkulieren. 

.......................270 m2 .......................
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2. 1.  30 Asphalt entsorgen
Ausbau-Asphalt der Position zuvor fachgerecht entsorgen, 
Deponiekosten sind einzukalkulieren
AVV-Schlüssel 17 03 02.
Verwertungsklasse A nach RuVA-StB 01.
Abrechnung nach Vorlage der Entsorgungsnachweise und 
Wiegescheine der annehmenden Stelle.

.......................100 t .......................

2. 1.  40 Straßenkappen ausbauen und entsorgen, Wasserleitung
Schieberkappen der Wasserleitung und Hydrantenkappen 
ausbauen, laden, transportieren und entsorgen, einschl. 
Entsorgungskosten.

.......................3 Stk .......................

2. 1.  50 Straßenkappen ausbauen und zwischenlagern,  
Wasserleitung
Bereits erneuerte Schieberkappe der Wasserleitung 
ausbauen, laden, transportieren, zum Wiedereinbau 
zwischenlagern und vor Diebstahl sichern.

.......................1 Stk .......................

2. 1.  60 Straßenkappen ausbauen und zwischenlagern, 
Gasleitung
Schieberkappen der Gasleitung ausbauen, laden,  
transpoprtieren, zum Wiedereinbau zwischenlagern und vor  
Diebstahl sichern.

.......................3 Stk .......................

2. 1.  70 Frostschutz profilieren
Vorhandene Frostschutzschicht vor dem Einbau der 
Asphalttragdeckschicht profilieren und nachverdichten, 
einschließlich Herstellen des Schotterplanums.
Die Zulieferung von Frostschutzmaterial wird gesondert 
vergütet.
Das Planum der Frostschutzschicht darf von der Sollhöhe 
nicht mehr als +/-1 cm abweichen.
Ev2-Wert auf Frostschutzplanum =120 MN/m². Kontrollprüfung 
Lastplattendruckversuche werden extra vergütet.
Erschwernisse durch Schieber und Straßenabläufe sind 
einzukalkulieren.

.......................270 m2 .......................



Fahrbahnsanierung + Straßenbeleuchtung

25-013-KA

Projekt :

LV : Fahrbahnsanierung Mülheimer Straße

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Ortsgemeinde KaltenengersAuftraggeber :  

25-013-KA

LV-Datum : 15.10.2026

9Seite: Druckdatum:LV-Key: 4283 15.10.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EURin EUR

Abschnitt: SANIERUNG FAHRBAHN

Unterabschnitt: Aufbrucharbeiten

2. 1.  80 Frostschutzmaterial liefern und einbauen
Frostschutzmaterial liefern, einbauen und verdichten, gemäß 
ZTV SoB-StB. Abgerechnet wird das nach den Sollhöhen 
eingbaute und verdichtete Material. Das Planum der 
Frostschutzschicht darf von der Sollhöhe nicht mehr als +/-1 
cm abweichen.
Mineralgemisch: Körnung 0/22 mm bis 0/63 mm,
Einbaustärke 3-6 cm i.M. 
Kontrollprüfung: Lastplattendruckversuche mit Ev2-Wert mind. 
120 MN/m².

Erschwernisse durch Schieber, Straßenabläufe und 
Kanalschachtdeckel sowie zu erhaltender Rinnenplattenzeile 
vor den Bordsteinen sind einzukalkulieren.

.......................14 m3 .......................

2. 1.  90 Betonsteinpflaster aufnehmen, säubern, lagern
Betonsteinpflaster aufnehmen, d bis 10 cm, einschl. Bettung 
aus Splitt oder Sand-Splittgemisch und Fugenfüllung aus 
Sand / Brechsand, zur Wiederverwendung säubern und nach 
besonderer Anordnung des AG innerhalb der Baustelle lagern, 
nicht mehr wieder verwendbare Stoffe laden, abfahren und 
verwerten.

Ort: Am Anschluss der Aspahltfläche am Ausbaubeginn und 
Ausbauende in der Fahrbahn

.......................10 m2 .......................

2. 1. 100 Beschädigte Betonsteinrinne aufnehmen, entsorgen
Vor Ausbau der Asphaltschicht nicht mehr intakte 
Entwässerungsrinnen aus Beton verschiedener Formate 
(30/30/8, 30/15/8, 16/16/14) einschließlich Unterbeton 
aufbrechen, laden, transportieren und einer Wiederverwendung 
zuführen, Dicke bis 25 cm.
Anfallende Deponiegebühren sind einzukalkulieren.

Nur nach Aufforderung durch den AG.

Beschädigte Rinnenabschnitte durch Ausführung der 
ausgeschriebenen Straßenbauarbeiten sind auf Kosten des 
Auftragnehmers wieder herzustellen und werden nicht extra 
vergütet.

.......................20 lfdm .......................



Fahrbahnsanierung + Straßenbeleuchtung

25-013-KA

Projekt :

LV : Fahrbahnsanierung Mülheimer Straße

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Ortsgemeinde KaltenengersAuftraggeber :  

25-013-KA

LV-Datum : 15.10.2026

10Seite: Druckdatum:LV-Key: 4283 15.10.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EURin EUR

Abschnitt: SANIERUNG FAHRBAHN

Unterabschnitt: Aufbrucharbeiten

2. 1. 110 Koordination mit Glasfaserausbau
Koordination und terminliche Abstimmung mit der Baufima, 
welche im Auftrag der KEVAG Telekom das Glasfasernetz 
zeitgleich zur Straßensanierungsmaßnahme in Kaltenengers 
ausbaut. Diese Baufirma wird nach dem Rückbau des 
bituminösen Straßenbelags querende Glasfaserkabel im 
Straßenkörper verlegen.

Dem Versorgungsträger ist ein angemessenes Baufenster zur 
Verlegung der Leitungen einzuräumen.
In diese Position sind alle Erschwernisse, die sich aus der 
Zusammenarbeit mit den Versorgungsträgern ergeben, 
einzukalkulieren.

.......................1 psch

Summe  2. 1 Aufbrucharbeiten .......................
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2. 2 Straßenbau

2. 2.  10 Tiefbordsteine T 10 x 30 cm liefern, versetzen
Tiefbordsteine T 10 x 30 cm liefern, versetzen
Betonbordsteine liefern und setzen, Form TB 10 x 30 cm, DIN 
483.
Liefern, Transportieren und planmäßiges Versetzen von 
Bordsteinen aus Beton, gemäß DIN 483, DIN 18318. Das 
Betonfundament ist höhengerecht auf dem durchlaufenden 
Schüttkörper oder Frostschutzmaterial zu gründen.

Ort: Am Anschluss zum Betonsteinpflaster in der Fahrbahn 
am Ausbauanfang und Ausbauende.

Alle 6 lfdm ist im Bordsteinfundament eine durchgehende 
Dehnfuge durch Einfügen einer Weichfaserplatte herzustellen.

Einzukalkulieren sind die notwendigen Erdarbeiten, das 
Verdichten des Planums und der Schotterunterbau in einer 
Stärke von ca. 20 cm.
Farbe: grau
Zweischichtig; Vorsatzbeton mit gebrochenem natürlichem 
Hartgestein und quarzhaltigem Natursand. Der Fugenabstand 
soll 5 mm nicht unter- und 8 mm nicht überschreiten. Es wird 
vorgeschlagen, Abstandshalter zu verwenden.
Unterbeton aus Beton C20/25, 45 cm breit, 20 cm dick;
Rückenstütze aus C20/25, 15 cm breit, bis ca. 10 cm unter 
OK Bordstein.
Rückenstützenbeton ist abzuschalen.
Sofern Rinnenplatten neben den Bordsteinen versetzt werden, 
entspricht die Breite des Unterbetons der Rinnenplatten, wobei 
der Unterbeton in einem Arbeitsgang eingebracht werden 
muss. Dehnfugen sind durchgehend durch Bordstein und 
Rinne sowie deren Unterbeton einzubauen.

Einschl. erforderlicher Schnitte.

.......................10 m .......................

2. 2.  20 Aufgenommenes Betonsteinflaster wiederverlegen
Seitlich gelagertes Betonsteinpflaster wiederverlegen, d bis 10 
cm,
Pflasterfläche nach ZTV Pflaster-StB, aus seitl. gelagertem 
und gereinigtem Betonsteinpflaster, bis 10 cm dick, 
aufnehmen, zur Verwendungsstelle transportieren und in eine 
4 cm dicke Bettung aus Edelbrechsand-Splittgemisch 0/5 mm 
lt. TL Pflaster-StB, Tab. 4, Zeile 1 herstellen.
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Fugen satt füllen, durch Einschlämmen verdichten und 
abrütteln.
Fugenmaterial = Edelbrechsand-Splittgemisch 0/5 mm lt. TL 
Pflaster-StB, Tab. 11, Zeile 1.
Einschl. ggfs erforderlicher Betonsteinschnitte.

Ort: Am Anschluss der Aspahltfläche am Ausbaubeginn und 
Ausbauende in der Fahrbahn

Nicht benötigte Pflastersteine laden, transportieren und 
entsorgen.

.......................10 m2 .......................

2. 2.  30 Straßeneinlauf regulieren
Schachtabdeckungen von Straßenabläufen, Größe bis 0,3 m², 
mit Rahmen,
Größe          bis 0,30 m2,
höhenmäßig anpassen, d.h. freilegen und umbauen, durch 
Ausbau bzw. Einbau von Zwischenrahmen oder  durch 
untermörteln bzw. untermauern auf neue Höhe setzen, mit 
Mörtel MG III innen dicht fugen und außen beibetonieren sowie
beiglätten, einschl. aller Nebenarbeiten.

.......................5 Stk .......................

2. 2.  40 Betonrinnenplatten liefern und verlegen
Liefern, transportieren und verlegen von Rinnensteinplatten, 
einschließlich Aussparung am Straßenablauf 300 x 500 
gemäß DIN 485.
Rinnenplatten: 30/15/8
Farbe: grau
Zweischichtig: Vorsatzbeton mit gebrochenem, natürlichem 
Hartgestein und quarzhaltigem Natursand.
Fundament: Unterbeton C 20/25, Dicke ca. 30 cm im 
verdichtetem Zustand je nach Höhenlage der Rinnenplatte und 
Mörtelbett MG III, DIN 1053, Zement DIN 1164, Dicke ca. 3 
cm.

Nur nach Auffordrung durch den AG.

Beschädigte Rinnenabschnitte durch Ausführung der 
ausgeschriebenen Straßenbauarbeiten sind auf Kosten des 
Auftragnehmers wieder herzustellen und werden nicht extra 
vergütet.

.......................20 lfdm .......................
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2. 2.  50 Straßenkappen einbauen, AG-seitig gestellt,  
Wasserleitung
Schieberkappen und Hydrantenkappen der Wasserleitung im 
Zuge der Herstellung der Frostschutzschicht höhengerecht 
einbauen.
Lieferung durch AG.

.......................3 Stk .......................

2. 2.  60 Straßenkappen einbauen, seitl. gelagert, Wasserleitung
Seitlich gelagerte Schieberkappe der Wasserleitung im Zuge 
der Herstellung der Frostschutzschicht aufnehmen, 
antransportieren und höhengerecht einbauen.

.......................1 Stk .......................

2. 2.  70 Straßenkappen einbauen, seitl. gelagert, Gasleitung
Seitlich gelagerte Schieberkappe der Gasleitung im Zuge der 
Herstellung der Frostschutzschicht aufnehmen, 
antransportieren und höhengerecht einbauen.

.......................3 Stk .......................

2. 2.  80 Asphalttragdeckschicht AC 16 TD, d=10 cm
Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmischgut 
AC 16 TD nach ZTV Asphalt-StB 26 liefern und herstellen
Einbaustärke: 10 cm
Bindemittel: [50/70 // 50/80 VL]
Körnung: 0/16
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 90/1, Feine 
Gesteinskörnung = Fließkoeffizient Kategorie E CS 35, 
Mindestanteil 35 M.-v.H.
Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70.
Belastungsklasse: nach RSTO 12/24: Bk 0,3

Asphalteinbau mit Asphaltfertiger, ggfs. erforderlicher 
Handeinbau an Kanalschachtabdeckungen, Straßenabläufen, 
Schieberkappen, Einmündungen, Zwickeln o.ä. ist 
einzukalkulieren.

Eignungsprüfung sowie Angaben über das Herstellerwerk sind 
vom AN mind. eine Woche vor Einbau vorzulegen.

Die Einbaumenge ist im erforderlichen Umfang durch 
Elektromagnetische Dickenmessungen nachzuweisen. 
Erforderliches Material und die Durchführung sind 
einzukalkulieren.

Der Einbau erfolgt zwischen Bord- bzw. Rinnenanlagen.
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Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.

.......................270 m2 .......................

2. 2.  90 Abstumpfungsmaßnahme durchführen
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit 
durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von 
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene 
Abstreukörnung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl 
des AN zuführen.
Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 1/3. Aus 
Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

.......................270 m2 .......................

2. 2. 100 Anschluss als Fuge herstellen Längs-/Querfuge
Anschluss der Asphaltdecke an bestehende Asphaltflächen 
als Fuge herstellen. Längs-/Querfuge in der 
Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspaltetiefe: 4,0cm.                                                          
Fugenspaltbreite: 10 mm.                                                               
Mit heiß verarbeitbarer elastischer Fugenmasse Typ N1.

.......................10 m .......................

Summe  2. 2 Straßenbau .......................

Summe  2 SANIERUNG FAHRBAHN .......................
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3 STRAßENBELEUCHTUNG

3. 1 Straßenbeleuchtung

3. 1.  10 Pflaster Gehweg aufnehmen, zwischenlagern
Betonsteinpflaster aufnehmen, d bis 10 cm, einschl. Bettung 
aus Splitt oder Sand-Splittgemisch und Fugenfüllung aus 
Sand / Brechsand, zur Wiederverwendung säubern und nach 
besonderer Anordnung des AG innerhalb der Baustelle lagern, 
nicht mehr wieder verwendbare Stoffe laden, abfahren und 
verwerten.

Ort: An neuer und bestehender Straßenlaterne zum 
Anschluss der Erd-Stromkabel.

.......................10 m2 .......................

3. 1.  20 Aushub Kabelgraben und Gruben, FSS, lagern für  
Wiedereinbau
Frostschutzmaterial für Straßenbeleuchtungskabel 
profilgerecht lösen, laden und transportieren, innerhalb des 
Baufeldes zum Wiedereinbau lagern.
Grabensohle profilgerecht herstellen.
Das Schützen der Baugrube vor Tag- und Fremdwasser ist in 
den Einheitspreis einzukalkulieren.
Die Auflockerung ist einzukalkulieren.
Aushubtiefe ab Unterkante Asphaltschicht: 40 bis 50 cm 
Aushubbreite bis ca. 30 cm.

Ort:  Kabeltrasse von Grünfläche neben Haus Nr. 6 bis 
Garagen neben Haus Nr. 1, einschl. Straßenquerung sowie  
Baugruben der Anschlusspunkte.

.......................6 m3 .......................

3. 1.  30 Aushub Kabelgraben und Gruben, Boden, zwischenlagern
Boden und Bodenbauschuttgemisch unterhalb der 
Frostschutzschicht für Straßenbeleuchtungskabel 
profilgerecht lösen, laden und transportieren, zum 
Zwischenlager, einfache Strecke bis 10 km innerhalb der 
Verbandsgemeinde Weißenthurm,  unterschiedliche Böden 
auf verschiedenen Haufwerken getrennt lagern und abdecken. 
Anfallende Hilfsstoffe sowie deren Entsorgung sind 
einzukalkulieren.
Grabensohle profilgerecht herstellen.
Das Schützen der Baugrube vor Tag- und Fremdwasser ist in 
den Einheitspreis einzukalkulieren.
Abgerechnet wird nach gewachsenem Boden. Die 
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Auflockerung ist einzukalkulieren.
Aushubtiefe ab Unterkante Asphaltschicht: bis ca. 80 cm 
Aushubbreite bis ca. 30 cm.

Ort:  Kabeltrasse von Grünfläche neben Haus Nr. 6 bis 
Garagen neben Haus Nr. 1, einschl. Straßenquerung sowie  
Baugruben der Anschlusspunkte.

.......................6 m3 .......................

3. 1.  40 Transport Boden, zur Verwertungsstelle
Boden mit mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt 
oder sonstigen mineralischen Stoffen, am Zwischenlager zum 
Abtransport erneut laden, transportieren bis 30 km einfache 
Fahrtstrecke, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen bzw. 
einer geeigneten Wiederverwertung zuführen.

Die hierfür notwendigen Kosten für das Laden und Abfahren 
sowie der Gestellung und Vorbereitung der Verbleibdokumente 
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Alle Regelungen zur ordnungsgemäßen Behandlung / 
Entsorgung von Abfällen sind einzuhalten. Die hierfür 
notwendigen Kosten zur Auswahl der Deponie / 
Verwertungsstelle sowie der Nachweisführung sind in den 
Einheitspreis einzurechnen.

Verwertungsstelle / Deponie nach Wahl des Auftragnehmers. 
Die Kosten der Deponierung sind von der Verwertungsstelle 
direkt an den Auftraggeber zu berechnen.

Aufgrund der noch zu erfolgenden Haufwerksbeprobung durch 
den AG wird die Abfuhr zeitlich unabhängig von der 
Baumaßnahme im Nachhinein erfolgen. Erforderliche Kosten 
für zusätzliche Maschinen An- / Abtransporte sind 
einzukalkulieren.

Die Vergütung erfolgt nach Vorlage gemäß Aufmaß und 
Wiegeschein. Dieser muss dem AG nach spätestens 10 
Werktagen vorliegen. Ansonsten entfällt der Anspruch auf 
Vergütung.

.......................12 t .......................

3. 1.  50 Mehrstrecke Entsorgungsfahrten
Vergütung der zusätzlichen Fahrtstrecke bei 
Entsorgungsfahrten, soweit diese über die in vorgenannter 
Position enthaltene einfache Entfernung von 30 km 
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hinausgeht.

Die Vergütung erfolgt für jeden zusätzlich gefahrenen 
Kilometer, der die vorgenannte Entfernung von 30 km 
überschreitet. Abgerechnet wird die tatsächlich gefahrene 
Mehrstrecke je Entsorgungsfahrt gegen geeigneten Nachweis.

Mit dem Einheitspreis sind sämtliche Kosten für die 
zusätzliche Fahrtstrecke, einschließlich Kraftstoff, 
Fahrzeugbetrieb, Personal und sonstiger Fahrtnebenkosten, 
abgegolten.

Die in der vorgenannten Position enthaltene Fahrtstrecke von 
30 km wird nicht erneut vergütet.

.......................10 km .......................

3. 1.  60 Erschwernis Leitungskreuzung - quer, Zulage
Vergütung für die Erschwernis bei der Herstellung des 
Rohrgrabens und der Rohrverlegung beim Kreuzen, Suchen 
und Freilegen von Ver- und Entsorgungsleitungen inklusive 
erforderlichen Handaushub.
Querende Kabelkreuzung bei über 45° zur Grabenlängsachse.

Eingeschlossen ist das Sichern der Leitungen durch 
Unterfangung bzw. Aufhängung während der Bauzeit, späteres 
Wiederabdecken der Leitung mit Sand und Warnband sowie 
Ermitteln der Leitungslage. Leitungen (z.B. Hausanschlüsse), 
die rückgebaut werden sollen, werden nicht vergütet.
Beengte Verhältnisse und gegebenenfalls erforderlicher 
zusätzlichre Verbau sind in den Einheitspreis 
einzukalkulieren. 
Die Vorschriften der jeweiligen Betreiber sind zu beachten.
Liegen mehrere Kabel nicht mehr als 80 cm übereinander oder 
nebeneinander, wird nur eine Kreuzung vergütet.
Als Zulage zum Rohrgrabenaushub.

.......................2 Stk .......................

3. 1.  70 Erschwernis Kabelkreuzung - längslaufend, Zulage
Schleifende Kabelkreuzungen mit parallel zum Rohrgraben
verlaufenden vorhandenen Kabeln.
Vergütung für die Erschwernis bei der Herstellung des 
Rohrgrabens und der Rohrverlegung beim schleifenden 
Kreuzen, Suchen und Freilegen von Ver- und 
Entsorgungsleitungen inklusive erforderlichem Handaushub. 
Schleifende Kabelkreuzung bis 45° zur Grabenlängsachse.
Eingeschlossen ist das Sichern der Leitungen durch 
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Unterfangung bzw. Aufhängung während der Bauzeit, späteres 
Wiederabdecken der Leitung mit Sand und Trassenband sowie 
Ermitteln der Leitungslage. Liegen mehrere Kabel nicht mehr 
als 50 cm voneinander, wird nur eine schleifende Kreuzung 
vergütet.
Beengte Verhältnisse und gegebenenfalls erforderlicher 
zusätzlichre Verbau sind in den Einheitspreis 
einzukalkulieren. Die Vorschriften der jeweiligen Betreiber sind 
zu beachten.
Als Zulage zum Rohrgrabenaushub.

.......................5 m .......................

3. 1.  80 Unterminieren von Bordsteinanlagen, Zulage
Zulage zum Herstellen von Leitungsgräben für das 
Unterminieren unter Bord- & Rinnenanlagen sowie 
Mauerfundamenten, Länge unter Bord / Rinne / Fundament 50 
cm bis 80 cm.

.......................3 Stk .......................

3. 1.  90 Fundament für Straßenbeleuchtung
Fundament für Straßenbeleuchtung
Tiefe: 1,00 m, Beton- oder PVC-Rohr DN 300 herstellen. 
Aushub: 0,80 m x 0,80 m, Tiefe: 1,00 m. Beton- oder PVC-
Rohr DN 300, Länge 1,00 m mit seitlicher Öffnung für 
Kabeleinführung in Beton C20/25 versetzen, einschl. Vefüllen 
des Kopfloches mit verdichtungsfähigem Material.
Verdrängter Boden geht in Eigentum des AN über und ist einer 
Verwertung bzw. Entsorgung zuzuführen, Deponiekosten sind 
einzukalkulieren.
Einschl. Lieferung aller Materialien.

.......................1 Stk .......................

3. 1. 100 Erdkabel NYY 5 x 10 mm2 liefern, verlegen
Erdkabel NYY 5x10 mm2 für die Straßenbeleuchtung liefern, 
aufnehmen und auf glattem, steinfreien Untergrund verlegen, 
Kabelaußendurchmesser bis 20 mm. Tiefe der Leitungsachse 
unter Geländeoberkante in Fahrbahn bis 0,90 m.
Einschließlich auslegen und einziehen von Schlaufen in die 
Mastfundamente.
Einschl. Erschwernis für Abstimmung mit der 
Verbandsgemeinde Weißenthurm zur Einmessung des 
gesamten Lampenkabelverlaufs.

.......................45 m .......................
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3. 1. 110 Sand 0/2 liefern, einbauen
Geeigneten Sand 0/2 liefern, einbauen, Kabel einbetten und 
absanden.

.......................6 m3 .......................

3. 1. 120 Trassenwarnband liefern und einbauen
Markierung von Kabeltrasse mit Trassenband, Farbton gelb, in 
Trassenmitte, mit Beschriftung, max. Länge der Beschriftung 
100 mm, einschl. Lieferung, verlegen 30 cm über Kabel.

.......................45 m .......................

3. 1. 130 Verfüllen / Frostschutzmaterial, seitl. gelagert
Frostschutzmaterial und Bauschuttgemisch für 
Leitungsgraben und Gruben der Straßenbeleuchtung, seitlich 
gelagert, aufnehmen, laden und innerhalb des Baufeldes zum 
Wiedereinbau verfahren.

Leitungsgraben und Gruben  profilgerecht verfüllen, 
Frostschutzmaterial einbauen, verdichten in Lagen von 
maximal 25 cm Stärke, oberhalb der Leitungszone.
Das Aufmaß erfolgt im eingebauten und verdichteten Zustand. 
Ein Zuschlag für Auflockerung wird nicht gewährt.
Material: Ausbaumaterial, Schotter 0/32 bis 0/56 mm.

.......................6 m3 .......................

3. 1. 140 Verfüllen / Frostschutzmaterial
Leitungsgraben und Gruben  profilgerecht verfüllen, 
Frostschutzmaterial liefern, verdichten in Lagen von maximal 
25 cm Stärke, oberhalb der Leitungszone bis zur 
Planumshöhe.
Auf dem Planum der späteren Frostschutzschicht ist ein 
Verdichtungswert EV2 = 120 MN/m² und ein 
Verdichtungsverhältnis EV2/EV1 = 2,2 nachzuweisen.
Das Aufmaß erfolgt im eingebauten und verdichteten Zustand. 
Ein Zuschlag für Auflockerung wird nicht gewährt.
Material: Natursteinschotter 0/32 bis 0/56 mm.

.......................1 m3 .......................

3. 1. 150 Betonsteinpflaster wiederherstellen
Pflasterfläche nach ZTV Pflaster-StB, aus seitlich gelagertem 
und gereinigtem Betonsteinpflaster, t bis 10 cm dick, 
aufnehmen, zur Verwendungsstelle transportieren und in eine 
zu liefernde 4 cm dicke Bettung aus Edelbrechsand-
Splittgemisch 0/5 mm lt. TL Pflaster-StB, Tab. 4, Zeile 1 
herstellen.



Fahrbahnsanierung + Straßenbeleuchtung

25-013-KA

Projekt :

LV : Fahrbahnsanierung Mülheimer Straße

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Ortsgemeinde KaltenengersAuftraggeber :  

25-013-KA

LV-Datum : 15.10.2026

20Seite: Druckdatum:LV-Key: 4283 15.10.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EURin EUR

Abschnitt: STRAßENBELEUCHTUNG

Unterabschnitt: Straßenbeleuchtung

Fugen satt füllen, durch Einschlämmen verdichten und 
abrütteln.
Fugenmaterial = Edelbrechsand 1/3 mm
Aufwendungen für evtl. Kurvenausbildungen sind einzurechnen.

Ort: An neuen und bestehenden Straßenlaternen zum 
Anschluss der Erd-Stromkabel.

.......................10 m2 .......................

Summe  3. 1 Straßenbeleuchtung .......................

Summe  3 STRAßENBELEUCHTUNG .......................
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4 WASSERLEITUNG

4. 1 Austausch Schiebergestänge

4. 1.  10 Koordination mit Wasserwerken für Austausch  
Schiebergestänge
Koordination und terminliche Abstimmung mit den 
Verbandsgemeindewerken -Wasser-, welche die 
Schiebergestänge der Hausanschlussleitungen der 
Trinkwasserversorgung im zuge der Baumaßnahme 
austauschen.

Dem Versorgungsträger ist ein angemessenes Baufenster 
zum Austausch der Schiebergestänge einzuräumen.
In diese Position sind alle Erschwernisse, die sich aus der 
Zusammenarbeit mit dem Versorgungsträger ergeben, 
einzukalkulieren.

.......................1 psch

4. 1.  20 Absperrung Hausanschlussgruben
Absperrgitter aufstellen, vorhalten, abbauen
Sicherung der Wasserleitungsgruben mit Einzelelementen aus 
Kunststoff- oder Stahlrohrrahmen mit Vergitterung, mit 
Standfüßen, Zaunhöhe mindestens 1 m.
Mobile Absturzsicherung (Arbeitsstellenzaun) nach ZTV-SA. 

Auf allen Seiten der Gruben, wenn erforderlich.

Vergütet wird einmalig die maximal aufgestellte Gitterlänge für 
einen Bauabschnitt, das Umstellen für weitere Gruben ist 
einzukalkulieren.
Tägliche Überprüfung der Funktionalität nach Arbeitsende und 
am Wochenende.
Zaunelemente aufbauen, für die Dauer der Bauzeit vorhalten, 
abbauen und von der Baustelle entfernen. Beschädigte oder 
abhanden gekommene Bauteile der Einrichtung sind zu 
ersetzen.
Einschließlich erforderlicher Beleuchtung und deren Wartung.  
Die tägliche Wartung und Reinigung ist im Einzelpreis 
einzukalkulieren.

.......................50 m .......................
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4. 1.  30 Betonbordsteine aufnehmen, entsorgen
Betonbordsteine (HB 15 x 25, RB 15 x 22) einschließlich 
Betonfundament und Rückenstütze ausbrechen, aufladen, 
abfahren und verwerten. Deponiekosten sind einzukalkulieren.

Ausschließlich im Bereich von Wasserleitungsgruben, wenn 
nicht anders möglich. Der Verbleib der Bordsteinanlage ist 
anzustreben.

Nur nach Aufforderung durch den AG.

.......................4 m .......................

4. 1.  40 Beschädigte Betonsteinrinne aufnehmen, entsorgen
Entwässerungsrinne aus Beton verschiedener Formate 
(30/30/8, 30/15/8, 16/16/14) einschließlich Unterbeton 
aufbrechen, laden, transportieren und einer Wiederverwendung 
zuführen, Dicke bis 25 cm.
Anfallende Deponiegebühren sind einzukalkulieren.

Ausschließlich im Bereich von Wasserleitungsgruben, wenn 
nicht anders möglich. Der Verbleib der Entwässerungsrinne 
vor der Bordsteinanlage ist anzustreben.

Nur nach Aufforderung durch den AG.

.......................4 lfdm .......................

4. 1.  50 Aushub Grube Wasser-Hausanschlusschieber, FSS,  
lagern für Wiedereinbau
Frostschutzmaterial für Austausch der Schiebergestänge an 
der Wasserhauptleitung profilgerecht lösen, laden und 
transportieren, innerhalb des Baufeldes zum Wiedereinbau 
lagern.
Grabensohle profilgerecht herstellen.
Das Schützen der Baugrube vor Tag- und Fremdwasser ist in 
den Einheitspreis einzukalkulieren.
Die Auflockerung ist einzukalkulieren.

Aushubtiefe ab Unterkante Asphaltschicht: 40 bis 50 cm 
Lichte Grabenbreite im Verbau: 1,0 m.
Verbau ist einzukalkulieren.
Grabenaushub in Anlehnung an Bodenklasse 3-5.
Abmessung ca. 1,0 m x 1,0 m x 0,5 m.
Erschwernisse durch das Arbeiten entlang der bestehenden 
Wasserleitung einschließlich  der abgehenden 
Wasserhausanschlussleitungen sind einzukalkulieren und 
werden nicht extra vergütet.
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Ggfs. erforderliche Handschachtung ist einzukalkulieren.

Ort: An bestehenden Wasserhausanschlussschiebern für den 
Austausch der Schiebergestängen.

.......................2 m3 .......................

4. 1.  60 Aushub Grube Wasser-Hausanschlusschieber, Boden,  
zwischenlagern
Boden und Bodenbauschuttgemisch unterhalb der 
Frostschutzschicht für Austausch der Schiebergestänge an 
der Wasserhauptleitung profilgerecht lösen, laden und 
transportieren, zum Zwischenlager, einfache Strecke bis 10 
km innerhalb der Verbandsgemeinde Weißenthurm,  
unterschiedliche Böden auf verschiedenen Haufwerken 
getrennt lagern und abdecken. Anfallende Hilfsstoffe sowie 
deren Entsorgung sind einzukalkulieren.
Grabensohle profilgerecht herstellen.
Das Schützen der Baugrube vor Tag- und Fremdwasser ist in 
den Einheitspreis einzukalkulieren.
Abgerechnet wird nach gewachsenem Boden. Die 
Auflockerung ist einzukalkulieren.

Aushubtiefe ab Unterkante Asphaltschicht: von 0,5 bis 1,0 m
Lichte Grabenbreite im Verbau: 1,0 m.
Verbau ist einzukalkulieren.
Grabenaushub in Anlehnung an Bodenklasse 3-5.
Abmessung ca. 1,0 m x 1,0 m x 0,5 m.
Erschwernisse durch das Arbeiten entlang der bestehenden 
Wasserleitung einschließlich  der abgehenden 
Wasserhausanschlussleitungen sind einzukalkulieren und 
werden nicht extra vergütet.
Ggfs. erforderliche Handschachtung ist einzukalkulieren.

Ort: An bestehenden Wasserhausanschlussschiebern für den 
Austausch der Schiebergestängen.

.......................2 m3 .......................

4. 1.  70 Transport Boden, zur Verwertungsstelle
Boden mit mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt 
oder sonstigen mineralischen Stoffen, am Zwischenlager zum 
Abtransport erneut laden, transportieren bis 30 km einfache 
Fahrtstrecke, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen bzw. 
einer geeigneten Wiederverwertung zuführen.

Die hierfür notwendigen Kosten für das Laden und Abfahren 
sowie der Gestellung und Vorbereitung der Verbleibdokumente 
sind in den Einheitspreis einzurechnen.
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Alle Regelungen zur ordnungsgemäßen Behandlung / 
Entsorgung von Abfällen sind einzuhalten. Die hierfür 
notwendigen Kosten zur Auswahl der Deponie / 
Verwertungsstelle sowie der Nachweisführung sind in den 
Einheitspreis einzurechnen.

Verwertungsstelle / Deponie nach Wahl des Auftragnehmers. 
Die Kosten der Deponierung sind von der Verwertungsstelle 
direkt an den Auftraggeber zu berechnen.

Aufgrund der noch zu erfolgenden Haufwerksbeprobung durch 
den AG wird die Abfuhr zeitlich unabhängig von der 
Baumaßnahme im Nachhinein erfolgen. Erforderliche Kosten 
für zusätzliche Maschinen An- / Abtransporte sind 
einzukalkulieren.

Die Vergütung erfolgt nach Vorlage gemäß Aufmaß und 
Wiegeschein. Dieser muss dem AG nach spätestens 10 
Werktagen vorliegen. Ansonsten entfällt der Anspruch auf 
Vergütung.

.......................4 t .......................

4. 1.  80 Mehrstrecke Entsorgungsfahrten
Vergütung der zusätzlichen Fahrtstrecke bei 
Entsorgungsfahrten, soweit diese über die in vorgenannter 
Position enthaltene einfache Entfernung von 30 km 
hinausgeht.

Die Vergütung erfolgt für jeden zusätzlich gefahrenen 
Kilometer, der die vorgenannte Entfernung von 30 km 
überschreitet. Abgerechnet wird die tatsächlich gefahrene 
Mehrstrecke je Entsorgungsfahrt gegen geeigneten Nachweis.

Mit dem Einheitspreis sind sämtliche Kosten für die 
zusätzliche Fahrtstrecke, einschließlich Kraftstoff, 
Fahrzeugbetrieb, Personal und sonstiger Fahrtnebenkosten, 
abgegolten.

Die in der vorgenannten Position enthaltene Fahrtstrecke von 
30 km wird nicht erneut vergütet.

.......................10 km .......................
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4. 1.  90 Erschwernis Leitungskreuzung - quer, Zulage
Vergütung für die Erschwernis bei der Herstellung der 
Baugrube und des Austauschs des Schiebergestänges beim 
Kreuzen, Suchen und Freilegen von Ver- und 
Entsorgungsleitungen inklusive erforderlichen Handaushub.
Querende Kabelkreuzung bei über 45° zur Grabenlängsachse.

Eingeschlossen ist das Sichern der Leitungen durch 
Unterfangung bzw. Aufhängung während der Bauzeit, späteres 
Wiederabdecken der Leitung mit Sand und Warnband sowie 
Ermitteln der Leitungslage. Leitungen (z.B. Hausanschlüsse), 
die rückgebaut werden sollen, werden nicht vergütet.
Beengte Verhältnisse und gegebenenfalls erforderlicher 
zusätzlichre Verbau sind in den Einheitspreis 
einzukalkulieren. 
Die Vorschriften der jeweiligen Betreiber sind zu beachten.
Liegen mehrere Kabel nicht mehr als 80 cm übereinander oder 
nebeneinander, wird nur eine Kreuzung vergütet.

Als Zulage zum Rohrgrabenaushub.

Erschwernisse durch die freizulegende Wasserhauptleitung 
sowie die abgehende Trinkwasser-Hausanschlussleitung sind 
in die Aushubposition einzukalkulieren und werden nicht über 
diese Position vergütet.

.......................2 Stk .......................

4. 1. 100 Erschwernis Kabelkreuzung - längslaufend, Zulage
Schleifende Kabelkreuzungen mit parallel zum Rohrgraben
verlaufenden vorhandenen Kabeln.
Vergütung für die Erschwernis bei der Herstellung der 
Baugrube und des Austauschs des Schiebergestänges beim 
schleifenden Kreuzen, Suchen und Freilegen von Ver- und 
Entsorgungsleitungen inklusive erforderlichem Handaushub. 
Schleifende Kabelkreuzung bis 45° zur Grabenlängsachse.
Eingeschlossen ist das Sichern der Leitungen durch 
Unterfangung bzw. Aufhängung während der Bauzeit, späteres 
Wiederabdecken der Leitung mit Sand und Trassenband sowie 
Ermitteln der Leitungslage. Liegen mehrere Kabel nicht mehr 
als 50 cm voneinander, wird nur eine schleifende Kreuzung 
vergütet.
Beengte Verhältnisse und gegebenenfalls zusätzlich 
erforderlicher Verbau sind in den Einheitspreis 
einzukalkulieren. Die Vorschriften der jeweiligen Betreiber sind 
zu beachten.

Als Zulage zum Rohrgrabenaushub.
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Erschwernisse durch die freizulegende Wasserhauptleitung 
sowie die abgehende Trinkwasser-Hausanschlussleitung sind 
ind die Aushubposition einzukalkulieren und werden nicht über 
diese Position vergütet.

.......................2 m .......................

4. 1. 110 Leitungszone - Wasserleitung
Sand-Gemisch 0-3 mm, liefern, profilgerecht als Leitungszone 
einbauen und verdichten, für Einbettung von Rohrleitungen, mit 
Verbau (der Verbau wird im Zuge der Arbeiten zurückgebaut),
Schichtdicke ca. 60 cm.
Gültiges Prüfzeugnis ist mind. 1 Woche vor Einbau 
vorzulegen.
Einschließlich verlegen eines Trassenwarnbandes. 
Trassenwarnband wird von AG gestellt.

.......................2 m3 .......................

4. 1. 120 Verfüllen / Frostschutzmaterial, seitl. gelagert
Frostschutzmaterial und Bauschuttgemisch für 
Wasserleitungsgruben, seitlich gelagert, aufnehmen, laden 
und innerhalb des Baufeldes zum Wiedereinbau verfahren.

Leitungsgraben und Gruben  profilgerecht verfüllen, 
Frostschutzmaterial einbauen, verdichten in Lagen von 
maximal 25 cm Stärke, oberhalb der Leitungszone.
Das Aufmaß erfolgt im eingebauten und verdichteten Zustand. 
Ein Zuschlag für Auflockerung wird nicht gewährt.
Material: Ausbaumaterial, Schotter 0/32 bis 0/56 mm.

.......................2 m3 .......................

4. 1. 130 Frostschutzschicht liefern und einbauen
Frostschutzmaterial gemäß ZTV SoB-StB liefern, in 
Wasserleitungsgruben schichtenweise einbauen und 
lagenweise verdichten, Verbau im Zuge der Arbeiten 
lagenweise zurückbauen, inkl. Herstellen des Planums +/- 2 
cm.
Auf dem Planum der späteren Frostschutzschicht ist ein 
Verdichtungswert EV2 = 120 MN/m2 und ein 
Verdichtungsverhältnis EV2/EV1 = 2,2 nachzuweisen.
Material: Naturstein-Frostschutzmaterial güteüberwacht
Körnung: Schotter 0/32 bis 0/56 mm.
Gültiges Prüfzeugnis ist vorzulegen.
Schichtdicke: ca. 40 cm

Der Aufwand für den Einbau um Schieberkappen, Hydranten,
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Sinkkästen, Schachtbauwerke sowie entlang von
Bauwerksanschlüssen sind in den Einheitspreis einzurechnen.

.......................1 m3 .......................

4. 1. 140 Betonbordsteine liefern und setzen, Form RB 150x220 R5
Betonbordsteine liefern und setzen, Form RB 150x220 R5, 
DIN
483. Liefern, Transportieren und planmäßiges Versetzen von 
Bordsteinen aus Beton DIN EN 1340 Qualität DTI, 
einschließlich der Anpassungen an Straßenabläufe, gemäß 
DIN 483. Das Betonfundament ist höhengerecht auf dem 
durchlaufenden Schüttkörper oder Frostschutzmaterial zu 
gründen. Etwa alle 6 lfdm ist im Bordsteinfundament eine 
durchgehende Dehnfuge durch Einfügen einer 
Weichfaserplatte herzustellen.
Einzukalkulieren sind die notwendigen Erdarbeiten, das 
Verdichten des Planums und der Kiesunterbau in einer Stärke 
von ca. 20 cm.

Bordsteine Form R, DIN 483, 15/22 cm (Rundbord), R = 50 
mm
Farbe: Basaltbeton gewaschen

Der Fugenabstand soll 5 mm nicht unter- und 8 mm nicht 
überschreiten. Es wird vorgeschlagen, Abstandshalter zu 
verwenden.
Unterbeton aus Beton C20/25, 45 cm breit, 20 cm dick; 
Rückenstütze aus C20/25, 15 cm breit, bis ca. 10 cm unter 
OK Bordstein. Rückenstützenbeton ist abzuschalen.
Sofern Rinnenplatten neben den Bordsteinen versetzt werden, 
entspricht die Breite des Unterbetons der Rinnenplatten, wobei 
der Unterbeton in einem Arbeitsgang eingebracht werden 
muss.
Bei Rinnenplattenbreiten > 15 cm muss der erhöhte 
Fundamentbetonbedarf in der entsprechenden Position 
"Beton-Rinnensteinplatten liefern und verlegen" einkalkuliert 
werden.
In den Einheitspreis sind Liefern und Versetzen gerader 
Bordsteine, halber Bordsteine, Übergangs- und Absenksteine 
sowie die Herstellung von Absenkungen einzukalkulieren. Die 
Radien bis 12 m dürfen nicht mit halben Steinen (L = 0,50 m) 
ausgeführt werden.

Ausschließlich im Bereich von Wasserleitungsgruben, wenn 
nicht anders möglich. Der Verbleib der Bordsteinanlage ist 
anzustreben.
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Nur nach Aufforderung durch den AG.

.......................4 m .......................

4. 1. 150 Pflastersteinrinne liefern und verlegen
Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338, leicht gefast, zur 
Herstellung von Rinnen zur Entwässerung.
Format: 16 x 16 x 14 cm, einzeilig
Farbe: grau
Pflastersteine liefern und als Fließrinne auf ein mindestens 20 
cm dickes und noch nicht abgebundenes Betonfundament C 
20/25, einschließlich Anarbeiten an Straßenabläufe als Rinne 
fachgerecht gemäß DIN 18318 einbauen.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu beachten.
Fugen mit Mörtel verfüllen und nachschlämmen. Alle 4-6 m, 
sowie an festen Einbauten sind Bewegungsfugen anzuordnen. 
Nach dem Versetzen und Verfugen müssen die Steine und 
ggf. die Bordsteine von eventuellen Verschmutzungen gereinigt 
werden.
Die Leistungen verstehen sich einschließlich aller 
erforderlichen Nebenarbeiten.

Beschädigte Rinnenabschnitte durch Ausführung der 
ausgeschriebenen Straßenbauarbeiten sind auf Kosten des 
Auftragnehmers wieder herzustellen und werden nicht extra 
vergütet.

Ausschließlich im Bereich von Wasserleitungsgruben, wenn 
nicht anders möglich. Der Verbleib der Bordsteinanlage ist 
anzustreben.

Nur nach Aufforderung durch den AG.

.......................4 lfdm .......................

Summe  4. 1 Austausch Schiebergestänge .......................

Summe  4 WASSERLEITUNG .......................
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5 KANAL-HAUSANSCHLUSS

5. 1 Erneuerung Regenwasserkanal-Hausanschluss

Die Erneuerung der Hausanschlussleitung erfolgt lediglich im  
Bereich vom Hauptkanal bis zur Grundstücksgrenze /  
Hinterkante Gehweg.

5. 1.  10 Fußgängerbrücken
Fußgängerbrücken aufstellen und vorhalten für 
Fußgängerverkehr über Gräben / Baugruben, nach 
Baufortschritt mehrmals umsetzen und nach Beendigung der 
Bauarbeiten abbauen.
Die Laufstege sind zur Andienung der im Baubereich 
befindlichen Hauseingänge sowie als Querungshilfen 
herzustellen.
Breite 1,0 m, Stützweite 2,0 m mit Geländer und Handlauf. 
Einschl. Sandauflager und Anrampung der Bohlenränder.

.......................1 Stk .......................

5. 1.  20 Absperrung Hausanschlussgraben
Absperrgitter aufstellen, vorhalten, abbauen
Sicherung des Kanal-Hausanschlussleitungsgraben mit 
Einzelelementen aus Kunststoff- oder Stahlrohrrahmen mit 
Vergitterung, mit Standfüßen, Zaunhöhe mindestens 1 m.
Mobile Absturzsicherung (Arbeitsstellenzaun) nach ZTV-SA. 

Beidseitig des Grabens, wenn erforderlich.

Vergütet wird einmalig die maximal aufgestellte Gitterlänge für 
einen Bauabschnitt, das Umstellen für den zweiten 
Grabenabschnitt ist einzukalkulieren.
Tägliche Überprüfung der Funktionalität nach Arbeitsende und 
am Wochenende.
Zaunelemente aufbauen, für die Dauer der Bauzeit vorhalten, 
abbauen und von der Baustelle entfernen. Beschädigte oder 
abhanden gekommene Bauteile der Einrichtung sind zu 
ersetzen.
Einschließlich erforderlicher Beleuchtung und deren Wartung.  
Die tägliche Wartung und Reinigung ist im Einzelpreis 
einzukalkulieren.

.......................20 m .......................
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5. 1.  30 Pflaster Gehweg aufnehmen, zwischenlagern
Betonsteinpflaster aufnehmen, d bis 10 cm, einschl. Bettung 
aus Splitt oder Sand-Splittgemisch und Fugenfüllung aus 
Sand / Brechsand, zur Wiederverwendung säubern und nach 
besonderer Anordnung des AG innerhalb der Baustelle lagern, 
nicht mehr wieder verwendbare Stoffe laden, abfahren und 
verwerten.

Ort: Im Gehweg, für neue Regenwasser-
Hausanschlussleitung.

.......................3 m2 .......................

5. 1.  40 Aushub Graben Regenwasser-Hausanschlussleitung,  
FSS, lagern für Wiedereinbau
Frostschutzmaterial für Graben der Kanal-
Hausanschlussleitung profilgerecht lösen, laden und 
transportieren, innerhalb des Baufeldes zum Wiedereinbau 
lagern.
Grabensohle profilgerecht herstellen.
Das Schützen der Baugrube vor Tag- und Fremdwasser ist in 
den Einheitspreis einzukalkulieren.
Die Auflockerung ist einzukalkulieren.

Aushubtiefe ab Unterkante Asphaltschicht: 40 bis 50 cm 
Lichte Grabenbreite im Verbau: 0,80 m.
Verbau wird gesondert vergütet.
Grabenaushub in Anlehnung an Bodenklasse 3-5.
Die Vergütung der Aushubmassen für die Verwendung von 
Verbaumaterial im Graben ist einzukalkulieren.
Erschwernis durch das Arbeiten entlang des Hauptkanals und 
der bestehenden Regenwasser-Hausanschlussleitung ist 
einzukalkulieren und wird nicht extra vergütet.
Ggfs. erforderliche Handschachtung ist einzukalkulieren.

Ort: Hausanschlussgraben.

.......................2,5 m3 .......................

5. 1.  50 Aushub Grube Wasser-Hausanschlusschieber, Boden,  
zwischenlagern
Boden und Bodenbauschuttgemisch unterhalb der 
Frostschutzschicht für Graben der Kanal-
Hausanschlussleitung profilgerecht lösen, laden und 
transportieren, zum Zwischenlager, einfache Strecke bis 10 
km innerhalb der Verbandsgemeinde Weißenthurm,  
unterschiedliche Böden auf verschiedenen Haufwerken 
getrennt lagern und abdecken. Anfallende Hilfsstoffe sowie 
deren Entsorgung sind einzukalkulieren.
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Grabensohle profilgerecht herstellen.
Das Schützen der Baugrube vor Tag- und Fremdwasser ist in 
den Einheitspreis einzukalkulieren.
Abgerechnet wird nach gewachsenem Boden. Die 
Auflockerung ist einzukalkulieren.

Aushubtiefe ab Unterkante Asphaltschicht: von 0,5 bis 1,6 m, 
im Mittel: bis 1,40 m
Lichte Grabenbreite im Verbau: 0,8 m.
Verbau wird gesondert vergütet.
Grabenaushub in Anlehnung an Bodenklasse 3-5.
Die Vergütung der Aushubmassen für die Verwendung von 
Verbaumaterial im Graben ist einzukalkulieren.
Erschwernis durch das Arbeiten entlang des Hauptkanals und 
der bestehenden Regenwasser-Hausanschlussleitung ist 
einzukalkulieren und wird nicht extra vergütet.
Ggfs. erforderliche Handschachtung ist einzukalkulieren.

Ort: Hausanschlussgraben.

.......................4,5 m3 .......................

5. 1.  60 Transport Boden, zur Verwertungsstelle
Boden mit mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt 
oder sonstigen mineralischen Stoffen, am Zwischenlager zum 
Abtransport erneut laden, transportieren bis 30 km einfache 
Fahrtstrecke, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen bzw. 
einer geeigneten Wiederverwertung zuführen.

Die hierfür notwendigen Kosten für das Laden und Abfahren 
sowie der Gestellung und Vorbereitung der Verbleibdokumente 
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Alle Regelungen zur ordnungsgemäßen Behandlung / 
Entsorgung von Abfällen sind einzuhalten. Die hierfür 
notwendigen Kosten zur Auswahl der Deponie / 
Verwertungsstelle sowie der Nachweisführung sind in den 
Einheitspreis einzurechnen.

Verwertungsstelle / Deponie nach Wahl des Auftragnehmers. 
Die Kosten der Deponierung sind von der Verwertungsstelle 
direkt an den Auftraggeber zu berechnen.

Aufgrund der noch zu erfolgenden Haufwerksbeprobung durch 
den AG wird die Abfuhr zeitlich unabhängig von der 
Baumaßnahme im Nachhinein erfolgen. Erforderliche Kosten 
für zusätzliche Maschinen An- / Abtransporte sind 
einzukalkulieren.
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Die Vergütung erfolgt nach Vorlage gemäß Aufmaß und 
Wiegeschein. Dieser muss dem AG nach spätestens 10 
Werktagen vorliegen. Ansonsten entfällt der Anspruch auf 
Vergütung.

.......................9 t .......................

5. 1.  70 Mehrstrecke Entsorgungsfahrten
Vergütung der zusätzlichen Fahrtstrecke bei 
Entsorgungsfahrten, soweit diese über die in vorgenannter 
Position enthaltene einfache Entfernung von 30 km 
hinausgeht.

Die Vergütung erfolgt für jeden zusätzlich gefahrenen 
Kilometer, der die vorgenannte Entfernung von 30 km 
überschreitet. Abgerechnet wird die tatsächlich gefahrene 
Mehrstrecke je Entsorgungsfahrt gegen geeigneten Nachweis.

Mit dem Einheitspreis sind sämtliche Kosten für die 
zusätzliche Fahrtstrecke, einschließlich Kraftstoff, 
Fahrzeugbetrieb, Personal und sonstiger Fahrtnebenkosten, 
abgegolten.

Die in der vorgenannten Position enthaltene Fahrtstrecke von 
30 km wird nicht erneut vergütet.

.......................10 km .......................

5. 1.  80 Grabenverbau, T bis 1,75 m, Lichte Breite im Verbau 0,80  
m
Verbau für Leitungsgraben nach statischen und konstruktiven 
Erfordernissen herstellen und nach Einbau der Leitung mit 
dem Verfüllen des Grabens fortschreitend zurückbauen.
Abgerechnet wird nach verbauter Fläche aus der Länge in der 
Achse des Verbaues, horizontal, und der Höhe über 
Grabensohle bis zur angegebenen Oberkante des Verbaues, 
andernfalls bis 5 cm über Geländeoberfläche.
Der erforderliche Verbau für den Anschlussbereich an den 
Hauptkanal ist in diese Position einzurechnen. 
Grabentiefe bis 1,70m,
lichte Grabenbreite zwischen Verbauwänden 0,80 m.
Art des Verbaues: Senkrechter Verbau, Stahlverbauelemente

.......................20 m2 .......................
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5. 1.  90 Erschwernis Leitungskreuzung - quer, Zulage
Vergütung für die Erschwernis bei der Herstellung des 
Rohrgrabens und der Rohrverlegung beim Kreuzen, Suchen 
und Freilegen von Ver- und Entsorgungsleitungen inklusive 
erforderlichen Handaushub.
Querende Kabelkreuzung bei über 45° zur Grabenlängsachse.

Eingeschlossen ist das Sichern der Leitungen durch 
Unterfangung bzw. Aufhängung während der Bauzeit, späteres 
Wiederabdecken der Leitung mit Sand und Warnband sowie 
Ermitteln der Leitungslage. Leitungen (z.B. Hausanschlüsse), 
die rückgebaut werden sollen, werden nicht vergütet.
Beengte Verhältnisse und gegebenenfalls erforderlicher 
zusätzlichre Verbau sind in den Einheitspreis 
einzukalkulieren. 
Die Vorschriften der jeweiligen Betreiber sind zu beachten.
Liegen mehrere Kabel nicht mehr als 80 cm übereinander oder 
nebeneinander, wird nur eine Kreuzung vergütet.
Als Zulage zum Rohrgrabenaushub.

.......................2 Stk .......................

5. 1. 100 Erschwernis Kabelkreuzung - längslaufend, Zulage
Schleifende Kabelkreuzungen mit parallel zum Rohrgraben
verlaufenden vorhandenen Kabeln.
Vergütung für die Erschwernis bei der Herstellung des 
Rohrgrabens und der Rohrverlegung beim schleifenden 
Kreuzen, Suchen und Freilegen von Ver- und 
Entsorgungsleitungen inklusive erforderlichem Handaushub. 
Schleifende Kabelkreuzung bis 45° zur Grabenlängsachse.
Eingeschlossen ist das Sichern der Leitungen durch 
Unterfangung bzw. Aufhängung während der Bauzeit, späteres 
Wiederabdecken der Leitung mit Sand und Trassenband sowie 
Ermitteln der Leitungslage. Liegen mehrere Kabel nicht mehr 
als 50 cm voneinander, wird nur eine schleifende Kreuzung 
vergütet.
Beengte Verhältnisse und gegebenenfalls erforderlicher 
zusätzlichre Verbau sind in den Einheitspreis 
einzukalkulieren. Die Vorschriften der jeweiligen Betreiber sind 
zu beachten.
Als Zulage zum Rohrgrabenaushub.

.......................2 m .......................

5. 1. 110 Unterminieren von Bordsteinanlagen, Zulage
Zulage zum Herstellen von Leitungsgräben für das 
Unterminieren unter Bord- & Rinnenanlagen sowie 
Mauerfundamenten, Länge unter Bord / Rinne / Fundament 50 
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cm bis 80 cm.

.......................2 Stk .......................

5. 1. 120 Kanal abbrechen, bis DN 250, Stzg und PVC / PP
Kanal abbrechen, bis DN 250, aus Steinzeug und PVC / PP.
Abgebrochene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden und 
der Verwertung zuführen. Mengenermittlung nach Aufmaß. Die 
Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren.

.......................6 m .......................

5. 1. 130 Passschnitt DN 160 Stzg
Schneiden und anschrägen des bestehenden Steinzeugrohrs 
DN 160 am Übergang zum Privatgrundstück zum Anschluss 
der neuen PP-Leitung, einschließlich aller Nebenarbeiten.

.......................1 Stk .......................

5. 1. 140 Abwasserkanal PP DN 150
Bezugsposition

Abwasserkanal aus PP-Rohren DIN 19534-3 und / oder DIN 
EN 1401-1, homogenes Vollwandrohr, DN/OD 160, Nenn-
Ringsteifigkeit SN 12 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN 
1610 in vorh. verbauten Graben, auf Bettung Typ 1, Dicke der 
unteren Bettungsschicht mind. 15 cm, aus Kies-Sand-
Gemisch, obere Bettungsschicht aus Kies-Sand-Gemisch.

.......................6 m .......................

5. 1. 150 Überschiebmuffe DN 160 PP, Zulage
wie Bezugsposition, jedoch Überschiebmuffe DN 160 PP, als  
Zulage zur Leitungsposition

.......................2 Stk .......................

5. 1. 160 Bogen 15°und 30° DN 160 PP, Zulage
wie Bezugsposition, jedoch Bogen 15° und 30° DN 160 PP, als  
Zulage zur Leitungsposition.

.......................5 Stk .......................

5. 1. 170 Anschlussstück KGUS DN 160PP auf DN 160 Stzg
wie Bezugsposition, jedoch Formstück KGUS aus PP DIN 
19534-3 und / oder DIN EN 1401-1, DN/OD 160, für Anschluss 
von PP-Muffe DN160 auf Stzg-Spitzende DN160, als Zulage 
zur Leitungsposition

.......................1 Stk .......................
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5. 1. 180 Anschluss an Hauptkanal mit Sanierungsstutzen
Sanierungsstutzen DN/OD 160 Typ I; Anschlussstutzen mit 
integriertem Kugelgelenk DN/OD 160 Typ I für 
sanierungsbedürftige Hauptrohre aus Asbestbeton liefern und 
einbauen.

Bezeichnung:
Anschlussstutzen mit integriertem Kugelgelenk
DN/OD 160 Typ I
Material Hauptrohr: Asbestbeton
Hauptrohrnennweite: DN 300
Rohrwanddicken des Hauptrohres (mm): 35 - 110
Ausbrüche/Öffnungen Durchmesser (mm): min. 200 - max. 
260

Technische Eigenschaften:
Material: bio-attributed Polyvinylchlorid (PVC-U)*, 
weichmacherfrei
E-Modul: ≥ 3200 N/mm² kurzzeit bzw. ≥ 1600 N/mm² langzeit
stufenlos abwinkelbar 0°-11° gemäß DWA-A 139
Wandaufbau: kompakt, innen und außen glattwandig
Muffenverbindung: eine angeformte Muffe
Einbautiefe: 0,5 bis 6 m,
bis LM1 nach DIN EN 1991-2 / SLW 60
Dichtungssystem: FE-Dichtung (lose beigelegt)
nach DIN EN 681

Im Lieferumfang:
Vergussharz (Epoxidbasis)
Harzmischer (Quirl)
faltbare Innenverschalung
zusätzl. Dichtungsband
Reiniger
Pinsel
Trichter
Einbauanleitung

Erforderliches Zubehör:
Montagewerkzeug

Einsatzbereich:
Anschluss von Leitungen DN/OD 160 bzw. DN/OD 200 an 
Hauptrohre aus Asbestbeton, welche sanierungsbedürftige 
oder ausgebrochene Bohrlaibungen aufweisen.

Hinweis:
Die Verlegerichtlinien des Herstellers nach Einbauanleitung 
sind zu beachten.
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Aufgrund des Asbestmaterials im Hauptkanal sind Bohr- und 
Schneidarebeiten am Hauptrohr aus Umwelt- und 
Gesundheits-Schutz- Gründen nicht zulässig.

Zulassung & Normen:
Geprüft nach DIN 4060
DIBt-Zulassung ist nachzuweisen 

Hier: Hausanschlussleitung Regenwasser an 
Regenwasserhauptkanal AZ DN 300 

.......................1 psch

5. 1. 190 Leitungszone
Sand-Gemisch 0-3 mm, liefern, profilgerecht als Leitungszone 
einbauen und verdichten, für Einbettung von Rohrleitungen, mit 
Verbau (der Verbau wird im Zuge der Arbeiten zurückgebaut), 
Schichtdicke ca. 50 cm.
Die Vergütung der Einbaumassen für den Bereich des 
Verbaumaterials im Graben ist einzukalkulieren.
Gültiges Prüfzeugnis ist mind. 1 Woche vor Einbau 
vorzulegen.

Die Vergütung der Einbaumassen für den Bereich des 
Verbaumaterials im Graben ist einzukalkulieren.

.......................2,5 m3 .......................

5. 1. 200 Verfüllen / Frostschutzmaterial, seitl. gelagert
Frostschutzmaterial und Bauschuttgemisch für 
Wasserleitungsgruben, seitlich gelagert, aufnehmen, laden 
und innerhalb des Baufeldes zum Wiedereinbau verfahren.

Leitungsgraben und Gruben  profilgerecht verfüllen, 
Frostschutzmaterial einbauen, verdichten in Lagen von 
maximal 25 cm Stärke, oberhalb der Leitungszone.
Das Aufmaß erfolgt im eingebauten und verdichteten Zustand. 
Ein Zuschlag für Auflockerung wird nicht gewährt.
Material: Ausbaumaterial, Schotter 0/32 bis 0/56 mm.

Die Vergütung der Einbaumassen für den Bereich des 
Verbaumaterials im Graben ist einzukalkulieren.

.......................2,5 m3 .......................
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5. 1. 210 Frostschutzschicht liefern und einbauen
Frostschutzmaterial gemäß ZTV SoB-StB liefern, in 
Leitungsgraben schichtenweise einbauen und lagenweise 
verdichten, Verbau im Zuge der Arbeiten lagenweise 
zurückbauen, inkl. Herstellen des Planums +/- 2 cm.
Auf dem Planum der späteren Frostschutzschicht ist ein 
Verdichtungswert EV2 = 120 MN/m2 und ein 
Verdichtungsverhältnis EV2/EV1 = 2,2 nachzuweisen.
Material: Naturstein-Frostschutzmaterial güteüberwacht
Körnung: Schotter 0/32 bis 0/56 mm.
Gültiges Prüfzeugnis ist vorzulegen.
Schichtdicke: ca. 40 cm

Die Vergütung der Einbaumassen für den Bereich des 
Verbaumaterials im Graben ist einzukalkulieren.

Der Aufwand für den Einbau um Schieberkappen, Hydranten,
Sinkkästen, Schachtbauwerke sowie entlang von
Bauwerksanschlüssen sind in den Einheitspreis einzurechnen.

.......................3 m3 .......................

5. 1. 220 Betonsteinpflaster wiederherstellen
Pflasterfläche nach ZTV Pflaster-StB, aus seitlich gelagertem 
und gereinigtem Betonsteinpflaster, t bis 10 cm dick, 
aufnehmen, zur Verwendungsstelle transportieren und in eine 
zu liefernde 4 cm dicke Bettung aus Edelbrechsand-
Splittgemisch 0/5 mm lt. TL Pflaster-StB, Tab. 4, Zeile 1 
herstellen.
Fugen satt füllen, durch Einschlämmen verdichten und 
abrütteln.
Fugenmaterial = Edelbrechsand 1/3 mm
Aufwendungen für evtl. Kurvenausbildungen sind einzurechnen.

Ort: Im Gehweg, für neue Regenwasser-
Hausanschlussleitung.

.......................3 m2 .......................

Summe  5. 1 Erneuerung Regenwasserkanal-Hausanschluss .......................

Summe  5 KANAL-HAUSANSCHLUSS .......................
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6 KANAL-SCHACHTABDECKUNGEN

6. 1 Erneuerung Schachtabdeckungen Kanal

6. 1.  10 Schachtabdeckung D400 einwalzbar, mit  
Lüftungsöffnungen
Schachtabdeckung, für Schmutz- und Regenwasserkanal-
Schacht DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 mit Schachthals DN 
625, Klasse D 400 DIN EN 124-1, Deckel rund aus Gusseisen 
DIN EN 124-2, mit dämpfender Einlage im Deckel sowie im 
Rahmen, mit Lüftungsöffnungen, mit Verriegelung, Rahmen 
rund aus Gusseisen mit verschleißfester Einlage passend zu 
Deckeln DIN 19584, zum oberflächenbündigem Einbau in 
bitumenhaltige Fahrbahnbeläge mit Adapterring, höhengerecht 
in Belag einbauen.

.......................4 Stk .......................

Summe  6. 1 Erneuerung Schachtabdeckungen Kanal .......................

Summe  6 KANAL-SCHACHTABDECKUNGEN .......................
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7 STUNDENLOHNARBEITEN

7. 1 Stundenlohnarbeiten

7. 1.  10 Baufacharbeiter
Verrechnungssatz für Arbeitskräfte bei Stundenlohnarbeiten. 
Facharbeiter.
Ausführung nur nach vorheriger Anordnung durch den AG.

.......................5 h .......................

7. 1.  20 Bauhelfer
Verrrechnungssatz für Arbeitskräfte bei Stundenlohnarbeiten. 
Bauhelfer.
Ausführung nur nach vorheriger Anordnung durch den AG.

.......................5 h .......................

7. 1.  30 Lkw-Kipper ca. 8t Nutzlast
Verrechnungssätze für Baugeräte einschliesslich der Kosten 
für das Bedienungspersonal bei Stundenlohnarbeiten, Lkw-
Kipper ca. 8t Nutzlast.
Ausführung nur nach vorheriger Anordnung durch den AG.

.......................5 h .......................

7. 1.  40 Bagger 0,5 m3
Stunden: Bagger 0,5 m3 Löffelinhalt einschl. Bedienung
Ausführung nur nach vorheriger Anordnung durch den AG.

.......................5 h .......................

7. 1.  50 Ladegerät 1 m3
Stunden: Ladegerät 1 m3 einschl. Bedienung.  
Ausführung nur nach vorheriger Anordnung durch den AG.

.......................5 h .......................

7. 1.  60 Beton C20/25
Beton C 20/25 liefern,
auch in Kleinmengen ab 0,50 m³
Ausführung nur nach vorheriger Anordnung durch den AG.

.......................2 m3 .......................

Summe  7. 1 Stundenlohnarbeiten .......................

Summe  7 STUNDENLOHNARBEITEN .......................



Fahrbahnsanierung + Straßenbeleuchtung

25-013-KA

Projekt :

LV : Fahrbahnsanierung Mülheimer Straße

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Ortsgemeinde KaltenengersAuftraggeber :  

25-013-KA

LV-Datum : 15.10.2026

40Seite: Druckdatum:LV-Key: 4283 15.10.2026

OZ (LV-Gruppe)

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe

in EUR

.......................1. 1 Baustelleneinrichtung

.......................1 BAUSTELLENEINRICHTUNG

.......................2. 1 Aufbrucharbeiten

.......................2. 2 Straßenbau

.......................2 SANIERUNG FAHRBAHN

.......................3. 1 Straßenbeleuchtung

.......................3 STRAßENBELEUCHTUNG

.......................4. 1 Austausch Schiebergestänge

.......................4 WASSERLEITUNG

.......................5. 1 Erneuerung Regenwasserkanal-Hausanschluss

.......................5 KANAL-HAUSANSCHLUSS

.......................6. 1 Erneuerung Schachtabdeckungen Kanal

.......................6 KANAL-SCHACHTABDECKUNGEN

.......................7. 1 Stundenlohnarbeiten

.......................7 STUNDENLOHNARBEITEN
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.......................1 BAUSTELLENEINRICHTUNG

.......................2 SANIERUNG FAHRBAHN

.......................3 STRAßENBELEUCHTUNG

.......................4 WASSERLEITUNG

.......................5 KANAL-HAUSANSCHLUSS

.......................6 KANAL-SCHACHTABDECKUNGEN

.......................7 STUNDENLOHNARBEITEN

Angebotssumme netto

abzüglich Nachlass

Summe Netto inkl. Nachlass

.......................

.......................

.......................

.......................

zuzügl. 19,00% MwSt. .......................

Angebotssumme brutto .......................

Seiten: 1 - 41 Das Dokument enthält  84 Positionen, davon  84 im freien Text.


