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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

VG WeiRenthurm

Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm
Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027
21.04.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: EINRICHTUNGEN, HILFSLEISTUNG Menge ME Einheitspreis
Unterabschnitt: VERKEHRSSICHERUNG in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1

1.1. 10

1.1. 20

1.1. 30

1.1. 40

1.1. 50

EINRICHTUNGEN, HILFSLEISTUNGEN
VERKEHRSSICHERUNG

Einholung einer verkehrsrechtlichen Anordnung
(Vollsperrung)

Einholen einer verkehrsrechtlichen Anordnung flr
Vollsperrungen

Dies beinhaltet die Erstellung und die Vorlage von
Verkehrszeichenplanen fir die Vollsperrungen einschl. der
Umleitungsbeschilderung.sowie die evil. anfallenden Kosten.

Transp. Lichtsignalanlage aufbauen

Transportable Lichtsignalanlage, aufbauen fiir die
Dauer der vertraglichen Ausfiihrung vorhalten und
abbauen, firr Richtungswechsel, fiir StraBenverkehr, mit
zwei Ampeln, mit automatischer Steuerung.

10 o

Behelfsiberfahrt herstellen und raumen
Behelfstiberfahrt, Verkehrslast 33,3 kN/m2, fur 6ffentlichen
Verkehr, Lange Uber 2 bis 4 m, Breite Gber 3,75 bis 5 m,
Abdeckung mit Stahl, herstellen und raumen.

10 St

Behelfsiiberfahrt vorhalten

Behelfstiberfahrt, Verkehrslast 33,3 kN/m2, fur 6ffentlichen
Verkehr, Lange Uber 2 bis 4 m, Breite Gber 3,75 bis 5 m,
Abdeckung mit Stahl, vorhalten,

Positionsmenge = Produkt aus

1 (Vorhaltemenge)

mal

1 Tag (Vorhaltedauer).

10 d o

Behelfsbriicke FuBganger herstellen und rdumen
Behelfsbricke fur FuR ganger, ohne offene Fugen, mit
rutschhemmender Oberflache, in Gelandehohe, fir 6ffentlichen
Verkehr, Nutzbreite bis 1,5 m, Lange tber 1 bis 1,5 m, mit
einem Aufgang, herstellen und raumen.

10 St o

Seite: 3
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : VG Weienthurm
Projekt : Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm
LV: Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027
LV-Datum : 21.04.2026
OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: EINRICHTUNGEN, HILFSLEISTUNG Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Unterabschnitt: VERKEHRSSICHERUNG in EUR in EUR
1.1. 60 Behelfsbriicke Fulgénger vorhalten
Behelfsbricke fur FuR ganger, ohne offene Fugen, mit
rutschhemmender Oberflache, in Gelandehohe, fir 6ffentlichen
Verkehr, Nutzbreite bis 1,5 m, Lange tber 1 bis 1,5 m, mit
einem Aufgang, vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus
1 (Vorhaltemenge)
mal
1 Tag (Vorhaltedauer).
10 A e e ———
Summe 1.1 VERKEHRSSICHERUNG e,
Seite: 4 LV-Key: 4328 Druckdatum: 21.04.2026



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : VG Weienthurm

Projekt : Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm

LV: Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027

LV-Datum : 21.04.2026

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: EINRICHTUNGEN, HILFSLEISTUNG Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Unterabschnitt: KONTROLLPRUFUNGEN, SIC in EUR in EUR

1.2 KONTROLLPRUFUNGEN, SICHERUNGEN

1.2. 10 Grenzsteine / Grenzmarkierungen sichern

Vorh. Grenzsteine, Grenzmarkierungen sowie Festpunkte
/ Polygonpunkte werden vor Baubeginn von dem AG / der
Bauuberwachung angezeigt. Die angezeigten Punkte sind
vom AN mittels rot gekennzeichneten Holzpflécken zu
markieren, zu sichern und einzumessen.

Katasterahnliche Markierungen diirfen nicht vorgenommen
werden! Uber die Messdaten ist ein Messprotokoll zu
fertigen, dass der Bauliberwachung vor Baubeginn zu
Ubergeben ist.

15 St r—

1.2. 20 Kontrollpriifung Tragschicht Verformungsmodul
dynamischer
Lastplattendruckversuch
STLB-Bau 2018-10 080

Kontrollpriifung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung
des AG fiir Tragschicht ohne Bindemittel Prifung fir
Verformungsmodul, mit dynamischem
Lastplattendruckversuch TP BF-StB.

5 St e ——
1.2. 30 Kontrollpriifung Tragschicht Verformungsmodul statischer
Lastplattendruckversuch
STLB-Bau 2018-10 080
Kontrollpriifung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung
des AG fir Tragschicht ohne Bindemittel Prifung fur
Verformungsmodul, mit statischem
Lastplattendruckversuch DIN 18134.
5 St e —
Summe 1.2 KONTROLLPRUFUNGEN, SICHERUNGEN ...,
Summe 1 EINRICHTUNGEN, HILFSLEISTUNGEN i
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

VG WeiRenthurm

Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm
Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027
21.04.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: NEBENARBEITEN Menge ME Einheitspreis
Unterabschnitt: VORARBEITEN in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.1

2.1. 10

2.1. 20

2.1. 30

2.1. 40

2.1. 50

NEBENARBEITEN
VORARBEITEN

Baugeldnde abraumen

Baugelande abraumen, von Steinen, Mauerresten, Zaunen,
Schutt und Unrat, von Aufwuchs einschl. Wurzelwerk, in
zusammenhangender Flache, Bewuchshéhe bis 1,00 m.
Anfallendes Material der Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren.

100 M2 s

Heckengehdlz roden

Heckengeholz roden, Bewuchsbreite Gber 150 bis 200 cm,
Bewuchshéhe iiber 100 bis 200 cm, gerodete Stoffe der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

100 11

Bauliche Anlage abbrechen

Bauliche Anlage abbrechen. Abgerechnet wird das

Volumen des umbauten Raumes der abzubrechenden Anlage.
Anlage 'alte Fundamente, Betonverfillungen, um

Schéchte, Ablaufe, etc.' Anlage aus Beton und

Stahlbeton. Bauliche Anlage freilegen. Baugrube nach
Abbruch mit Boden verfiillen und verdichten. Boden

liefern. Gesamtes Abbruchgut der Wiederverwendung /
Verwertung nach Wahl des AN

zufiihren.

Betondecke schneiden ohne Bewehrung

Betondecke ohne Bewehrung schneiden.

In voller Tiefe senkrecht und geradlinig schneiden.

Dicke der Betondecke lber 10 bis 20 cm.

Schneidschlamm absaugen und der Verwertung nach Wahl
des AN zuflhren.

10 1

Betondecke schneiden mit Bewehrung

Betondecke mit Bewehrung schneiden.

In voller Tiefe senkrecht und geradlinig schneiden.

Dicke der Betondecke liber 10 bis 20 cm.

Schneidschlamm absaugen und der Verwertung nach Wahi
des AN zuflihren.

10 M o

Seite: 6
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : VG Weienthurm

Projekt : Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm

LV: Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027

LV-Datum : 21.04.2026

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: NEBENARBEITEN Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Unterabschnitt: VORARBEITEN in EUR in EUR
Summe 2.1 VORARBEITEN e,
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

VG WeiRenthurm

Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm
Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027
21.04.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: NEBENARBEITEN Menge
Unterabschnitt: ERDARBEITEN

ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2.2

2.2. 10

2.2. 20

2.2. 30

2.2. 40

2.2. 50

2.2. 60

ERDARBEITEN

Planum herstellen

Planum herstellen, zulassige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.

100

Oberboden abtragen und abfahren

Oberboden, profilgerecht abtragen, laden, auf LKW des

AN laden, transportieren, entsorgen, die
Entsorgungsgebiihren werden vom AN iibernommen, Abfall
ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet,

Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-

Verordnung) 170504 Boden/Stein, zum Lager/zur Anlage
nach Wahl des AN.

50

Oberboden gesiebt liefern

Oberboden, gesiebt, liefern, profilgerecht auftragen,
Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig),
eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-
Schluff-Gemisch), Auftragsdicke tiber 10 bis 20 cm,
Mengenermittlung nach Aufmaf} an der Auftragstelle.

20

Oberboden abtragen und zwischenlagern

Oberboden, profilgerecht abtragen, laden, férdern und
geordnet lagern, Abtragshéhe tiber 10 bis 20 cm,
Forderweg bis 10 km, Mengenermittiung nach Aufmafd an
der Entnahmestelle.

20

Oberboden laden und auftragen

Oberboden, zwischengelagert, laden, fordern,
profilgerecht auftragen, Férderweg bis 10 km,
Auftragsdicke tber 10 bis 20 cm, Mengenermittlung nach
Aufmald an der Auftragstelle.

20

Boden bzw. Fels l6sen und verwerten

Nicht gefahrlichen Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen
I6sen, laden und der Wiederverwendung/Verwertung nach
Wahl des AN zuflihren. Die Herstellung von Mulden und
Graben wird gesondert vergltet. Abgerechnet wird nach

Seite: 8
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : VG Weienthurm
Projekt : StralRenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm
LV: Jahresvertrag StraRenbau 2026/2027
LV-Datum : 21.04.2026
OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: NEBENARBEITEN Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Unterabschnitt: ERDARBEITEN in EUR in EUR
Abtragsprofilen.
Klasse 3 bis 5.
Profilgerecht I6sen.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergUtet.
Zuordnungsklasse = Z 0 bis Z 0*
Wiederverwendung/Verwertung nach Unterlagen des AG
nachweisen.
30 131G 2SN
2.2. 70 Boden bzw. Fels I6sen und verwerten
Nicht gefahrlichen Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen
I6sen, laden und der Wiederverwendung/Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren. Die Herstellung von Mulden und
Graben wird gesondert verglitet. Abgerechnet wird nach
Abtragsprofilen.
Klasse 3 bis 5.
Profilgerecht I6sen.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.
Zuordnungsklasse = Z 1.1 bis Z1.2
Wiederverwendung/Verwertung nach Unterlagen des AG
nachweisen.
30 M3 s e ———
2.2. 80 Boden bzw. Fels I6sen und verwerten
Nicht gefahrlichen Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen
I6sen, laden und der Wiederverwendung/Verwertung nach
Wahl des AN zuflihren. Die Herstellung von Mulden und
Graben wird gesondert vergutet. Abgerechnet wird nach
Abtragsprofilen.
Klasse 3 bis 5.
Profilgerecht l16sen.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
verglitet.
Zuordnungsklasse = Z 2
Wiederverwendung/Verwertung nach Unterlagen des AG
nachweisen.
30 131 2PN
2.2. 90 Suchgraben bis 1,25 m tief
zur exakten lage- und hdhenmaRigen Feststellung vorhandener
Ver- und Entsorgungsleitungen, Kabeln (Fernmelde- und
Elektrokabel) in der erforderlichen Breite herstellen.
Massen des Strallenoberbaues sowie des anstehenden Bodens
(Bodenklasse 3 - 6) I6sen, aufnehmen, seitlich lagern und
spater wieder fachgerecht einbauen und verdichten.
Seite: 9 LV-Key: 4328 Druckdatum: 21.04.2026



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

VG WeiRenthurm

Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm
Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027
21.04.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: NEBENARBEITEN Menge ME Einheitspreis
Unterabschnitt: ERDARBEITEN in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.2.100

2.2.110

Grabentiefe bis 1,25 m; Grabenbreite bis 1,50 m.

Der Oberflachenaufbruch und die erforderliche
Wiederherstellung des Oberflachenbelages werden gesondert
abgerechnet. Einschlief3lich der erforderlichen Handschachtung.

30 1 11 T

Suchgraben von 1,25m bis 2,00 m tief

zur exakten lage- und héhenmaRigen Feststellung vorhandener
Ver- und Entsorgungsleitungen, Kabeln (Fernmelde- und
Elektrokabel) in der erforderlichen Breite herstellen.

Massen des Strallenoberbaues sowie des anstehenden Bodens
(Bodenklasse 3 - 6) I6sen, aufnehmen, seitlich lagern und
spater wieder fachgerecht einbauen und verdichten.
Grabentiefe bis 2,0 m; Grabenbreite bis 1,50 m.

Der Oberflachenaufbruch und die erforderliche
Wiederherstellung des Oberflachenbelages werden gesondert
abgerechnet. Einschlielich der erforderlichen Handschachtung,
inkl. Verbau gem. DIN EN 1610.

20 M3

Rasenansaat herstellen

Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung ausbringen
und einarbeiten.

Neigung der Flache steiler 1:3.

Flache = Béschungen, Trennstreifen und Mulden.
Saatgutmenge 20 g/ m2 .

Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen-
Standard ohne Kréauter.

100 M2 e

Summe 2.2 ERDARBEITEN

Seite:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : VG Weienthurm
Projekt : Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm
LV: Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027
LV-Datum : 21.04.2026
OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: NEBENARBEITEN Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Unterabschnitt: UNGEBUNDENE TRAGSCHIC in EUR in EUR
2.3 UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN
2.3.10 Unterbau aufnehmen und wieder einbauen
Vorhandene ungebundene Tragschicht aufnehmen,
zwischenlagern, wieder einbauen und verdichten.
20 M3 s e r————
2.3. 20 Unterbau aufnehmen und verwerten
Vorhandene ungebundene Tragschicht aufnehmen, laden
und abfahren.
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
20 M3 s e r————
2.3. 30 Frostschutzschicht 0/32 herstellen
Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, Verdichtungsgrad mind.
DPr 1, Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2
80 MPa, aus Baustoffgemisch fiir Frostschutzschicht,
Kérnung 0/32, Schichtdicke 15 cm.
150 111G J
Summe 2.3 UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN = i,
Seite: 11 LV-Key: 4328 Druckdatum: 21.04.2026



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : VG Weienthurm

Projekt : Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm

LV: Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027

LV-Datum : 21.04.2026

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: NEBENARBEITEN Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Unterabschnitt: TIEFBAUARBEITEN STRASSE in EUR in EUR

2.4 TIEFBAUARBEITEN STRASSENBELEUCHTUNG

2.4. 10 Fundament fiir Strassenbeleuchtung

Tiefe: 1,00 m, Beton- oder PVC-Rohr DN 300 herstellen.
Aushub: 0,80 m x 0,80 m, Tiefe: 1,00 m.

Beton- oder PVC-Rohr DN 300, Lange 1,00 m mit
seitlicher Offnung fiir Kabeleinfiihrung in Beton C20/25
versetzen, einschl. Vefiillen des Kopfloches mit
verdichtungsfahigem Material.

Verdrangter Boden geht in Eigentum des AN Uber und ist
einer Verwertung bzw. Entsorgung zuzufiihren. Einschl.
Lieferung aller Materialien.

10 St r—

2.4. 20 Fundament fiir Strassenbeleuchtung

Tiefe: 1,50 m, Beton- oder PVC-Rohr DN 300 herstellen.
Aushub: 0,80 m x 0,80 m, Tiefe: 1,50 m.

Beton- oder PVC-Rohr DN 300, Lange 1,50 m mit
seitlicher Offnung fiir Kabeleinfiihrung in Beton C20/25
versetzen, einschl. Vefillen des Kopfloches mit
verdichtungsfahigem Material.

Verdrangter Boden geht in Eigentum des AN (ber und ist
einer Verwertung bzw. Entsorgung zuzufihren. Einschl.
Lieferung aller Materialien.

10 St o

2.4. 30 Kabelgraben herstellen
Boden der Graben fiir Kabel, profilgerecht I6sen,
seitlich lagern, Breite der Sohle Gber 0,50 bis 0,60 m,
Aushubtiefe bis 1,00 m. Bodenklasse 3-7. Der zum
Verflllen geeignete Boden ist wieder einzubauen.
Verdrangter Boden geht in Eigentum des AN iiber und ist
zu verwerten bzw. zu entsorgen.

10 M3 s r———

2.4. 40 Kabel verlegen

Bauseits gestelltes Kabel fur die Strassenbeleuchtung
aufnehmen und auf glattem, steinfreien Untergrund
verlegen, KabelauRendurchmesser bis 20 mm. Tiefe der
Leitungsachse unter Gelandeoberkante bis 1,00 m.

30 1 TR

Seite: 12 LV-Key: 4328 Druckdatum: 21.04.2026



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : VG Weienthurm
Projekt : Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm
LV: Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027
LV-Datum : 21.04.2026
OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: NEBENARBEITEN Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Unterabschnitt: TIEFBAUARBEITEN STRASSE in EUR in EUR
2.4. 50 Kabelschutzrohr liefern und verlegen
Kabelschutzrohr aus PVC-U DIN 8061, MaRRe DIN 16873,
Nenn-Au__fSendurchmesser 110 mm, Wanddicke 3,2 mm, Lange
4,00 m, Uberdeckung Erdoberflache - Rohrscheitel Gber
0,80 bis 1,00 m liefern und verlegen.
30 M i eeereere————
2.4. 60 Sand liefern und einbauen
Kabel oder Kabelschutzrohr einbetten und absanden.
Geeigneten Sand der Kérnung 0/2 mm liefern und
einbauen.
5 M3 e eeermeer e ———
2.4.70 Markierung Trasse Trassenband Beschriftung liefern
Markierung von Kabeltrassen mit Trassenband, Farbton
gelb, in Trassenmitte, mit Beschriftung, max. Lange
der Beschriftung 100 mm, einschl. Lieferung, verlegen
40 cm uber Kabelschutzrohr bzw. Kabel.
30 M i erereere————
2.4. 80 Abdeckhauben liefern und verlegen
Abdecken des verlegten Kabels mit PVC-Abdeckhauben.
30 3 0
Summe 2. 4 TIEFBAUARBEITEN STRASSENBELEUCHTUNG ....ccccceeeee..
Summe 2 NEBENARBEITEN
Seite: 13 LV-Key: 4328 Druckdatum: 21.04.2026



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

VG WeiRenthurm

Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm
Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027
21.04.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: ENTWASSERUNGSARBEITEN Menge ME Einheitspreis
Unterabschnitt: KANAL in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.1

3.1. 10

3.1. 20

3.1. 30

ENTWASSERUNGSARBEITEN
KANAL

Leitungsgraben herstellen bis 1,25 m

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Strallenauf-
bruch wird gesondert vergiitet.

Boden-/Felsklassen 3 bis 5. Zusatzliche Beschreibung
nach Unterlagen des AG.

Grabentiefe bis 1,25 m.

Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.

Zum Verfillen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zufiihren.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden. Grabenbreite
nach DIN EN 1610 bzw. DIN 4124 ohne Bertiicksichtigung eines
Verbaus.

20 M3

Leitungsgraben herstellen bis 1,75 m

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Stral3enauf-
bruch wird gesondert vergiitet.

Boden-/Felsklassen 3 bis 5. Zusatzliche Beschreibung
nach Unterlagen des AG.

Grabentiefe bis 1,75 m.

Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.

Zum Verfillen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zufiihren.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden. Grabenbreite
nach DIN EN 1610 bzw. DIN 4124 ohne Beriicksichtigung eines
Verbaus.

40 M3 e

Vorhandene Leitungen und Kabel, langs

Vorhandene, noch in Betrieb befindliche Leitungen und
Kabel langs liegend, ggf. in Handarbeit freilegen, und
wahrend der Erdarbeiten durch geeignete Malkhahmen
sichern. Kabel- und Leitungsbtindel, deren Abstand
voneinander weniger als 50 cm betragt, werden als eine
Leitung abgerechnet.

Einschlie3lich Herstellung einer Sandbettung und
Abdeckung der Kabel mit Sand und Trassenband bzw.
Abdecksteinen (wie vorgefunden) sowie einer
verdichteten

Auflage.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

VG WeiRenthurm

Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm
Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027
21.04.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: ENTWASSERUNGSARBEITEN Menge ME Einheitspreis
Unterabschnitt: KANAL in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.1. 40

3.1. 50

3.1. 60

3.1. 70

3.1. 80

3.1. 90

Vorhandene Leitungen und Kabel, quer

Vorhandene, noch in Betrieb befindliche Leitungen und
Kabel quer liegend, ggf. in Handarbeit freilegen, und
wahrend der Erdarbeiten durch geeignete Malihahmen
sichern. Kabel- und Leitungsbtindel, deren Abstand
voneinander weniger als 50 cm betragt, werden als eine
Querung abgerechnet.

Einschlie3lich Herstellung einer Sandbettung und
Abdeckung der Kabel mit Sand und Trassenband bzw.
Abdecksteinen (wie vorgefunden) sowie einer
verdichteten

Auflage.

Rohreinbettung aus Sand

Rohreinbettung aus nichtbindigem Sand 0,2-3 mm Kérnung
liefern, einbauen und verdichten, umstampfen bis 15 cm
Uber Muffenscheitel, gemaf DIN-EN 1610. Die verdrangten
Massen werden Eigentum des AN und sind von diesem zu
beseitigen. Fir Rohre DN 100 - DN 200.

50 1 11 T

PVC-Rohrleitungen DN 100

PVC-Rohre DN 100, nach DIN 19534, PVC-U, Rohrlange von
0,50 m bis 5,00 m, liefern und einbauen inclusive
Pafstlicke.

PVC-Bégen DN 100

Bégen DN 100 bis 87 Grad, liefern und verlegen,
Material: PVC, sonst wie in der Position PVC-
Rohrleitungen DN 100 beschrieben.

PVC-Abzweige DN 100 / 100

PVC-Abzweige DN 100/100, sonst wie in der Position PVC-
Rohleitungen DN 100 beschrieben.

PVC-Rohrleitungen DN 150

PVC-Rohre DN 150, nach DIN 19534, PVC-U, Rohrlédnge von
0,50 m bis 5,00 m, liefern und einbauen inclusive
Palstlicke.

Seite:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

VG WeiRenthurm

Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm
Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027
21.04.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: ENTWASSERUNGSARBEITEN Menge ME Einheitspreis
Unterabschnitt: KANAL in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.1.100

3.1.110

3.1.120

3.1.130

PVC-Bdgen DN 150

Bogen DN 150 bis 87 Grad, liefern und verlegen,
Material: PVC, sonst wie in der Position PVC-
Rohrleitungen DN 150 beschrieben.

PVC-Abzweige DN 150 / 150

PVC-Abzweige DN 150/150, sonst wie in der Position PVC-
Rohleitungen DN 150 beschrieben.

Sattelstiick DN/OD 160/90°

Sattelstlick DN/OD 160/90° aus Polypropylen mit
integriertem Kugelgelenk liefern und einbauen.
Sattelanschluss- und Rohranschlussdichtung aus sauren-
und laugenbestandigem EPDM. Anschlussleitung im
Kugelgelenk allseitig zwischen 0 und 7,5° (gesamt 15°)
stufenlos abwinkelbar.

Sattelanschlussdichtung zuséatzlich mit innenliegender
Lippendichtung und Quelldichtung zur Bohrlochlaibung
aus thermoplasti-schem Elastomer zur moglichen
Kompensation von BohrlochunregelmaRigkeiten.
Sattelstlick mit dauerhafter Innensignierung

(Hersteller, Type) vom Hauptrohr aus lesbar.
Schraubkrone mit Anschlagring zur definierten
Einbautiefe in Dichtung und Hauptrohr.

Sattelstlick mit bauaufsichtlicher Zulassung zum
seitlichen Anschluss von glattwandigen Kanalrohren
DN/OD 160 an Beton-, Stahlbeton- oder Steinzeugrohre.
Hauptrohrdurchmesser: DN 300 bis DN 500

Wanddicke ca.: 60 bis 85 mm

Im Einheitspreis ist der fachgerechte Anschluss

mittels Kernbohrgerat (Bohrung: 200mm +2/-1mm) am
Hauptkanal einzurechnen. Ein Einbau-/Bohrlochprotokoll
ist zu erstellen.

Horinzontal Durchpressung bis DN 110, 5 m
Durchpressungslange

in Bodenklassen 2 bis 6, Tiefenlage bis 2 m. Durchpressung
mittels geeignetem Gerat (pressluftbetriebene Erdrakete o. &.)
fur die Verlegung von Versorgungsleitungen komplett herstellen.
Im EP ist das Herstellen der erforderlichen Kopflécher, der
erforderlichen Widerlager sowie das Einbringen eines
Schutzrohres (Vortriebsrohre als Mantelrohre aus PVC-U mit
zuggesicherten Rohrverbindungen) enthalten.

10 1 1
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

VG WeiRenthurm

Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm
Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027
21.04.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: ENTWASSERUNGSARBEITEN Menge ME Einheitspreis
Unterabschnitt: KANAL in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.1.140

Horinzontal Durchpressung bis DN 110, 10 m
Durchpressungslange

in Bodenklassen 2 bis 6, Tiefenlage bis 2 m. Durchpressung
mittels geeignetem Gerat (pressluftbetriebene Erdrakete o. 4.)
fur die Verlegung von Versorgungsleitungen komplett herstellen.
Im EP ist das Herstellen der erforderlichen Kopflécher, der
erforderlichen Widerlager sowie das Einbringen eines
Schutzrohres (Vortriebsrohre als Mantelrohre aus PVC-U mit
zuggesicherten Rohrverbindungen) enthalten.

20 1 1 [

Summe 3.1 KANAL
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

VG WeiRenthurm

Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm
Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027
21.04.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: ENTWASSERUNGSARBEITEN Menge
Unterabschnitt: STRASSENENTWASSERUNG

ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.2

3.2. 10

3.2. 20

3.2. 30

3.2. 40

STRASSENENTWASSERUNG

Beton StrafRenablauf abbrechen

StralBenablauf, GréRe 500 x 500 mm oder 300 x 500 mm in
vorh. Rinnenanlage und angrenzender Fahrbahn in
bitumindser- oder Betonpflasterbesfestigung freilegen,
aufnehmen und entsorgen.

15

Beton StraRenablauf D 400 L/B 500/500 mm pultférmig
liefern und

einbauen

Betonteilkombination fir StralRenablauf fur
quadratischen Aufsatz, ohne Schlammraum, mit
verzinktem Eimer, DIN 4052 - 1a - 5d - 10a - A4,
Aufsatz fir Ablauf DIN 4052, Rost aus Gusseisen,
Rahmen mit Eimerauflage, Klasse D 400 DIN EN 124-1,
MaRe L/B 500/500 mm, pultférmig, mit Einlage, auf
Betonauflager setzen, Beton C 20/25 DIN EN 206, DIN
1045-2,

Mindestdicke 20 cm, Ablauf an Leitung anschlielRen.

10

Beton StrafRenablauf D 400 L/B 500/500 mm rinnenférmig
liefern und

einbauen

Betonteilkombination fiir StralRenablauf fiir
quadratischen Aufsatz, ohne Schlammraum, mit
verzinktem Eimer, DIN 4052 - 1a - 56d - 10a - A4,
Aufsatz fur Ablauf DIN 4052, Rost aus Gusseisen,
Rahmen mit Eimerauflage, Klasse D 400 DIN EN 124-1,
Mafie L/B 500/500 mm, rinnenférmig, mit Einlage, auf
Betonauflager setzen, Beton C 20/25 DIN EN 206, DIN
1045-2,

Mindestdicke 20 cm, Ablauf an Leitung anschlie3en.

10

Beton StraRenablauf D 400 L/B 300/500 mm pultférmig
liefern und
einbauen

Betonteilkombination fiir StralRenablauf fiir

Langsaufsatz, ohne Schlammraum, mit verzinktem Eimer,
DIN 4052 - 1a - 6a - 11 - 10b - C3, Aufsatz fir Ablauf

DIN 4052, Rost aus Gusseisen, Rahmen mit Eimerauflage,
Klasse D 400 DIN EN 124-1, Mafe L/B 300/500 mm,
pultférmig, mit Einlage, auf Betonauflager setzen,

Beton C 20/25 DIN EN 206, DIN 1045-2,

Seite: 18
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

VG WeiRenthurm

Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm
Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027
21.04.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: ENTWASSERUNGSARBEITEN Menge ME Einheitspreis
Unterabschnitt: STRASSENENTWASSERUNG in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.2. 50

3.2. 60

3.2. 70

Mindestdicke 20 cm, Ablauf an Leitung anschlieen.
10 St o

Aufsatz StraRenablauf D 400, 500/500 mm pultférmig
auswechseln

Beschadigten Aufsatz in vorh. angrenzender Rinnen- und
Bordanlage aufnehmen und entsorgen. Einschl. evil.
erforderlicher Angleichungsarbeiten. Anfallende
unbrauchbare Massen werden Eigentum des AN und sind zu
entsorgen.

Aufsatz fiir StralRenablauf DIN 4052, Roste aus

Gusseisen, Rahmen mit Eimerauflage, Klasse D 400 DIN
EN 124-1, Male L/B 500/500 mm, pultférmig, mit Einlage,
héhengerecht in WW-Schachtkopfmértel DIN 19573 setzen.

10 St

Aufsatz StraBenablauf D 400, 500/500 mm rinnenformig
auswechseln

Beschadigten Aufsatz in vorh. angrenzender Rinnen- und
Bordanlage aufnehmen und entsorgen. Einschl. evil.
erforderlicher Angleichungsarbeiten. Anfallende
unbrauchbare Massen werden Eigentum des AN und sind zu
entsorgen.

Aufsatz fir StralRenablauf DIN 4052, Roste aus
Gusseisen, Rahmen mit Eimerauflage, Klasse D 400 DIN
EN 124-1, Male L/B 500/500 mm, rinnenférmig, mit
Einlage, h6hengerecht in WW-Schachtkopfmértel DIN
19573 setzen.

Aufsatz StraRBenablauf D 400, 300/500 mm pultférmig
auswechseln

Beschadigten Aufsatz in vorh. angrenzender Rinnen- und
Bordanlage aufnehmen und entsorgen. Einschl. evil.
erforderlicher Angleichungsarbeiten. Anfallende
unbrauchbare Massen werden Eigentum des AN und sind zu
entsorgen.

Aufsatz fur StraBenablauf DIN 4052, Roste aus

Gusseisen, Rahmen mit Eimerauflage, Klasse D 400 DIN
EN 124-1, MafRle L/B 300/500 mm, pultférmig, mit Einlage,
héhengerecht in WW-Schachtkopfmértel DIN 19573 setzen.

10 St
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

VG WeiRenthurm

Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm
Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027
21.04.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: ENTWASSERUNGSARBEITEN Menge ME Einheitspreis
Unterabschnitt: STRASSENENTWASSERUNG in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.2. 80

3.2. 90

3.2.100

3.2.110

Entwasserungsrinne C 250 NW 150 mm liefern und
einbauen

Entwasserungsrinne fiir Oberflachenwasser DIN EN 1433
und DIN 19580, Klasse C 250, Nennweite 150 mm, aus
Beton, Kastenrinne, U-Querschnitt, mit mind. 0,5 %
Eigengefalle, mit Abdeckung aus Gusseisen EN-GJL, als
Stegrost, mit Kantenschutz aus Gusseisen, mit
Arretierung, einschl. Fundament aus Normalbeton C
25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, Mindestdicke 20 cm.

10 1 1 [

Einlaufkasten Entwésserungsrinne C 250 NW 150 mm
liefern und einbauen

Einlaufkasten fiir Entwasserungsrinne, Klasse C 250,
Nennweite 150 mm, Bauldnge 0,50 m, aus Beton, mit mind.
0,5 % Eigengefalle, mit Abdeckung aus Gusseisen EN-GJL,
als Stegrost, mit Kantenschutz aus Gusseisen, mit
Arretierung, mit Anfangs- und Endstirnwand, mit
verzinktem Eimer, einschl. Fundament aus Normalbeton C
25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2.

10 St

Aufsatz StraRBenablauf D 400, 500/500 mm pultférmig
regulieren

Aufsatz fir Stralenablauf DIN 4052, Roste aus
Gusseisen, Rahmen mit Eimerauflage, Klasse D 400 DIN
EN 124-1, Male L/B 500/500 mm, pultférmig, mit Einlage,
ausbauen aus Strallenoberbau, durch Einbau von
Auflageringen vollfugig in WW-Schachtkopfmértel DIN
19573 auf neue Hohe ziehen, Anhebehdhe bis 5 cm,
Aufbruchgut entfernen, Aufbruchfreiraum verfiillen mit
Beton bzw. bitumenhaltigem Mischgut.

10 St

Aufsatz StrafRenablauf D 400, 300/500 mm pultférmig
regulieren

Aufsatz fir Stralenablauf DIN 4052, Roste aus
Gusseisen, Rahmen mit Eimerauflage, Klasse D 400 DIN
EN 124-1, Mafe L/B 300/500 mm, pultférmig, mit Einlage,
ausbauen aus Straflenoberbau, durch Einbau von
Auflageringen vollfugig in WW-Schachtkopfmértel DIN
19573 auf neue Hbhe ziehen, Anhebehdhe bis 5 cm,
Aufbruchgut entfernen, Aufbruchfreiraum verfiillen mit
Beton bzw. bitumenhaltigem Mischgut.

10 St o

Summe 3. 2 STRASSENENTWASSERUNG

Seite: 20

LV-Key: 4328 Druckdatum: 21.04.2026



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : VG Weienthurm

Projekt : Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm

LV: Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027

LV-Datum : 21.04.2026

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: ENTWASSERUNGSARBEITEN Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Unterabschnitt: STRASSENENTWASSERUNG in EUR in EUR
Summe 3 ENTWASSERUNGSARBEITEN i,
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : VG Weienthurm
Projekt : Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm
LV: Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027
LV-Datum : 21.04.2026
OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: PFLASTER, BORDE, RINNEN Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Unterabschnitt: PFLASTER in EUR in EUR
4 PFLASTER, BORDE, RINNEN
4.1 PFLASTER
4.1. 10 Betonpflaster regulieren in Flachen bis 5 m?
Betonpflaster regulieren, Steine aufnehmen, sdubern
und, soweit erforderlich, seitlich lagern. Nicht mehr
verwendbare Steine (Anteil bis 10 %) werden Eigentum
des AN und sind von diesem zu beseitigen. Fehlende
Steine (Anteil bis 10 %) sind zuzuliefern. Das
Pflaster ist entsprechend den neuen Hohen im urspriinglichen
Verband wieder zu versetzen. Steinstérke 80 bis 100 mm.
EinschlieBlich Lieferung und Einbau einer Pflasterbettung aus
Brechsand-Splittgemisch der Kérnung 0/5 mm,
Einbaustarke im verdichteten Zustand 3-5 cm. Die Fugen
des fertigen Belages sind mit Basaltsand 0/3 mm satt
einzuschlammen.In Flachen bis 5 m2
50 M2 s eeeemeee e
4.1. 20 Betonpflaster regulieren in Flachen ber 5 bis 10 m?
sonst wie Pos. 04.01.0010, jedoch in Flachen Uber 5 bis 10 m?
75 M2 s eereeeeer—————
4.1. 30 Betonpflaster regulieren in Flachen (ber 10 bis 15 m?
sonst wie Pos. 04.01.0010, jedoch in Flachen tiber 10 bis 15 m?
75 M2 s eeesmeer e
4.1. 40 Betonpflaster regulieren in Flachen iiber 15 m?
sonst wie Pos. 04.01.0010, jedoch in Flachen tber 15m?
100 M2 s erreeerer—————
4.1. 50 Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen in Flachen bis 5 m?
Pflasterdecke mit Unterlage aufbrechen und aufnehmen,
Art '‘Betonsteinpflasterdecke’
Steinstarke 80 bis 100 mm
Steine und Ubriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl
des AN zuflhren. In Fladchen bis 5 m2.
50 M2 e eeesmeer e
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

VG WeiRenthurm

Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm
Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027
21.04.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: PFLASTER, BORDE, RINNEN
Unterabschnitt: PFLASTER

Menge

ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.1. 60

4.1. 70

4.1. 80

4.1. 90

4.1.100

4.1.110

Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen in Flachen lber 5 bis
10 m?

sonst wie Pos. 04.01.0050, jedoch in Flachen tber 5
bis 10 m2.

75

Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen in Flachen tiber 10 bis
15 m?

sonst wie Pos. 04.01.0050, jedoch in Flachen tber 10
bis 15 m2.

75

Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen in Flachen tiber 15 m?

sonst wie Pos. 04.01.0050, jedoch in Flachen tber 15 m2.

100

Betonpflasterdecke herstellen in Fl&chen bis 5 m?

Pflasterdecke, aus Pflastersteinen aus Beton, DIN EN
1338, ungebundene Bauweise, Tragschicht wird gesondert
vergltet, Dicke 80 bis 100 mm, max. Differenzen K,
Witterungswiderstand B, Abriebwiderstand H, in Reihen
mit versetzten Fugen, Bettung aus Edelsplitt Kérnung

1/3, Dicke 3 bis 5 cm, Baustoffgemisch fiir Fugen,

Kérnung 0/2 aus Basaltsand einschlammen.
Betonsteinpfister als Rechteckpflaster, Pflaster mit
Sagezahnverbund, Pflaster mit umlaufendem Verbund und
Doppel-T Verbund. In Fldchen bis 5 m2.

50

Betonpflasterdecke herstellen in Flachen {iber 5 bis 10 m?

sonst wie Pos. 04.01.0100, jedoch in Flachen uber 5
bis 10 m2.

75

Betonpflasterdecke herstellen in Flachen tber 10 bis 15 m?

sonst wie Pos. 04.01.0100, jedoch in Flachen tber 10
bis 15 m2.

75
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

VG WeiRenthurm

Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm
Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027
21.04.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: PFLASTER, BORDE, RINNEN Menge ME Einheitspreis
Unterabschnitt: PFLASTER in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.1.120

4.1.130

4.1.140

4.1.150

4.1.160

4.1.170

Betonpflasterdecke herstellen in Flachen Giber 15 m?

sonst wie Pos. 04.01.0100, jedoch in Flachen tber 15 m2.

100 M2 e

Anschluss Pflasterdecke Schnittkanten

Anschluss fiir Pflasterdecke, Mosaik- und Natursteinpflaster,
herstellen von Schnittkanten, mit Nassschneidegerat bis 100
mm Starke.

40 1 1

Plattenbelag regulieren in Flachen bis 5 m?

Plattenbelag, 300/300/45 mm einschl. Sand oder
Mértelbett aufnehmen, saubern und seitl. lagern. Seitl.
gelagerte Platten aufnehmen und entsprechend den neuen
Hoéhen in einem Mortelbett verlegen. Mortelbett aus
Trasszementmortel nach DIN V 18580 bzw. DIN EN 998-2,
MV 1:8, im verdichteten Zustand 4 cm stark liefern und
herstellen.

Fugen mit Trasszementmortel, MV 1:4 einschlammen und
die Flache anschl. reinigen.

Anfallende unbrauchbare Massen gehen in Eigentum des
AN (iber und sind zu entsorgen. In Flachen bis 15 m?

15 1 1

Plattenbelag regulieren in Flachen liber 5 m?
sonst wie Pos. 04.01.0150, jedoch in Flachen tber 5 m2.

25 M2 e

Plattenbelag aufnehmen in Flachen bis 5 m?

Plattenbelag, 300/300/45 mm einschl. Mértelbett und
Unterbeton bis ca. 15 cm stark aufnehmen.

Anfallende unbrauchbare Massen gehen in Eigentum des
AN Uber und sind zu entsorgen. In Flachen bis 5 m2.

15 M2 s

Plattenbelag aufnehmen in Flachen Giber 5 m?
sonst wie Pos. 04.01.0160, jedoch in Flachen tber 5 m2.

25 M2 e
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

VG WeiRenthurm

Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm
Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027
21.04.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: PFLASTER, BORDE, RINNEN Menge ME Einheitspreis
Unterabschnitt: PFLASTER in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.1.180

4.1.190

Plattenbelag herstellen in Flachen bis 5 m?

Plattenbelag aus Beton, 300/300/45 mm nach DIN EN 1339
liefern und auf Mértelbett und Unterbeton verlegen.
Mértelbett aus Trasszementmortel nach DIN V 18580 bzw.
DIN EN 998-2, MV 1:8, im verdichteten Zustand 4 cm

stark liefern und herstellen.

Fugen mit Trasszementmortel, MV 1:4 einschlammen und
die Flache anschl. reinigen.

Unterbeton aus C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, ca. 10
cm stark liefern und einbauen. In Flachen bis 5 m2.

15 M2

Plattenbelag herstellen in Flachen {iber 5 m?
sonst wie Pos. 04.01.0180, jedoch in Flachen tber 5 m2.

25 M2 s

Summe 4.1 PFLASTER

Seite: 25

LV-Key: 4328 Druckdatum: 21.04.2026



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
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LV-Datum :

VG WeiRenthurm

Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm
Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027
21.04.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: PFLASTER, BORDE, RINNEN Menge ME Einheitspreis
Unterabschnitt: BORDE in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.2

4.2. 10

4.2. 20

BORDE

Hinweis / Ausfiihrungsbeschreibung Randeinfassungen:

Es werden Bordsteine nach DIN EN 1340:2003-08 verwendet.
Fiir Form, Mal3e und Kennzeichnung gilt die DIN 483:2004-04.

Oberflidche aus Basaltvorsatz, wassergestrahit.
Steine mit engen Fugen versetzen.

Zu der Ausfiihrung aller Randeinfassungen, Bordsteine,
Rinnensteine, Ergdnzungssteine usw., wie sie
nachstehend beschrieben sind, gehéren folgende
Leistungen:

- erforderliche Erdarbeiten ausfiihren. Planum
herstellen und verdichten, (iberschlissiges Material
beseitigt
der AN.

- Riickenstiitze aus Beton C20/25 bis 10 cm unter OF
Bordstein, geschalt, Oberfldche 3 cm nach Aussen
geneigt, 15 cm breit, herstellen.

- Unterbeton C20/25, 20 cm dick, herstellen.
Unterbeton 2-lagig, 1. Lage vor dem Setzen der Borde
verdichten, 2. Lage "frisch in frisch" aufbringen und
Bordsteine héhengerecht versetzen.

- Dehnungsfugen, alle 5 m herstellen, durch Einlegen
einer Dehnscheibe aus Hartgummi oder Kunststoff
entsprechend dem Bordsteinprofil. Dehnscheibe im
Bereich der Abstandhalter der Steine ausschneiden, so
dass die Scheiben angepresst werden kénnen.

Tiefbordsteine regulieren Lange bis 5m

Tiefbordsteine 80/250 oder 100/250 aufnehmen, saubern,
soweit erforderlich seitlich lagern und entsprechend

der neuen Héhe nach Angabe des AG auf 20 cm Unterbeton
mit 20 cm starker Rickenstltze aus Beton C20/25 wieder
versetzen. EinschlieRlich dem Abbruch der Rickenstitze

und des Unterbetons sowie deren Wiederherstellung. Die
Abbruchmassen und unbrauchbaren Steine werden Eigentum
des AN und sind von diesem zu beseitigen.Lénge bis 5m

15 1 1 I

Tiefbordsteine regulieren Lange lber 5m

Tiefbordsteine 80/250 oder 100/250 aufnehmen, sdubern,
soweit erforderlich seitlich lagern und entsprechend

der neuen Héhe nach Angabe des AG auf 20 cm Unterbeton
mit 20 cm starker Rickenstiitze aus Beton C20/25 wieder
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versetzen. EinschlieRlich dem Abbruch der Riickenstlitze
und des Unterbetons sowie deren Wiederherstellung. Die
Abbruchmassen und unbrauchbaren Steine werden Eigentum
des AN und sind von diesem zu beseitigen.Lénge tber 5m.
20 M e crrrrrrre e
4.2. 30 Bordsteine regulieren Lange bis 5m
Hochbordsteine, Ubergangssteine oder Rundbordsteine
aufnehmen, saubern, soweit erforderlich seitlich
lagern und
entsprechend der neuen Hohe nach Angabe des AG auf 20
cm Unterbeton mit 20 cm starker Riickenstlitze aus Beton
C20/25 wieder versetzen. Einschlief3lich dem Abbruch
der Rickenstiitze und des Unterbetons sowie deren
Wiederherstellung. Die Abbruchmassen und unbrauchbaren
Steine werden Eigentum des AN und sind von diesem zu
beseitigen.Lange bis 5m
15 M i crrrrrrre e
4.2. 40 Bordsteine regulieren Lange iber 5m
Hochbordsteine, Ubergangssteine oder Rundbordsteine
aufnehmen, saubern, soweit erforderlich seitlich
lagern und
entsprechend der neuen Hohe nach Angabe des AG auf 20
cm Unterbeton mit 20 cm starker Riickenstiitze aus Beton
C20/25 wieder versetzen. EinschlieRlich dem Abbruch
der Ruckenstutze und des Unterbetons sowie deren
Wiederherstellung. Die Abbruchmassen und unbrauchbaren
Steine werden Eigentum des AN und sind von diesem zu
beseitigen.Lange lUber 5m.
20 M i erereere————
4.2. 50 Bordsteine aufnehmen, TB. Lange bis 5m
Tiefbordsteine aus Beton in verschiedenen GréfRen einschl.
Rickenstiitze und Fundament aufnehmen, und einer
stofflichen Verwertung zufiihren. Alle anfallenden
unbrauchbaren Teile und Massen werden Eigentum des AN
und sind zu entsorgen. Lange bis 5m
15 M i erereere————
4.2. 60 Bordsteine aufnehmen, TB. Lange (ber 5m
Tiefbordsteine aus Beton in verschiedenen GréfRen einschl.
Rickenstiitze und Fundament aufnehmen, und einer
stofflichen Verwertung zufiihren. Alle anfallenden
unbrauchbaren Teile und Massen werden Eigentum des AN
Seite: 27 LV-Key: 4328 Druckdatum: 21.04.2026
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Gesamtbetrag
in EUR

4.2. 70

4.2. 80

4.2. 90

4.2.100

4.2.110

und sind zu entsorgen. Lange Uber 5m

25 1 (

Bordsteine aufnehmen, RB, HB. bis 5m

Hoch - und Rundbordsteine aus Beton in verschiedenen
GréRen einschl. Riickenstiitze und Fundament aufnehmen, und
einer stofflichen Verwertung zufiihren. Alle anfallenden
unbrauchbaren Teile und Massen werden Eigentum des AN und
sind zu entsorgen. bis 5m

Bordsteine aufnehmen, RB, HB. Lange iiber 5m

Hoch - und Rundbordsteine aus Beton in verschiedenen
Grolen einschl. Rickenstitze und Fundament aufnehmen, und
einer stofflichen Verwertung zufiihren. Alle anfallenden
unbrauchbaren Teile und Massen werden Eigentum des AN und
sind zu entsorgen. Lange Uber 5m.

30 1

Bordsteine aus Beton setzen, HB 150 x 300 Lange bis 5m

Bordstein gemal DIN EN 1340 Typ DIT- DIN 483 als HB

150 x 250 cm liefern und nach DIN 18318 héhen- und
fluchtgerecht wie in vorangestellter Ausfiihrungsbeschreibung in
Langen bis 5 m auf Betonfundament setzen.

10 1

Bordsteine aus Beton setzen, HB 150 x 300 Lange liber 5m

Bordstein gemaf DIN EN 1340 Typ DIT- DIN 483 als HB

150 x 250 cm liefern und nach DIN 18318 héhen- und
fluchtgerecht wie in vorangestellter Ausfiihrungsbeschreibung in
Langen Uber 5m auf Betonfundament setzen.

20 M

Bordsteine aus Beton setzen, HB 180 x 300 Langen bis 5 m

Bordstein gemal DIN EN 1340 Typ DIT- DIN 483 als HB

180 x 300 cm liefern und nach DIN 18318 héhen- und
fluchtgerecht wie in vorangestellter Ausfiihrungsbeschreibung in
Langen bis 5 m auf Betonfundament setzen.

10 1 1
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4.2.120

4.2.130

4.2.140

4.2.150

4.2.160

4.2.170

Bordsteine aus Beton setzen, HB 180 x 300 Lange liber 5m

Bordstein gemaf DIN EN 1340 Typ DIT- DIN 483 als HB

180 x 250 cm liefern und nach DIN 18318 héhen- und
fluchtgerecht wie in vorangestellter Ausfiihrungsbeschreibung in
Langen Uber 5m auf Betonfundament setzen.

20 1 1

Bordsteine aus Beton setzen, RB 150 x 220 Lange bis 5m
Bordstein gemaf DIN EN 1340 Typ DIT- DIN 483 als RB

150 x 220 cm liefern und nach DIN 18318 héhen- und
fluchtgerecht wie in vorangestellter Ausfiihrungsbeschreibung in
Langen bis 5 m auf Betonfundament setzen.

10 1 1 I

Bordsteine aus Beton setzen, RB 150 x 220 Lange iiber 5m
Bordstein gemaf DIN EN 1340 Typ DIT- DIN 483 als RB

150 x 220 cm liefern und nach DIN 18318 héhen- und
fluchtgerecht wie in vorangestellter Ausfiihrungsbeschreibung in
Langen Uber 5m auf Betonfundament setzen.

20 1 1 I

Bordsteine aus Beton setzen, RB 180 x 220 Lange bis 5m
Bordstein gemaf DIN EN 1340 Typ DIT- DIN 483 als RB

180 x 220 cm liefern und nach DIN 18318 héhen- und
fluchtgerecht wie in vorangestellter Ausfiihrungsbeschreibung in
Langen bis 5 m auf Betonfundament setzen.

10 1 1 [

Bordsteine aus Beton setzen, RB 180 x 220 Lange liber 5m
Bordstein gemaf DIN EN 1340 Typ DIT- DIN 483 als RB

180 x 220 cm liefern und nach DIN 18318 héhen- und
fluchtgerecht wie in vorangestellter Ausfiihrungsbeschreibung in
Langen Gber 5m auf Betonfundament setzen.

20 1

Bordsteine aus Beton setzen, TB 80 x 250 Léngen bis 5 m
Bordstein gemaf DIN EN 1340 Typ DIT- DIN 483 als TB

80 x 250 cm liefern und nach DIN 18318 héhen- und
fluchtgerecht wie in vorangestellter Ausfiihrungsbeschreibung in
Langen bis 5 m auf Betonfundament setzen.

10 1
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4.2.180

4.2.190

4.2.200

4.2.210

4.2.220

Bordsteine aus Beton setzen, TB 80 x 250 Léngen liber 5 m

Bordstein gemal DIN EN 1340 Typ DIT- DIN 483 als TB

80 x 250 cm liefern und nach DIN 18318 héhen- und
fluchtgerecht wie in vorangestellter Ausfiihrungsbeschreibung in
Langen Uber 5m auf Betonfundament setzen.

20 1 (

Bordsteine aus Beton setzen, TB 100 x 250 Langen bis 5 m

Bordstein gemal DIN EN 1340 Typ DIT- DIN 483 als TB

100 x 250 cm liefern und nach DIN 18318 héhen- und
fluchtgerecht wie in vorangestellter Ausfiihrungsbeschreibung in
Langen bis 5 m auf Betonfundament setzen.

10 1 1

Bordsteine aus Beton setzen, TB 100 x 250 Langen iiber 5m

Bordstein gemal DIN EN 1340 Typ DIT- DIN 483 als TB

100 x 250 cm liefern und nach DIN 18318 héhen- und
fluchtgerecht wie in vorangestellter Ausfiihrungsbeschreibung in
Langen Uber 5m auf Betonfundament setzen.

20 1 1

Bordsteine aus Beton setzen, Form HB 180/300 auf RB

180/220

Bordstein als Ubergangsstein, Form HB 180/300 auf RB
180/220

Bordstein 'an Fahrbahn'

Gerader Stein.

Beton C20/25.

Rickenstiitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein, min.
15 cm breit.

Fundamentbeton ' 20 cm stark '

15 M o

Bordsteine aus Beton setzen, Form HB 150/300 auf RB

150/220

Bordstein als Ubergangsstein, Form HB 150/300 auf RB
150/220

Bordstein 'an Fahrbahn'

Gerader Stein.

Beton C20/25.

Rickenstiitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein, min.
15 cm breit.

Fundamentbeton ' 20 cm stark '
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4.2.230 Bordsteine trennen

Bordsteine auf Passmal} trennen.
Bordstein aus Beton, ca. 18/30 bis 8/25 cm.
Bordstein trennen durch Schneiden.
Bordstein quer trennen.

30 St

Summe 4.2 BORDE
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4.3

4.3 1

4.3. 10

RINNEN

Hinweis / Ausfiihrungsbeschreibung Randeinfassungen:

Es werden Bordsteine nach DIN EN 1340:2003-08 verwendet.
Fiir Form, Mal3e und Kennzeichnung gilt die DIN 483:2004-04.

Oberflidche aus Basaltvorsatz, wassergestrahit.
Steine mit engen Fugen versetzen.

Zu der Ausfiihrung aller Randeinfassungen, Bordsteine,
Rinnensteine, Ergdnzungssteine usw., wie sie
nachstehend beschrieben sind, gehéren folgende
Leistungen:

- erforderliche Erdarbeiten ausfiihren. Planum
herstellen und verdichten, (iberschlissiges Material
beseitigt
der AN.

- Riickenstiitze aus Beton C20/25 bis 10 cm unter OF
Bordstein, geschalt, Oberfldche 3 cm nach Aussen
geneigt, 15 cm breit, herstellen.

- Unterbeton C20/25, 20 cm dick, herstellen.
Unterbeton 2-lagig, 1. Lage vor dem Setzen der Borde
verdichten, 2. Lage "frisch in frisch" aufbringen und
Bordsteine héhengerecht versetzen.

- Dehnungsfugen, alle 5 m herstellen, durch Einlegen
einer Dehnscheibe aus Hartgummi oder Kunststoff
entsprechend dem Bordsteinprofil. Dehnscheibe im
Bereich der Abstandhalter der Steine ausschneiden, so
dass die Scheiben angepresst werden kénnen.

Entwasserungsrinne regulieren Lange bis 10m

Entwasserungsrnne unterschiedlicher GroRen
aufnehmen, sdubern, soweit erforderlich seitlich

lagern und héhen- und fluchtgerecht wie in vorangestellter
Ausfiihrungsbeschreibung auf Betonfundament setzen
Erschwernisse fiir Arbeiten entlang vorhandener
Bordanlagen sind einzurechnen.

15 1

Entwasserungsrinne aus Rinnenplatten aufnehmen Lénge
bis 5m
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4.3. 20

4.3. 30

4.3. 40

4.3. 50

Rinnenplatten 300/150/80 aufnehmen, einschl.

Unterbettung bzw. Unterbeton ca. 20 cm stark.

Die anfallenden Massen werden Eigentum des AN und sind

zu entsorgen. Erschwernisse fir Arbeiten entlang vorhandener
Bordanlagen sind einzurechnen. Lange bis 5m.

10 1 1 [

Entwasserungsrinne aus Rinnenplatten aufnehmen Lénge
iber 5m

Rinnenplatten 300/150/80 aufnehmen, einschl.

Unterbettung bzw. Unterbeton ca. 20 cm stark.

Die anfallenden Massen werden Eigentum des AN und sind

zu entsorgen. Erschwernisse fir Arbeiten entlang vorhandener
Bordanlagen sind einzurechnen. Lange Gber 5m.

10 1 1

Entwasserungsrinne aus Rinnenplatten aufnehmen Lénge
bis 5m

Rinnenplatten 300/300/100 und 300/300/120 aufnehmen,
einschl. Unterbettung bzw. Unterbeton ca. 20 cm stark.

Die anfallenden Massen werden Eigentum des AN und sind
zu entsorgen.

Erschwernisse fiir Arbeiten entlang vorhandener
Bordanlagen sind einzurechnen. Lange bis 5m.

10 1 1 I

Entwasserungsrinne aus Rinnenplatten aufnehmen Lénge
Uber 5m

Rinnenplatten 300/300/100 und 300/300/120 aufnehmen,
einschl. Unterbettung bzw. Unterbeton ca. 20 cm stark.

Die anfallenden Massen werden Eigentum des AN und sind
zu entsorgen.

Erschwernisse fiir Arbeiten entlang vorhandener
Bordanlagen sind einzurechnen. Lange iber 5m.

Pflasterrinne aufnehmen, einzeilig Lénge bis 5m
Pflasterrinne 160/160/120, einzeilig aufnehmen,

einschl. Unterbettung bzw. Unterbeton ca. 20 cm stark.

Die anfallenden Massen werden Eigentum des AN und sind
zu entsorgen.

Erschwernisse fiir Arbeiten entlang vorhandener
Bordanlagen sind einzurechnen. Lange bis 5m.
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4.3. 60

4.3.70

4.3. 80

4.3. 90

4.3.100

Pflasterrinne aufnehmen, einzeilig Lange liber 5m
Pflasterrinne 160/160/120, einzeilig aufnehmen,

einschl. Unterbettung bzw. Unterbeton ca. 20 cm stark.

Die anfallenden Massen werden Eigentum des AN und sind
zu entsorgen.

Erschwernisse fiir Arbeiten entlang vorhandener
Bordanlagen sind einzurechnen. Lange iber 5m.

Pflasterrinne aufnehmen, zweizeilig Lange bis 5m

Pflasterrinne 160/160/120, zweizeilig aufnehmen,

einschl. Unterbettung bzw. Unterbeton ca. 20 cm stark.

Die anfallenden Massen werden Eigentum des AN und sind
zu entsorgen.

Erschwernisse fiir Arbeiten entlang vorhandener
Bordanlagen sind einzurechnen. Lange bis 5m.

Pflasterrinne aufnehmen, zweizeilig Lange iber 5m

Pflasterrinne 160/160/120, zweizeilig aufnehmen,

einschl. Unterbettung bzw. Unterbeton ca. 20 cm stark.

Die anfallenden Massen werden Eigentum des AN und sind
zu entsorgen.

Erschwernisse fiir Arbeiten entlang vorhandener
Bordanlagen sind einzurechnen. Lange Uber 5m.

Pflasterrinne aufnehmen, dreizeilig Lange bis 5m
Pflasterrinne 160/160/120, dreizeilig aufnehmen,

einschl. Unterbettung bzw. Unterbeton ca. 20 cm stark.

Die anfallenden Massen werden Eigentum des AN und sind
zu entsorgen.

Erschwernisse fiir Arbeiten entlang vorhandener
Bordanlagen sind einzurechnen.Lange bis 5m.

Pflasterrinne aufnehmen, dreizeilig Lange liber 5m

Pflasterrinne 160/160/120, dreizeilig aufnehmen,

einschl. Unterbettung bzw. Unterbeton ca. 20 cm stark.

Die anfallenden Massen werden Eigentum des AN und sind
zu entsorgen.

Erschwernisse fiir Arbeiten entlang vorhandener
Bordanlagen sind einzurechnen.Lange Gber 5m.
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4.3.110

4.3.120

4.3.130

4.3.140

Rinnenplatten 300/300/100/120 Langen bis 5m

Rinnenplatten 300/300/100/120 gemaR DIN EN 1340 Typ DIT-
DIN 483 liefern und nach DIN 18318 héhen- und fluchtgerecht
wie in vorangestellter Ausflihrungsbeschreibung auf
Betonfundament setzen

Erschwernisse fiir Arbeiten entlang vorhandener

Bordanlagen sind einzurechnen.

Langen bis 5m

Farbe: Grau

Rinnenplatten 300/300/100/120 {iber 5m

Rinnenplatten 300/300/100/120 gemaf DIN EN 1340 Typ DIT-
DIN 483 liefern und nach DIN 18318 héhen- und fluchtgerecht
wie in vorangestellter Ausfliihrungsbeschreibung auf
Betonfundament setzen.

Erschwernisse fiir Arbeiten entlang vorhandener

Bordanlagen sind einzurechnen.

Langen Uber 5m

Farbe: Grau

10 1 1 I

Entwéasserungsrinne herstellen, 300/300/80 Lange bis 5m

Rinnenplatten 300/300/80 gemaf DIN EN 1340 Typ DIT- DIN
483 liefern und nach DIN 18318 héhen- und fluchtgerecht wie in
vorangestellter Ausfiihrungsbeschreibung auf Betonfundament
setzen

Erschwernisse fiir Arbeiten entlang vorhandener

Bordanlagen sind einzurechnen.

Laénge bis 5m

Farbe: Grau

10 1

Entwasserungsrinne herstellen, 300/300/80 Lénge Uber 5m

Rinnenplatten 300/300/80 gemaf DIN EN 1340 Typ DIT- DIN
483 liefern und nach DIN 18318 héhen- und fluchtgerecht wie in
vorangestellter Ausfiihrungsbeschreibung auf Betonfundament
setzen

Erschwernisse fiir Arbeiten entlang vorhandener

Bordanlagen sind einzurechnen.

Lange Uber 5m

Farbe: Grau
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4.3.150

4.3.160

4.3.170

4.3.180

Entwasserungsrinne herstellen, 300/300/100 Lange bis 5m

Rinnenplatten 300/300/100 gemaf DIN EN 1340 Typ DIT- DIN
483 liefern und nach DIN 18318 héhen- und fluchtgerecht wie in
vorangestellter Ausflihrungsbeschreibung auf Betonfundament
setzen

Erschwernisse fiir Arbeiten entlang vorhandener

Bordanlagen sind einzurechnen.

Lange bis 5m

Farbe: Grau

10 1 1

Entwasserungsrinne herstellen, 300/300/100 Lange iiber 5m

Rinnenplatten 300/300/100 gemaf DIN EN 1340 Typ DIT- DIN
483 liefern und nach DIN 18318 hohen- und fluchtgerecht wie in
vorangestellter Ausflihrungsbeschreibung auf Betonfundament
setzen

Erschwernisse fiir Arbeiten entlang vorhandener

Bordanlagen sind einzurechnen.

Lange Uber 5m

Farbe: Grau

Entwéasserungsrinne herstellen, 160/160/120, einzeilig

Lange bis 5m

Pflaster 160/160/120, gemaR DIN EN 1340 Typ DIT- DIN 483
liefern und nach DIN 18318 héhen- und fluchtgerecht wie in
vorangestellter Ausflihrungsbeschreibung auf Betonfundament
setzen

Erschwernisse fiir Arbeiten entlang vorhandener

Bordanlagen sind einzurechnen.

Lange bis 5m

Farbe: Grau

Entwasserungsrinne herstellen, 160/160/120, einzeilig

Lange iber 5m

Pflaster 160/160/120, gemaR DIN EN 1340 Typ DIT- DIN 483
liefern und nach DIN 18318 héhen- und fluchtgerecht wie in
vorangestellter Ausfiihrungsbeschreibung auf Betonfundament
setzen

Erschwernisse fiir Arbeiten entlang vorhandener

Bordanlagen sind einzurechnen.

Lange Uber 5m

Farbe: Grau
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LV: Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027
LV-Datum : 21.04.2026
OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: PFLASTER, BORDE, RINNEN Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Unterabschnitt: RINNEN in EUR in EUR
4.3.190 Entwasserungsrinne herstellen, 160/160/120, zweizeilig
Léngen bis 5
Pflaster 160/160/120, gemaf DIN EN 1340 Typ DIT- DIN 483
liefern und nach DIN 18318 héhen- und fluchtgerecht wie in
vorangestellter Ausfiihrungsbeschreibung auf Betonfundament
setzen
Erschwernisse fiir Arbeiten entlang vorhandener
Bordanlagen sind einzurechnen.
Langen bis 5m
Farbe: Grau
10 3 4 S
4.3.200 Entwéasserungsrinne herstellen, 160/160/120, zweizeilig
Lange Uber 5m
Pflaster 160/160/120, gemaR DIN EN 1340 Typ DIT- DIN 483
liefern und nach DIN 18318 héhen- und fluchtgerecht wie in
vorangestellter Ausfiihrungsbeschreibung auf Betonfundament
setzen
Erschwernisse fiir Arbeiten entlang vorhandener
Bordanlagen sind einzurechnen.
Lange Uber 5m
Farbe: Grau
10 3 0
4.3.210 Entwasserungsrinne herstellen, 160/160/120, dreizeilig
Langen bis 5
Pflaster 160/160/120, gemaf DIN EN 1340 Typ DIT- DIN 483
liefern und nach DIN 18318 héhen- und fluchtgerecht wie in
vorangestellter Ausfliihrungsbeschreibung auf Betonfundament
setzen
Erschwernisse fiir Arbeiten entlang vorhandener
Bordanlagen sind einzurechnen.
Langen bis 5m
Farbe: Grau
10 3 0
4.3.220 Entwéasserungsrinne herstellen, 160/160/120, dreizeilig
Lange lber 5m
Pflaster 160/160/120, gemafR DIN EN 1340 Typ DIT- DIN 483
liefern und nach DIN 18318 héhen- und fluchtgerecht wie in
vorangestellter Ausflihrungsbeschreibung auf Betonfundament
setzen
Erschwernisse fiir Arbeiten entlang vorhandener
Bordanlagen sind einzurechnen.
Lange Uber 5m
Farbe: Grau
10 M s sersee——
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Auftraggeber : VG Weienthurm
Projekt : Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm
LV: Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027
LV-Datum : 21.04.2026
OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: PFLASTER, BORDE, RINNEN Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Unterabschnitt: RINNEN in EUR in EUR
4.3.230 Anschluss Pflasterdecke in Rinnen Schnittkanten
Anschluss fiir Pflasterdecke, herstellen von
Schnittkanten, mit Nassschneidegerat bis 120 mm Starke.
50 3 ¢ T
Summe 4.3 RINNEN e,
Summe 4 PFLASTER, BORDE,RINNEN e,
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Auftraggeber :
Projekt :

LV:
LV-Datum :

VG WeiRenthurm

Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm
Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027
21.04.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: ASPHALTARBEITEN
Unterabschnitt: AUFBRUCH

Menge

ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

5.1

5.1. 10

5.1. 20

5.1. 30

5.1. 40

5.1. 50

ASPHALTARBEITEN

AUFBRUCH

Asphaltbefestigung trennen, 2 bis 4 cm
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung tiber 2 bis 4 cm.

25

Asphaltbefestigung trennen, 4 bis 8 cm
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung tiber 4 bis 8 cm.

25

Asphaltbefestigung trennen, 8 bis 14 cm
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung tber 8 bis 14 cm.

25

Bituminése Befestigung, bis 4 cm, Flachen bis 50 m?,
frasen

Bitumindse Deck-, Binder- oder Tragschichten in nicht
zusammenhangenden Teilflachen, Zwickeln oder Streifen
frasen, laden und entsorgen.

Fréastiefe bis 4 cm, in unterschiedlichen Breiten.

In Flachen bis 15 m2.

Unterlage reinigen.

Unebenheiten der gefrasten Flache kleiner als 10 mm

Samtliche Materialien gehen in Eigentum des AN (ber
50

Bituminése Befestigung, bis 4 cm, Flachen liber 50 m?,
fréasen

sonst wie Pos. 05.01.0040, jedoch in Flachen Uber 50
m2.

100
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Auftraggeber : VG Weienthurm
Projekt : Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm
LV: Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027
LV-Datum : 21.04.2026
OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: ASPHALTARBEITEN Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Unterabschnitt: AUFBRUCH in EUR in EUR
5.1. 60 Zulage: Bituminése Befestigung, Gber 4 cm, Flachen bis 50
m2,
fréasen
Zulage zu Pos. 05.01.0040, in Flachen bis 50 m2.
Zulage fur das Frasen tber 4 cm,
fur Mehrkosten je weiteren 1 cm Mehrtiefe.
50 M2 s eeevreee e ————
5.1. 70 Zulage: Bitumindse Befestigung, iber 4 cm, Flachen liber
502,
frasen
Zulage zu Pos. 05.01.0050, in Flachen Gber 50m>.
Zulage fiir das Frasen Gber 4 cm,
fir Mehrkosten je weiteren 1 cm Mehrtiefe.
100 M2 crrrrrrrieens eeevseee e
5.1. 80 Bituminése Befestigung, bis 256 cm, Mengen bis 5 m3,
aufbrechen
.Bitumindse Deck-, Binder- oder Tragschichten in nicht
zusammenhangenden Teilflachen, Zwickeln oder Streifen
aufbrechen, laden und entsorgen.
Dicke: bis 25 cm.
Menge: bis 5 m3.
Unterlage reinigen.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.
Samtliche Materialien gehen in Eigentum des AN (ber.
10 M3 s e r———
5.1. 90 Bituminése Befestigung, bis 25 cm, Mengen liber 5 m?,
aufbrechen
sonst wie Pos. 05.01.0080, jedoch in Mengen uber 5 m3.
10 M3 s e ———
5.1.100 Pechhaltige Befestigung aufnehmen
Pechhaltige Befestigung aufbrechen und aufnehmen.
Flache 'Fahrbahn'
Dicke der Asphaltbefestigung bis 20 cm.
Pechhaltiges Frasgut / Aufbruchgut entsorgen nach
Unterlagen des AG. Entsorgen wird gesondert vergutet.
Teerkontaminierte Befestigung aufnehmen als Zulage zu
den Aufbruch- und Fraspositionen,
Dicke der Befestigung bis 20 cm,
Befestigung (bituminds, Pflaster, etc. ) aufnehmen,
einschl. anhaftendem Schotter.
Seite: 40 LV-Key: 4328 Druckdatum: 21.04.2026



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

VG WeiRenthurm

Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm
Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027
21.04.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: ASPHALTARBEITEN Menge ME Einheitspreis
Unterabschnitt: AUFBRUCH in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

5.1.110

Aufbruchstlicke zerkleinern, Kantenlange max. 25 cm.
Entsorgung der Befestigung entsprechend dem
gesetzlichen Nachweisverfahren.

In den EP einzurechnen ist das Aufnehmen, Zerkleinern,
der Transport und das Abladen.

Zur Abrechnung sind alle fir das Nachweisverfahren
notwendigen Unterlagen vorzulegen.

Die Leistung gelangt nur unter Anordnung und Aufsicht
des AG zur Ausflihrung.

Wiegescheine, mit Bestatigung des Bauleiters und der
annehmenden Stelle sind taglich der Bauliberwachung des
AG vorzulegen.

15 (11 Y

Gefdhrl. Abfall aus Baustelle entsorgen

Pechhaltige Befestigung aus Baustelle laden, fordern

und entsorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach
Unterlagen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des
AG fiihren.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

Kohlenteerhaltige Bitumengemische.

Abfallschlisselnummer = 17 03 01*.

Gebiihren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

10 L SR

Summe 5. 1 AUFBRUCH
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

VG WeiRenthurm

Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm
Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027
21.04.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: ASPHALTARBEITEN
Unterabschnitt: EINBAU

Menge

ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

5.2

5.2. 10

5.2. 20

5.2. 30

5.2. 40

EINBAU

Asphalttragschicht AC 32 TN, Handarbeit

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32
TN gem. der aktuellen ZTV Asphalt-StB herstellen. Das
Mischgut muss die Anforderungen der aktuellen TL
Asphalt-StB erfiillen. Einbau in Handarbeit.

Abgerechnet wird nach Wiegekarten.

In Verkehrsflachen der Bauklasse Bk1,0 bis Bk32.
Einbaudicke: 14,0 cm.

Bindemittel:  50/70.

Mitverwendung von Asphaltgranulat ist bis max. 25
Gew.-v.H. zulassig.

15

Asphalttragschicht AC 32 T N, 14 cm, Flachen bis 50 m?,
herstellen

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32
TN gem. der aktuellen ZTV Asphalt-StB herstellen. Das
Mischgut muss die Anforderungen der aktuellen TL
Asphalt-StB erfiillen.

In Verkehrsflachen der Bauklasse Bk1,0 bis Bk32.
Einbaudicke: 14,0 cm.

Bindemittel:  50/70.

Flachen: bis 50 m2.

Mitverwendung von Asphaltgranulat ist bis max. 25
Gew.-v.H. zulassig.

100

Asphalttragschicht AC 32 T N, 14 cm, Flachen Giber 50 m?
herstellen

sonst wie Pos. 05.02.0020, jedoch in Flachen Uber 50
mZ.

150

Asphalttragschicht AC 32 T N, Profilausgleich

sonst wie Pos. 05.02.0020, jedoch Einbau zum
Profilausgleich.

20

Hinweis zur Mehr- oder Minderdicke der
Asphalttragschicht
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Auftraggeber : VG Weienthurm
Projekt : StralRenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm
LV: Jahresvertrag StraRenbau 2026/2027
LV-Datum : 21.04.2026
OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: ASPHALTARBEITEN Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Unterabschnitt: EINBAU in EUR in EUR
Die Pos. 05.02.0020 bis 05.01.0040 beinhalten das
Herstellen von 14 cm starken Asphalttragschichten.
Beim Herstellen von dickeren oder diinneren
Asphalttragschichten, werden die Mehr- oder
Minderdicken durch Abzug oder Zulage, (liber die Pos.
05.01.0060 bis 03.01.080 abgegolten.
Der in Schadstellen oder zum Profilausgleich notwendige
Mehreinbau wird (iber die Position 05.02.0050
abgerechnet.
Die Herstellung der Asphalttragschichten erfolgt geméaf3
ZTV Asphalt-StB 07.
5.2. 50 Abzug bzw. Zulage: AC 32 T N, Flachen bis 50 m?, herstellen
Abzug bzw. Zulage zu Pos. 05.02.0020,
in Flachen bis 50 m2.
Abzug bzw. Zulage fur das Herstellen einer
Asphalttragschicht abweichend der Einbaustarke von 14
cm,
fur Mehr- oder Minderkosten je weiteren 1 cm Mehr- oder
Mindertiefe.
Bei Minderdicken wird mit negativem Einheitspreis
abgerechnet.
100 M2 s eeevseee e ————
5.2. 60 Abzug bzw. Zulage: AC 32 T N, Flachen iiber 50 2, herstellen
Abzug bzw. Zulage zu Pos. 05.02.0030,
in Flachen uber 50 m?2.
Abzug bzw. Zulage fiir das Herstellen einer
Asphalttragschicht abweichend der Einbaustarke von 14
cm,
fir Mehr- oder Minderkosten je weiteren 1 cm Mehr- oder
Mindertiefe.
Bei Minderdicken wird mit negativem Einheitspreis
abgerechnet.
150 M2 s eereeeeee e
5.2. 70 Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriithen.
Auf Verkehrsflachen.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch und gefrast.
Mit Rampenspritzgerat.
Bindemittel = C 60BP1-S .
Bindemittelmenge = 300 g/m2
Vor Einbau 'aller bituminéser Schichten’
250 M2 e eeesmeer e
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Auftraggeber : VG Weienthurm

Projekt : Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm

LV: Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027

LV-Datum : 21.04.2026

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: ASPHALTARBEITEN Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

Unterabschnitt: EINBAU

in EUR in EUR

5.2. 80 Asphaltbetondeckschicht AC 11 DS, Handarbeit

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 11 D S fiir
Asphaltdeckschichten gem. der aktuellen ZTV Asphalt-StB
herstellen. Das Mischgut muss die Anforderungen der
aktuellen TL Asphalt-StB erfiillen. Einbau in Handarbeit.
Abgerechnet wird nach Wiegekarten.

In Verkehrsflachen der Bauklasse Bk1,0 bis Bk32
Einbaudicke: 4,0 cm.

Bindemittel: 50/70.

SZ-Wert: hochstens 18

20

5.2. 90 Asphaltbeton AC 11 D S, 4 cm, Flachen bis 50 m? herstellen

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 11 D S fir
Asphaltdeckschichten gem. der aktuellen ZTV Asphalt-StB
herstellen. Das Mischgut muss die Anforderungen der
aktuellen TL Asphalt-StB erfiillen.

In Verkehrsflachen der Bauklasse Bk1,0 bis Bk32
Einbaudicke: 4,0 cm.

Bindemittel: 50/70.

SZ-Wert: hochstens 18

Flachen: bis 50 m2.

Einbau mit Asphaltfertiger.

100
5.2.100 Asphaltbeton AC 11 D S, 4 cm, Flachen lber 50 m?
herstellen
sonst wie Pos. 05.02.0110, jedoch in Flachen Uber 50
bis 100 m2.
150
5.2.110 Asphaltbeton AC 11 D S herstellen, Profilausgleich

sonst wie Pos. 05.02.0110 - 05.02.0130, jedoch Einbau
zum Profilausgleich.

20

5.2.120 AbstumpfungsmaRnahme durchfiihren

Deckschicht aus Asphaltbeton gemaR ZTV Asphalt-StB
abstumpfen mit Baustoffgemisch fur
Oberflachenbehandlung, Kérnung 1/3 aus natirlichen
gebrochenen Gesteinskdrnungen (Brechsand-Splitt-
Gemisch), Abstreumenge 1 kg/m2, mit glatter Walze
einwalzen, erkaltete Decke abkehren, vor Aufhebung der
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

VG WeiRenthurm

Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm
Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027
21.04.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: ASPHALTARBEITEN
Unterabschnitt: EINBAU

Menge

ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

5.2.130

5.2.140

5.2.150

5.2.160

Geschwindigkeitsbeschrankung nicht gebundenen Splitt
abfegen, aufnehmen und entsorgen.

250

Asphalttragdeckschicht AC 16 TD, Handarbeit
Asphalttragdeckschicht ZTV Asphalt-StB, Mischgutart AC
16 TD, natiirliche Gesteinskérnung TL Gestein,
Bindemittel StraRenbaubitumen 70/100 TL Bitumen-StB
und DIN EN 12591.

Einbau in Handarbeit.

50

Gussasphaltdeckschicht MA 11 S herstellen, Handarbeit

Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt ZTV Asphalt-StB,
als Handeinbauflache, Gesteinskdrnung lose eingestreut,
Mischgutart MA 11 S, natirliche Gesteinskdrnung TL
Gestein, Bindemittel Bitumen mit
viskositatsveranderten Eigenschaften als Fertigbitumen,
nach Verfahren A ZTV Asphalt-StB auf die noch heil3e
Oberflache 12 bis 15 kg/m2 grobe Gesteinskérnung der
Lieferkdrnung 2/5 heil} einstreuen und einwalzen,
Abstreumittel leicht mit Bindemittel umhiillt, nicht
gebundene Stoffe abfegen, aufnehmen und entsorgen.
Einbau in Handarbeit.

10

Anschluss mit Fugenband herstellen

Anschluss an bestehende Decke oder Bauteil in der Dicke
der Asphaltdeckschicht mit anschmelzbarem Fugenband
herstellen.

Anschluss langs und quer.

Dicke der Asphaltdeckschicht: bis 4,0 cm.

Breite des Fugenbandes: 10 mm.
Bitumenfugenband nach Herstellervorschrift verlegen.
Ausfiihrung in nicht zusammenhangenden Einzellangen

25

Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Langs- und Querfuge.

In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.

Fugenspaltbreite = 10 mm.

Fugenraum verfiillen 'bis OK Fahrbahn'

Mit heifd verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2,
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : VG Weienthurm

Projekt : Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm

LV: Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027

LV-Datum : 21.04.2026

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: ASPHALTARBEITEN Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Unterabschnitt: EINBAU in EUR in EUR
einschlieBlich zugehdrigem und zuvor aufgetragenem
Voranstrichmittel.

25 1 4

Summe 5. 2 EINBAU
Summe 5 ASPHALTARBEITEN e,
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Auftraggeber : VG Weienthurm
Projekt : Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm
LV: Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027
LV-Datum : 21.04.2026
OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: SONSTIGE LEISTUNGEN Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Unterabschnitt: STUNDENLOHNARBEITEN in EUR in EUR
6 SONSTIGE LEISTUNGEN
6.1 STUNDENLOHNARBEITEN
6.1. 10 Facharbeiterstunden
Verrechnungssatz fir Arbeitskrafte bei
Stundenlohnarbeiten.
40 h oo e ——
6.1. 20 Bauhelferstunden
Verrechnungssatz fiir Arbeitskrafte bei
Stundenlohnarbeiten.
40 Doy ——
Summe 6. 1 STUNDENLOHNARBEITEN i,
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

VG WeiRenthurm

Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm
Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027
21.04.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: SONSTIGE LEISTUNGEN Menge

Unterabschnitt;: GERATE

Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

GERATE

Lkw-Kipper ca. 8 to Nutzlast

Verrechnungssatze fiir Baugerate einschliesslich der
Kosten fiir das Bedienungspersonal bei
Stundenlohnarbeiten, Lkw-Kipper ca. 8 t Nutzlast.

Lkw-Kipper ca. 12 to Nutzlast

Verrechnungssatze fiir Baugerate einschliesslich der
Kosten fiir das Bedienungspersonal bei
Stundenlohnarbeiten, Lkw-Kipper ca. 15 t Nutzlast.

Hydraulikbagger bis 0,4 m?

Verrechnungssatze fiir Baugerate einschliesslich der
Kosten fiir das Bedienungspersonal bei
Stundenlohnarbeiten, Hydraulikbagger 0,4 m?
Loffelinhalt

Hydraulikbagger 0,4 bis 1,0 m?

Verrechnungssatze fir Baugerate einschliesslich der
Kosten fiir das Bedienungspersonal bei
Stundenlohnarbeiten, Hydraulikbagger 0,4 bis 1,0 m?
Loffelinhalt

Ladegerat 1 m?

Verrechnungssatze fiir Baugerate einschliesslich der
Kosten fiir das Bedienungspersonal bei
Stundenlohnarbeiten, Ladegerat 1 m?3.

Flachenrittler bis 0,75 to.

Verrechnungssatze fiir Baugerate einschliesslich der
Kosten fiir das Bedienungspersonal bei
Stundenlohnarbeiten,

Flachenrittler bis 0,75 to.
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

VG WeiRenthurm

Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm
Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027
21.04.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: SONSTIGE LEISTUNGEN Menge

Unterabschnitt;: GERATE

ME

Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

6.2. 70

6.2. 80

6.2. 90

6.2.100

Flachenrtttler bis 0,75 bis 1,80 to.
Verrechnungssatze fiir Baugeréate einschliesslich der
Kosten fiir das Bedienungspersonal bei

Stundenlohnarbeiten,
Flachenrdittler bis 0,75 bis 1,80 to.

Kompressor bis 10 m3/min.

Verrechnungssatze fiir Baugeréate einschliesslich der
Kosten fiir das Bedienungspersonal bei
Stundenlohnarbeiten,

Kompressor bis 10 m3/min.

Bohr- oder Abbruchhammer iiber 20 Kg

Verrechnungssétze fiir Baugerate einschliesslich der
Kosten fiir das Bedienungspersonal bei
Stundenlohnarbeiten,

Bohr- oder Abbruchhammer Uber 20 Kg.

Kleintransporter mit Ladeflache

Verrechnungssatze fiir Baugerate einschliesslich der
Kosten fiir das Bedienungspersonal bei
Stundenlohnarbeiten,

Kleintransporter mit Ladeflache.

Summe 6.2 GERATE
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Auftraggeber :
Projekt :

LV:
LV-Datum :

VG WeiRenthurm

Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm
Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027
21.04.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: SONSTIGE LEISTUNGEN
Unterabschnitt: MATERIALLIEFERUNGEN

Menge

ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

6.3

6.3. 10

6.3. 20

6.3. 30

6.3. 40

6.3. 50

6.3. 60

6.3. 70

MATERIALLIEFERUNGEN

Frostschutzmaterial 0/32 liefern

Frostschutzmaterial aus Baustoffgemisch Kérnung 0/32
an die Baustelle des AG oder an die Betriebshéfe der
Stadte und Ortsgemeinden liefern und entladen.

10

Schottertragschichtmaterial 0/45 liefern

Schottertragschichtmaterial aus Baustoffgemisch
Kérnung 0/45 an die Baustelle des AG oder an die
Betriebshofe der Stadte und Ortsgemeinden liefern und
entladen.

10

Schottertragschichtmaterial 0/56 liefern

Schottertragschichtmaterial aus Baustoffgemisch
Kérnung 0/56 an die Baustelle des AG oder an die
Betriebshofe der Stadte und Ortsgemeinden liefern und
entladen.

10

Rheinsand liefern
Rheinsand gewaschen der Kérnung 0/2 mm liefern.

10

Basaltsand 0/3 mm liefern.
Basaltsand 0/3 mm liefern.

10

Beton C 12/15 liefern

Beton C 12/15 an die Baustelle des AG oder an die
Betriebshofe der Stadte und Ortsgemeinden liefern und
entladen.

10

Beton C 20/25 liefern

Beton C 20/25 an die Baustelle des AG oder an die
Betriebshofe der Stéddte und Ortsgemeinden liefern und
entladen.

10

Summe 6. 3 MATERIALLIEFERUNGEN
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Auftraggeber : VG Weienthurm

Projekt : Stralenbauarbeiten in der VG WeiRenthurm

LV: Jahresvertrag StralRenbau 2026/2027

LV-Datum : 21.04.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen Summe
OZ (LV-Gruppe) in EUR
1.1 VERKEHRSSICHERUNG
1.2 KONTROLLPRUFUNGEN, SICHERUNGEN
1 EINRICHTUNGEN, HILFSLEISTUNGEN
2.1 VORARBEITEN
2.2 ERDARBEITEN
2.3 UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN
2.4 TIEFBAUARBEITEN STRASSENBELEUCHTUNG
2 NEBENARBEITEN
3.1 KANAL
3.2 STRASSENENTWASSERUNG s
3 ENTWASSERUNGSARBEITEN
4.1 PFLASTER
4.2 BORDE
4.3 RINNEN
4 PFLASTER, BORDE,RINNEN
5.1 AUFBRUCH
5.2 EINBAU
5 ASPHALTARBEITEN
6.1 STUNDENLOHNARBEITEN s
6.2 GERATE
6.3 MATERIALLIEFERUNGEN
6 SONSTIGE LEISTUNGEN
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Zusammenstellung der LV-Gruppen Summe

OZ (LV-Gruppe) in EUR

1 EINRICHTUNGEN, HILFSLEISTUNGEN

2 NEBENARBEITEN

3 ENTWASSERUNGSARBEITEN

4 PFLASTER, BORDE,RINNEN

5 ASPHALTARBEITEN

6 SONSTIGE LEISTUNGEN
Angebotssummenetto

zuzigl. 19.00% MwsSt.

Angebotssumme brutto s

Seiten: 1 - 53 Das Dokument enthalt 173 Positionen, davon 171 im freien Text.

Seite: 53 LV-Key: 4328 Druckdatum: 21.04.2026



	Deckblatt
	Inhaltsverzeichnis
	 1 EINRICHTUNGEN, HILFSLEISTUNGEN
	 1. 1 VERKEHRSSICHERUNG
	 1. 1 VERKEHRSSICHERUNG
	 1. 1 VERKEHRSSICHERUNG
	 1. 1.  10 Einholung einer verkehrsrechtlichen  Anordnung (Vollsperrung)

	 1. 1 VERKEHRSSICHERUNG
	 1. 1.  10 Einholung einer verkehrsrechtlichen  Anordnung (Vollsperrung)

	 1. 1 VERKEHRSSICHERUNG
	 1. 1.  20 Transp. Lichtsignalanlage aufbauen

	 1. 1 VERKEHRSSICHERUNG
	 1. 1.  20 Transp. Lichtsignalanlage aufbauen

	 1. 1 VERKEHRSSICHERUNG
	 1. 1.  30 Behelfsüberfahrt herstellen und räumen

	 1. 1 VERKEHRSSICHERUNG
	 1. 1.  30 Behelfsüberfahrt herstellen und räumen

	 1. 1 VERKEHRSSICHERUNG
	 1. 1.  40 Behelfsüberfahrt vorhalten

	 1. 1 VERKEHRSSICHERUNG
	 1. 1.  40 Behelfsüberfahrt vorhalten

	 1. 1 VERKEHRSSICHERUNG
	 1. 1.  50 Behelfsbrücke Fußgänger herstellen und räumen

	 1. 1 VERKEHRSSICHERUNG
	 1. 1.  50 Behelfsbrücke Fußgänger herstellen und räumen

	 1. 1 VERKEHRSSICHERUNG
	 1. 1.  60 Behelfsbrücke Fußgänger vorhalten

	 1. 1 VERKEHRSSICHERUNG
	 1. 1.  60 Behelfsbrücke Fußgänger vorhalten

	 1. 2 KONTROLLPRÜFUNGEN, SICHERUNGEN
	 1. 2 KONTROLLPRÜFUNGEN, SICHERUNGEN
	 1. 2 KONTROLLPRÜFUNGEN, SICHERUNGEN
	 1. 2.  10 Grenzsteine  Grenzmarkierungen sichern

	 1. 2 KONTROLLPRÜFUNGEN, SICHERUNGEN
	 1. 2.  10 Grenzsteine  Grenzmarkierungen sichern

	 1. 2 KONTROLLPRÜFUNGEN, SICHERUNGEN
	 1. 2.  20 Kontrollprüfung Tragschicht Verformungsmodul dynamischer

	 1. 2 KONTROLLPRÜFUNGEN, SICHERUNGEN
	 1. 2.  20 Kontrollprüfung Tragschicht Verformungsmodul dynamischer

	 1. 2 KONTROLLPRÜFUNGEN, SICHERUNGEN
	 1. 2.  30 Kontrollprüfung Tragschicht Verformungsmodul statischer

	 1. 2 KONTROLLPRÜFUNGEN, SICHERUNGEN
	 1. 2.  30 Kontrollprüfung Tragschicht Verformungsmodul statischer


	 2 NEBENARBEITEN
	 2. 1 VORARBEITEN
	 2. 1 VORARBEITEN
	 2. 1 VORARBEITEN
	 2. 1.  10 Baugelände abräumen

	 2. 1 VORARBEITEN
	 2. 1.  10 Baugelände abräumen

	 2. 1 VORARBEITEN
	 2. 1.  20 Heckengehölz roden

	 2. 1 VORARBEITEN
	 2. 1.  20 Heckengehölz roden

	 2. 1 VORARBEITEN
	 2. 1.  30 Bauliche Anlage abbrechen

	 2. 1 VORARBEITEN
	 2. 1.  30 Bauliche Anlage abbrechen

	 2. 1 VORARBEITEN
	 2. 1.  40 Betondecke schneiden ohne Bewehrung

	 2. 1 VORARBEITEN
	 2. 1.  40 Betondecke schneiden ohne Bewehrung

	 2. 1 VORARBEITEN
	 2. 1.  50 Betondecke schneiden mit Bewehrung

	 2. 1 VORARBEITEN
	 2. 1.  50 Betondecke schneiden mit Bewehrung

	 2. 2 ERDARBEITEN
	 2. 2 ERDARBEITEN
	 2. 2 ERDARBEITEN
	 2. 2.  10 Planum herstellen

	 2. 2 ERDARBEITEN
	 2. 2.  10 Planum herstellen

	 2. 2 ERDARBEITEN
	 2. 2.  20 Oberboden abtragen und abfahren

	 2. 2 ERDARBEITEN
	 2. 2.  20 Oberboden abtragen und abfahren

	 2. 2 ERDARBEITEN
	 2. 2.  30 Oberboden gesiebt liefern

	 2. 2 ERDARBEITEN
	 2. 2.  30 Oberboden gesiebt liefern

	 2. 2 ERDARBEITEN
	 2. 2.  40 Oberboden abtragen und zwischenlagern

	 2. 2 ERDARBEITEN
	 2. 2.  40 Oberboden abtragen und zwischenlagern

	 2. 2 ERDARBEITEN
	 2. 2.  50 Oberboden laden und auftragen

	 2. 2 ERDARBEITEN
	 2. 2.  50 Oberboden laden und auftragen

	 2. 2 ERDARBEITEN
	 2. 2.  60 Boden bzw. Fels lösen und verwerten

	 2. 2 ERDARBEITEN
	 2. 2.  60 Boden bzw. Fels lösen und verwerten

	 2. 2 ERDARBEITEN
	 2. 2.  70 Boden bzw. Fels lösen und verwerten

	 2. 2 ERDARBEITEN
	 2. 2.  70 Boden bzw. Fels lösen und verwerten

	 2. 2 ERDARBEITEN
	 2. 2.  80 Boden bzw. Fels lösen und verwerten

	 2. 2 ERDARBEITEN
	 2. 2.  80 Boden bzw. Fels lösen und verwerten

	 2. 2 ERDARBEITEN
	 2. 2.  90 Suchgräben bis 1,25 m tief

	 2. 2 ERDARBEITEN
	 2. 2.  90 Suchgräben bis 1,25 m tief

	 2. 2 ERDARBEITEN
	 2. 2. 100 Suchgräben von 1,25m bis 2,00 m tief

	 2. 2 ERDARBEITEN
	 2. 2. 100 Suchgräben von 1,25m bis 2,00 m tief

	 2. 2 ERDARBEITEN
	 2. 2. 110 Rasenansaat herstellen

	 2. 2 ERDARBEITEN
	 2. 2. 110 Rasenansaat herstellen

	 2. 3 UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN
	 2. 3 UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN
	 2. 3 UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN
	 2. 3.  10 Unterbau aufnehmen und wieder einbauen

	 2. 3 UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN
	 2. 3.  10 Unterbau aufnehmen und wieder einbauen

	 2. 3 UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN
	 2. 3.  20 Unterbau aufnehmen und verwerten

	 2. 3 UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN
	 2. 3.  20 Unterbau aufnehmen und verwerten

	 2. 3 UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN
	 2. 3.  30 Frostschutzschicht 032 herstellen

	 2. 3 UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN
	 2. 3.  30 Frostschutzschicht 032 herstellen

	 2. 4 TIEFBAUARBEITEN STRASSENBELEUCHTUNG
	 2. 4 TIEFBAUARBEITEN STRASSENBELEUCHTUNG
	 2. 4 TIEFBAUARBEITEN STRASSENBELEUCHTUNG
	 2. 4.  10 Fundament für Strassenbeleuchtung

	 2. 4 TIEFBAUARBEITEN STRASSENBELEUCHTUNG
	 2. 4.  10 Fundament für Strassenbeleuchtung

	 2. 4 TIEFBAUARBEITEN STRASSENBELEUCHTUNG
	 2. 4.  20 Fundament für Strassenbeleuchtung

	 2. 4 TIEFBAUARBEITEN STRASSENBELEUCHTUNG
	 2. 4.  20 Fundament für Strassenbeleuchtung

	 2. 4 TIEFBAUARBEITEN STRASSENBELEUCHTUNG
	 2. 4.  30 Kabelgraben herstellen

	 2. 4 TIEFBAUARBEITEN STRASSENBELEUCHTUNG
	 2. 4.  30 Kabelgraben herstellen

	 2. 4 TIEFBAUARBEITEN STRASSENBELEUCHTUNG
	 2. 4.  40 Kabel verlegen

	 2. 4 TIEFBAUARBEITEN STRASSENBELEUCHTUNG
	 2. 4.  40 Kabel verlegen

	 2. 4 TIEFBAUARBEITEN STRASSENBELEUCHTUNG
	 2. 4.  50 Kabelschutzrohr liefern und verlegen

	 2. 4 TIEFBAUARBEITEN STRASSENBELEUCHTUNG
	 2. 4.  50 Kabelschutzrohr liefern und verlegen

	 2. 4 TIEFBAUARBEITEN STRASSENBELEUCHTUNG
	 2. 4.  60 Sand liefern und einbauen

	 2. 4 TIEFBAUARBEITEN STRASSENBELEUCHTUNG
	 2. 4.  60 Sand liefern und einbauen

	 2. 4 TIEFBAUARBEITEN STRASSENBELEUCHTUNG
	 2. 4.  70 Markierung Trasse Trassenband Beschriftung liefern

	 2. 4 TIEFBAUARBEITEN STRASSENBELEUCHTUNG
	 2. 4.  70 Markierung Trasse Trassenband Beschriftung liefern

	 2. 4 TIEFBAUARBEITEN STRASSENBELEUCHTUNG
	 2. 4.  80 Abdeckhauben liefern und verlegen

	 2. 4 TIEFBAUARBEITEN STRASSENBELEUCHTUNG
	 2. 4.  80 Abdeckhauben liefern und verlegen


	 3 ENTWÄSSERUNGSARBEITEN
	 3. 1 KANAL
	 3. 1 KANAL
	 3. 1 KANAL
	 3. 1.  10 Leitungsgraben herstellen bis 1,25 m

	 3. 1 KANAL
	 3. 1.  10 Leitungsgraben herstellen bis 1,25 m

	 3. 1 KANAL
	 3. 1.  20 Leitungsgraben herstellen bis 1,75 m

	 3. 1 KANAL
	 3. 1.  20 Leitungsgraben herstellen bis 1,75 m

	 3. 1 KANAL
	 3. 1.  30 Vorhandene Leitungen und Kabel, längs

	 3. 1 KANAL
	 3. 1.  30 Vorhandene Leitungen und Kabel, längs

	 3. 1 KANAL
	 3. 1.  40 Vorhandene Leitungen und Kabel, quer

	 3. 1 KANAL
	 3. 1.  40 Vorhandene Leitungen und Kabel, quer

	 3. 1 KANAL
	 3. 1.  50 Rohreinbettung aus Sand

	 3. 1 KANAL
	 3. 1.  50 Rohreinbettung aus Sand

	 3. 1 KANAL
	 3. 1.  60 PVC-Rohrleitungen DN 100

	 3. 1 KANAL
	 3. 1.  60 PVC-Rohrleitungen DN 100

	 3. 1 KANAL
	 3. 1.  70 PVC-Bögen DN 100

	 3. 1 KANAL
	 3. 1.  70 PVC-Bögen DN 100

	 3. 1 KANAL
	 3. 1.  80 PVC-Abzweige DN 100  100

	 3. 1 KANAL
	 3. 1.  80 PVC-Abzweige DN 100  100

	 3. 1 KANAL
	 3. 1.  90 PVC-Rohrleitungen DN 150

	 3. 1 KANAL
	 3. 1.  90 PVC-Rohrleitungen DN 150

	 3. 1 KANAL
	 3. 1. 100 PVC-Bögen DN 150

	 3. 1 KANAL
	 3. 1. 100 PVC-Bögen DN 150

	 3. 1 KANAL
	 3. 1. 110 PVC-Abzweige DN 150  150

	 3. 1 KANAL
	 3. 1. 110 PVC-Abzweige DN 150  150

	 3. 1 KANAL
	 3. 1. 120 Sattelstück DNOD 16090°

	 3. 1 KANAL
	 3. 1. 120 Sattelstück DNOD 16090°

	 3. 1 KANAL
	 3. 1. 130 Horinzontal Durchpressung bis DN 110, 5 m Durchpressungslänge

	 3. 1 KANAL
	 3. 1. 130 Horinzontal Durchpressung bis DN 110, 5 m Durchpressungslänge

	 3. 1 KANAL
	 3. 1. 140 Horinzontal Durchpressung bis DN 110, 10 m Durchpressungslänge

	 3. 1 KANAL
	 3. 1. 140 Horinzontal Durchpressung bis DN 110, 10 m Durchpressungslänge

	 3. 2 STRASSENENTWÄSSERUNG
	 3. 2 STRASSENENTWÄSSERUNG
	 3. 2 STRASSENENTWÄSSERUNG
	 3. 2.  10 Beton Straßenablauf abbrechen

	 3. 2 STRASSENENTWÄSSERUNG
	 3. 2.  10 Beton Straßenablauf abbrechen

	 3. 2 STRASSENENTWÄSSERUNG
	 3. 2.  20 Beton Straßenablauf D 400 LB 500500 mm pultförmig liefern und

	 3. 2 STRASSENENTWÄSSERUNG
	 3. 2.  20 Beton Straßenablauf D 400 LB 500500 mm pultförmig liefern und

	 3. 2 STRASSENENTWÄSSERUNG
	 3. 2.  30 Beton Straßenablauf D 400 LB 500500 mm rinnenförmig liefern und

	 3. 2 STRASSENENTWÄSSERUNG
	 3. 2.  30 Beton Straßenablauf D 400 LB 500500 mm rinnenförmig liefern und

	 3. 2 STRASSENENTWÄSSERUNG
	 3. 2.  40 Beton Straßenablauf D 400 LB 300500 mm pultförmig liefern und

	 3. 2 STRASSENENTWÄSSERUNG
	 3. 2.  40 Beton Straßenablauf D 400 LB 300500 mm pultförmig liefern und

	 3. 2 STRASSENENTWÄSSERUNG
	 3. 2.  50 Aufsatz Straßenablauf D 400, 500500 mm pultförmig auswechseln

	 3. 2 STRASSENENTWÄSSERUNG
	 3. 2.  50 Aufsatz Straßenablauf D 400, 500500 mm pultförmig auswechseln

	 3. 2 STRASSENENTWÄSSERUNG
	 3. 2.  60 Aufsatz Straßenablauf D 400, 500500 mm rinnenförmig auswechseln

	 3. 2 STRASSENENTWÄSSERUNG
	 3. 2.  60 Aufsatz Straßenablauf D 400, 500500 mm rinnenförmig auswechseln

	 3. 2 STRASSENENTWÄSSERUNG
	 3. 2.  70 Aufsatz Straßenablauf D 400, 300500 mm pultförmig auswechseln

	 3. 2 STRASSENENTWÄSSERUNG
	 3. 2.  70 Aufsatz Straßenablauf D 400, 300500 mm pultförmig auswechseln

	 3. 2 STRASSENENTWÄSSERUNG
	 3. 2.  80 Entwässerungsrinne C 250 NW 150 mm liefern und einbauen

	 3. 2 STRASSENENTWÄSSERUNG
	 3. 2.  80 Entwässerungsrinne C 250 NW 150 mm liefern und einbauen

	 3. 2 STRASSENENTWÄSSERUNG
	 3. 2.  90 Einlaufkasten Entwässerungsrinne C 250 NW 150 mm liefern und einbauen

	 3. 2 STRASSENENTWÄSSERUNG
	 3. 2.  90 Einlaufkasten Entwässerungsrinne C 250 NW 150 mm liefern und einbauen

	 3. 2 STRASSENENTWÄSSERUNG
	 3. 2. 100 Aufsatz Straßenablauf D 400, 500500 mm pultförmig regulieren

	 3. 2 STRASSENENTWÄSSERUNG
	 3. 2. 100 Aufsatz Straßenablauf D 400, 500500 mm pultförmig regulieren

	 3. 2 STRASSENENTWÄSSERUNG
	 3. 2. 110 Aufsatz Straßenablauf D 400, 300500 mm pultförmig regulieren

	 3. 2 STRASSENENTWÄSSERUNG
	 3. 2. 110 Aufsatz Straßenablauf D 400, 300500 mm pultförmig regulieren


	 4 PFLASTER, BORDE, RINNEN
	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1.  10 Betonpflaster regulieren in Flächen bis 5 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1.  10 Betonpflaster regulieren in Flächen bis 5 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1.  20 Betonpflaster regulieren in Flächen über 5 bis 10 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1.  20 Betonpflaster regulieren in Flächen über 5 bis 10 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1.  30 Betonpflaster regulieren in Flächen über 10 bis 15 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1.  30 Betonpflaster regulieren in Flächen über 10 bis 15 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1.  40 Betonpflaster regulieren in Flächen über 15 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1.  40 Betonpflaster regulieren in Flächen über 15 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1.  50 Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen in Flächen bis 5 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1.  50 Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen in Flächen bis 5 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1.  60 Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen in Flächen über 5 bis 10 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1.  60 Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen in Flächen über 5 bis 10 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1.  70 Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen in Flächen über 10 bis 15 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1.  70 Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen in Flächen über 10 bis 15 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1.  80 Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen in Flächen über 15 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1.  80 Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen in Flächen über 15 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1.  90 Betonpflasterdecke herstellen in Flächen bis 5 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1.  90 Betonpflasterdecke herstellen in Flächen bis 5 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1. 100 Betonpflasterdecke herstellen in Flächen über 5 bis 10 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1. 100 Betonpflasterdecke herstellen in Flächen über 5 bis 10 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1. 110 Betonpflasterdecke herstellen in Flächen über 10 bis 15 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1. 110 Betonpflasterdecke herstellen in Flächen über 10 bis 15 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1. 120 Betonpflasterdecke herstellen in Flächen über 15 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1. 120 Betonpflasterdecke herstellen in Flächen über 15 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1. 130 Anschluss Pflasterdecke Schnittkanten

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1. 130 Anschluss Pflasterdecke Schnittkanten

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1. 140 Plattenbelag regulieren in Flächen bis 5 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1. 140 Plattenbelag regulieren in Flächen bis 5 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1. 150 Plattenbelag regulieren in Flächen über 5 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1. 150 Plattenbelag regulieren in Flächen über 5 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1. 160 Plattenbelag aufnehmen in Flächen bis 5 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1. 160 Plattenbelag aufnehmen in Flächen bis 5 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1. 170 Plattenbelag aufnehmen in Flächen über 5 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1. 170 Plattenbelag aufnehmen in Flächen über 5 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1. 180 Plattenbelag herstellen in Flächen bis 5 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1. 180 Plattenbelag herstellen in Flächen bis 5 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1. 190 Plattenbelag herstellen in Flächen über 5 m²

	 4. 1 PFLASTER
	 4. 1. 190 Plattenbelag herstellen in Flächen über 5 m²

	 4. 2 BORDE
	 4. 2 BORDE
	 4. 2 BORDE
	 4. 2.  10 Tiefbordsteine regulieren Länge bis 5m

	 4. 2 BORDE
	 4. 2.  10 Tiefbordsteine regulieren Länge bis 5m

	 4. 2 BORDE
	 4. 2.  20 Tiefbordsteine regulieren Länge über 5m

	 4. 2 BORDE
	 4. 2.  20 Tiefbordsteine regulieren Länge über 5m

	 4. 2 BORDE
	 4. 2.  30 Bordsteine regulieren Länge bis 5m

	 4. 2 BORDE
	 4. 2.  30 Bordsteine regulieren Länge bis 5m

	 4. 2 BORDE
	 4. 2.  40 Bordsteine regulieren Länge über 5m

	 4. 2 BORDE
	 4. 2.  40 Bordsteine regulieren Länge über 5m

	 4. 2 BORDE
	 4. 2.  50 Bordsteine aufnehmen, TB. Länge bis 5m

	 4. 2 BORDE
	 4. 2.  50 Bordsteine aufnehmen, TB. Länge bis 5m

	 4. 2 BORDE
	 4. 2.  60 Bordsteine aufnehmen, TB. Länge über 5m

	 4. 2 BORDE
	 4. 2.  60 Bordsteine aufnehmen, TB. Länge über 5m
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	 4. 2 BORDE
	 4. 2. 150 Bordsteine aus Beton setzen, RB 180 x 220 Länge bis 5m
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	 4. 2 BORDE
	 4. 2. 180 Bordsteine aus Beton setzen, TB 80 x 250 Längen über 5 m
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	 4. 2 BORDE
	 4. 2. 200 Bordsteine aus Beton setzen, TB 100 x 250 Längen über 5m

	 4. 2 BORDE
	 4. 2. 210 Bordsteine aus Beton setzen, Form HB 180300 auf RB 180220

	 4. 2 BORDE
	 4. 2. 210 Bordsteine aus Beton setzen, Form HB 180300 auf RB 180220

	 4. 2 BORDE
	 4. 2. 220 Bordsteine aus Beton setzen, Form HB 150300 auf RB 150220

	 4. 2 BORDE
	 4. 2. 220 Bordsteine aus Beton setzen, Form HB 150300 auf RB 150220

	 4. 2 BORDE
	 4. 2. 230 Bordsteine trennen

	 4. 2 BORDE
	 4. 2. 230 Bordsteine trennen

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3 RINNEN
	 4. 3 RINNEN
	 4. 3.   1 Entwässerungsrinne regulieren Länge bis 10m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3.   1 Entwässerungsrinne regulieren Länge bis 10m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3.  10 Entwässerungsrinne aus Rinnenplatten aufnehmen Länge bis 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3.  10 Entwässerungsrinne aus Rinnenplatten aufnehmen Länge bis 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3.  20 Entwässerungsrinne aus Rinnenplatten aufnehmen Länge über 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3.  20 Entwässerungsrinne aus Rinnenplatten aufnehmen Länge über 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3.  30 Entwässerungsrinne aus Rinnenplatten aufnehmen Länge bis 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3.  30 Entwässerungsrinne aus Rinnenplatten aufnehmen Länge bis 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3.  40 Entwässerungsrinne aus Rinnenplatten aufnehmen Länge über 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3.  40 Entwässerungsrinne aus Rinnenplatten aufnehmen Länge über 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3.  50 Pflasterrinne aufnehmen, einzeilig Länge bis 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3.  50 Pflasterrinne aufnehmen, einzeilig Länge bis 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3.  60 Pflasterrinne aufnehmen, einzeilig Länge über 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3.  60 Pflasterrinne aufnehmen, einzeilig Länge über 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3.  70 Pflasterrinne aufnehmen, zweizeilig Länge bis 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3.  70 Pflasterrinne aufnehmen, zweizeilig Länge bis 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3.  80 Pflasterrinne aufnehmen, zweizeilig Länge über 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3.  80 Pflasterrinne aufnehmen, zweizeilig Länge über 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3.  90 Pflasterrinne aufnehmen, dreizeilig Länge bis 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3.  90 Pflasterrinne aufnehmen, dreizeilig Länge bis 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3. 100 Pflasterrinne aufnehmen, dreizeilig Länge über 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3. 100 Pflasterrinne aufnehmen, dreizeilig Länge über 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3. 110 Rinnenplatten 300300100120 Längen bis 5m 

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3. 110 Rinnenplatten 300300100120 Längen bis 5m 

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3. 120 Rinnenplatten 300300100120 über 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3. 120 Rinnenplatten 300300100120 über 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3. 130 Entwässerungsrinne herstellen, 30030080 Länge bis 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3. 130 Entwässerungsrinne herstellen, 30030080 Länge bis 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3. 140 Entwässerungsrinne herstellen, 30030080 Länge über 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3. 140 Entwässerungsrinne herstellen, 30030080 Länge über 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3. 150 Entwässerungsrinne herstellen, 300300100 Länge bis 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3. 150 Entwässerungsrinne herstellen, 300300100 Länge bis 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3. 160 Entwässerungsrinne herstellen, 300300100 Länge über 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3. 160 Entwässerungsrinne herstellen, 300300100 Länge über 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3. 170 Entwässerungsrinne herstellen, 160160120, einzeilig Länge bis 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3. 170 Entwässerungsrinne herstellen, 160160120, einzeilig Länge bis 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3. 180 Entwässerungsrinne herstellen, 160160120, einzeilig Länge über 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3. 180 Entwässerungsrinne herstellen, 160160120, einzeilig Länge über 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3. 190 Entwässerungsrinne herstellen, 160160120, zweizeilig Längen bis 5

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3. 190 Entwässerungsrinne herstellen, 160160120, zweizeilig Längen bis 5

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3. 200 Entwässerungsrinne herstellen, 160160120, zweizeilig Länge über 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3. 200 Entwässerungsrinne herstellen, 160160120, zweizeilig Länge über 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3. 210 Entwässerungsrinne herstellen, 160160120, dreizeilig Längen bis 5

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3. 210 Entwässerungsrinne herstellen, 160160120, dreizeilig Längen bis 5

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3. 220 Entwässerungsrinne herstellen, 160160120, dreizeilig Länge über 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3. 220 Entwässerungsrinne herstellen, 160160120, dreizeilig Länge über 5m

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3. 230 Anschluss Pflasterdecke in Rinnen Schnittkanten

	 4. 3 RINNEN
	 4. 3. 230 Anschluss Pflasterdecke in Rinnen Schnittkanten


	 5 ASPHALTARBEITEN
	 5. 1 AUFBRUCH
	 5. 1 AUFBRUCH
	 5. 1 AUFBRUCH
	 5. 1.  10 Asphaltbefestigung trennen, 2 bis 4 cm

	 5. 1 AUFBRUCH
	 5. 1.  10 Asphaltbefestigung trennen, 2 bis 4 cm

	 5. 1 AUFBRUCH
	 5. 1.  20 Asphaltbefestigung trennen, 4 bis 8 cm

	 5. 1 AUFBRUCH
	 5. 1.  20 Asphaltbefestigung trennen, 4 bis 8 cm

	 5. 1 AUFBRUCH
	 5. 1.  30 Asphaltbefestigung trennen, 8 bis 14 cm

	 5. 1 AUFBRUCH
	 5. 1.  30 Asphaltbefestigung trennen, 8 bis 14 cm

	 5. 1 AUFBRUCH
	 5. 1.  40 Bituminöse Befestigung, bis 4 cm, Flächen bis 50 m², fräsen

	 5. 1 AUFBRUCH
	 5. 1.  40 Bituminöse Befestigung, bis 4 cm, Flächen bis 50 m², fräsen

	 5. 1 AUFBRUCH
	 5. 1.  50 Bituminöse Befestigung, bis 4 cm, Flächen über 50 m², fräsen

	 5. 1 AUFBRUCH
	 5. 1.  50 Bituminöse Befestigung, bis 4 cm, Flächen über 50 m², fräsen

	 5. 1 AUFBRUCH
	 5. 1.  60 Zulage: Bituminöse Befestigung, über 4 cm, Flächen bis 50 m²,

	 5. 1 AUFBRUCH
	 5. 1.  60 Zulage: Bituminöse Befestigung, über 4 cm, Flächen bis 50 m²,

	 5. 1 AUFBRUCH
	 5. 1.  70 Zulage: Bituminöse Befestigung, über 4 cm, Flächen über 50 ²,

	 5. 1 AUFBRUCH
	 5. 1.  70 Zulage: Bituminöse Befestigung, über 4 cm, Flächen über 50 ²,

	 5. 1 AUFBRUCH
	 5. 1.  80 Bituminöse Befestigung, bis 25 cm, Mengen bis 5 m³, aufbrechen

	 5. 1 AUFBRUCH
	 5. 1.  80 Bituminöse Befestigung, bis 25 cm, Mengen bis 5 m³, aufbrechen

	 5. 1 AUFBRUCH
	 5. 1.  90 Bituminöse Befestigung, bis 25 cm, Mengen über 5 m³, aufbrechen

	 5. 1 AUFBRUCH
	 5. 1.  90 Bituminöse Befestigung, bis 25 cm, Mengen über 5 m³, aufbrechen

	 5. 1 AUFBRUCH
	 5. 1. 100 Pechhaltige Befestigung aufnehmen

	 5. 1 AUFBRUCH
	 5. 1. 100 Pechhaltige Befestigung aufnehmen

	 5. 1 AUFBRUCH
	 5. 1. 110 Gefährl. Abfall aus Baustelle entsorgen

	 5. 1 AUFBRUCH
	 5. 1. 110 Gefährl. Abfall aus Baustelle entsorgen

	 5. 2 EINBAU
	 5. 2 EINBAU
	 5. 2 EINBAU
	 5. 2.  10 Asphalttragschicht AC 32 TN, Handarbeit

	 5. 2 EINBAU
	 5. 2.  10 Asphalttragschicht AC 32 TN, Handarbeit

	 5. 2 EINBAU
	 5. 2.  20 Asphalttragschicht AC 32 T N, 14 cm, Flächen bis 50 m², herstellen

	 5. 2 EINBAU
	 5. 2.  20 Asphalttragschicht AC 32 T N, 14 cm, Flächen bis 50 m², herstellen

	 5. 2 EINBAU
	 5. 2.  30 Asphalttragschicht AC 32 T N, 14 cm, Flächen über 50 m²

	 5. 2 EINBAU
	 5. 2.  30 Asphalttragschicht AC 32 T N, 14 cm, Flächen über 50 m²

	 5. 2 EINBAU
	 5. 2.  40 Asphalttragschicht AC 32 T N, Profilausgleich

	 5. 2 EINBAU
	 5. 2.  40 Asphalttragschicht AC 32 T N, Profilausgleich

	 5. 2 EINBAU
	 5. 2.  50 Abzug bzw. Zulage: AC 32 T N, Flächen bis 50 m², herstellen

	 5. 2 EINBAU
	 5. 2.  50 Abzug bzw. Zulage: AC 32 T N, Flächen bis 50 m², herstellen

	 5. 2 EINBAU
	 5. 2.  60 Abzug bzw. Zulage: AC 32 T N, Flächen über 50 ², herstellen

	 5. 2 EINBAU
	 5. 2.  60 Abzug bzw. Zulage: AC 32 T N, Flächen über 50 ², herstellen

	 5. 2 EINBAU
	 5. 2.  70 Bitumenemulsion aufsprühen

	 5. 2 EINBAU
	 5. 2.  70 Bitumenemulsion aufsprühen

	 5. 2 EINBAU
	 5. 2.  80 Asphaltbetondeckschicht AC 11 DS, Handarbeit

	 5. 2 EINBAU
	 5. 2.  80 Asphaltbetondeckschicht AC 11 DS, Handarbeit

	 5. 2 EINBAU
	 5. 2.  90 Asphaltbeton AC 11 D S, 4 cm, Flächen bis 50 m² herstellen

	 5. 2 EINBAU
	 5. 2.  90 Asphaltbeton AC 11 D S, 4 cm, Flächen bis 50 m² herstellen

	 5. 2 EINBAU
	 5. 2. 100 Asphaltbeton AC 11 D S, 4 cm, Flächen über 50 m² herstellen

	 5. 2 EINBAU
	 5. 2. 100 Asphaltbeton AC 11 D S, 4 cm, Flächen über 50 m² herstellen

	 5. 2 EINBAU
	 5. 2. 110 Asphaltbeton AC 11 D S herstellen, Profilausgleich

	 5. 2 EINBAU
	 5. 2. 110 Asphaltbeton AC 11 D S herstellen, Profilausgleich

	 5. 2 EINBAU
	 5. 2. 120 Abstumpfungsmaßnahme durchführen

	 5. 2 EINBAU
	 5. 2. 120 Abstumpfungsmaßnahme durchführen

	 5. 2 EINBAU
	 5. 2. 130 Asphalttragdeckschicht AC 16 TD, Handarbeit

	 5. 2 EINBAU
	 5. 2. 130 Asphalttragdeckschicht AC 16 TD, Handarbeit

	 5. 2 EINBAU
	 5. 2. 140 Gussasphaltdeckschicht MA 11 S herstellen, Handarbeit

	 5. 2 EINBAU
	 5. 2. 140 Gussasphaltdeckschicht MA 11 S herstellen, Handarbeit

	 5. 2 EINBAU
	 5. 2. 150 Anschluss mit Fugenband herstellen

	 5. 2 EINBAU
	 5. 2. 150 Anschluss mit Fugenband herstellen

	 5. 2 EINBAU
	 5. 2. 160 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

	 5. 2 EINBAU
	 5. 2. 160 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.


	 6 SONSTIGE LEISTUNGEN
	 6. 1 STUNDENLOHNARBEITEN
	 6. 1 STUNDENLOHNARBEITEN
	 6. 1 STUNDENLOHNARBEITEN
	 6. 1.  10 Facharbeiterstunden

	 6. 1 STUNDENLOHNARBEITEN
	 6. 1.  10 Facharbeiterstunden

	 6. 1 STUNDENLOHNARBEITEN
	 6. 1.  20 Bauhelferstunden

	 6. 1 STUNDENLOHNARBEITEN
	 6. 1.  20 Bauhelferstunden

	 6. 2 GERÄTE
	 6. 2 GERÄTE
	 6. 2 GERÄTE
	 6. 2.  10 Lkw-Kipper ca. 8 to Nutzlast

	 6. 2 GERÄTE
	 6. 2.  10 Lkw-Kipper ca. 8 to Nutzlast

	 6. 2 GERÄTE
	 6. 2.  20 Lkw-Kipper ca. 12 to Nutzlast

	 6. 2 GERÄTE
	 6. 2.  20 Lkw-Kipper ca. 12 to Nutzlast

	 6. 2 GERÄTE
	 6. 2.  30 Hydraulikbagger bis 0,4 m³

	 6. 2 GERÄTE
	 6. 2.  30 Hydraulikbagger bis 0,4 m³

	 6. 2 GERÄTE
	 6. 2.  40 Hydraulikbagger 0,4 bis 1,0 m³

	 6. 2 GERÄTE
	 6. 2.  40 Hydraulikbagger 0,4 bis 1,0 m³

	 6. 2 GERÄTE
	 6. 2.  50 Ladegerät 1 m³

	 6. 2 GERÄTE
	 6. 2.  50 Ladegerät 1 m³

	 6. 2 GERÄTE
	 6. 2.  60 Flächenrüttler bis 0,75 to.

	 6. 2 GERÄTE
	 6. 2.  60 Flächenrüttler bis 0,75 to.

	 6. 2 GERÄTE
	 6. 2.  70 Flächenrüttler bis 0,75 bis 1,80 to.

	 6. 2 GERÄTE
	 6. 2.  70 Flächenrüttler bis 0,75 bis 1,80 to.

	 6. 2 GERÄTE
	 6. 2.  80 Kompressor bis 10 m³min.

	 6. 2 GERÄTE
	 6. 2.  80 Kompressor bis 10 m³min.

	 6. 2 GERÄTE
	 6. 2.  90 Bohr- oder Abbruchhammer über 20 Kg

	 6. 2 GERÄTE
	 6. 2.  90 Bohr- oder Abbruchhammer über 20 Kg

	 6. 2 GERÄTE
	 6. 2. 100 Kleintransporter mit Ladefläche

	 6. 2 GERÄTE
	 6. 2. 100 Kleintransporter mit Ladefläche

	 6. 3 MATERIALLIEFERUNGEN
	 6. 3 MATERIALLIEFERUNGEN
	 6. 3 MATERIALLIEFERUNGEN
	 6. 3.  10 Frostschutzmaterial 032 liefern

	 6. 3 MATERIALLIEFERUNGEN
	 6. 3.  10 Frostschutzmaterial 032 liefern

	 6. 3 MATERIALLIEFERUNGEN
	 6. 3.  20 Schottertragschichtmaterial 045 liefern

	 6. 3 MATERIALLIEFERUNGEN
	 6. 3.  20 Schottertragschichtmaterial 045 liefern

	 6. 3 MATERIALLIEFERUNGEN
	 6. 3.  30 Schottertragschichtmaterial 056 liefern

	 6. 3 MATERIALLIEFERUNGEN
	 6. 3.  30 Schottertragschichtmaterial 056 liefern

	 6. 3 MATERIALLIEFERUNGEN
	 6. 3.  40 Rheinsand liefern

	 6. 3 MATERIALLIEFERUNGEN
	 6. 3.  40 Rheinsand liefern

	 6. 3 MATERIALLIEFERUNGEN
	 6. 3.  50 Basaltsand 03 mm liefern.

	 6. 3 MATERIALLIEFERUNGEN
	 6. 3.  50 Basaltsand 03 mm liefern.

	 6. 3 MATERIALLIEFERUNGEN
	 6. 3.  60 Beton C 1215 liefern

	 6. 3 MATERIALLIEFERUNGEN
	 6. 3.  60 Beton C 1215 liefern

	 6. 3 MATERIALLIEFERUNGEN
	 6. 3.  70 Beton C 2025 liefern

	 6. 3 MATERIALLIEFERUNGEN
	 6. 3.  70 Beton C 2025 liefern


	Zusammenstellung

