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Wasserleitung-IndustriestraßeProjekt :
LV : Wasserleitung-Industriestraße

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm -Wasser-/Syna GmbAuftraggeber :

LV-Datum : 29.06.2026

3Seite: Druckdatum:LV-Key: 4359 06.07.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: Straßenbauarbeiten
Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung

 1 Straßenbauarbeiten

 1. 1 Baustelleneinrichtung

 1. 1.  10

.......................1 psch

 1. 1.  20

.......................90 d .......................

 1. 1.  30



 

Wasserleitung-IndustriestraßeProjekt :
LV : Wasserleitung-Industriestraße

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm -Wasser-/Syna GmbAuftraggeber :

LV-Datum : 29.06.2026

4Seite: Druckdatum:LV-Key: 4359 06.07.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: Straßenbauarbeiten
Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung

.......................1 psch

Summe  1. 1 Baustelleneinrichtung .......................



 

Wasserleitung-IndustriestraßeProjekt :
LV : Wasserleitung-Industriestraße

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm -Wasser-/Syna GmbAuftraggeber :

LV-Datum : 29.06.2026

5Seite: Druckdatum:LV-Key: 4359 06.07.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: Straßenbauarbeiten
Unterabschnitt: Verkehrssicherung

 1. 2 Verkehrssicherung

 1. 2.  10 Einholung einer verkehrsrechtlichen  Anordnung
Einholen einer verkehrsrechtlichen Anordnung für eine
halbseitige Sperrung

.......................1 St .......................

Summe  1. 2 Verkehrssicherung .......................



 

Wasserleitung-IndustriestraßeProjekt :
LV : Wasserleitung-Industriestraße

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm -Wasser-/Syna GmbAuftraggeber :

LV-Datum : 29.06.2026

6Seite: Druckdatum:LV-Key: 4359 06.07.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: Straßenbauarbeiten
Unterabschnitt: Sicherung Ver- und Entsorgung

 1. 3

 1. 3.  10
gemäß den entsprechenden Vorschriften des
Versorgungsträgers.
Diese Arbeiten fallen im Rahmen der Straßenaushubarbeiten
an.
Die vorgefundenen Kabel sind im Betrieb aufzunehmen, seitlich
zu sichern und nach erfolgter Auffüllung des Straßenunterbaues
wieder zu verlegen.
Die erforderlichen Erdarbeiten, die Sandbettung und Umhüllung
sind einzurechnen.

.......................850 m .......................

 1. 3.  20

.......................850 m .......................



 

Wasserleitung-IndustriestraßeProjekt :
LV : Wasserleitung-Industriestraße

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm -Wasser-/Syna GmbAuftraggeber :

LV-Datum : 29.06.2026

7Seite: Druckdatum:LV-Key: 4359 06.07.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: Straßenbauarbeiten
Unterabschnitt: Sicherung Ver- und Entsorgung

 1. 3.  30

.......................850 m .......................

 1. 3.  40 Erschwernis Kabelkreuzung - längslaufend, Zulage

.......................50 m .......................

 1. 3.  50 Erschwernis Leitungskreuzung - quer, Zulage



 

Wasserleitung-IndustriestraßeProjekt :
LV : Wasserleitung-Industriestraße

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm -Wasser-/Syna GmbAuftraggeber :

LV-Datum : 29.06.2026

8Seite: Druckdatum:LV-Key: 4359 06.07.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: Straßenbauarbeiten
Unterabschnitt: Sicherung Ver- und Entsorgung

.......................40 Stk .......................

 1. 3.  60 Unterminieren von Bordsteinanlagen, Zulage

.......................36 Stk .......................

Summe  1. 3 Sicherung Ver- und Entsorgungsleitungen .......................



 

Wasserleitung-IndustriestraßeProjekt :
LV : Wasserleitung-Industriestraße

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm -Wasser-/Syna GmbAuftraggeber :

LV-Datum : 29.06.2026

9Seite: Druckdatum:LV-Key: 4359 06.07.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: Straßenbauarbeiten
Unterabschnitt: Vorarbeiten

 1. 4

 1. 4.  10 Pflaster aufnehmen und wieder herstellen
Pflasterdecke d=10 cm aufnehmen, seitlich lagern und
wiedereinbauen. Pflasterdecke schonend aufnehmen inkl.
Bettungsmaterial. Pflastersteine innerhalb der Baustelle fördern
und lagern. Pflaster: Verbundpflastersteine. Seitlich gelagerte
Steine aufnehmen, säubern und wiederverlegen einschl.
Bettung aus Sand herstellen. Überschüssiges Material und
Aufbruch geht in Eigentum des AN über und ist zu verwerten.
Ausführung im Gehweg.

.......................950 m2 .......................

 1. 4.  20
Borde aus Beton (Rund-, Hoch- und Tiefborde) in
verschiedenen Größen einschl. Rückenstütze und Fundament
aufnehmen, und einer stofflichen Verwertung zuführen.

.......................100 m .......................

 1. 4.  30 Rinne aufnehmen und entsorgen
Rinnenbahn aufnehmen, als Zulage zum Aushub. Einschließlich
Unterbettung bzw. Unterbeton.
Alle anfallenden unbrauchbaren Teilen und Massen werden
Eigentum des AN und sind von diesem zu beseitigen

.......................85 m .......................

 1. 4.  40 Mauerwerk abbrechen
Vorhandenes Beton-, Ziegel-, Bims- oder Bruchsteinmauerwerk
über Gelände abbrechen und abfahren. Das anfallende Material
wird Eigentum des AN und ist von diesem zu beseitigen

.......................5 m3 .......................

 1. 4.  50 Fundamente abbrechen

.......................5 m3 .......................

 1. 4.  60

.......................400 m .......................



 

Wasserleitung-IndustriestraßeProjekt :
LV : Wasserleitung-Industriestraße

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm -Wasser-/Syna GmbAuftraggeber :

LV-Datum : 29.06.2026

10Seite: Druckdatum:LV-Key: 4359 06.07.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: Straßenbauarbeiten
Unterabschnitt: Vorarbeiten

 1. 4.  70 Asphaltbefestigung aufnehmen
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung
erfolgt nach Abtragsprofilen.
Fläche = Zwickel, Streifen und in Schadstellen.
Dicke der Asphaltbefestigung bis 20 cm.
Aufbruchgut nach Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

.......................400 m2 .......................

 1. 4.  80

.......................5 St .......................

 1. 4.  90

.......................5 St .......................

 1. 4. 100

.......................5 St .......................



 

Wasserleitung-IndustriestraßeProjekt :
LV : Wasserleitung-Industriestraße

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm -Wasser-/Syna GmbAuftraggeber :

LV-Datum : 29.06.2026

11Seite: Druckdatum:LV-Key: 4359 06.07.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: Straßenbauarbeiten
Unterabschnitt: Vorarbeiten

 1. 4. 110 Absperrung Wasserleitungsgraben

.......................100 m .......................

 1. 4. 120
Erstellen und Liefern einer Abrechnungszeichnung (M= 1:>250).
Diese Zeichnung ist in 2-facher Ausfertigung in Papierform
einschl. aller erforderlichen Einmessungen im UTM-System
sowie auf einem Datenträger im DWG/ DXF- und PDF-Format
zu übergeben.

.......................1 psch

Summe  1. 4 Vorarbeiten .......................



 

Wasserleitung-IndustriestraßeProjekt :
LV : Wasserleitung-Industriestraße

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm -Wasser-/Syna GmbAuftraggeber :

LV-Datum : 29.06.2026

12Seite: Druckdatum:LV-Key: 4359 06.07.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: Straßenbauarbeiten
Unterabschnitt: Erdarbeiten Wasserleitung

 1. 5



 

Wasserleitung-IndustriestraßeProjekt :
LV : Wasserleitung-Industriestraße

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm -Wasser-/Syna GmbAuftraggeber :

LV-Datum : 29.06.2026

13Seite: Druckdatum:LV-Key: 4359 06.07.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: Straßenbauarbeiten
Unterabschnitt: Erdarbeiten Wasserleitung

 1. 5.  10 Aushub Graben Wasserhauptleitung

.......................1.200 m3 .......................

 1. 5.  20 Aushub Umbindegruben im Bereich bestehender
Wasserleitung



 

Wasserleitung-IndustriestraßeProjekt :
LV : Wasserleitung-Industriestraße

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm -Wasser-/Syna GmbAuftraggeber :

LV-Datum : 29.06.2026

14Seite: Druckdatum:LV-Key: 4359 06.07.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: Straßenbauarbeiten
Unterabschnitt: Erdarbeiten Wasserleitung

.......................80 m3 .......................

 1. 5.  30 Aushub Graben Wasserhausanschlussleitungen

.......................250 m3 .......................

 1. 5.  40 Bodenaushub in Handschachtung, Zulage

.......................20 m3 .......................



 

Wasserleitung-IndustriestraßeProjekt :
LV : Wasserleitung-Industriestraße

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm -Wasser-/Syna GmbAuftraggeber :

LV-Datum : 29.06.2026

15Seite: Druckdatum:LV-Key: 4359 06.07.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: Straßenbauarbeiten
Unterabschnitt: Erdarbeiten Wasserleitung

 1. 5.  50 Grabenverbau, T bis 1,50 m, Lichte Breite im Verbau 0,80
m - 1,20 m

.......................3.500 m2 .......................

 1. 5.  60 Hilfestellung bei Wasserleitung verlegen
Duktile Gussrohre DN 150 Unterstützung Verlegung
Druckrohre aus duktilem Gusseisen für Trinkwasser,
Unterstützung bei der Verlegung der Rohre
Stellung des Personals und Gerätes für die Verlegung der
Rohre

.......................850 m .......................

 1. 5.  80
Kiessand der Körnung 0/2, oder gleichwertiges Material als
Rohrauflager und Rohrummantelung einschließlich
Eignungsnachweis liefern und einbauen. Die Herstellung des
Grabenplanums ist hier einzurechnen.
Bereich: Grabensohle Wasserleitung bis 20 cm über
Rohrscheitel der obersten Leitung.
Die Leitungen bis DN 160 werden nicht abgezogen.
Grabenbreite: gem. Vorbemerkungen
Der Einbau ist durch Lieferscheine nachzuweisen. Die
Verlegung des Trassenwarnbandes ist hier einzurechnen.
Das Trassenband für Wasser wird bauseits zur Verfügung
gestellt,Die anteilige Abrechnungsbreite für die einzelnen
Versorgungsleitungen bei Doppelnutzung (Strom und Wasser)
beträgt 50% und wird in de6n einzelnen Losen abgerechnet.

.......................660 m3 .......................

 1. 5.  90
Auffüllungsmaterial für die Verfüllung der Gräben und
Arbeitsräume als Bodenaustausch liefern, einbauen und
lagenweise verdichten, für offene Baugruben.
Material :



 

Wasserleitung-IndustriestraßeProjekt :
LV : Wasserleitung-Industriestraße

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm -Wasser-/Syna GmbAuftraggeber :

LV-Datum : 29.06.2026

16Seite: Druckdatum:LV-Key: 4359 06.07.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: Straßenbauarbeiten
Unterabschnitt: Erdarbeiten Wasserleitung

Weitgestufte Bodenersatzmassen 0/60 mm,
güteüberwachtes Recyclingmaterial (RC-1),
Kiessand der Körnung 0/32 o. glw..
Die Materialeignung ist durch Prüfzeugnis nachzuweisen.
Die maximale Schütthöhe der Lagen beträgt 30 cm.
Abrechnung nach Aufmaß der eingebauten, verdichteten
Massen.
Nachweis durch Lieferscheine auf Anforderung.
Die anteilige Abrechnungsbreite für die einzelnen
Versorgungsleitungen bei Doppelnutzung (Strom und Wasser)
beträgt 50% und wird in den einzelnen Losen abgerechnet.

.......................500 m3 .......................

 1. 5. 100 Erdplanum gemäß ZTVE herstellen und verdichten
Erdplanum gemäß ZTVE herstellen und verdichten.
Einschließlich Regulierung des Untergrundes sowie Abfuhr
übrig gebliebener Massen oder Zulieferung von geeignetem
Füllmaterial. Zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.

.......................1.100 m2 .......................

 1. 5. 110 Frostschutzmaterial liefern und einbauen

.......................170 m3 .......................

 1. 5. 120 Schottertragschicht herstellen
Schottertragschicht entspr. ZTVT-STB,  bestehend aus
hohlraumarmen, korngestuften Schotter-Splitt-Sand-Gemisch,
liefern, einbauen und verdichten.
Stärke D = 0.20 m.
Einbau: Gehwege, Nebenflächen und Wasergebundene
Deckschicht
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min. 150 MN/m²

.......................220 m3 .......................

 1. 5. 130



 

Wasserleitung-IndustriestraßeProjekt :
LV : Wasserleitung-Industriestraße

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm -Wasser-/Syna GmbAuftraggeber :

LV-Datum : 29.06.2026

17Seite: Druckdatum:LV-Key: 4359 06.07.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: Straßenbauarbeiten
Unterabschnitt: Erdarbeiten Wasserleitung

.......................250 m .......................

 1. 5. 140 Vorh. Hausanschlussleitung Wasserleitung aufnehmen
und entsorgen
Vorhandene Wasser-Hausanschlussleitung jeglichen Materials
nach Einbindung des neu verlegten Hausanschlusses
aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen.
Einzurechnen sind die Transport- und Entsorgungskosten.
Tiefe: bis 1,50 m

.......................250 m .......................

 1. 5. 150 Straßenkappen ausbauen und entsorgen

.......................36 Stk .......................

 1. 5. 160 Betonbordsteine liefern und setzen, Form HB 15/25/100cm



 

Wasserleitung-IndustriestraßeProjekt :
LV : Wasserleitung-Industriestraße

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm -Wasser-/Syna GmbAuftraggeber :

LV-Datum : 29.06.2026

18Seite: Druckdatum:LV-Key: 4359 06.07.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: Straßenbauarbeiten
Unterabschnitt: Erdarbeiten Wasserleitung

.......................70 m .......................

 1. 5. 170 Betonbordsteine liefern und setzen, Form RB 150x220 R5



 

Wasserleitung-IndustriestraßeProjekt :
LV : Wasserleitung-Industriestraße

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm -Wasser-/Syna GmbAuftraggeber :

LV-Datum : 29.06.2026

19Seite: Druckdatum:LV-Key: 4359 06.07.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: Straßenbauarbeiten
Unterabschnitt: Erdarbeiten Wasserleitung

.......................30 m .......................

 1. 5. 180 Straßenkappen einbauen

.......................36 Stk .......................

Summe  1. 5 Erdarbeiten Wasserleitung .......................



 

Wasserleitung-IndustriestraßeProjekt :
LV : Wasserleitung-Industriestraße

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm -Wasser-/Syna GmbAuftraggeber :

LV-Datum : 29.06.2026

20Seite: Druckdatum:LV-Key: 4359 06.07.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: Straßenbauarbeiten
Unterabschnitt: Entsorgung Aushub

 1. 6 Entsorgung Aushub

 1. 6.  10 Entsorgung Boden BM-0

.......................1.000 t .......................

 1. 6.  20 Entsorgung Boden BM-0*

.......................1.000 t .......................

 1. 6.  30 Entsorgung Boden BM-F0*

.......................300 t .......................

 1. 6.  40 Entsorgung Boden BM-F1

.......................300 t .......................



 

Wasserleitung-IndustriestraßeProjekt :
LV : Wasserleitung-Industriestraße

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm -Wasser-/Syna GmbAuftraggeber :

LV-Datum : 29.06.2026

21Seite: Druckdatum:LV-Key: 4359 06.07.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: Straßenbauarbeiten
Unterabschnitt: Entsorgung Aushub

 1. 6.  50 Entsorgung Bauschutt RC-1

.......................15 t .......................

Summe  1. 6 Entsorgung Aushub .......................



 

Wasserleitung-IndustriestraßeProjekt :
LV : Wasserleitung-Industriestraße

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm -Wasser-/Syna GmbAuftraggeber :

LV-Datum : 29.06.2026

22Seite: Druckdatum:LV-Key: 4359 06.07.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: Straßenbauarbeiten
Unterabschnitt: Asphaltarbeiten

 1. 7

 1. 7.  10



 

Wasserleitung-IndustriestraßeProjekt :
LV : Wasserleitung-Industriestraße

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm -Wasser-/Syna GmbAuftraggeber :

LV-Datum : 29.06.2026

23Seite: Druckdatum:LV-Key: 4359 06.07.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: Straßenbauarbeiten
Unterabschnitt: Asphaltarbeiten

.......................400 m2 .......................

 1. 7.  20

.......................400 m2 .......................

 1. 7.  30



 

Wasserleitung-IndustriestraßeProjekt :
LV : Wasserleitung-Industriestraße

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm -Wasser-/Syna GmbAuftraggeber :

LV-Datum : 29.06.2026

24Seite: Druckdatum:LV-Key: 4359 06.07.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: Straßenbauarbeiten
Unterabschnitt: Asphaltarbeiten

.......................400 m2 .......................

 1. 7.  40

.......................400 m2 .......................

 1. 7.  50 Anschluss als Fuge herstellen Längs-/Querfuge

.......................40 m .......................

Summe  1. 7 Asphaltarbeiten .......................



 

Wasserleitung-IndustriestraßeProjekt :
LV : Wasserleitung-Industriestraße

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm -Wasser-/Syna GmbAuftraggeber :

LV-Datum : 29.06.2026

25Seite: Druckdatum:LV-Key: 4359 06.07.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: Straßenbauarbeiten
Unterabschnitt: STUNDENLOHNARBEITEN

 1. 8 STUNDENLOHNARBEITEN

 1. 8.  10 Polier, Schachtmeister
Verrechnungssatz für Arbeitskräfte bei Stundenlohnarbeiten.
Polier, Schachtmeister.

.......................10 h .......................

 1. 8.  20 Baufacharbeiter
Verrechnungssatz für Arbeitskräfte bei Stundenlohnarbeiten.
Baufacharbeiter ( Berufsgruppe V2).

.......................10 h .......................

 1. 8.  30 Bagger
Verrechnungssätze für Baugeräte einschl. der Kosten für das
Bedienungspersonal bei Stundenlohnarbeiten,
Bagger über 1,0 bis 2,0 m3.

.......................10 h .......................

 1. 8.  40 Kompressor
Verrechnungssätze für Baugeräte einschl. der Kosten für das
Bedienungspersonal bei Stundenlohnarbeiten, Kompressor
über 5,0 bis 10,0 m3/min.

.......................10 h .......................

 1. 8.  50 Bohr und Abbauhammer
Verrechnungssätze für Baugeräte einschl. der Kosten für das
Bedienungspersonal bei Stundenlohnarbeiten,
Bohr und Abbauhammer bis 20 kg.

.......................10 h .......................

 1. 8.  60 Lkw-Kipper
Verrechnungssätze für Baugeräte einschl. der Kosten für das
Bedienungspersonal bei Stundenlohnarbeiten,
Lkw-Kipper ca. 8t Nutzlast.

.......................10 h .......................

Summe  1. 8 STUNDENLOHNARBEITEN .......................

Summe  1 Straßenbauarbeiten .......................
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 2 Stromleitungsarbeiten

 2. 1 Abschnitt Multikontierung

 2. 1.  10 BE ab 51qm abgr OBfl
Baustelleneinrichtung und Baustellenräumung ab 51 M2  -
Einrichten, Sichern und Räumen der Baustelle einschließlich
Verkehrssicherung nach den Vorgaben der örtlichen
Straßenverkehrsbehörde und der RSA inkl. aller üblichen
Verkehrseinrichtungen und Beschilderungen, Auf- und Abbau,
sowie Vorhaltung über die Bauzeit.  Zusätzlich erforderliche
Verkehrssicherungs-/ Lenkungsmaßnahmen sind mit dem AG
im Vorfeld abzustimmen und zu genehmigen, dazu gehören:  -
Erstellung von Genehmigungsbehörden geforderten
Verkehrszeichenplänen welche keine Regelpläne sind -Aufwand
für Vollsperrungen und notwendige Umleitungen -Aufwand für
provisorische Fußgängerüberwege  (FGÜ, Zeichen 293 und
350) -zusätzliche Notgehwege und Fußgängerquerungshilfen
außerhalb des Baubereiches  -Eventuell notwendige
Umsetzvorgänge innerhalb  der Baumaßnahme werden nicht
separat vergütet.  -Innerhalb einer Baumaßnahme ist ein
kombiniertes  Heranziehen der Positionen für
Baustelleneinrichtung  grundsätzlich ausgeschlossen.  -An- und
Abtransport sowie Vorhalten aller für die  Durchführung der
Arbeiten erforderlichen Geräte,  Maschinen, Bauwagen usw..
Die allgemeinen technischen Regeln der Ladungssicherung
sind zu beachten.  -Ordnungsgemäße Lagerung,
Bewachung/Sicherung und Prüfung  auf Vollzähligkeit und
offensichtliche Schäden des von  dem AG empfangenen
Materials.  -Vorkehrungen (wie z. B. Bauzäune) für die
Sicherheit auf  der Baustelle sowie gegen Beschädigungen aller
Art an  fremdem Eigentum und Anlagen sind vom AN zu treffen.
Insbesondere ist die DGUV Vorschrift 38 zu beachten.  -
Verkehrssicherung nach RSA sowie Sicherung der im
Baustellenbereich vorhandenen Grünflächen, Gehölze und
Bäume.  -Nach Beendigung der Arbeiten sind die benutzten
Flächen  gemäß dem ursprünglichen Zustand ordnungsgemäß
wiederherzustellen.  -Für alle Leistungen ist die Wintersicherheit
zu gewährleisten.  -Das Feststellen des Zustandes gemäß § 3
Nr. 4 VOB/B bedeutet  neben der Niederschrift eine
fotografische Aufnahme der  Umgebung des Baufeldes.  Die
Leistung ist vor Baubeginn durch den AN auszuführen, bei
festgestellten Schäden oder sonstigen Unregelmäßigkeiten ist
der AG schriftlich zu informieren.  Sämtliche Kosten und
Folgekosten, die sich aus einer  unvollständig erfolgten
Beweissicherung ergeben, sind in vollem  Umfang vom AN zu
tragen.  Die Bauleitung der ausführenden Firma hat u. a. die
nachfolgenden Leistungen zu erbringen:  -Abstimmung der
Montagearbeiten mit dem AG  -Abstimmung mit
Straßenverkehrsamt/Straßenbauamt und anderen  Beteiligten
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 -Anzeige Baubeginn/Bauende an Straßenbauamt und den AG
-Abstimmung der Vermessungsarbeiten  Für Baustellen ab 51
qm (Abgerechnete Oberfläche)

.......................1 psch

Summe  2. 1 Abschnitt Multikontierung .......................
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 2. 2 Modell - Tiefbau Graben/ Oberf Stand. Mu

 2. 2.  10 Aushub / Verfüllen
Ausheben, Zwischenlagern und Verfüllen von Böden der
Bodenklassen 1, 3, 4, 5 und 6 nach DIN 18300 bei
Abweichungen vom Regelgrabenprofil. Das zur Verfüllung
erforderliche und geeignete Aushubmaterial, dass nicht im
Graben/Grubenbereich gelagert werden kann, aufladen,
transportieren, zwischenlagern und gegen Witterungseinflüsse
schützen einschließlich Rücktransport. Anm.: Lagermiete und
säubern des Zwischenlagers sind in der Leistung enthalten.
Legen von Trassenwarnband. Sämtliche Erschwernisse und
Zulagen sind mit dem m3-Preis abgegolten.

.......................400 m³ .......................

 2. 2.  20 Zul. Bodenaustausch
Splitt, Kies, Steinmehl, Asche, Mineralstoffgemisch,
Mutterboden. Liefern des Materials bzw. des Ersatzbaustoffes in
für den jeweiligen Verwendungszweck geeigneter
Zusammensetzung und Qualität frei Baustelle, einschließlich
laden und abtransportieren des durch den Einbau verdrängten
Aushubs. Deponiekostenübernahme nur bei
teerh/kontaminiertem Material über  Position 10105100 "teerh./
kontam. Abfälle entsorgen".  Zulage zur Position 10105010
"Aushub und verfüllen BKL 1, 3, 4, 5 u. 6" und Position
10105012 "Verfüllen aller Bodenklassen"

.......................300 m³ .......................

 2. 2.  30 Zul. Sand lief /einb
Sand (max. Korngröße 2 mm gemäß DIN 18196) liefern,
innerhalb der Baustelle verteilen, in den vorgeschriebenen
Bettungsdicken einbringen, einschließlich laden und
abtransportieren des durch den Einbau verdrängten Aushubs.
Deponiekostenübernahme nur bei teerh/kontaminiertem
Material über Position 10105100 "teerh./ kontam. Abfälle
entsorgen". Werden ausschließlich Kabel eingesandet, ist eine
Einsandung gemäß Richtlinie Bauweise Kabelgräben
ausreichend.  Zulage zur Position 10105010 "Aushub und
verfüllen BKL 1, 3, 4, 5 u. 6" und Position 10105012 "Verfüllen
allerBodenklassen".

.......................100 m³ .......................

 2. 2.  40 Depogeb. bZ1.2/BM-F2
Deopniegebühren bis einschl. Z1.2/BM-F2/RC2  Die
Leistungspositionen -10105010 Ausheben/Verfüllen -10105011
Ausheben -10105012 Verfüllen -10105030 Bodenaustausch -
10130040 Sand beinhalten keine Deponiekostenanteile!  Der



 

Wasserleitung-IndustriestraßeProjekt :
LV : Wasserleitung-Industriestraße

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm -Wasser-/Syna GmbAuftraggeber :

LV-Datum : 29.06.2026

29Seite: Druckdatum:LV-Key: 4359 06.07.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: Stromleitungsarbeiten
Unterabschnitt: Modell - Tiefbau Graben/ Oberf

 AN hat auf Verlangen des AG den Nachweis der
ordnungsgemäßen Entsorgung (Kopie Rechnung der Depoie)
vorzulegen.  Deponiegebühren >Z1.2/BM-F2/RC2 werden auf
Nachweis gemäß den Enstsorgungsrichtlinien der Süwag
Gruppe über die Pos. 10105100 "teerh./konta. Abfall" vergütet.

.......................400 m³ .......................

 2. 2.  50 Aufbruch geb. OF
Beton-, bituminöse Deck-, Binde- und Tragschichten aufbrechen
(einschließlich schneiden, stemmen, schlitzen), laden und
abtransportieren, einschließlich Deponiekosten.

.......................10 m³ .......................

 2. 2.  60 bitu. Tragsch. herst
Bituminöse Trag- / Binde- und Tragdeckschicht des
Straßenoberbaues aus mit bituminösen Bindemitteln
verfestigtem Schüttmaterial herstellen, einschließlich Lieferung
der erforderlichen Baustoffe.

.......................8,5 m³ .......................

 2. 2.  70 AFB schn/Fugen schl.
Nachschnitt von bituminösen Oberflächen, einschließlich liefern
und einbauen von Fugenband / Fugenvergussmasse. Die
Ränder einer stehengebliebenen bituminös gebundenen
Schicht vor Beginn der Herstellungsarbeiten senkrecht und
geradlinig schneiden.

.......................50 m .......................

 2. 2.  80 AFB 0/5-8 herstellen
Asphaltbeton 0/5 - 0/8 in einer Dicke von 3 cm herstellen,
einschließlich Lieferung der erforderlichen Baustoffe. Die
einzubauenden Stoffe sind gleichmäßig einzubringen und
entsprechend der Zusammensetzung zu verdichten. Ggf.
anspritzen der vorhandenen Unterlage mit bituminösem
Haftkleber. Diese Position deckt auch in Ausnahmefällen die
Dicke 4 cm ab.

.......................45 m² .......................

 2. 2.  90 Aufn. Platten/Pflast
Aufnehmen, zwischenlagern, ggf. transportieren von Platten
und Pflaster aller Bauarten.

.......................700 m² .......................
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 2. 2. 100 Obfl. Pl./Pfla.herst
Klinker-, Beton-, Verbund-Pflaster sowie
Platten/Betongitterplatten in Sand, Splitt oder Mörtel legen,
einschließlich liefern und einbauen des Unterbaus.
Aufgenommene Oberflächenbefestigungen sind vor dem Legen
zu säubern.

.......................700 m² .......................

 2. 2. 110 Brücke SLW30; b=0,8m
Behelfsbrücke herst. SLW 30, bis 0,8m
Behelfsbrücken/Grabenabdeckungen  Allgemeines -Insofern der
AN aufgrund seines gewählten  Bauablaufs Auf- und
Abdeckvorgänge benötigt,  werden diese nicht gesondert
vergütet. -Für alle Leistungen ist die Wintersicherheit  zu
gewährleisten.  Behelfsbrücke herst. SLW 30, bis 0,8m
Behelfsbrücke SLW 30, bis 0,8m Grabenbreite. Gestellung, Auf-
und Abbau einschl. aller Nebenleistungen. Behelfsbrücke
einschließlich Auflagerung nach statischen, konstruktiven und
verkehrstechnischen Erfordernissen nach den derzeit gültigen
Normen und Vorschriften herstellen. Übergang von nicht
bündigen Flächen mit Ausgleichskeil, z. B. aus Asphalt,
herstellen. Brücke für öffentlichen Verkehr. Einsatzort =
Gehwege, Hofeinfahrten, Anwohnerstraßen, Belastung SLW 30.
Brücke während der Bauzeit vorhalten, unterhalten und wieder
beseitigen. Grabenbreite bis 0,80m. Abrechnung: Länge der
überdecken Grabenfläche anhand einer Fotodokumentation

.......................15 m .......................

 2. 2. 120 Bordst. i.Beton A+S
Hochbord-, Tiefbord-, Rand- oder Muldenstein mit Rückenstütze
aus Beton aufnehmen und setzen. Steine in einer
durchgehenden Bettung aus erdfeuchtem Beton C12/15 nach
DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 auf einer Schottertragschicht
herstellen, einschließlich Lieferung der erforderlichen Baustoffe
ohne Bordsteine. Die aufgenommenen Bordsteine sind von
anhaftenden Betonresten zu reinigen, auf den noch nicht
abgebundenen Beton zu legen und nach den örtlichen
Gegebenheiten zu verfugen.  Diese Position kann auch als
Zulage zu den Standardpositionen gemäß Titel 01 angewendet
werden. "

.......................6 m .......................

 2. 2. 130 Ripfl/-pla. i.B. A+S
Rinnenflussbahn aus Beton- /Natursteinpflaster oder
Gussasphalt in einer durchgehenden Bettung aus erdfeuchtem
Beton C12/15 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 auf einer
Schottertragschicht herstellen, einschließlich Lieferung der
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 erforderlichen Baustoffe ohne Pflaster. Die aufgenommenen
Pflastersteine sind von anhaftenden Betonresten zu reinigen,
auf den noch nicht abgebundenen Beton zu verlegen und nach
den örtlichen Gegebenheiten zu verfugen.  Diese Position kann
auch als Zulage zu den Standardpositionen gemäß Titel 01
angewendet werden.

.......................2 m² .......................

 2. 2. 140 Rasenk. i.B. A+S
Einfassung aus Randstein in einer durchgehenden Bettung aus
Sand oder erdfeuchtem Beton C12/15 nach DIN EN 206-1 / DIN
1045-2 herstellen, einschließlich Lieferung der erforderlichen
Baustoffe. Die aufgenommenen Randsteine sind von
anhaftenden Betonresten zu reinigen, auf den noch nicht
abgebundenen Beton mit möglichst engen Fugen zu legen und
zu verfugen.  Die Position wird angewandt in der Kombination
aufnehmen und setzen oder liefern und setzen.

.......................4 m .......................

 2. 2. 150 Schutzrohr einbauen
Legen eines formbeständigen Schutzrohres (auch geteiltes) aus
Kunststoff in vorhandenem Graben. Verbinden der Rohre durch
Steckmuffen. Ggf. ist das Rohr auf passende Länge zu
schneiden. Bei Arbeitsunterbrechung und Arbeitsbeendigung
sind die Enden mit Abdichtbechern zu verschließen.  Auf
Anforderung des AG ist die hergestellte Rohranlage zu
kalibrieren.  Die Vergütung erfolgt über die Pos.-Nr. 10140011
und 012 "Kalibr./Drpr.DA125/160"

.......................2.000 m .......................

Summe  2. 2 Modell - Tiefbau Graben/ Oberf Stand. Mu .......................

Summe  2 Stromleitungsarbeiten .......................
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	 2. 2.  90 Aufn. PlattenPflast

	 2. 2 Modell - Tiefbau Graben Oberf Stand. Mu
	 2. 2. 100 Obfl. Pl.Pfla.herst

	 2. 2 Modell - Tiefbau Graben Oberf Stand. Mu
	 2. 2. 110 Brücke SLW30; b=0,8m

	 2. 2 Modell - Tiefbau Graben Oberf Stand. Mu
	 2. 2. 120 Bordst. i.Beton A+S

	 2. 2 Modell - Tiefbau Graben Oberf Stand. Mu
	 2. 2. 130 Ripfl-pla. i.B. A+S

	 2. 2 Modell - Tiefbau Graben Oberf Stand. Mu
	 2. 2. 140 Rasenk. i.B. A+S

	 2. 2 Modell - Tiefbau Graben Oberf Stand. Mu
	 2. 2. 150 Schutzrohr einbauen
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