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Ort der Ausführung
 
Hofgut Neumühle
Neumühle 1
67728 Münchweiler an der Alsenz
 
Baubeschreibung
 
Die Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung in Münchweiler an der Alsenz ist eine Einrichtung des Bezirksverbands
Pfalz.
 
Lage der Baustelle
Die Baustelle befindet sich auf dem Gelände der Neumühle 1, in dem jetzigen Kälberstall. Die angrenzende Straße ist
die Bundesstraße 48. Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die B 48.
 
Angaben zur Baustelle
Auf dem Gelände der LVAV Hofgut Neumühle soll in einer Hälfte des jetzigen Kälberstalls ein Bereich für den "Lernort
Bauernhof Neumühle" entstehen. Das bestehende Stallgebäude wurde 1991 errichtet. Die Dachdeckung des Stalls
wurde bereits erneuert. Darauf soll die PV-Anlage montiert werden.
 
Die Baustelle ist sauber zu halten. Anfallender Bauschutt und sonstiger Unrat/Müll ist täglich vollständig zu beseitigen.
Unterlässt der AN die tägliche Reinigung, ist der AG berechtigt - ohne weitere Einrede des AN und ohne Fristsetzung
- die Reinigung an Dritte zu übertragen, auf Kosten des Verursachers bzw. des Unterlassers.
 
Durch den AG werden keine Räume Container etc. zur Verfügung gestellt. Es steht die in Anlage 2 gekennzeichnete
Fläche für die Baustelleneinrichtung sowie Lagerflächen für Baustoffe und Materialien zur Verfügung.
 
Der Weg zur Baustelle erfolgt über das Gelände der Neumühle, die Strecke ist immer sauber und frei zu halten.
Zuwegungen und Fluchtwege sind jederzeit frei zu halten. Den Anweisungen der Mitarbeiter ist unbedingt Folge zu
leisten. Es ist mit besonderer Rücksichtnahme auf dem gesamten Gelände zu agieren.
 
Art und Umfang der Leistung
Betriebsfertige Planung sowie fach- und normgerechte schlüsselfertige Errichtung einer Photovoltaikaufdachanlage
zur Überschusseinspeisung auf dem Kälberstall. Die Errichtung erfolgt nach den anerkannten Regeln der Technik und
beinhaltet alle gesetzlich vorgeschriebenen Schutzeinrichtungen für den dauerhaften Betrieb. 
 
Die Anlagendokumentation sowie Inbetriebnahme erfolgt nach: 
DIN EN 62446-1 (VDE 0126-23-1 : 2019-04).
 
Die PV-Anlage ist nach DIN VDE 0100-712 : 2016-10 zu errichten.
 
Die Niederspannungsanbindung erfolgt nach VDE AR-N 4105.
 
Die ausgewiesenen Dachflächen und Standflächen der Wechselrichter sowie die Längen der AC/DC Leitungsführung
wurden auf Grundlage der Detailplanung festgelegt.
 
Die DC-seitige Anbindung der Wechselrichter ist im Außenbereich herzustellen (siehe Anlage 1). Die DC-Verstringung
ist induktionsarm auszuführen. 
 
Alle im Verzeichnis einzutragenden Einheitspreise und Gesamtpreise sind als Nettopreise ohne gesetzliche Mehrwertsteuer
auszuweisen. 
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Folgende Anlagen sind dem Leistungsverzeichnis angehängt:
 
- Anlage 1: Fototafel
- Anlage 2: Baustelleneinrichtungsfläche
- Anlage 3: Lageplan Anfahrt Baustelle
- Anlage 4: Exemplarische Belegung der Dachflächen  
- Anlage 5: Datenblätter
                  - Dacheindeckung
                  - Wechselrichter
- Anlage 6: Leistungsverzeichnis Wartungs- und Inspektionsvertrag
 
- Anlage 6.1: Arbeitskarte KG 442 PV-Anlagen
 
Hinweis zu Anlage 5: Die beigefügten Datenblätter dienen ausschließlich als Orientierung hinsichtlich der
geforderten technischen und funktionalen Eigenschaften. Die darin aufgeführten Hersteller und Fabrikate sind nicht
bindend. Gleichwertige Produkte sind zugelassen; die Gleichwertigkeit ist durch geeignete Produktunterlagen
nachzuweisen.
 
Hinweis zum Wartungsvertrag - Anlage 6: Der Wartungs- und Inspektionsvertrag ist gesondert in Anlage 6
vollständig auszufüllen und mit dem Angebot einzureichen. Die Wartungskosten sind nicht in die Preise dieses
Leistungsverzeichnisses einzurechnen. Für die Angebotswertung wird die Wertungssumme aus der Netto-
Angebotssumme der Errichtungsleistungen dieses Leistungsverzeichnisses zuzüglich der Brutto-Angebotssumme des
Wartungs- und Inspektionsvertrags gemäß Anlage 6 gebildet.

Allgemeines
Der laufende Betrieb sollte möglichst wenig beeinträchtigt 
werden. Geräuschvolle Maßnahmen, wie Abbrüche, 
Abbauhämmern und dergleichen stören den Betrieb erheblich 
und sind mit der Bauleitung zeitlich abzustimmen. 
Beachtung des landwirtschaftlichen Arbeitsbetriebes, 
wie das Fahren von großen Maschinen etc. 

Kosten zur Reinigung und Reparatur von Sachen Dritter gehen zu Lasten des Auftragnehmers
Nach Abschluss der Arbeiten sind sämtliche Flächen
 (im Gebäude, z.B. Böden, Fensterbänke, außerhalb des 
Gebäudes, z.B. Freiflächen, Parkplätze, Bürgersteige, Straßen) 
und Gerüstlagen von Abbruchmaterial einwandfrei zu reinigen 
und die Ausführung durch die Bauleitung bestätigen zu lassen 
(innen- und außen feinbesenrein).

Baustellenbesichtigung
Eine Baustellenbesichtigung ist nach Rücksprache mit der
Vergabestelle über den Kommunikationsbereich der Vergabeplattform oder per E-Mail möglich.
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Baustellenreinhaltung/-reinigung
Die Baustelle ist sauber zu halten. Anfallender Bauschutt 
und sonstiger Unrat/Müll ist täglich vollständig zu beseitigen. 
Unterlässt der AN die tägliche Reinigung, ist der AG berechtigt - 
ohne weitere Einrede des AN und ohne Fristsetzung - 
die Reinigung an Dritte zu übertragen, auf Kosten des 
Verursachers bzw. Unterlassers.
 
Das Vorhalten eines Abfallbehälters zur Entsorgung allg. 
Unrates ist für das eigene Betriebspersonal als Nebenleistung, 
ohne gesonderte Vergütung, vorzuhalten und der Bauleitung 
auf Verlangen nachzuweisen.
 
 
 

Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtungsfläche inkl. Baustellensicherung 
einrichten.
 
Unter die Baustelleneinrichtungsfläche (siehe Anlage 2) 
fallen auch zusätzliche Hebe-, Transport-, Lagereinrichtungen, 
Kranstellplatz, Aufenthaltsräume und sonstige Einrichtungen, 
die zur Errichtung der Photovoltaikanlage notwendig sind. 
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OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GB in €

Baustellenorganisation 
Regelmäßige Teilnahme an Baustellenbesprechungen inkl. 
Wahrung der Bauleiteraufgaben. 

Einrüstung 
Die für die Ausführung der Arbeiten erforderliche Einrüstung des Gebäudes wird bauseits
bereitgestellt.
 
Das Gerüst ist während der Bauarbeiten vor dem 
Verlassen der Baustelle vom AN gegen unbefugtes 
Betreten Dritter zu sichern.
 
zu beachtende Regelwerke:
DIN 4420 -  Arbeits- und Schutzgerüste
DIN EN 12810
DIN EN 12811
DIN 18451 - Gerüstarbeiten
weiterhin alle von Materialien und Ausführungen berührten 
DIN- und EN-Vorschriften, behördlichen Erlasse, 
Arbeitsrichtlinien, Unfallverhütungsvorschriften und sonstige 
Bestimmungen in ihrer aktuellen Fassung. 

Hebezeuge
Bei der Benutzung von mobilen Hebezeugen ist der AN für 
ordnungsgemäße Handhabung und Schutzvorkehrung 
verantwortlich. Das gilt auch für eingesetzte Anschlagmittel. 
Es dürfen nur für den beabsichtigten Transport zugelassene 
und sicherheitstechnisch einwandfreie Lastaufnahmemittel 
eingesetzt werden. Die Bedienung darf nur durch fachlich 
unterwiesenes Personal für Hebezeuge durchgeführt werden.

Nacharbeiten  
Fachgerechte Entsorgung des angefallenen Bauschutts, 
Abschnitte und Schrauben. Wiederherstellen von Schäden 
an Fassaden, Dämmung, Decken und Wänden sowie 
brandschutztechnische Ertüchtigung und Einhaltung aller 
brandschutztechnischen Richtlinien.
 
Die Baustelle ist feinbesenrein für die Abnahme vorzubereiten.  

Zugänge freihalten
Während der Bauarbeiten sind die Zugänge 
zum Gebäude freizuhalten, insbesondere um Traktoren 
die Ein- und Ausfahrt zu ermöglichen. 
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Einholung von Genehmigungen  
Der AN verpflichtet sich, alle notwendigen 
Genehmigungen und Anzeigepflichten zu erfüllen. 
Hierbei handelt es sich um Baugenehmigungen, 
Netzverträglichkeitsprüfungen auf Mittel- und 
Niederspannungsebene und Nutzung von Messdaten 
nach DSGVO. 

Anmeldung PV-Anlage 
Die PV-Anlage ist nach der Inbetriebnahme mittels der 
vom EVU vorgegebenen Inbetriebsetzungsunterlagen 
anzumelden. Die Inbetriebsetzungsunterlagen sind 
auszufüllen und zusammen mit den erforderlichen 
Unterlagen beim EVU einzureichen. 

Zentralen Netz- und Anlagenschutz erweitern und neue PV-Anlage integrieren
Am Standort sind bereits mehrere Photovoltaikanlagen vorhanden. Die Erzeugungsanlagen werden über
einen bestehenden zentralen Netz- und Anlagenschutz überwacht und gesteuert.
 
Die neu zu errichtende Photovoltaikanlage ist vollständig in den vorhandenen zentralen Netz- und
Anlagenschutz gemäß VDE-AR-N 4105 und den Vorgaben des zuständigen Netzbetreibers zu integrieren.
 
Der zentrale Netz- und Anlagenschutz ist mittels eines SPS-Controllers des Fabrikats WAGO, Typ
PFC200, realisiert.
 
Die Übertragung der erforderlichen Steuer- und Rückmeldesignale zwischen der neuen
Photovoltaikanlage und dem zentralen Netz- und Anlagenschutz hat über das vorhandene
beziehungsweise neu herzustellende Ethernet-Netzwerk zu erfolgen. Das zu verwendende
Kommunikationsprotokoll sowie die erforderlichen Datenpunkte und Schnittstellen sind vor Ausführung mit
dem Auftraggeber, dem Betreiber der Bestandsanlage und dem zuständigen Netzbetreiber abzustimmen.

01 Lieferung und Errichtung der PV-Dachanlage 

01.01 PV-Generator (DC) 
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01.01.001 Photovoltaikmodul   
PV-Module liefern und montieren.
 
Trinasolar Vertex S+ 455 Wp oder 
 
Heckert Solar Zeus 1.1 450 Wp
 
oder vergleichbar
 
Maximales Gewicht: 12 kg/m²
 
  
Angebotener Hersteller: ....................  
  
Angebotener Typ: ....................
  
Nennleistung: .................... Wp
  
Modulanzahl: .................... Stk
  
Gesamtleistung: .................... kWp
 
  

60,3 kWp .............................. ..............................

01.01.002 Unterkonstruktion Trapezblech  
Lieferung und Montage der Modultragprofile inkl. 
Vorlage der bauaufsichtlichen Zulassung. 
 
Dacheindeckung: ArcelorMittal Sandwichelemente 
 
Herstellerfreigabe ArcelorMittal nur für
Schletter SingleFix-V oder Schletter ClampFit
 
Schneelastzone: 2
Windlastzone: 1
Geländekategorie: 3
 
  
Angebotener Hersteller: ....................  
  
Angebotener Typ: ....................

60,3 kWp .............................. ..............................
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01.01.003 DC-Verstringung  
Gleichstromverkabelung liefern und montieren.
 
Induktionsarme und fachgerechte Verlegung inkl. 
benötigter Schutzrohre, Kabelpritschen und 
Steigtrassen bis zum Wechselrichterstandort. Die 
Anbindung erfolgt nach den anerkannten Regeln der 
Technik.
 
Alle Kabel sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu 
schützen. Die DC-Kabeltrasse ist mit einem UV- und 
witterungsbeständigen Kabelschutz zu versehen 
(Metallkabelrinne, feuerverzinkt, mit Deckel und 
Trennsteg). Eine Kondenswasserabführung muss 
gewährleistet sein.
 
Kabelsprünge zwischen den einzelnen Modulfeldern 
sind mit einem festen Kabelschutz zu versehen, 
z.B. Metallkabeltrasse oder Stahl-/Alurohr.
 
Dabei sind DC+ und DC- voneinander zu trennen und 
eine Zugentlastung bei vertikaler Verlegung nach je 1,5 m 
über die gesamte Strecke herzustellen.
 
Eine Kondenswasserabführung muss am tiefsten Punkt 
gewährleistet sein.
 
Die DC-Stecker sind entsprechend der Spannungsebene 
zu wählen und müssen kompatibel zu den entsprechenden 
Gegensteckern sein.
 
 
Kabeltyp: H1Z2Z2-K - 6 mm² 

60,3 kWp .............................. ..............................

01.01.004 Kabeltrasse DC-seitig  
Kabeltrasse inkl. Deckel und Trennsteg aus Metall 
(feuerverzinkt) vom Dach der Halle zum WR-Standort 
fachgerecht und induktionsarm herstellen. 
Der Kanal muss zweigeteilt sein. 

73 lfm .............................. ..............................
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01.01.005 Schwanenhals zur Kabeldurchführung
Lieferung und fachgerechte Montage eines 
Schwanenhalses zur Durchführung der DC-Kabel. 
 
Inkl. Herstellung einer Öffnung im Trapezblech
Inkl. EPDM-Dichtmanschette und Montagematerial
 
DN100 
180° Bogen

1 Stk .............................. ..............................

01.01.006 DC-Überspannungsschutz  
DC-Überspannungsschutz liefern und montieren.
 
DEHN DCB YPV 1200 FM oder vergleichbar
 
Kombi-Ableiter DEHNcombo YPV 1200 FM
Mehrpoliger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2
für Photovoltaik-Generatorstromkreise bis 1200 V DC
mit 3-stufiger DC-Schalteinrichtung, Breite 4TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach DIN EN 50539-11
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Kombinierte Abtrenn- und Kurzschließvorrichtung
mit Fernmeldekontakt
Defektanzeige
Maximale PV-Spannung: <= 1200 V dc
Gesamtableitstoßstrom: 12,5 kA
Schutzpegel: <= 3,8 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
  
Angebotener Hersteller: ....................  
  
Angebotener Typ: ....................
  
Maximale PV-Spannung: .................... Vdc
  
Gesamtableitstoßstrom: .................... kA
  
Schutzpegel: .................... kV
  
Kurzschlussfestigkeit Isc PV: .................... kA
  

60,3 kWp .............................. ..............................

Summe 01.01 PV-Generator (DC) ..............................
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01.02 PV-Generator (AC) 

01.02.001 Wechselrichter  
Der genutzte Wechselrichter ist auf die jeweiligen 
Modulgeneratoren auszulegen und soll einen 
Dimensionierungsfaktor von 125 % nicht überschreiten.
Der Wechselrichter ist fachgerecht im Außenbereich 
anzubringen (Anlage 1) und an den neuen PV-Schrank 
anzuschließen. 
 
Der Wechselrichter muss kompatibel zum 
SMA Sunny Portal sein.
 
Sunny Tripower CORE1 STP 50-41 von SMA 
oder vergleichbar
 
  
Bezeichnung: ....................
  
Bemessungsleistung (bei 230 V, 50 Hz): .................... W
  
Anzahl unabhängige MPP: ....................   Stk
  
Schutzart (nach IEC 60529) IP: ....................
  
Anzahl der Wechselrichter: .................... Stk
  
 
  

60,3 kWp .............................. ..............................

01.02.002 Wandhalterung Wechselrichter
Liefern und montieren eines Wandmontagesystems
zur Anbringung des Wechselrichters im Außenbereich.
 
Die Wandhalterung muss kompatibel zum 
Wechselrichter sein.
 
SMA UMS_KIT-10
oder vergleichbar
 
 

1 Stk .............................. ..............................
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01.02.003 AC-Kabelkanal Metall   
Liefern und montieren von AC-Kabelkanälen aus Metall 
(feuerverzinkt) im Außenbereich.
 
Im Außenbereich, vor Gebäudeeintritt, ist das AC-Kabel 
durch einen Kabelkanal aus Metall (feuerverzinkt) zu führen 
und damit vor Witterungseinflüssen zu schützen. 
 
Bei mechanischer Bearbeitung des Metallkabelkanals 
ist der Korrosionsschutz mittels Zink-Spray wiederherzustellen. 
Scharfe Kanten im Bereich des Kabelverlaufs sind 
mit einem Kantenschutz zu versehen.

2 lfm .............................. ..............................

01.02.004 Kernbohrung herstellen  
Kernbohrung durch Mauerwerk (30 cm) in Technikraum 
fachgerecht herstellen (siehe Anlage 1).
 
Kernbohrung für DC-Kabel
Durchmesser: DN 100 mm 

1 Stk .............................. ..............................

01.02.005 Abdichtung Kernbohrung Gebäudeeintritt  
Ringraumdichtung zur Abdichtung der Kernbohrung bei 
Gebäudeeintritt liefern und fachgerecht montieren.

1 Stk .............................. ..............................

01.02.006 AC-Kabeltrasse Metall
Lieferung und fachgerechte Montage einer Kabeltrasse 
aus Metall (verzinkt) inkl. Wandausleger, 
von vorhandener Hauptverteilung bis PV-Schrank.
 
Kabelrinne: 200 x 60 mm
Wandausleger: 400 mm
 
 

5 lfm .............................. ..............................

01.02.007 AC-Kabel (Anbindung WR an PV-Schrank)
Lieferung und fachgerechte Verlegung der AC-Kabel zur 
Anbindung des Wechselrichters an den PV-Schrank.
 
Die Verlegung entspricht den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik und enthält die fachgerecht montierte 
Zuleitung inkl. aller erforderlichen Komponenten, 
Modifikationen und Schutzeinrichtungen. 

6 lfm .............................. ..............................
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01.02.008 AC-Anbindung (WR an PV-Schrank)
Fachgerechte Herstellung des AC-seitigen Anschlusses 
des Wechselrichters an den PV-Schrank zur 
Überschusseinspeisung.
 
Der Anschluss entspricht den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik und enthält die fachgerecht 
montierte Zuleitung inkl. aller erforderlichen 
Komponenten, Modifikationen und Schutzeinrichtungen.
 
Eine automatische Abschaltung der PV-Anlage im 
Notstrombetrieb ist zu gewährleisten. 
 

1 psch ..............................

01.02.009 Kommunikationsanbindung
Lieferung Kommunikationskabel, fachgerechte Verlegung 
und Anbindung an Wechselrichter, PV-Schrank und 
Netzwerkverteilerschrank herstellen.
 
Das Kommunikationskabel ist von dem WR-Standort über 
die Kabeltrasse zum hergestellten Gebäudeeintritt zu führen 
und weiter bis zum PV-Schrank zu verlegen (siehe Anlage 1).
 
Vom PV-Schrank bis zum Netzwerkverteilerschrank ist das 
Kabel zum Teil über die Kabeltrasse zu verlegen und mittels 
Installationsrohr weiter zu führen.
 
Anschließend ist das Kommunikationskabel fachgerecht an 
den Kommunikationsanschluss im PV-Schrank und 
Netzwerkverteilerschrank anzuschließen.  
 
Der Anschluss am Netzwerkverteilerschrank erfolgt nach 
Vorgaben des Auftraggebers.
 
Kommunikationskabel Cat.7: 25 lfm
Installationsrohr: 8,0 m

1 psch ..............................

01.02.010 Vorbereitung der Einbindung in den Blitzschutz
Vorbereitung der Integration der PV-Anlage in den Blitzschutz.
Lieferung und fachgerechte Montage der notwendigen 
Komponenten nach den anerkannten Regeln der Technik.
 

1 psch ..............................

Summe 01.02 PV-Generator (AC) ..............................

Druckausgabe vom: 07.09.2026 09:39                                    13 / 17



Ausschreibung
  
Auftraggeber Bezirksverband Pfalz
Planer
Projekt Bezirksverband Pfalz - Hofgut Neumühle - Kälberstall
LV LV PV-Anlage - Errichtung PV-Anlage Kälberstall
 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GB in €

01.03 Errichtung und Anbindung Aufputz neuer PV-Schrank

01.03.001 Errichtung Aufputz PV-Schrank Neu  
Lieferung, Aufbau und fachgerechter Ausbau eines 
Aufputz-Zählerschranks. 
 
Auf- und Ausbau gemäß den geltenden DIN- und 
VDE-Bestimmungen komplett zusammengebaut 
und verdrahtet, anschlussfertig inkl. Wandler und 
allem notwendigen Systemzubehör.
 
Aufputzschrank für den Innenraum mit VDE-Gutachten 
nach DIN EN 61439-1/3 und Maßnorm DIN 43870 und 
nach den technischen Anschlussbedingungen (TAB) 
des VNB: Pfalzwerke Netz AG
 
Stahl, Pulverbeschichtet
Anzahl Türen: 1
Anzahl Felder: 3
IP-Klasse: IP55
Schutzklasse I
 
1 x Schrank 1550x800x275 mm
1 x Leistungsschalter 160A
1 x Motorantrieb für Leistungsschalter
1 x Spannungsversorgung 24V
1 x Unterspannungsauslöser für 24V
1 x Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 
      1P+N, 6 kA, B-16A 30 mA Typ A
3 x Leitungsschutzschalter 1P 25kA B-6A
1 x Einspeiseadapter, 5-polig
1 x Sicherungslasttrennschalter, 250A
1 x Kombiableiter, 4P 12,5kA TT/TNS
1 x Zählerplatte 750x250 mm (Reserve)
1 x Wandlerbaustein Primärlaschen 
      180mm, Lochabstand 15mm
1 x Multimedia-Kit 
(3 x Steckdose, 12er Patch-Panel, 6 x RJ45, Geräte- u. Kabelhalter)
1 x Netzwerkverteiler 4-Port
1 x Lasttrennschalter NH00 (NSHV)
1 x SPS-Controller (siehe Pos. 01.03.006 Einbindung zentraler NA-Schutz)
 
Das Messkonzept ist mit dem jeweiligen Netzbetreiber 
abzustimmen und VOR dem Beginn der Bauarbeiten 
freigeben zu lassen.
 
Lieferzeiten sind dem Auftraggeber mitzuteilen. 
 

1 Stk .............................. ..............................
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01.03.002 AC-Kabel (Anbindung PV-Schrank an NSHV)
Liefern und fachgerechte Verlegung der AC-Kabel 
zur Anbindung des PV-Schranks an die 
Niederspannungshauptverteilung.
 
Die Verlegung entspricht den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik und enthält die fachgerecht montierte 
Zuleitung inkl. aller erforderlichen Komponenten, 
Modifikationen und Schutzeinrichtungen.

10 lfm .............................. ..............................

01.03.003 AC-Anbindung (PV-Schrank an NSHV)
Fachgerechte Herstellung des AC-seitigen Anschlusses 
des PV-Schranks an die vorhandene 
Niederspannungshauptverteilung.
 
Der Anschluss entspricht den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik und enthält die fachgerecht 
montierte Zuleitung inkl. aller erforderlichen
Komponenten, Modifikationen und Schutzeinrichtungen.
 

1 psch ..............................
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01.03.004 Einbindung in zentralen Netz- und Anlagenschutz
Einbindung der neu errichteten Photovoltaikanlage in den am Netzverknüpfungspunkt vorhandenen
zentralen Netz- und Anlagenschutz gemäß VDE-AR-N 4105.
 
Der bestehende zentrale Netz- und Anlagenschutz ist mit einem WAGO-Controller des Typs PFC200
ausgeführt. Die Übertragung der erforderlichen Steuer- und Rückmeldesignale zwischen der neu
errichteten PV-Anlage und dem zentralen Netz- und Anlagenschutz hat über das Netzwerk zu erfolgen.
 
Die Leistung umfasst die erforderliche Anpassung, Erweiterung und Programmierung des bestehenden
SPS-Controllers einschließlich der Einrichtung aller erforderlichen Komponenten, Schnittstellen,
Datenpunkte und Kommunikationsverbindungen.
 
Einschließlich sämtlicher erforderlicher Softwarelizenzen, Programmier-, Parametrierungs- und
Inbetriebnahmearbeiten sowie der vollständigen Funktionsprüfung der Abschalt- und Rückmeldekette.
 
Die Steuerung soll im PV-Schrank integriert werden.
– Erweiterung beziehungsweise Anpassung der Programmierung und Parametrierung des SPS-
Controllers
– Einbindung der Kuppelschalter beziehungsweise der für die Abschaltung vorgesehenen Schaltgeräte der
neuen PV-Anlage
– Übertragung und Verarbeitung sämtlicher erforderlicher Steuerbefehle, Statusmeldungen und
Rückmeldesignale
– Überwachung der Kommunikationsverbindung und Umsetzung eines sicheren Anlagenzustands bei
Kommunikationsausfall
– Lieferung und Montage sämtlicher erforderlicher Kommunikations-, Steuerungs- und
Schnittstellenkomponenten
– erforderliche Netzwerkleitungen, Anschlussarbeiten und Nebenleistungen
 
Die vollständige Funktion des vorhandenen zentralen Netz- und Anlagenschutzes sowie der bereits
angeschlossenen Erzeugungsanlagen darf durch die Erweiterung nicht beeinträchtigt werden.

1 psch ..............................

Summe 01.03 Errichtung und Anbindung Aufputz neuer PV-Schrank ..............................

Summe 01 Lieferung und Errichtung der PV-Dachanlage ..............................
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02 Sonstiges 

02.01 Inbetriebnahme und Dokumentation 

02.01.001 Inbetriebnahme und Dokumentation  
Die Anlagendokumentation sowie Inbetriebnahme erfolgt 
nach DIN EN 62446-1 (VDE 0126-23-1:2019-04) und ist 
entsprechend zu kalkulieren. 

1 psch ..............................

Wartungsvertrag
Hinweis – gesonderte Anlage Wartungs- und Inspektionsvertrag
 
Für die zu errichtende Photovoltaikanlage ist ein Wartungs- und Inspektionsvertrag gemäß den
Vergabeunterlagen anzubieten. Die hierfür erforderlichen Angaben und Preise sind ausschließlich in
Anlage 6 – Leistungsverzeichnis Wartungs- und Inspektionsvertrag einzutragen. Anlage 6 ist vollständig
auszufüllen und mit dem Angebot einzureichen.
In diesem Haupt-Leistungsverzeichnis ist für den Wartungs- und Inspektionsvertrag keine
Preisangabe vorzunehmen.

Summe 02.01 Inbetriebnahme und Dokumentation ..............................

Summe 02 Sonstiges ..............................
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