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Leistu ngsverzeiChniS Dachsanierung Bereich Hofladen Veranstaltung (2026_BR_LVA_Dach_Hofladen/Vera)

10 Lv Dachdeckungsarbeiten

Anlagenverzeichnis

Anlagenverzeichnis

- AN 1 Lageplan Baustelle

- AN 2 Draufsicht Dachabschnitt

- AN 3 Schnitt

- AN 4 Ansichten Bestand Demontage

- AN 4.1 Ansichten Zustand nach Demontage
- AN 5 Fotoserie Dach Bestand

Zu beachtende Regelwerke:

DIN 18338 Dachdeckerarbeiten

DIN 18339 Klempnerarbeiten

Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks,

weiterhin alle von Materialien und Ausfihrungen berthrten DIN- und EN- Vorschriften, behdrdlichen Erlasse,
Arbeitsrichtlinien, Unfallverhiitungsvorschriften und sonstige Bestimmungen in ihrer aktuellen Fassung.

Weitere zusatzliche Vertragsbedingungen und Technische Vertragsbedingungen
(baustellenspezifisch)

Allgemeines und Abbrucharbeiten
Die Sanierungsmafinahme wird im AuRenbereich ausgeflihrt.

Der laufende Betrieb sollte mdglichst wenig beeintrachtigt werden. Gerauschvolle Ma3nahmen, wie Abbriche,
Abbauhammern und dergleichen stéren den Betrieb erheblich und sind mit der Bauleitung zeitlich
abzustimmen. Beachtung des Landwirtschaftlichen Arbeitsbetriebes, wie das Fahren von GroRen Maschinen
ect.

Kosten zur Reinigung und Regeratur von Sachen Dritter gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Nach Abschluss der Arbeiten sind samtliche Flachen (im Gebaude, zb. Béden, Fensterbanke, auflierhalb des
Gebaudes z. B. Freiflachen, Parkplatze, Burgersteige, Stralen) und Gerustlagen von Abbruchmaterial
einwandfrei zu reinigen und die Ausfiihrung durch die Bauleitung bestatigen zu lassen (innen und auf3en
feinbesenrein).

Baustellenbesichtigung
Eine Baustellenbesichtigung ist nach Riicksprache mit der Vergabestelle per Email moglich.

Aufmal’/Rapportzettel

Leistungen, die nicht aus den Zeichnungen zu ermitteln sind (nachvollziehbar fir AN und AG) sind ortlich im
Beisein der Bauleitung aufzumessen. Aufmalprotokolle und Rapportzettel gelten nur, wenn die Bauleitung
diese unterzeichnet hat. Der AN hat diese unmittelbar nach Leistungserbringung anzufertigen und unmittelbar
der Bauleitung vorzulegen. Verspatet vorgelegte Aufmalle und Rapporte, ohne Unterschrift der Bauleitung,
werden nicht anerkannt.

Aufgemessen werden immer die tatséchlichen Dimensionen von Flachen und Langen. In strittigen Punkten
gelten die Vorschriften zur Abrechnung aus VOB/C Nr. 5.

Abrechnungsgrundlage ist das Leistungsverzeichnis. Alle Rechnungen sind durch Verwendung des
Leistungsverzeichnisses kumulierend zu verwenden.

Baustellenreinhaltung/-reinigung
Die Baustelle ist sauber zu halten. Anfallender Bauschutt oder sonstiger Unrat/ Mull ist t&glich vollstandig zu
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Leistu ngsverzeiChniS Dachsanierung Bereich Hofladen Veranstaltung (2026_BR_LVA_Dach_Hofladen/Vera)

10 Lv Dachdeckungsarbeiten

Vorbemerkungen

beseitigen, unterlasst der AN die tagliche Reinigung, ist der AG berechtigt - ohne weitere Einrede des AN und
ohne Fristsetzung - die Reinigung an Dritte zu Gbertragen - auf Kosten des Verursachers bzw. Unterlassers.

Das Vorhalten eines Abfallbehalters zur Entsorgung allg. Unrates ist flir das eigene Betriebspersonal als
Nebenleistung, ohne gesonderte Vergltung, vorzuhalten und der Bauleitung auf Verlangen nachzuweisen.

Die Freiflachen auf dem Baugrundstick sind begrenzt, Lagerflache steht nur eingeschrénkt und nach
Rucksprache vor Ort zur Verfliigung.

Bauseitige Baustelleneinrichtung:
- Baustellentoilette

- Wasseranschluss

- Baustromverteiler

- Fassadengerist

Baubeschreibung

Die Lehr- und Versuchsanstalt fur Viehhaltung in Munchweiler an der Alsenz ist eine Einrichtung des
Bezirksverbands Pfalz.

Lage der Baustelle
Die Baustelle befindet auf dem Gelande der Neumuhle 1,. Die angrenzende Stralle ist die Bundesstralle 48.
Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt tber die B 48.

Angaben zur Baustelle

Auf dem Gelande der LVAV Hofgut Neumihle am Verwaltungsgebdudekomplez im Bereich der
Hygieneschleuse und der Bauernhofkita . Die Baumallnahme findet im laufenden Betrieb der Lehr- und
Versuchsanstalt Hofgut NeumuUhle sowie der Bauernhofkita statt, sodass die Arbeiten mit den Einrichtungen
abzustimmen sind. Ein sensibles und umsichtiges Arbeiten bei den Dacharbeiten wird vorrausgestzt. Eingange
sowie Fensterbereiche sind zu schitzen.

Das bestehende Stallgebdude wurde mit einer Bieberschwanzdeckung, sowie in Teilbereichen mit einer
Beton- und Tonziegeln eingedeckt. Die Raumlichkeiten innerhalb des Dachbereiches sind gréfitenteils
Lagerbereich, die Dachkonstruktion des Stalls ist von den Arbeiten nicht betroffen.

Der Hofladen bleibt wahrend der Dacharbeiten gedffnet. Wahrend samtlicher Arbeiten sind alle Materialien
gegen Herabfallen zu sichern, insbesondere im Bereich des Eingangs zum Hofladen.

Die Baustelle ist sauber zu halten. Anfallender Bauschutt oder sonstiger Unrat/Mull ist taglich vollstandig zu
beseitigen, unterlasst der AN die tagliche Reinigung, ist der AG berechtigt - ohne weitere Einrede des AN und
ohne Fristsetzung - die Reinigung an Dritte zu Ubertragen - auf Kosten des Verursachers bzw. des
Unterlassers.

Durch den AG werden keine Raume, Container, etc. zur Verfugung gestellt. Es stehen die im BE-Plan
gekennzeichneten Flachen fir die Baustellenein- richtung sowie Lagerflachen fir Baustoffe und Materialien zur
Verflugung.

Der Weg zur Baustelle fihrt Uber das Gelande der Neumdihle, die Strecke ist immer sauber und frei zu halten.
11.05.2026 - Seite 5




Leistu ngsverzeiChniS Dachsanierung Bereich Hofladen Veranstaltung (2026_BR_LVA_Dach_Hofladen/Vera)

10 Lv Dachdeckungsarbeiten

Baubeschreibung

Zuwegungen und Fluchtwege sind jederzeit freizuhalten. Den Anweisungen der Mitarbeiter ist unbedingt Folge
zu leisten.
Es ist mit besonderer Ricksichthahme auf dem gesamten Gelande zu agieren.

01 Titel Abbrucharbeiten

01.1 Ziegeleindeckung Riickbau Betonziegel

Vorhandene Betonziegel rickbauen und staubfrei entsorgen.
Die Betonziegel sind an Dachflache (1) (ca. 22 Ifdm Trauflange ,
entspricht ca. 193 m2 Dachflache) zu riickbauen.

193 m2 EP o GP s

01.2 Ziegeleindeckung Riickbau Bieberschwanzziegel

Vorhandene Biberschwanzziegel rickbauen und staubfrei
entsorgen. Die Biberschwanzziegel sind an Dachflache (2) (ca.
30 Ifdm Trauflange , entspricht ca. 232 m2 Dachflache) zu
ruckbauen.

232 m? EP o GP

01.3 Ziegeleindeckung Riickbau Tonziegel

Vorhandene Tonziegel riickbauen und staubfrei entsorgen. Die
Tonziegel sind an Dachflache (3),(4), (5), (6) und kleine
Dachflache bei der Gaube Nordseite (insg. ca. 42 Ifdm
Trauflange , entspricht ca. 513 m2 Dachflache) zu riickbauen.

481 m? EP GP

01.4 Abbruch Traglattung Betonziegel

Vorhanden Betonziegellattung vollstandig von der
Sparrenkonstruktion abbrechen und entfernen

193 m? EP o GP s

01.5 Abbruch der Traglattung Dachziegel

Vorhanden Dachziegellattung vollstadndig von der
Sparrenkonstruktion abbrechen und entfernen

232 m? EP GP

01.6 Abbruch Traglattung Biberschwanzziegel

Vorhanden Biberschwanzziegellattung vollstandig von der
Sparrenkonstruktion abbrechen und entfernen

481 m? EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.05.2026 - Seite 6



Leistungsverzeichnis

Dachsanierung Bereich Hofladen Veranstaltung (2026_BR_LVA_Dach_Hofladen/Vera)

10 Lv Dachdeckungsarbeiten
01 Titel Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.7 Lichtziegel
Vorhandene Lichtziegel riickbauen und fachgerecht entsorgen.
Die Lichtziegel befinden sich an Dachflache (2)
15 St EP GP oo,
01.8 Dachluke
vorhandene Dachluke auf der Nordseite Dachflache 1 aus
Metall (Breite x H6he 1,00 x 1,18 m) demontieren und
entsorgen.
1 St EP GP oo,
01.9 Dachtritte
vorhandene Dachtritte Metall demontieren und entsorgen
3 St EP GP oo,
01.10 Ortgangwinkel Zinkblech, demontieren, entsorgen
Ortgangwinkel Zinkblech einschl. Windleiste demontieren und
fachgerecht entsorgen, Schenkellange ca. 300/300mm.
(17,235 m)
17,5m == 2 (1= 2
01.11 Gradabdichtung
Gradblech Zinkblech demontieren und fachgerecht entsorgen,
Schenkelldange ca. 300/300mm. (70,25 m)
70,25 m EP oo, GP oo
01.12 Traufschalung
Traufschalung demontieren und fachgerecht entsorgen, (ca. 94
Ifdm Trauflange) Brettlange ca. 25 cm
94 m EP GP
01.13 Dachrinne vorgehangt, halbrund, demontieren, entsorgen
Dachrinne vorgehangt, halbrund, einschl. der Rinnenhaken,
vollstandig demontieren und entsorgen.
Das Gerust wird bauseits gestellt.
Bauteil : Dachrinne vorgehangt
Form d. Dachrinne : halbrund
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Dachsanierung Bereich Hofladen Veranstaltung (2026_BR_LVA_Dach_Hofladen/Vera)

10
01

Lv
Titel

Dachdeckungsarbeiten
Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

MalRnahme
Vergutung d. Entsorgung
Nenngrolle

: demontieren, entsorgen
: durch AN
: bis 400mm

94 m

01.14 Fallrohr, rund, demontieren, entsorgen, DN 100

Fallrohr der Dachentwasserung, einschl. der Rohrschellen und
Rohrverbindungen zu den Dachrinnen und den Standrohren
vollstandig demontieren und entsorgen. Das GerUst wird

bauseits gestellt.

Bauteil

Form

MaRnahme

Vergutung d. Entsorgung
Nenngrole

: Fallrohr

: rund

: demontieren, entsorgen
: durch AN

: bis DN 100

25,7m

01.15 Standrohr, demontieren, entsorgen, Gusseisen, DN 100

Standrohr der Dachentwasserung mit den Anschlissen an die

Eallrohre demontieren und entfernen.
Ubergang zu KG-Rohr Bestand etwa in Hohe der

Gelandeoberkante, anschlielendes Gelande aus Erdreich bzw.

Pflasterflache,

inkl. Erdarbeiten und Entsorgung.
NenngroéfRe : bis DN 100
Werkstoff : Gusseisen

8 St

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 01

Abbrucharbeiten, Netto:

02 Titel Dachdeckerarbeiten

02.1 Baustelleneinrichtung

Transporteinrichtungen wie Schragaufzug,

Abfallentsorgungsvorrichtungen etc. sind vom AN zu stellen und

vorzuhalten.

Erste-Hilfe und Brandschutz Einrichtungen (u.a Verbandkasten
DIN 13157 Feuerldscher)missen bereit gestellt werden .

Sanitarkabine, fur die Nutzung (3 Monate) der am Bau

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Dachsanierung Bereich Hofladen Veranstaltung (2026_BR_LVA_Dach_Hofladen/Vera)

10
02

LV Dachdeckungsarbeiten
Titel Dachdeckerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.2

02.3

beteiligten Firmen, antransportieren, aufstellen, unterhalten und
nach Beendigung der Bauarbeiten beseitigen. Alle sonstigen
Kosten, welche der Auftragnehmer zur ordnungsgemaRien
Durchfiihrung seiner Leistungen zu erbringen hat (z.B.
Schragaufzug, Kran etc.) Verkehrswege im Bereich der
Baustelle sind zu sichern, bei Verunreinigungen sind diese
sofort zu sdubern. Tégliche Regen-und Sturmdichte
provisorischen Abdichtungen , der zu bearbeitenden
Teildachflachen sind einzukalkulieren.

1 Psch

Aufdopplung Dachflachen (1,2)

Aufdopplung , liefern , einbauen und Abbund von Kantholz aus
Konstruktionsvollholz , nicht

sichtbar, H olzart Kiefer, t echnisch getrocknet DIN

68800-2, G ebrauchsklasse 2 DIN 6 8800-1, m it chemischen
Holzschutz (| v, P ), F estigkeitsklasse C 2 4 DIN EN 338 ,
Sortierklasse S 1 0 DIN 4 074-1, Keilzinkung zulassig ,
herzgetrennt DIN 6 8365, Baumkante kleiner 1 0 % d er
Schmalseite, mittlere Holzfeuchte 1 5 % (+/- 3 %),

egalisiert und gefast, zulassige Abweichung vom

Querschnitt + /- 1 mm,

B/H/L=28/12/720 cm

Einbau als Aufdopplung zur Verstarkung der Rundsparren und
zum ausgleich bis zu 20 cm im, verbunden mit
selbstbohrenden Vollgewinde- Schrauben aus Stahl, w erden
gesondert vergutet,

Kantholzlange ist dazu vor Ort

jeweils auf den Bestand anzupassen.

Aufdopplung Dachflachen (3,4,5,6)

Aufdopplung , liefern , einbauen und Abbund von Kantholz aus
Konstruktionsvollholz , nicht

sichtbar, H olzart Kiefer, t echnisch getrocknet DIN

68800-2, G ebrauchsklasse 2 DIN 6 8800-1, m it chemischen
Holzschutz (1 v, P ), F estigkeitsklasse C 2 4 DIN EN 338,
Sortierklasse S 1 0 DIN 4 074-1, Keilzinkung zuldssig ,
herzgetrennt DIN 6 8365, Baumkante kleiner 1 0 % d er
Schmalseite, mittlere Holzfeuchte 1 5 % (+/- 3 %),

egalisiert und gefast, zulassige Abweichung vom

Querschnitt + /- 1 mm,

B/H/L=12/12/850 cm,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.05.2026 - Seite 9



Leistu ngsverzeiChniS Dachsanierung Bereich Hofladen Veranstaltung (2026_BR_LVA_Dach_Hofladen/Vera)

10 Lv Dachdeckungsarbeiten
02 Titel Dachdeckerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einbau als Aufdopplung zur Verstarkung der Rundsparren und
zum ausgleich bis zu 20 cm im, verbunden mit
selbstbohrenden Vollgewinde- Schrauben aus Stahl, w erden
gesondert vergutet,
Kantholzlange ist dazu vor Ort
jeweils auf den Bestand anzupassen.
1.057 m EP GP
02.4 Aufschiebling Dachflache (1,2)
Aufschiebling , liefern , einbauen und Abbund von Kantholz aus
Konstruktionsvollholz , nicht
sichtbar, Holzart Kiefer, technisch getrocknet DIN
68800-2, G ebrauchsklasse 2 DIN 6 8800-1, mit chemischen
Holzschutz (I v, P ), Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338 ,
Sortierklasse S 1 0 DIN 4 074-1, Keilzinkung zuldssig ,
herzgetrennt DIN 6 8365, Baumkante kleiner 1 0 % d er
Schmalseite, mittlere Holzfeuchte 1 5 % (+/- 3 %),
egalisiert und gefast, zulassige Abweichung vom
Querschnitt + /- 1 mm,
B/H/L=28/10/80 cm
Vollgewinde- Schrauben aus Stahl, werden
gesondert vergutet,
Kantholzlange ist dazu vor Ort
jeweils auf den Bestand anzupassen.
83,2 m EP GP
02.5 Aufschiebling Dachflachen (3,4,5,6)
Aufschiebling , liefern , einbauen und Abbund von Kantholz aus
Konstruktionsvollholz , nicht
sichtbar, Holzart Kiefer, technisch getrocknet DIN
68800-2, Gebrauchsklasse 2 DIN 6 8800-1, mit chemischen
Holzschutz (I v, P ), F estigkeitsklasse C 24 DIN EN 338 ,
Sortierklasse S 1 0 DIN 4 074-1, Keilzinkung zuldssig ,
herzgetrennt DIN 6 8365, Baumkante kleiner 1 0 % d er
Schmalseite, mittlere Holzfeuchte 1 5 % (+/- 3 %),
egalisiert und gefast, zulassige Abweichung vom
Querschnitt + /- 1 mm,
B/H/L=12/12/80 cm
Vollgewinde- Schrauben aus Stahl, werden
gesondert vergutet,
Kantholzlange ist dazu vor Ort
jeweils auf den Bestand anzupassen.
99,5 m EP GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.05.2026 - Seite 10



Leistu ngsverzeiChniS Dachsanierung Bereich Hofladen Veranstaltung (2026_BR_LVA_Dach_Hofladen/Vera)

10 Lv Dachdeckungsarbeiten
02 Titel Dachdeckerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.6 Konterlattung 40/60

Dachflache (200m2) mit Konterlatten 40/60mm gem. DIN 4074
T1 mindestens Sortierklasse S 10 oder MS 10 / impragniert
nach DIN 68 800, fluchtgerecht einlatten.

Die Konterlatten ist mit bauaufsichtlich zugelassenen Nageln
anzuschlief3en. Einschlief3lich aller Nebenarbeiten und
Materialien,fachgerecht herstellen.

1.805Ifdm EP ... GP s

02.7 Traufbohle 36/64 /120

Traufbohle 36/64 /120mm fur die Erstellung einer
fluchtgerechten Dacheindeckung liefern

94 Ifdm EP ... GP

02.8 Kleineisenteile

Kleineisenteile wie Nagel und Kleinschrauben zur fachgerechten
Herstellung der Verbindungen der voran ausgeschriebenen
Konstruktion geman Statik und Planung liefern und montieren

1 Psch GP e,

02.9 Abdichtungsbahn/Unterspannbahn

Unterspannbahn/Unterdeckbahn diffusionsoffen, auf Sparren
aus KVH mit Verstarkung aus Gitterverstarkung mit

integriertem selbstklebestreifen ,Héhenldberdeckung mind.
150mm, incl. Anschlussan Durchdringungen wie
Dachflachenfenster,Rohrdurchfiihrungen etc. liefern und nach
Dachdecker-Fachregeln und Herstellerangaben verlegen.Vor
dem Aufbringen der Konterlatten ist ein Nageldichtungsband auf
die Bahn aufzukleben (siehe gesonderte Position).

Technische Daten:
flachenbezogene Masse:mind 210g/m2
Dicke: ca. 0,85mm
Brandverhalten: Klasse E nach EN13501-1, EN11925-2

Wiederstand gegen Wasserdurchgang EN 1928: W1 sd-Wert
EN 1931 ca.0,15m

906 m2 EP o GP s

02.10 Nageldichtband

fur Langslattung 60/60 , unterseite klebend, regensicher b=
5mm liefern und fachgerecht montieren

1.805Ifdm EP ... GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.05.2026 - Seite 11




Leistu ngsverzeiChniS Dachsanierung Bereich Hofladen Veranstaltung (2026_BR_LVA_Dach_Hofladen/Vera)

10 Lv Dachdeckungsarbeiten
02 Titel Dachdeckerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.11 Ziegellattung
Ziegellattung, Lattenquerschnitt 40/60 mm gem. DIN 4074 T1
mindestens Sortierklasse S 10 aus Nadelholz nach DIN 68365,
Guteklasse |, nach Dachstein-
Hersteller-Verarbeitungsvorschrift
liefern und geradlinig in gleicher Lattenweite auf Konterlattung
einlatten.
Die Holzlatten sind entsprechend DIN 68800 gegen Faulnis,
Pilze, Feuer (SE) und Insekten zu imprégnieren.
906 m2 EP GP oo,
02.12 Ziegeleindeckung
Eindeckung der Dachflache mit Glattziegel gem. DIN 1304,
Farbe naturrot engobiert, ca 10-12 Stck/m2 liefern u. vollflachig
auf Dachlattung zu verlegen, incl. erfordelichem
Breitenausgleich.
906 m2 EP GP
02.13 Firstziegel
Firstziegel mit Glattziegel gem. DIN 1304, Farbe naturrot
engobiert verlegen. Inkl. Firstlatte,Firstlattenhalter und
Klammern liefern und montieren
(68,5m)
68,51fdm EP ...l GP oo,
02.14 Antennendurchgangsziegel
Antennendurchgangsziegel mit Glattziegel als Tonziegel gem.
DIN 1304, Farbe naturrot engobiert an vorh. Antenne auf der
Ostseite verlegen.
18t EP o GP
02.15 Ortgangziegel
Ortgang mit Glattziegel gem. DIN 1304, Farbe naturrot liefern
u. verlegen.
345Ifdm EP ... GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.05.2026 - Seite 12



Leistu ngsverzeiChniS Dachsanierung Bereich Hofladen Veranstaltung (2026_BR_LVA_Dach_Hofladen/Vera)

10 Lv Dachdeckungsarbeiten
02 Titel Dachdeckerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.16 Ziegelbeischnitt an Kehle
Kehlausbildung mit Glattziegel gem. DIN 1304, Farbe naturrot
engobiert liefern u. verlegen.
(70,25 m )
70,25 m EP oo GP oo
02.17 Dachkastenhalterung
Dachkastenhalterung Psch. . Traufe Uber 94 Ifdm liefern und
fachgerecht befestigen .
1 Psch GP oo
02.18 Gesimskastenverkleidung 19mm Dreischichtplatte liefern und montieren
Ausbildung der Gesimskastenverkleidung als Dreichichtplatte
(Massivholz) 19mm Holzart Fichte AW 100-verleimt
Farbe RAL 6009 Tannengriin Hersteller Jotun oder vergleichbar
94 m EP GP oo,
02.19 Ortgangausbildung 19 mm Dreischichtplatte
Ortgangausbildung als Steh-- und Hangebrett aus 19mm
Dreischichtplatte (Massivholz) 19mm
Holzart Fichte AW 100-verleimt
Farbe RAL 6009 Tannengriin Hersteller Jotun oder vergleichbar
34,5m =12 (=2
02.20 Dachaussparung Notausstiegsfenster
vorhandene Dachdéffnung auf der Nordseite der Dachflache 1 so
vergroRern (Dachaussparung) um anschlieffend das neue
Schwingfenster 114/140 einbauen zu kénnen.
1Stck EP . GP oo,
02.21 Dachfenster Lichtausschnitt fiir Kaltdach
Herstellen einer Einbaudffnung fir Lichtdachfenster
Abmessungen 46 cm/ 61 cm
9 St EP oo GP i
Summe Titel 02
Dachdeckerarbeiten, Netto: ...
03 Titel Klempnerarbeiten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.05.2026 - Seite 13



Leistu ngsverzeiChniS Dachsanierung Bereich Hofladen Veranstaltung (2026_BR_LVA_Dach_Hofladen/Vera)

10 Lv Dachdeckungsarbeiten
03 Titel Klempnerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.1 Héngerinne, halbrund, Titanzink (Zn), 333 mm

Dachrinne, als Hangedachrinne im Gefélle, inkl. Rinnenhaltern
und Dachrinnenverbindern liefern und an der Traufe montieren.
Bauteil : Hangerinne

Rinnenform : halbrund

Werkstoff : Titanzink (Zn)

Rinnenhalter : Stahl verzinkt, LA

Woulstdurchmesser  : Klasse X

Dicke Werkstoff :mind. 0,70 mm

Nenngrée Dachrinne: 333 mm

03.2 Trauf-Ortgangblech
Trauf-Ortgangblech fachgerecht montieren.

17 fdm EP ... GP i

03.3 Schneefanggitter

Schneefanggitter (200 mm hoch) 17 x 17, Farbe Klassisch Rot,
mit Schneefangpfanne und Schneefanggitterstitze Uber die
gesamte Lange des Einfahrtsbereichs einbauen. Die
Schneefangpfanne, je nach oértlichen Gegebenheiten, in einem
Abstand von max. 920 mm verlegen und an der Dachlatte
befestigen.

94 Ifdm EP ... GP

03.4 Kehlbleche
Aluminium Kehlblech liefern und fachgerecht montieren.

70 fdm EP ... GP s

03.5 Sturmverklammerung

Sturmverklammerung an der Unterkonstruktion der Traglattung
mit Klammern Typ Euro-Sturmklammer befestigen. Im Bereich
der Installationsflachen des Modulgenerators(PV-Modul) ist auf
eine Sturmverklammerung zu verzichten

906 m2 EP GP

03.6 Kleineisenteile
Kleineisenteile liefern und einbauen ( Spenglerarbeiten)

1 Psch GP oo,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.05.2026 - Seite 14




Leistungsverzeichnis

Dachsanierung Bereich Hofladen Veranstaltung (2026_BR_LVA_Dach_Hofladen/Vera)

10
03

Lv

Dachdeckungsarbeiten

Titel Klempnerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.7

03.8

03.9

03.10

03.11

03.12

03.13

Dachfenster/ Ausstiegsfenster Wartungsarbeiten

neues Ausstiegsfenster an Nordseite ahnlich Velux GPL
Thermo 3070 ( 114 / 118 cm ) fachgerecht einbauen.

1Stck EP......

Eindeckrahmen Dachfenster

Nach Ausbau der Lichtziegel neue Eindeckrahmen
Abmessungen 46 cm/ 61 cm aus Aluminium (Anthrazit-Metallic)
liefern und fachgerecht montieren

9Stck EP.........

Eindeckrahmen Notausstiegsfenster

Nach Ausbau der Dachluke neuer Eindeckrahmen
Abmessungen 114 cm/ 118 cm aus Aluminium
(Anthrazit-Metallic) liefern und fachgerecht montieren ,ahnlich
Velux Eindeckrahmen EDW 2000

1St EP...........

Dachtritt Laufrost

Dachtritt vor Ausstiegsfenster als Lauftritt zum Schornstein
Farbe Naturrot Lange ca. 2m Breite ca. 0,4 m

3 st EP...........

Dachfenster als Lichtfenster

Einbau Dachfenster fir Kaltdach als Lichtfenster inkl.
Eindeckrahmen fachgerecht einbauen
Velux GVK 0000Z 46 cm /61 cm oder vergleichbar

9 St EP...........

Lochblech

4 cm Aluminiumlochblech 1,5mm stark als Insektenschutz-und
Hinterliftung liefern und fachgerecht montieren.

94 Ifdm EP.........

Bewegungsausgleich, Hangerinne, Schiebenaht-Formt.,
Titanzink (Zn), 333 mm

Bewegungsausgleich fur halbrunde oder rechteckige
Hangedachrinne als Schiebenahtelement, am Hochpunkt
Verbindung durch Weichléten.

Bauteil : Rinnenbewegungsausgleich
Ausfuhrung : Schiebenaht-Formteil

Werkstoff : Titanzink (Zn)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.05.2026 - Seite 15



Leistu ngsverzeiChniS Dachsanierung Bereich Hofladen Veranstaltung (2026_BR_LVA_Dach_Hofladen/Vera)

10
03

Lv

Titel Klempnerarbeiten

Dachdeckungsarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.14

03.15

03.16

03.17

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Nahtausbildung : weichléten
Nenngrée Dachrinne: 333 mm
Einbauort : Hangerinne

3 St EP GP

Rinnenendstiick, flach, Titanzink (Zn), 333 mm

Rinnenendstlck, flach, fir halbrunde oder kastenformige
Dachrinnen.

Bauteil : Rinnenendstiick (Rinnenboden)
Ausfihrung : flach, gebordelt

Rinnenform : halbrund

Werkstoff : Titanzink (Zn)

Dicke Werkstoff : mind. 0,70 mm

Nenngrée Dachrinne: 333 mm

Rinnenwinkel 90 Grad

Zink Rinnenwinkel flir Dachrinnen Innenwinkel 90 Grad
halbrund

Bauteil : Rinnenendstiick (Rinnenboden)
Ausfiihrung : flach, gebordelt

Rinnenform : halbrund

Werkstoff : Titanzink (Zn)

Dicke Werkstoff : mind. 0,70 mm

NenngroéRe Dachrinne  : 333 mm

3 St EP o GP s

Einhangstutzen, gerade, konisch, rund, Titanzink (Zn), DN 100, 333 mm

Rinneneinhangstutzen fir vorgehangte Dachrinnen.

Form d. Dachrinne : halbrund

Ausfiihrung : gerade, konisch, rund

Werkstoff : Titanzink (Zn)

NenngroRe Fallrohr : DN 100

NenngréRe Dachrinne : 333 mm,

einschlie8lich Ausschnitt in der Rinne als ovale Einlaufoffnung.

8 St EP o GP s

Fallrohr, kreisférmig, Titanzink (Zn), DN 100

Fallrohr fur Dachentwasserungsanlagen und Dachrinnen, inkl.
aller Zubehor- und Befestigungsteile.

Untergrund : Fassade, Stitzen

Bauteil : Fallrohr

Form : kreisférmig

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.05.2026 - Seite 16



Leistu ngsverzeiChniS Dachsanierung Bereich Hofladen Veranstaltung (2026_BR_LVA_Dach_Hofladen/Vera)

10 Lv Dachdeckungsarbeiten
03 Titel Klempnerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ausfuhrung : Muffe einseitig
Befestigung : Rohrschellen mit doppeltem Scharnier
Werkstoff : Titanzink (Zn)
Dicke Werkstoff : mind. 0,65 mm
NenngrofRe : DN 100

25,7 m EP GP

03.18 Fallrohrbogen, einfach, kreisférmig, Titanzink (Zn), DN 100

Fallrohrbogen, einfach, rund, als Bestandteil der Verbindung
zwischen Dachrinne und Fallrohr.

Kriimmung Bogen : bis 60Grad

Werkstoff : Titanzink (Zn)

Dicke Werkstoff : mind. 0,65 mm

NenngrofRe : DN 100

16 St EP o GP

03.19 Standrohrkappe, Titanzink (Zn), DN 100

Standrohrkappe, als Verbindung und Ubergang der
Regenfallrohre zu den Standrohren.

Bauteil : Standrohrkappe

Werkstoff : Titanzink (Zn)

NenngréRe : DN 100

8 St EP o GP s

03.20 Standrohr, Gusseisen (SML), DN 100, =100 cm

Standrohr, als stoRsicherer Ubergang zwischen Fallleitung und
Entwésser- ungskanal, einschl. Befestigung mit
Standrohrschellen und dem Anschluss an die erdverlegte
Leitung aus KG-Rohr.

Bauteil : Standrohr

Werkstoff  : Gusseisen (SML)

Lange Rohr :100 cm

Nenngréfle : DN 100

8 St EP o GP

Summe Titel 03
Klempnerarbeiten, Netto: ...

04 Titel Blitzschutz

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.05.2026 - Seite 17



Leistu ngsverzeiChniS Dachsanierung Bereich Hofladen Veranstaltung (2026_BR_LVA_Dach_Hofladen/Vera)

10 Lv Dachdeckungsarbeiten
04 Titel Blitzschutz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

04.1 Riickbau Blitzschutz

Beschadigungsfreie Demontage und Zwischenlageung der
Blitzschutzanlage der Gebaudeschutzklasse 3

1Psch. EP ..ol (€] =

04.2 Blitzschutz

Der zuvor demontierte Blitzschutzanlage ist nach der
Dachsanierung wieder fachgerecht nach den anerkannten
Regeln der Technik zu montieren. Bei Bedarf sind einzelne
Komponenten zu erneuern. Die Funktionstiichtigkeit ist nach der
Montage des PV-Generators mittels Prifprotokoll
nachzuweisen. Bei Bedarf ist eine Blitzschutzfachkraft
hinzuzuziehen.

1Psch. EP ..ol (€] =

Summe Titel 04
Blitzschutz, Netto: ...

05 Titel Stundenlohnarbeiten

05.1 Stundensatz Meister, Dach- und Klempnerarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausflihrung kommen:
Meister

1h EP GP

05.2 Stundensatz Facharbeiter, Dach- und Klempnerarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausflihrung kommen:
Facharbeiter

1h EP o GP

05.3 Stundensatz Helfer, Dach- und Klempnerarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Helfer

1h EP o GP s

Summe Titel 05

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.05.2026 - Seite 18



LV-Zusammenfassu NJ Dachsanierung Bereich Hofladen Veranstaltung (2026_BR_LVA_Dach_Hofladen/Vera)

10 LV Dachdeckungsarbeiten

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Abbrucharbeiten B sessesrssssserrssssessessn
02 Titel Dachdeckerarbeiten 8 seeserresssserrssssennesesns
03 Titel Klempnerarbeiten 14 diecesssesresressssesenssnenes
04 Titel Blitzschutz £ 2
05 Titel Stundenlohnarbeiten 18

Summe LV 10 Dachdeckungsarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

Angebotssumme, Brutto: EUR  ..........ccceeccecein..

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.05.2026 - Seite 19
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