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HINWEIS zum Bauvorhaben

Die Verbandsgemeinde Sprendlingen plant die Erweiterung der
Mensa der Grundschule Gensingen. Ziel des Bauvorhabens ist
es, unter Berücksichtigung der örtlichen Möglichkeiten einen
größeren Mensabereich zu schaffen. Die bestehende Mensa
erfüllt mit nur 48 möglichen Sitzplätzen nicht die räumlichen
Anforderungen die durch das neue Ganztagsfördergesetzt –
GaFöG geregelt sind. Ab August 2026 sollen zunächst alle
Kinder der ersten Klassenstufe einen Anspruch auf
Ganztagsförderung haben. Der Anspruch soll in den
Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet werden. Somit
hat ab August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen 1
bis 4 einen Anspruch auf ganztägige Betreuung. Dadurch
werden in Gensingen insgesamt 125 Plätze für Kinder benötigt,
die nur durch eine Erweiterung der Räumlichkeiten geschaffen
werden können.
Der Schulhof der Grundschule Gensingen wurde in den
vergangenen Jahren über Förderprogramme neugestaltet und
soll in seiner Gestaltung beibehalten werden. Weiterhin muss
die Feuerwehrzufahrt des Schulhofes gesichert bleiben. Diese
erfolgt über die Südwestliche Ecke des Grundstückes. Das vor
der bestehenden Mensa liegende „grüne Klassenzimmer“ wird
sowohl als Außenbereich der Mensa, aber auch als
Unterrichtsfläche genutzt und soll daher zwingend erhalten bzw.
später wieder zur Nutzung bereitstehen. Aus diesen
vorbenannten Gründen kommt nur eine Aufstockung im Bereich
der bestehenden Mensa in Frage.
Im Detail sieht die Planung die Entfernung des Daches im
Bereich der bestehenden Mensa, sowie die Aufstockung um ein
weiteres Geschoss mit Flachdach vor. Die notwendige
Lüftungsanlage, die sich über der bestehenden Mensa befindet,
wird durch eine effizientere Anlage auf dem Flachdach ersetzt.
Das neue Stockwerk kann über das bestehende Treppenhaus
erschlossen werden. Weiterhin soll eine neue außenliegende
Stahltreppe als 2. Rettungsweg sowie als Verbindung zum
Außenbereich dienen. Die Anbindung zur Küche und dem
unteren Mensabereich wird durch einen Speiseaufzug
hergestellt.

Die Aufstockung wird in Massivbauweise errichtet und umfasst
ca.  125m² Nutzfläche, bestehend aus einem großen
Essbereich mit 81 weiteren Sitzplätzen.
Die Erweiterung soll den Bedarf für die ganztägige Bildung und
Betreuung für Kinder im Grundschulalter abdecken und zugleich
energetische Standards erfüllen.

Die Außenwänden erhalten ein  WDVS mit 6 cm Dämmung und
Außenputz. Es werden Energiesparende Aluminiumfenster im
1.OG eingebaut. Nach Vorgabe des Energieberaters wird ein
ein neuer Flachdachaufbau umgesetzt. Die Flachdächer werden
mit einer Kunststoffbahn (FPO) abgedichtet, darunter
EPS-Wärmedämmung.

Im 1.OG wird ein neuer schwimmender Estrich mit Bodenbelag
Designvinl ausgeführt. Im EG wird in der Mensa der alte
Bodenbelag ausgebaur und ein neuer Bodenbelag Designvinl
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eingebaut. Die Abhangdecke im EG wird ausgebaut. Im EG und
OG wird eine neue Akustikabhangdecke eingebaut.
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Allgemeine Vorbemerkungen

Allgemeine Vorbemerkungen
Die erforderlichen Leistungen umfassen die Herstellung,
Lieferung der dazugehörigen Stoffe einschl. Abladen und
Lagern auf der Baustelle sowie alle erforderliche Zwischen- und
Höhentransporte bis zum Einbauort. Sämtliche
ausgeschriebenen Positionen sind fertige Leistungen einschl.
aller Nebenleistungen gemäß DIN 18299, DIN 18350, DIN
18363 sowie DIN 18345, Abs. 4.1.. Die Leistungen sind unter
Grundlage der anerkannten Regeln der Technik sowie der
gesetzlichen und behördlichen Vorschriften mit dem Einzelpreis
abgegolten.

Der AN hat sich vor Angebotsabgabe und Arbeitsbeginn über
die Lage und die örtlichen Gegebenheiten (Anfahrt, Lager,
Straßenverlauf vor dem Gebäude etc.) zu informieren sowie die
zu bearbeitenden Untergründe auf Tragfähigkeit, Beschaffenheit
und Mängel zu prüfen. Alle bauseitigen Vorleistungen zur
Ausführung seines Gewerks müssen abgeschlossen sein.
Bedenken gegen die Ausführung sind dem AG rechtzeitig
schriftlich mitzuteilen.

Während der gesamten Dauer der Arbeiten sind alle
angrenzenden und umliegenden Bauteile die erhalten bleiben
sollen vor Beschädigung zu schützen. Diese Leistungen werden
nicht gesondert vergütet und sind mit dem Einzelpreis
abgegolten, es sei denn Sie sind in entspr. Pos. explizit
gefordert. Massenermittlungen sind unverbindlich und vor der
Bauausführung durch den AN zu überprüfen.

Während der Hauptverkehrszeiten ist mit erhöhten
PKW-Verkehr zu rechnen, dem mit besonderer Vorsicht zu
begegnen ist. Am Bauzaun sind nur die vorgesehenen Tore als
Zugang zu nutzen. Lagerflächen und Baustelleneinrichtung wie
Mannschafts- und Sanitärcontainer sind mit der ÖBL
abzustimmen. Die Zufahrtsstraßen und -wege zur Baustelle sind
durch den AN ständig sauber zu halten und bei Erfordernis
täglich zu reinigen.

Baustelleneinrichtung
Lagerung und Anlieferung von Material und Containern sind
vorab mit der Bauleitung abzustimmen. Nach Beendigung der
Arbeiten ist das Gelände vollständig zu reinigen und sämtliche
Einbauten der Baustelleneinrichtung für Container, Kran usw.,
auch unter der Geländeoberfläche, zu beseitigen. Es ist
grundsätzlich nicht zulässig, Bautüren im Gebäude einzubauen.
Eine Abweichung ist ausschl. in Absprache mit der örtlichen
Bauleitung möglich. In diesem Fall ist unverzüglich je ein
Schlüssel beim Hausmeister und bei der Bauleitung zu
hinterlegen, ansonsten wird die Tür im Bedarfsfall auf Kosten
des AN aufgebrochen. Zusätzlich ist die Tür mit einer
durchgehend erreichbaren Telefonnummer zu versehen.
Lagermöglichkeiten für Baustoffen und Geräte sind auf der
Baustelle sehr begrenzt. Notwendige kurzfristige Lagerung von
Baustoffen und Geräten ist rechtzeitig mit der Bauleitung
abzustimmen. Bei Zuwiderhandlung ist die Bauleitung
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berechtigt, Materialien/ Geräte zu Lasten des AN umzusetzen
bzw. abfahren zu lassen. Die Kosten sind durch die
Vertragspreise abgegolten.
Tore und Türen des Bauzauns sind nach Begehen wieder zu
schließen. Werden Teile des Zauns wegen Transport abgebaut,
so sind sie nach Abschluss der Arbeiten unaufgefordert und
unverzüglich wieder aufzustellen. Alle Zugänge zur Baustelle
sind außerhalb der Arbeitszeiten abgeschlossen zu halten,
Schlüssel sind über die Bauleitung erhältlich. Vor dem täglichen
Arbeitsende sind die Zugänge in Absprache mit den anderen
Gewerken zu schließen. Bei wiederholter Missachtung wird
diese Leistung zu Lasten der beteiligten Firmen durch einen
Sicherheitsdienst wahrgenommen.

.Eigene Firmenwerbung auf dem Gelände ist untersagt. Im
Bereich des Baufeldes werden bauseits ein Baustromverteiler
sowie eine Wasserzapfstelle zur Mitbenutzung zur Verfügung
gestellt. Die erforderlichen Stromanschlüsse und evtl.
besondere oder zusätzliche Anschlüsse und der jeweilige
Bedarf sind rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten über die
Bauleitung bzw. die zuständigen Fachplaner abzustimmen. Bei
der Verlegung von AN-eigenen Versorgungsleitungen dürfen
andere Firmen nicht behindert werden. Die Baustromverteiler
außerhalb des Gebäudes sind durchgehend abgeschlossen zu
halten.

Der AG stellt keine Arbeitsplatzbeleuchtung zur Verfügung. Der
AN hat die zur Durchführung seiner Arbeiten erforderliche
Beleuchtung entsprechend den einschlägigen Bestimmungen
(Unfallverhütung, Arbeitsstättenrichtlinien usw.) einzurichten und
zu betreiben. Kosten werden nicht gesondert vergütet. Die
notwendige Sicherheitsbeleuchtung der Fluchtwege erfolgt
bauseits.

Im Bereich des Baugeländes und innerhalb des Gebäudes
befinden sich vermarkte Hauptmesspunkte, die nicht durch
Einrichtungen oder Maßnahmen des AN verdeckt oder gestört
werden dürfen.

Stellflächen für Kräne oder sonstige Geräte sind vorab mit der
Bauleitung zur Freigabe abzustimmen, die Feuerwehrzufahrt
und die Fluchtwege sind dabei durchgehend freizuhalten. Alle
Genehmigungen sind vom AN eigenverantwortlich einzuholen.

Innerhalb des Gebäudes dürfen keine Transportgeräte mit
Verbrennungsmotor betrieben werden. Die
Arbeitsstättenrichtlinien, auch in Bezug auf den erforderlichen
Schallschutz, sind zu berücksichtigen.

Rauchen sowie der Genuss von alkoholischen Getränken sind
auf dem gesamten Gelände der Baustelle untersagt.

Vorschriften
Für die Einhaltung der Verordnung über Sicherheit und
Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV aktuelle Fassung)

    Allgemeine Vorbemerkungen 26.05.2026 - Seite 4 von 86



 
 

Leistungsverzeichnis
Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses Projekt: Erweiterung Grundschule Gensingen

    02 LV ERD-/MAUER-/BETONARBEITEN Projekt-Nr.: 77

Allgemeine Vorbemerkungen

wird vom AG ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutz-Koordinator (SiGeKo) beauftragt und ggf.
ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellt, der allen
AN auf der Baustelle zugänglich ausgelegt und bei Ausführung
der Arbeiten einzuhalten ist.

Vermeidung von Baulärm und Bauschutt
Dementsprechend ist bei Ausführung der Arbeiten auf
Sauberkeit zu achten und die Baustelle täglich nach
Beendigung der Arbeiten aufzuräumen. Während
Abbrucharbeiten u. dgl. sind geeignete Maßnahmen (Wässern
etc.) zur Vermeidung übermäßiger Staubentwicklung zu treffen.
Die Ausführung ist rechtzeitig vorab mit der Bauleitung
abzustimmen. Bauschuttlagerungen im Gebäude sind
unzulässig.

Brandschutzmaßnahmen
Während der Baumaßnahmen sind vorbeugende
Brandschutzmaßnahmen betrieblicher Art zu treffen und über
die Bauleitung abzustimmen. Auf das Merkblatt Brandschutz bei
Bauarbeiten der Bau-BG sowie VdS-Schadensverhütung GmbH
(Form 2021) wird hingewiesen. Mit Rücksicht auf die
umliegenden Gebäude hat der AN eine ausreichende
Haftpflicht- und Brandversicherung nachzuweisen.

Angaben über Bauart, Bauteile und Baustoffe
Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über
Bauart, Bauteile, Baustoffe und Abmessungen gelten auch der
Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung unter
Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der
gesetzlichen und behördlichen Vorschriften als beschrieben.
Hierbei bedeutet Bauart das Herstellen durch Zusammenfügen
der Stoffe und Bauteile bis zur fertigen Leistung.

Lieferung Stoffe
Alle Leistungen umfassen neben dem Einbau auch die
Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile einschl.
Abladen und Lagern auf der Baustelle. Grundsätzlich ist der
Transport der Materialien zum Einbauort in die jeweiligen
Positionen mit einzukalkulieren.

Art und Umfang von Eignungsnachweisen
Bei der Verwendung von zulassungspflichtigen Stoffen und
Bauteilen ist der gültige Zulassungsbescheid vorzulegen. Der
AN hat zur Schlussrechnung eine Errichterbescheinigung
vorzulegen, in der die geforderten Bauteilqualitäten,
insbesondere der Brandschutz, bestätigt werden.

Besondere Anforderungen an die Umweltverträglichkeit von
Stoffen
Es dürfen keine lösungsmittelhaltigen oder als
gesundheitsschädlich eingestuften Materialien verarbeitet
werden.

Besondere Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser
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und Abfällen
Der bei den Arbeiten des AN anfallende Bauschutt sowie
Abfälle, Verpackungsmaterialien und dgl. sind vorschriftsmäßig
zu beseitigen.

Die Verständigung mit den eingesetzten Vorarbeitern und
Polieren (grundsätzliche Anwesenheitspflicht bei Arbeiten durch
den AN auf der Baustelle!!) ist grundsätzlich reibungslos in
deutscher Sprache zu gewährleisten.

Es sind zeitgleich andere Unternehmer auf der Baustelle tätig.
Terminliche Abstimmungen hinsichtlich des Arbeitsablaufes
sind durch die Firmen eigenverantwortlich zu organisieren.

Die Ausführung der vertraglichen Leistungen hat in
Übereinstimmung mit den DIN-Normen, den Fachregeln der
Verbände, den Verordnungen der Baubehörden sowie den
Hinweisen des Werkstofflieferanten zu erfolgen. Sie gelten
vollinhaltlich als Ergänzung der Leistungsbeschreibung. Soweit
in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen
(z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen
umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale
Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdrücklichen Zusatz "oder gleichwertig" immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

 Allgemeines
Grundlage sind die Leistungsbeschreibung und die
Planunterlagen. Der Bieter ist gehalten, die im
Leistungsverzeichnis beschriebenen Details auf Vollständigkeit,
fachgerechte Ausführung und Eignung für den vorgesehenen
Verwendungszweck zu überprüfen. Etwaige Unklarheiten sind
vor Abgabe des Angebots mit der ausschreibenden Stelle zu
klären.

In der Anlage zu dem LV sind Planzeichnungen des Architekten
beigefügt. Diese sind als zeichnerische Ergänzung sowie als
Kalkulationsgrundlage zu den Text-Positionen im LV gedacht.
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Hinweis Ausführungszeit- u. Ablauf

Die Ausführung der Arbeiten erfolgt in Abstimmung mit der
Ausführung des Abbruchs des Gebäudes, sowie mit der
Bauleitung. 
Teilweise können Arbeiten zuvor, oder auch zeitgleich, teilweise
aber auch erst nach erfolgtem Abbruch von Teilbereichen
erfolgen. So ist es möglich, dass aus Gründen des Bauablaufes
in mehreren zeitlich voneinader getrennten Abschnitten

gearbeitet werden muss. Dies ist in die EP einzukalkulieren.

Vor Beginn der Arbeiten ist mit der Bauleitung der
Entsorgungsweg des Abbruchmaterials sowie der
Containerstandort(e) festzulegen.
Die Entsorgung erfolgt nur an einer Stelle je Geschoss über
eine Fensteröffnung auf der Südseite.
Besonderer Hinweis ergeht an den Schutz der
Geschosstreppen, sowie dem Bodenbelag im gesamten
Treppenhaus.
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Hinweis zu den LV-Pos.

In der Anlage sind als Grundlage für die Kalkulation
neben den LV-Positionen erläuternde Planzeichnungen
beigefügt.

Übertrag: ..........................
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01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG

BAUSTELLENEINRICHTUNG/SICHERUNGEN Übertrag: ..........................Untertitel01.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Besonderer Hinweis - Kranarbeiten
Text

Besonderer Hinweise zur Beachtung:

Im Bereich der zu erstellenden Aufstockung Mensaerweiterung
der Grundschule befindet sich oberhalb mitten durch den
Schwenkbereich des Kranes eine Freileitung (Überlandleitung)
des Versorgers, welche die bestehende Grundschule mit dem
Nachbargebäude verbindet. 
Eine Umlegung wird nicht durchgeführt, da dies von Seiten des
Netzbetreibers abgelehnt wurde und der Aufwand
unverhältnissmäßig hoch  wäre. 
Aus technischer Sicht kann die Freileitung bestehen bleiben.

Bei den durchzuführenden Arbeiten ist mit größter Sorgfalt
darauf zu achten, dass diese Leitung nicht berührt bzw.
beschädigt wird.

Dies ist bei Ihrer Angebotskalkulation zu berücksichtigen.

Es wrd empfohlen sich die Situation vor Ort vor
Angebotsabgabe anzuschauen.

01.01.1 Baustelleneinrichtung
Position

Die Baustelleneinrichtung umfasst:
Die Vorhaltungen und ständige Instandsetzung der Maschinen
und Geräte zur Durchführung der Vertragsarbeiten (eigene
Arbeiten und Benutzungsdauer) sowie Stellung und Vorhaltung
aller erforderlichen Hilfsrüstungen, Innengerüste und
Unterstützungsmaßnahmen. (Ein außenseitiges
Fassadengerüst wird bauseits zur kostenfreien Mitbenutzung
vom AG gestellt) Das Aufräumen und Reinigen der Baustelle
von durch die Ausführung der eigenen Leistungen entstandenen
Verschmutzungen, sind in den EP der Abschnitte und
Positionen vergütet.

Die Vorhaltung der übrigen Baustelleneinrichtung ist mit diesem
Abschnitt abgegolten. Sämtliche gesetzlichen Vorschriften, die
Anweisungen des Straßenbauamtes, der Verkehrspolizei, der
Bauaufsichtsbehörde, der Versorgungsbetriebe (Gas, Wasser,
Strom etc.), sowie der Berufsgenossenschaften sind vom AN zu
erfüllen.
Sämtliche für die ordnungsgemäße Durchführung nachfolgend
beschriebener Arbeiten, erforderlichen Geräte, Maschinen,
Werkzeuge,  die  Sicherheits- u. Warnbeleuchtung, auch das
Anbringen, Vorhalten und Wiederabbau der
Schutzbeleuchtungen vonTreppenhäusern und Verkehrswegen
innerhalb des Gebäudes, Kräne, der Arbeits- und
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.01.1 -

Schutzgerüste, und den dazu gehörigen Folgearbeiten. Die
innerhalb des Baugeländes und des Gebäudes erforderlichen
Absperrungen,  Verbots- und Hinweisschilder, soweit
erforderlich in Abstimmung mit den zuständigen Behörden,
sowie sämtliche  Sicherheitssvorkehrungen entsprechend den
Unfallverhütungsvorschriften, des Arbeitsschutzgesetzes und
der Baustellenverordnung;  ohne Anrecht auf Vollständigkeit der
Aufzählung. Die Absperrungen und Abdeckungen von Treppen,
brüstungsfreien Öffnungen in den Decken und Wänden und
Installationsschächten, einschl. deren Vorhaltung, sie sind dem
Baufortschritt entsprechend umzubauen.

Sollten vom AN öffentliche Flächen für die Baustelleneinrichtung
(z.B. für evtl.  Kranstellplatz, Materiallagerung, Materialan- oder
ablieferung etc.) benötigt werden, so sind die erforderlichen
Abstimmungen mit den Behörden, sowie das Einholen der
hierfür erforderlichen   Genehmigungen, bzw. Nutzungsanträge
Sache des AN. Die hierbei anfallenden Gebühren und Entgelte
für die Dauer der Inanspruchnahme dieser Flächen sind vom
AN zu tragen.

Energieversorgung: 

DIe zur Baustromversorgung erforderlichen Anlagen nach den
VDE-Vorschriften einschl. Stromzählung, mit Einvernehmen mit
dem EVU und der Bauleitung. 
Eine  Baustromanschluss ist  durch den AN auf dem
Baugrundstück zu veranlassen.
Die Aufstellung und der Anschluß der
Baustellenanschlussverteiler mit Verbrauchsmesseinrichtung
(auch für die Bauwasserversorgung)  mit entspr. Zuleitung im
EG , sowie je 1 Stk. Baustromverteilerkästen im 1.OG,mit
entspr. Entnahmesteckdosen für die Folgegewerke. 
An den einzelnen Anschlussstellen muss im Maximum eine
Leistung von 12 kVA zu entnehmen sein. Jeder Anschluss soll 
1 Drehstrom-Entnahmesteckdose 32 A (Cekon) 1
Entnahmesteckdose 16 A (Cekon) min. 5 Wechselstrom-
Entnahmesteckdosen 16 A enthalten; sie sind über FI-Schalter
zu führen. Die Baustromverteiler sind monatlich zu überprüfen
und mit einer Prüfplakette zu versehen. Die Stromversorgung
für die Folgefirmen ist über die  Dauer der gesamten  Bauzeit
vorzuhalten und zu gewährleisten.

Die zur Bauwasserversorgung erforderlichen Anlagen -
Anschlussleitungen, Zähler, 2 Stk. frostsichere Zapfstellen, 3/4",
Lage nach Angabe der Bauleitung  für die eigene und die
Wasserentnahme der Folgefirmen bis zum Abschluss der
gesamten Baumaßnahme vorhalten
(siehe Bauzeitenplan)

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.01.1 -

In Anbetracht der innerörtlichen Lage des Baufeldes sowie der
flächenmäßig großen baulichen Ausnutzung des
Grundstücksund und des  während der Bauausführung  in
Betrieb befindlichen Schulbetriebs, stehen Flächen für die
Baustelleneinrichtung und Materiallagerung, An- und Abfuhr von
Baustellenfahrzeugen,  in nur sehr eingeschränktem Maße auf
dem Grundstück zur Verfügung.
Die Planung, Organisation und Koordination für die
Inanspruchnahme von weiteren evtl. benötigten Fremdflächen
(städt. Flächen wie z.B. Straßen, Bürgersteige oder
Nachbarflächen) für vorgenannte Nutzungen sowie die
Einholung der dafür notwendigen Genehmigungen und die
damit verbundenen Kosten und Gebühren sind Sache des
Auftragnehmers.
Die zur Unterbringung des Personals und des Materials
notwendigen Personalunterkünfte, Baubuden und einem
Sanitärrcontainer entspr. ASR A4.1 für bis zu 25 Beschäftigte,
bei hoher Gleichzeitigkeit der Nutzung

Dieses ist den Folgeunternehmern zur Mitbenutzung bis

Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme untentgeltlich zur

Verfügung zu stellen (Anfang August 2027).

Die Sanitäreinrichtung ist ausreichend zu belüften und muss
mindestens 21°C beheizbar sein, frostgeschützter Anschluss
des Sanitärcontainers an vorhandene Entwässerungsleitung auf
dem Schulgrundstück.

Sie sind wöchentlich zu reinigen.

Die Standfläche für die Container sowie fürdie Kranstellung ist
im Bereich der Spielanlage nach dem Rückbau der Spielgeräte 
einzurichten. 

Es ist sicherzustellen, das es möglichst zu keinen
Verschmutzungen  der öffentlichen Grundstücksflächen und
Straßen kommt. Die Reinigungsleistung von durch den AN
verschmutzten öffentlichen Grundstücksflächen ist
Nebenleistung des AN. Dies gilt auch für Fußwege, Zufahrten 
auf das Baugelände.
Die vorbeschriebene Baustelleneinrichtung ist auf- und
abzubauen, einschl. An- und Abfuhr; sie ist vorzuhalten, zu
unterhalten und zu betreiben.

Es ergeht der Hinweis, dass der Schulbetrieb während der

gesamten Baumaßnahme in Betrieb bleibt. Insofern ist

darauf bei der Durchführung der Baumaßnahme,

insbesondere im Hinblick auf Unfallverhütung und

Sicherheitsschutz, besonders Rücksicht zu nehmen.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erweiterung Grundschule Gensingen

    02 LV ERD-/MAUER-/BETONARBEITEN Projekt-Nr.: 77

01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG

BAUSTELLENEINRICHTUNG/SICHERUNGEN Übertrag: ..........................Untertitel01.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.01.1 -

Hinweis:

Die Grundvorhaltezeit (Gesamtbauzeit) für die

Baustelleneinrichtung beträgt 12 Monate.

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.01.2 Verlängerung der BE
Position

Verlängerung der Vorhaltung der in der Vorpos. beschriebenen
Baustelleneinrichtung über die vertraglich vereinbarte
Vorhaltezeit hinaus.
-nur auf Anweisung der Bauleitung-

10 Wo EP ........................ GP ........................

01.01.3 Verkehrssicherung
Position

Kennzeichnen u. Sichern der Baustelle und aller
zugehörigen Baustellenteile im Straßenraum nach den
Vorschriften der StVO mit den erforderlichen Verkehrs-
und Hinweiszeichen, Schutz- und
Sicherheitseinrichtungen;
Vorhalten und Beleuchten der hierfür benötigten Geräte
einschl. der Betriebskosten für die gesamte Bauzeit bis
zum Ende der Verkehrssichungsmaßnahme.

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.01.4 Baustellentüren
Position

Stahlblech-Baustellentüren (1,00/2.00 m) liefern und in
vorhandenen Rohbautüröffnungen einbauen und bis zum
Einbau der Zugangstüren vorhalten;
einschl. evtl. notwendiger Abspriessungen durch Kanthölzer und
vernageln des verbleibenden Zwischenraumes zur Leibung und
Sturz mit Schaltafeln.
Größe der Rohbau-Öffnung:
2,42 x 2,10 m

Die Tür erhält einen PZ-Schloss.
Der Zylinder der Tür ist gleichschließend zu liefern und
einzubauen.
15 Stk. Schlüssel
Anschließend Ausbau der Bautüren und der
Abspriessungen und Abfuhr; bleibt Eigentum des
Auftragnehmers.

1 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 26.05.2026 - Seite 12 von 86



 
 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erweiterung Grundschule Gensingen

    02 LV ERD-/MAUER-/BETONARBEITEN Projekt-Nr.: 77

01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG

BAUSTELLENEINRICHTUNG/SICHERUNGENUntertitel01.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

 

Untertitel   01.01   BAUSTELLENEINRICHTUNG/SICHERUNGEN ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 86.

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erweiterung Grundschule Gensingen

    02 LV ERD-/MAUER-/BETONARBEITEN Projekt-Nr.: 77

01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG

SICHERUNGS u. SCHUTZMASSNAHMEN Übertrag: ..........................Untertitel01.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.02.1 Schutzabdeckung Bodenflächen
Position

Oberflächenschutz von Bodenflächen im Küchenbereich aus
einem gegen Beschädigung resistenten
Schutzlegeboden-System mit min 300 gr/m² wie z.B. 
Milchtütenpapier in der besonders schweren Qualität, beidseitig
grau PE-beschichtet (laminiert). Bahnen ca. 10 cm überlappend
verlegen und  mit Klebeband verkleben, Nahtstellen gut
andrücken
Der Schutzbelag ist so zu verlegen, dass ein Stolpern beim
Begehen ausgeschlossen ist.
Ausbesserung von evtl. Beschädigungen sind in den EP
einzukalkulieren.

Vorhaltzeit : bis 6 Monate

60 m² EP ........................ GP ........................

01.02.2 Bauzaun aus Stahlrahmenelementen
Position

Bauzaun aufstellen, vorhalten  und beseitigen.
Ausführung mit mobilen Stahlrahmenelementen mit
Rundstahlfüllstäben, Stützfüßen aus Beton, incl.
sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc als
geschlossener Zaun.
 - Bodenabstand ca. 10 cm, Höhe 2.00 m.
Es ist durch den AN sicherzustellen, dass nach Feierabend,
sowie an Sonn- u. Feiertagen der Bauzaun vorschriftsgemäß
verschlossen ist.

Grundvorhaltezeit: 52 Wochen

45 m EP ........................ GP ........................

01.02.3 Verlängerung Bauzaunvorhaltezeit
Position

Verlängerung der Vorhaltezeit des in der Vorposition
beschriebenen Bauzauns über die Grundvorhaltezeit hinaus

nur auf Anweisung der Bauleitung

4 Wo EP ........................ GP ........................

 

Untertitel   01.02   SICHERUNGS u. SCHUTZMASSNAHMEN ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 86.

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 26.05.2026 - Seite 14 von 86



 
 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erweiterung Grundschule Gensingen

    02 LV ERD-/MAUER-/BETONARBEITEN Projekt-Nr.: 77

01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:  

Titel   01   BAUSTELLENEINRICHTUNG ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 86.

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erweiterung Grundschule Gensingen

    02 LV ERD-/MAUER-/BETONARBEITEN Projekt-Nr.: 77

02 Titel VORBEREITENDE ARBEITEN

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.1 Büche, Sträucher roden
Position

Freimachen des Baufeldes und der neuen Verkehrswege von
Bodendeckern, Büschen, Sträuchern. Das Räumgut ist
abzufahren und zu entsorgen. Incl. Deponiekosten und der zur
Durchführung der Arbeiten erforderlichen Materialien und 
Gerätschaften.

50 m² EP ........................ GP ........................

02.2 Baum roden
Position

Roden eines Baumes mit einem Stammdurchmesser von ca. 
30 cm Durchmesser, einschl der Baumwurzel. Das Räumgut ist
abzufahren und zu entsorgen. Incl. Deponiekosten und der zur
Durchführung der Arbeiten erforderlichen Materialien und 
Gerätschaften.

1 Stk EP ........................ GP ........................

02.3 Abbau und Wiederaufbau Spielgeräte Außenanlage
Position

Abbau und Wiederaufbau der bestehenden Spielgeräte im
Außenbereich
wie folgt beschrieben:

Die bestehenden Spielgeräte der Grundschule Gensingen im
Außenbereich sind fachgerecht zu demontieren.
Für die Gesamte Bauzeit sind die Spielgeräte vom AN
eigenverantwortlich einzulagern und nach Fertigstellung der
Baumaßnahme im Zuge der Wiederherstellung der
Außenanlage wieder aufzubauen.

Es handelt sich um  folgende Spielgeräte:
3 Kletterstangen mit 4 bodenbefestigten Rundstzützen
Klettergerüst mit 6 bodenbefestigten Rundstützen 
Klettergerüst mit 3 bodenbefestigten Rundstützen
2 bodenbefestigte Schaukelwippen (Spiralfeder)

Fotos sind dem LV beigefügt.

1 Psch GP ........................

02.4 Abbau und Wiederaufbau Doppelstabmattenzaun u. Sockel
Position

An der außenliegenden Grundstücksgrenze ist der vorhandene
Dopelstabmattenzaun sowieder Betonsockel mit einer Höhe von
ca. 50 cm, Breite = 25 cm auf einer Länge von bis zu 7,00 m zu
öffnen und rückzubauen. Das vorhandene Abbruchmaterial des
Betonsockels ist aufnehmen, zu laden und fachgerecht zu
entsorgen.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erweiterung Grundschule Gensingen

    02 LV ERD-/MAUER-/BETONARBEITEN Projekt-Nr.: 77

02 Titel VORBEREITENDE ARBEITEN

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.4 -

Nach Fertigstellung der Arbeiten ist der Betonsockel wieder
herzustellen und der Doppelstabmattenzaun wieder
ordnungsgemäß zu errichten.

Fotos sind dem LV beigefügt.

7 m EP ........................ GP ........................

02.5 Abbau und Wiederaufbau Pergola Holzkonstruktion
Position

Abbau und Wiederaufbau der bestehenden
Pergolaholzkonstruktion im Außenbereich

wie folgt beschrieben:

Die bestehende Holz-Pergolakonstruktion, befestigt an der
Gebäudeaußenwand der Mensa der Grundschule Gensingen im
Außenbereich ist fachgerecht zu demontieren.
In dieser Position ist auch die Demontage des
Bodenanschlusses mit einzukalkulieren.

Für die Gesamte Bauzeit ist diese Holzkonstruktion
einschließlich der  abzutransportieren und vom AN
eigenverantwortlich einzulagern.

Nach Fertigstellung der Baumaßnahme ist die vollständige
Konstruktion im Zuge der Wiederherstellung der Außenanlage
wieder zu liefern und fachgerecht aufzubauen.
Der Bodenanschluss einschließlich
Verankerung/Fundamentierung ist hierbei ebenfalls mit
einzurechnen.

Es handelt sich um folgende Pergolakonstruktion:

4 Holzstützen 12/12, ca. 3,0 - 3,5  m
2 Holzleimbinderträger mit Holzverbinder 12/28, ca. 6,00 m
7 Holzsparren 6/20, Länge ca. 7,00 m

Bestandsfotos sind dem LV beigefügt.

1 Psch GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 26.05.2026 - Seite 17 von 86



 
 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erweiterung Grundschule Gensingen

    02 LV ERD-/MAUER-/BETONARBEITEN Projekt-Nr.: 77

02 Titel VORBEREITENDE ARBEITEN

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.6 Staubdichte Schutzabdeckung Kücheneinrichtung (EG)
Position

Staubdichte Schutzabdeckung der Kücheneinrichtung der
bestehenden Mensa

wie folgt beschrieben:

Oberflächenschutz der bestehenden Kücheneinrichtung der
Mensa im EG mit einer geeignet starken PEAbdeckfolie Stöße
verklebt und an den anschließenden Bauteilen staubdicht
verkleben, einschließlich entfernen und fachgerechtes
Entsorgen der Folien nach Beendigung der Arbeiten.

Vorhaltzeit : bis 12 Monate

Bestandsfotos der Küche sind dem LV beigefügt.

Die Grundfläche der Küche beträgt mit Kühlraum ca. 45 m²

Hinweis: 
In der Küche soll während der Bauphase gespült werden und
die Kühlung muss genutzt werden. Der Funktionserhalt muss
während der Bauphase hier stets gewährleistet bleiben.

1 Psch GP ........................

02.7 Staubwand erstellen
Position

angrenzende Bauteile durch eine Staubwand mit Holz-UK
abtrennen, mittels einer starken PE-Abdeckfolie, Stöße
verkleben, einschließlich entfernen und fachgerechtes
entsorgen der Folien nach Beendigung der Arbeiten.

Raumhöhe bis 3,50 m

10 m² EP ........................ GP ........................

02.8 Bauteile schützen, mit Folien abkleben
Position

verbleibende, angrenzende Bauteile wie Fenster, Türen,
Fensterbänke, Geländer, EInbaumöbel etc. mit einer geeignet
starken PE-AbdeckfolieStöße verkleben, einschließlich
entfernen und fachgerechtes entsorgen der Folien nach
Beendigung der Arbeiten.

25 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erweiterung Grundschule Gensingen

    02 LV ERD-/MAUER-/BETONARBEITEN Projekt-Nr.: 77

02 Titel VORBEREITENDE ARBEITEN

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.9 Durchgänge verschließen /  Holz
Position

Mauerwerksöffnungen bzw. Öffnungen der
Stahlbetonwänden mit Holz
wie z.B. Seekieferplatten,  fachgerecht vorübergehend
verschließen und vor dem Einbau der Fensterelemente
wieder entfernen.
Die Holzplatten sind mit  Kantholz-Rahmenschenkeln an
den Öffnungsleibungen und  zwischen Sturz u. Brüstung, bzw.
Fußboden zu befestigen.

Das Material bleibt Eigentum des AN.

Höhe: der Verkleidung bis 3,50  m
--Ausführung nur auf bes. Anweisung der Bauleitung !!

20 m2 EP ........................ GP ........................

 

Titel   02   VORBEREITENDE ARBEITEN ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 86.

26.05.2026 - Seite 19 von 86Alle Einzelbeträge Netto in EUR



 
 

Leistungsverzeichnis
Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses Projekt: Erweiterung Grundschule Gensingen

    02 LV ERD-/MAUER-/BETONARBEITEN Projekt-Nr.: 77

Hinweis: Abbruch und Entsorgung

Hinweis: Abbruch und Entsorgung

Der Abbruch hat unter Einhaltung den einschlägigen
Vorschriften, wie in den Pos. gefordert, entsprechend zu
erfolgen,insbesondere auch hinsichtlich der Ausstattung des
Personals mit der  erforderlichen PSA. Der anfallenden Schutt
ist zu laden und sämtliches anfallendes Material entsprechend
der ansteheden Belastung fachgerecht zu entsorgen, incl. der
Container und Deponiegebühren.
Die erforderliche Hilfsrüstung und Gerüste sind in die EPs
einzurechnen.

Sämtliche sich daraus für den Abbruch und die Entsorgung des
Abbruchmaterials ergebenden Kosten sind in den EP
einzukalkulieren.

Dem Bieter wird  empfohlen sich vor Ort über die Lage und

den Umfang der Maßnahme zu informieren.

In Anbetracht der innerstädtischen Lage des Baufeldes sowie
der flächenmäßig großen baulichen Ausnutzung des
Grundstücks, stehen Flächen für die Baustelleneinrichtung und
Materiallagerung, An- und Abfuhr von Baustellenfahrzeugen, in
nur sehr eingeschränktem Maße auf dem Grundstück zur
Verfügung.

Die Planung, Organisation und Koordination für die
Inanspruchnahme von weiteren evtl. benötigten Fremdflächen
(städt. Flächen wie z.B. Straßen, Bürgersteige oder
Nachbarflächen) für vorgenannte Nutzungen sowie die
Einholung der dafür notwendigen Genehmigungen und die
damit verbundenen Kosten und Gebühren sind Sache des

Auftragnehmers.

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erweiterung Grundschule Gensingen

    02 LV ERD-/MAUER-/BETONARBEITEN Projekt-Nr.: 77

03 Titel ENTKERNUNGSARBEEITEN

Bodenflächen Übertrag: ..........................Untertitel03.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.01.1 Abbruch  Vinylbodenbelag
Position

vorhandener Bodenbelag - Vinyl - inkl. Kleber und ggf.
Übergangsleisten abbrechen und fachgerecht entsorgen,
einschließlich Deponiekosten.

Mensa im Erdgeschoss

65 m² EP ........................ GP ........................

03.01.2 Abbruch Sockelleisten
Position

vorhandene, auf den Bestandswänden verschraubte
Sockelleisten aus Holz und Kunststoff , h= ca. 6 cm, inkl. der
Schrauben, abbrechen und fachgerecht entsorgen,
einschließlich Deponiekosten.

Mensa im Erdgeschoss

40 m EP ........................ GP ........................

 

Untertitel   03.01   Bodenflächen ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 86.

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erweiterung Grundschule Gensingen

    02 LV ERD-/MAUER-/BETONARBEITEN Projekt-Nr.: 77

03 Titel ENTKERNUNGSARBEEITEN

Deckenflächen Übertrag: ..........................Untertitel03.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.02.1 Abbruch Akustik-Gipskartondecke
Position

vorhandene Akustik-GK-Decke, unterhalb der Rohdecken inkl.
der Unterkonstruktion und den Deckenabhängern abbrechen
und fachgerecht entsorgen, einschließlich Deponiekosten

Die vorhandenen Akustikpaneele rund, die an der vorgenannten
GK-Decke befestigt sind, sind ebenfalls mit abzubrechen und
fachgerecht zu entsorgen, einschließlich Deponiekosten  (siehe
beigefügte Fotos).

Raumhöhe  = bis 3,20 m

Mensa im Erdgeschoss

65 m² EP ........................ GP ........................

03.02.2 Abbruch Akustik-Wandpaneele
Position

vorhandene Akustik-Wandpaneele inkl. der Unterkonstruktion
abbrechen und fachgerecht entsorgen, einschließlich
Deponiekosten
(siehe beigefügte Fotos).

Anzahl: ca. 30 Stk. Größe ca. 70 x 70 cm

Raumhöhe  = bis 3,20 m

Mensa im Erdgeschoss

1 Psch GP ........................

03.02.3 Abbruch Gipskartondeckenverkleidung Dach Technik
Position

vorhandene unterseitige GK-Deckenkonstruktion, 
unterhalb der Schrägdachkonstruktion inkl. der
Unterkonstruktion abbrechen und fachgerecht entsorgen,
einschließlich Deponiekosten
(siehe beigefügte Fotos).

Raumhöhe  = Schräg bis 3,50 m

Dachraum 1.OG

165 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erweiterung Grundschule Gensingen

    02 LV ERD-/MAUER-/BETONARBEITEN Projekt-Nr.: 77

03 Titel ENTKERNUNGSARBEEITEN

Deckenflächen Übertrag: ..........................Untertitel03.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.02.4 Abbruch Gipskartonverkleidungen waagerecht
Position

vorhandene 3-seitige waagerechte Gipskartonsverkleidungen
unter der Decke abbbrechen, incl.  der Unterkonstruktion
fachgerecht entsorgen, einschließlich Deponiekosten

Abwicklung bis 0,9 m
 
Dachraum 1.OG

20 m EP ........................ GP ........................

03.02.5  Abbruch Gipskartonverkleidungen senkrecht
Position

vorhandene senkrechte Gipskartonstützenverkleidungen
abbbrechen, incl. der Unterkonstruktion
fachgerecht entsorgen, einschließlich Deponiekosten

Abwicklung bis 1,20 m

Dachraum 1.OG

15 m EP ........................ GP ........................

03.02.6 Abbruch Kunststofffenster im 2.OG - Bestehende Schule
Position

vorhandene Kusntstofffenster im 2. Zwischengeschoss der
bestehenden Schule inkl. der Anschlüsse und Innen- und
Außenfensterbänke abbrechen und fachgerecht entsorgen,
einschließlich Deponiekosten.

4 Stück á ca. 4,75 m² = 19,00m²

2. OG Klassenraum

19 m² EP ........................ GP ........................

03.02.7 Abbruch Kriechtür Holz
Position

vorhandene Kriechtüraus Holz im Treppenhausbereich der
bestehenden Schule inkl.der Anschlüsse und Zarge abbrechen
und fachgerecht entsorgen, einschließlich Deponiekosten.

Das provisorische Verschließen bis zur Ausmauerung mit Folien
und Befestigung ist in dieser Position mit einzukalkulieren.

ca. 1,00 x 1,50 m

1.OG

1 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 26.05.2026 - Seite 23 von 86



 
 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erweiterung Grundschule Gensingen

    02 LV ERD-/MAUER-/BETONARBEITEN Projekt-Nr.: 77

03 Titel ENTKERNUNGSARBEEITEN

Deckenflächen Übertrag: ..........................Untertitel03.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.02.8 Abbruch Einbauschrank Holz
Position

vorhandener Holz-Einbauschrank in der bestehenden Mensa im
EG der bestehenden Schule inkl.der Anschlüsse / Befestigung
abbrechen und fachgerecht entsorgen, einschließlich
Deponiekosten.

ca. 3,00 (b) x 3,20 (h) x 0,60 m (t)

Mensa EG

1 Stk EP ........................ GP ........................

03.02.9 DD verschließen / Holz 0,20 m² - 0,50 m²
Position

Öffnungen in den Bestandsdecken nach erfolgtem Ausbau von
z.B. Lüftungskanälen, Rohrdurchführungen, etc. mit Schaltafeln,
Seekieferplatten, oder glw. fachgerecht vorübergehend
verschiebesicher abdecken und vor dem bauseitigen
Ausbetonieren der Öffnungen wieder entfernen.

Das Material bleibt Eigentum des AN.

Dimension: bis 0,20 m² bis 0,50 m²

nur auf Anweisung der Bauleitung

10 Stk EP ........................ GP ........................

 

Untertitel   03.02   Deckenflächen ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 86.

Übertrag: ..........................
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03 Titel ENTKERNUNGSARBEEITEN

Wandflächen Übertrag: ..........................Untertitel03.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.03.1 Abbruch GK-Vorsatzschale u. Wandverkleidung
Position

vorhandene Gipskartonvorsatzschale abbbrechen, inkl. der
Unterkonstruktion fachgerecht entsorgen, einschließlich
Deponiekosten 
Ort: Sanitärwand im WC

Raumhöhe  = bis 2,50 m

EG

6 m² EP ........................ GP ........................

03.03.2 Abbruch  Wandfliesen
Position

vorhandene keramische Wandfliesen, inkl. ggf. vorhandener 
Mörtelanhaftungen auf den Wandflächen, abbrechen und
fachgerecht entsorgen, einschließlich Deponiekosten.

EG

6 m² EP ........................ GP ........................

 

Untertitel   03.03   Wandflächen ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 86.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:  

Titel   03   ENTKERNUNGSARBEEITEN ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 86.
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ZTV - Zusätzliche technische Vertagsbedingungen

ZTV - Zusätzliche technische Vertagsbedingungen

ZTV - Zusätzliche technische Vertagsbedingungen

E  R  D  A  R  B  E  I  T  E  N

1. ALLGEMEINE HINWEISE
1.1 Diese Vorbemerkungen sind ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE
VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV. Sie sind als solche
Bestandteil der Leistungsbeschreibung und werden
wesentlicher Vertragsbestandteil.
1.2 Die nachfolgenden Leistungsdefinitionen bestimmen
die vertraglich geschuldete Leistung des Auftragnehmers
Sämtliche Preise sind Nettopreise. Die zum Zeitpunkt
der Beauftragung jeweils gültige gesetzliche
Mehrwertsteuer wird hinzu gerechnet.

2. BESONDERE HINWEISE
VOB-Teil C, ATV für Erdarbeiten - DIN 18300, gilt für
das Lösen, Laden, Fördern, Einbauen und Verdichten von
Boden und Fels sowie auch für das Lösen von Boden und
Fels im Grundwasser und im Uferbereich unter Wasser,
wenn diese Arbeiten im Zusammenhang mit
dem Lösen von Boden und Fels über Wasser an Land
ausgeführt werden.
Die Mengenermittlung und Abrechnung für Baugruben,
Leitungsgräben, Hinterfüllen und Überschütten, Abtrag
und Aushub, Einbau, Verdichten, erfolgt nach DIN 18300;
für betretbare Arbeitsräume nach DIN 4124 (Baugruben
und Gräben, Böschungen,
Arbeitsraumbreiten, Verbau), sofern in den BTV
-Besondere Technische Vertragsbedingungen-, oder im
Leistungsverzeichnis nichts Gegenteiliges beschrieben
ist.

Der Mengenermittlung und Abrechnung für Abtrag und
Aushub sowie Einbau und Verdichten liegen die Mengen im
fertigen Zustand, Raumvolumen mit festen Massen,
zugrunde, sofern nichts Gegenteiliges beschrieben ist.
Die EP verstehen sich , sofern nichts anderes in den
Positionen angegeben ist in fertiger Arbeit,
einschliesslich der Materiallieferung.

Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsausführung über
Hindernisse, wie Leitungen, Kabel, Dränagen, Kanäle,
Vermarkungen etc. zu informieren. Die für den Schutz
und die Sicherung der vorgenannten Hindernisse
bestehenden Vorschriften und Anordnungen der
zuständigen Stellen sind zu beachten; hieraus
entstehende Kosten sind bei den Einheitspreisen des
Leistungsverzeichnisses zu berücksichtigen.

Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine,
Festpunkte, Höhenmarken usw. für Gebäude oder Straßen-
und Wegeführungen sind vor Arbeitsbeginn durch den
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ZTV - Zusätzliche technische Vertagsbedingungen

Auftragnehmer zu sichern. Wird durch unsachgemäße
Behandlung, Verschiebung oder Verlust solcher Punkte
eine Neuvermessung notwendig, geht diese zu Lasten des
Auftragnehmers.

Das vorhandene Gelände ist vor Arbeitsbeginn gemeinsam
mit dem Auftraggeber auszumessen und zu nivellieren.
Darüber ist ein Protokoll zu führen und bestätigen zu
lassen.
Grasnarben und Mutterbodenaushub sind an geeigneter
Stelle nach Absprache mit dem Auftraggeber auf
geeigneter Lagerfläche getrennt zu lagern.

Der Mutterboden ist in trapezförmigen Mieten, Höhe max.
1,50 m, zu lagern; die Böschungen sind fachgerecht
abzugleichen; die Mieten sind mit Lippenblütlern bei
Bauvorhaben mit längerer Bauzeit zu bepflanzen.
Werden beim Aushub von der Leistungsbeschreibung
abweichende Bodenverhältnisse angetroffen oder treten
Umstände ein, durch die die vorgeschriebenen
Aushubarbeiten nicht durchgeführt werden können, sind
mit dem Auftraggeber umgehend gesonderte
Vereinbarungen zu treffen.

Abtrag- und Aushubarbeiten in unmittelbarer Nähe von
Bauwerken, Grenzbebauungen, Leitungen, Kabeln, Dränagen
und Kanälen sind mit besonderer Vorsicht durchzuführen.
Gefährdete bauliche Anlagen sind dabei zu sichern; die
DIN 4123 Gebäudesicherungen im Bereich von
Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen ist
hierbei zu beachten.

Beim Aushub im Bereich von zu erhaltendem Baumbestand
sind besondere Maßnahmen zu treffen. Der Wurzelbereich
darf nicht verletzt werden; Schutzmaßnahmen und
notwendige Eingriffe sind mit der Bauleitung
abzustimmen.

Zu beseitigende, für den Auftraggeber unbrauchbare,
jedoch nicht belastete Aushubböden werden Eigentum des
Auftragnehmers; die Kosten für Laden, Abfuhr und
Kippgebühren, sind mit den Einheitspreisen der
entsprechenden Positionen abgegolten.

An der Baustelle gewonnenes, verwendbares Humus-,
Kies-, Sand- und Natursteinmaterial bleibt Eigentum des
Auftraggebers. Dabei gewonnenes Hinterfüllungs- und
Auffüllmaterial, sofern es vom Auftraggeber als
brauchbar anerkannt wird, ist nach
Baustelleneinrichtungs- und Gartenplan getrennt nach
Verwendungszweck auf der Baustelle zu lagern.

Das Verdichten von Auffüllungen/Hinterfüllungen durch
Einschlämmen ist nicht zulässig.
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ZTV - Zusätzliche technische Vertagsbedingungen

Die Verkehrssicherung und die laufende Reinigung der
durch seine Baufahrzeuge verschmutzten öffentlichen
Straßen und Wege sowie die Verhandlungen mit den
zuständigen Behörden obliegt dem Auftragnehmer für die
Gesamtdauer seiner Leistungen.
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Hinweis Bodengutachten

Im Auftrag des AG wurde durch Bodengutachter Baucontrol,
Langenlonsheim, ein Bodengutachten (07.03.2025) den
EG-Anbau am BT 1betreffend, erstellt.
Dies ist für die in diesem LV geforderte Leistung  zu Grunde zu
legen und zu beachten.

Das Bodengutachten ist in der Anlage beigefügt.

Übertrag: ..........................
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04 Titel  ERDARBEITEN

UNTERTITEL BAUGRUBENAUSHUB Übertrag: ..........................Untertitel04.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

04.01.1 Abbruch Betonpflaster
Position

vorhandenes  Betonpflaster,  Dimension: bis 20/20/8, incl.
Splittbett nach Angaben der BL ausbauen, aufnehmen, laden
und fachgerecht entsorgen.
Incl. Deponiekosten und der zur Durchführung der Arbeiten
erforderlichen Materialien und  Gerätschaften.

60 m² EP ........................ GP ........................

04.01.2  Abbruch Tiefbordsteine
Position

vorhandene Betontiefbordsteine ca. 8/25
incl. Unterbeton-und Rückenstütze,  ausbauen, aufnehmen,
laden und fachgerecht entsorgen.
Incl. Deponiekosten und der zur Durchführung der Arbeiten
erforderlichen Materialien und  Gerätschaften.

20 m EP ........................ GP ........................

04.01.3 Bodenkl. 3-5, Baugrubenaushub Z0-Z1.1
Position

Erdmasse, profilgerecht lösen und fördern.
Aufladen und  auf eine Deponie abfahren, einschl. der
Deponiegebühren.

Bodenklasse 3-5 gem. DIN 18300 Abfallrechtliche Einstufung
LAGA/AVV  ---- LAGA Z 0 bis Z 1.1

Sohlentiefebis 1,75 m

30 m³ EP ........................ GP ........................

04.01.4 Zulage Planum erstellen

Position
Zulage zur Vorposition für die Herstellung
des ebenen Erdplanums

Berechnungseinheit:     qm

30 m² EP ........................ GP ........................

 

Untertitel   04.01   UNTERTITEL BAUGRUBENAUSHUB ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 86.

Übertrag: ..........................
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04 Titel  ERDARBEITEN

UNTERTITEL FUNDAMENTAUSHUB Übertrag: ..........................Untertitel04.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

04.02.1 Streifenfundamentaushub
Position

Boden für Streifenfundamente bzw. für Frostschürzen lösen und
fördern, in allen Querschnitten und Abmessungen nach den
Plänen des Statikers.
Aushub auf eine Deponie abfahren, einschl. der
Deponiegebühren.

Bodenklasse 3-5 gem. DIN 18300 Abfallrechtliche Einstufung
LAGA/AVV  ---- LAGA Z 0 bis Z1.1

6 m³ EP ........................ GP ........................

04.02.2 Handschachtung
Position

Erdaushub wie in Vorpos. beschrieben,
 jedoch in Handschachtung.

-- Nur auf Anweisung der Bauleitung -

1,5 m³ EP ........................ GP ........................

 

Untertitel   04.02   UNTERTITEL FUNDAMENTAUSHUB ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 86.

Übertrag: ..........................
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04 Titel  ERDARBEITEN

UNTERTITEL ENTWÄSSERUNG Übertrag: ..........................Untertitel04.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

BTV
Text

BTV
Für die Abrechnung des Erdaushubes der Rohrgräben
gelten unabhängig von der Bodenart:

für Rohre bis DN 200 und Grabentiefe < 1,75 m wird eine
Grabenbreite von 0,80 m zugrundegelegt.
für Rohre bis DN 200 und Grabentiefe > 1,75 m wird eine
Grabenbreite von 1,10 m  zugrundegelegt.

Für Rohre > DN 200 gilt bei einer Grabentiefe < 1,75 m
- auch für den Einbau von Austauschböden -
bei DN 200 eine Grabenbreite von 0,80 m
bei DN 250 eine Grabenbreite von 0,90 m
bei DN 300 eine Grabenbreite von 0,90 m

Für Grabentiefen > 1,75 m gilt - auch für den Einbau
von Austauschböden -
bei DN 200 eine Grabenbreite von 1,10 m
bei DN 250 eine Grabenbreite von 1,20 m
bei DN 300 eine Grabenbreite von 1,20 m
Die vorgenannten Grabenbreiten sind
Maximal-Abrechnungsbreiten; damit ist auch der Aushub
für den Verbau abgegolten,  Abrechnungsgrundlage für
die Grabentiefe ist die Rohrsohle.

Für die Abrechnung der Sandummantelung der Rohre werden
nachstehende Mengen je lfm Rohrleitung festgelegt:
bis DN 150 siehe Pos. "Rohrummantelung Sand"
bei DN 200  = 0,35 m³/m
bei DN 250  = 0,40 m³/m
bei DN 300  = 0,50 m³/m
Für das Material der Rohrummantelung und des Sandbettes
ist ein Nachweis über Lieferscheine vorzulegen.

Rohrgräbenaushub
Text

Der Boden der BKL. 3-5 gem. DIN 18300 für die
Rohrgräben ausheben, die Grabensohle nach Zeichnung
profilgerecht und nach DIN 4033 abgleichen, den Aushub
seitlich lagern. Die  Zustimmung zur Wiederverwendung
des anstehenden Bodens  muss durch die Bauleitung

erfolgen. Die durch die Rohre verdrängten Erdmassen

sind auf eine zugelassene Erddeponie abzufahren

einschl. der Deponiegebühren. Nach Fertigstellung der

Kanäle  gemäß DIN 4033 mit seitlich gelagertem Boden

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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04 Titel  ERDARBEITEN

UNTERTITEL ENTWÄSSERUNG Übertrag: ..........................Untertitel04.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.03 -

lagenweise verfüllen und verdichten.
Die Tiefe der Ausschachtung wird vom Geländeplanum, d. h.
OK nach Abtrag des Mutterbodens gemessen. Der Mehraushub
für die Rohrwandstärke ist einzurechnen. Mehraushub für
Rohrbett und Schächte ist in den entsprechenden Positionen
enthalten. Es gilt:
Abrechnungsbreite = Rohrgrabenbreite gemäß
Vertragsgrundlagen BTV "Abrechnung Titel Rohrgräben".
Die Tiefe wird ermittelt als arithmetisches Mittel
zwischen denTiefen an zwei Kontrollschächten, sofern
keine  Geländesprünge > 60 cm. Bei Geländesprüngen > 60
cm muss die Tiefe für die entsprechenden einzelnen
Abschnitte ermittelt werden.
Der Rohrgrabenverbau wird entsprechend den Vorgaben der
DIN 4124 im allgemeinen zwingend vorgeschrieben. Es
kann aber in geeigneten Abschnitten unter Beachtung der
Vorgaben der DIN 4124, DIN 18300 und den UVV abgeböscht
werden. Mehrmassen, wie Erdaushub, Austauschboden etc.,
die durch das Abböschen entstehen, werden nicht besonders
vergütet.
Gilt auch für die Erkundungschürfen und Freilegung von
Bestandsentwässerungsleitungen

04.03.1 Rohrgräbenaushub Bkl.3-5, Tiefe 0.00-1,25 m
Position

Erdaushub für Rohrleitungen gem. Positionsbeschreibung
zum Rohrgräbenaushub, im Erdreich sowie in der
Kiesauffüllung für eine Rohrsohlentiefe von 0,00
- 1,25 m (gilt für alle Nennweiten)
Bodenklasse 3-5

4 m3 EP ........................ GP ........................

04.03.2 Austauschboden (Verfüllung der Rohrgräben)
Position

nichtbindiger, verdichtungsfähiger Füllboden,
korngestuftes Material (weitgestuft nach DIN 18196) bis
Größtkorn 63 mm, abschlämmbare Bestandteile, max. 15%
nach Einbau bei nicht einbaufähigem Erdaushub oder auf
Anweisung der Bauleitung zu liefern, einbauen
und verdichten. Abfahren der verdrängten Erdmassen,
sonst wie Erdaushubposition. Das Aufmaß erfolgt in
verdichtetem Zustand. Diese Pos. darf nur auf Anweisung
des AG  durchgeführt werden. Es darf nur Material aus
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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04 Titel  ERDARBEITEN

UNTERTITEL ENTWÄSSERUNG Übertrag: ..........................Untertitel04.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.03.2 -

Kiesgruben oder Steinbrüchen verwendet
werden. Die Eignung des Materials ist dem AG
nachzuweisen. Kosten trägt der AN. Für Einbau,
Verdichtung und Anforderungen an die Tragfähigkeit
sowie die Eigenüberwachung gilt die ZTVE in ihrer
jeweils gültigen Fassung.

3 m3 EP ........................ GP ........................

04.03.3 Grabensohle Sand
Position

Grabensohle i.M. 20 cm stark, aus Sand, abschlämmbare
Bestandteil < 15% nach DIN 4033, Bild 4, herstellen.
Der verdrängte Boden ist auszuheben und auf eine
Deponie abzufahren, einschl. Deponiegebühren ( sonst
wie Erdaushubpos.). Einschl. Materiallieferung
und der Verdichtung.

5 m2 EP ........................ GP ........................

Abflussleitungen aus PVC-hart (KG-Rohr)

Text

Abflussleitungen aus PVC-hart (KG-Rohr),
liefern und nach den Herstellervorschriften
verlegen und eindichten inkl. umschließendem
Sandbett nach ATV-Vorschrift; Rohre mit
Steckmuffen und vorschriftsmäßigen
Stoßverbindungen; DIN 19534, Teil 1 und Teil 2,
mit Prüfzeichen, Dichtung und Dichtring DIN
19534.
Der Verschnitt ist im Einheitspreis
einzukalkulieren. Alle Öffnungen der
Rohrstränge sind während der Bauzeit dicht zu
verwahren.

gew. Fabr.:
'..........'

04.03.4 PVC-Rohr DN 100

Position
PVC-Rohr DN 100

10 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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04 Titel  ERDARBEITEN

UNTERTITEL ENTWÄSSERUNG Übertrag: ..........................Untertitel04.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

04.03.5 PVC-Bogen DN 100

Position
PVC-Bogen DN 100

5 Stck EP ........................ GP ........................

04.03.6 PVC-Abzweig DN 100

Position
PVC-Abzweig DN 100 aller Gradzahlen auf
gleichen Durchmesser

5 Stck EP ........................ GP ........................

04.03.7 Stirnwand
Position

Kombistirnwand für Rinnenanfang und -ende,
aus Kunststoff PP, zum wasserdichten, stufenlosen und
stirnseitigen Verschließen der Rinnen mit den Bauhöhen 15,0
cm bis 25,0 cm,
mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl,
Nennweite 10,0 cm,
Baubreite 13,5 cm,
Baulänge 1,4 cm,
Bauhöhe 25,0 cm, bauseitig an Bauhöhe der Rinne anpassen,
liefern und einbauen

2 Stk EP ........................ GP ........................

04.03.8 Einlaufkasten
Position

Einlaufkasten  für Rinne der Vorposition in,
aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton,
mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl
mit schraubloser Arretierung System Drainlock,
Nennweite 10,0 cm,
Baubreite 13,5 cm,
Baulänge 50,0 cm,
Bauhöhe 60,0 cm,
mit eingegossenen Anschlussschablonen aus Kunststoff PP an
den beiden Stirnseiten,
mit zwei Stück beigepackten Anschlussadaptern Kurzform aus
Kunststoff PP mit Dichtlippen zum wasserdichten und
stufenlosen Anschluss der Rinnen der Bauhöhen 15,0 cm bis
20,0 cm an beiden Stirnseiten,
mit zwei Stück beigepackten Anschlussadaptern Langform aus
Kunststoff PP mit Dichtlippen zum wasserdichten Anschluss der
Rinnen mit der Bauhöhe 25,0cm an beiden Stirnseiten,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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04 Titel  ERDARBEITEN

UNTERTITEL ENTWÄSSERUNG Übertrag: ..........................Untertitel04.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.03.8 -

mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten
Verschließen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende
des Rinnenstranges positioniert ist, mit Montageanleitung,
mit Lippenlabyrinthdichtung aus NBR für waagerechten,
wasserdichten Rohranschluss DN/OD 160,
mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,
mit Abdeckung wie Rinnen der Hauptposition
liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen

1 Stk EP ........................ GP ........................

04.03.9 Entwässerungsrinne
Position

DRAIN Entwässerungsrinne 
entsprechend DIN EN 1433 und DIN V 19580
mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-51
mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl
aus Frost / Tausalz beständigem Polymerbeton,
mit  DRAIN Sicherheitsfalz(SF) auf der Auslaufseite,
 Nennweite 10,0 cm,
 Baulänge jeweils 100,0 cm,
 Baubreite 13,5 cm,
 Sohlengefälle 0,5% als Eigengefälle in der Rinnensohle*,

 mit V-Querschnitt,
 Abdeckungen mit Arretierung Drainlock, nach DIN EN 1433 als:
Stegrost Stahl verzinkt Schlitzweite 10mm Kl.C250
mit V 100 S Kombistirnwänden L=2cm, bauseitig auf Bauhöhe
angepasst, an Anfang/Ende jedes Rinnenstranges
liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.

in Einzellängen von ca. 2,00  bis 3,00 m

Angebotenes Fabrikat:
'..........'

3 m EP ........................ GP ........................

 

Untertitel   04.03   UNTERTITEL ENTWÄSSERUNG ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 86.

Übertrag: ..........................
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04 Titel  ERDARBEITEN

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:  

Titel   04    ERDARBEITEN ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 86.
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Besonderer Hinweis

Besonderer Hinweis

Besondere Hinweise zur Beachtung:

Arbeitsfugen im Sinne der DIN 1045-1, Bild 35  sind als
verzahnte Arbeitsfugen auszuführen.

·  Frischbetonlasten einer neuen Decke müssen auf mind. 2
darunter liegenden Decken durchgesteift werden.

· Die Ausschalfristen nach DIN 1045-3 sind zwingend
einzuhalten

· Die Gerüste und Abstützungen sowie alle Traggerüste
müssen vom Unternehmer eigenverantwortlich geplant und
ausgelegt werden. Sollte der Unternehmer
Planungsleistungen für Traggerüste der Bemessungsklasse
B nach DIN EN 12812 für notwendig erachten, so hat er
diese Planungsleistungen zu erbringen und dem
Prüfingenieur vorzulegen. Evtl. anfallende Kosten für
Planungsleistungen von Schalungs- oder Traggerüsten
muss der Unternehmer in die Einheitspreise der
Schalungsposition einkalkulieren. Es wird ausdrücklich
vereinbart, dass sämtliche Gerüst- und Abstützungsarbeiten
keine besonderen Leistungen sind.

· Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass wandartige
Träger erst wirken, wenn der volle Querschnitt und die über
dem vollen Querschnitt liegende Decke ausgehärtet ist.
Wandartige Träger müssen folglich solange abgestützt
bleiben bis dieses Kriterium erfüllt ist.

· Der AN muss die Baugrube gemeinsam mit der Bauleitung
     und dem Bodengutachter abnehmen und die geometrische 
      Genauigkeit hinsichtlich der Rohbautoleranzen gegenüber    
      AWR und dem Bauherrn freigeben.

· Außenwände gegen Verbau, sind durch einseitige Schalung
mit entsprechender Rückabstützung oder mit verdübelten
Zugankern in die Verbauwand geschalt und hinsichtlich des
Frischbetondrucks zu stabilisieren. Auswahl und Bemessung
der für den Schalungsdruck notwendigen Zuganker obliegt
ausschließlich dem Auftragnehmer.

      -    Es wird  wird darauf hingewiesen, dass sämtliche             
          Brandwände im Gebäude nach LBauO ausgeführt          
           und über Dach geführt werden müssen. Die Angaben in   
           der LBauO sowie im Brandschutzkonzept
sind zu 
         beachten.

· Es wird darauf hingewiesen, dass sämtliche Wände die
gegen bestehende Nachbargebäude betoniert werden, so zu
betonieren sind, dass die vorhandenen Nachbarwände durch
den Frischbetondruck nicht geschädigt werden. Die
Betonkonsistenz sowie auch die Betoniergeschwindigkeit
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Besonderer Hinweis

sind darauf anzupassen. Es wird darauf hingewiesen, dass
im Zuge der Bauausführung der mögliche Einsatz von
Filigranwandplatten geprüft werden sollte. Die Abstimmung
kann zusammen mit dem Bauunternehmer erfolgen, wenn
die genauen Informationen über die örtlich vorhandenen
Hebegeräte (Kräne) vorliegen.

· Auf die Notwendigkeit der Schwindgassen falls erforderlich
wird hingewiesen. Die Schwindgassen sind in den statischen
Positionsplänen angegeben und müssen bei der
Ausschreibung sowie der Bauzeitenplanung berücksichtigt
werden.

· Der AN  hat  eigenverantwortlich auf das Anlegen von
Betoneinbringöffnungen und Rüttelgassen zu achten. In
Bereichen mit hoher Bewehrungskonzentration ist mit
reduziertem Größtkorn zu betonieren

· Arbeitsraumrückverfüllungen, Kanaleinbauten und
Erdbewegungen die im Zuge des Rohbaus zu erbringen
sind, sind besonders zu koordinieren (Abgrenzung zum
Erdbau).

Abrechnungshinweis:
Für die  Betonpositionen gilt:
incl. Schalung, Bewehrung wird in gesonderter Pos. 
abgerechnet.
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Allgemeine Hinweise: DIN-Normen

Allgemeine Hinweise: DIN-Normen

Allgemeine Hinweise:
Einschlägige DIN-Normen, unter anderem die neuen
Normen
der DIN 1045: DIN 1045-1,  DIN 1045-2,  DIN 1045-3,
DIN EN 206-1 sind zu beachten. Weiterhin sind die
Expositionsklassen zu beachten. Die einschlägigen
Vorschriften und Richtlinien für Betone
mit besonderen Eigenschaften (wie z.B. Betone mit
hohem
Wassereindringwiderstand) sind ebenso zu beachten.
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Allgemeiner Hinweis: Expositionsklassen

Allgemeiner Hinweis: Expositionsklassen

Expositionsklassen  

siehe hierzu Vorgaben in den Pos.-Texten sowie in
den  Pos. u. Schalplänen des IB Grebner.
Die Angaben in den Plänen des IB Grebner gelten
vorrangig.
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Allgemeiner Hinweis:Betonfestigkeitsklassen

Allgemeiner Hinweis:Betonfestigkeitsklassen

Betonfestigkeitsklassen

siehe hierzu Vorgaben in den Pos.-Texten sowie in
den  Pos. u. Schalplänen des IB Grebner.
Die Angaben in den Plänen des IB Grebner gelten
vorrangig.
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ZTV - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

ZTV - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

ZTV - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE
VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. ALLGEMEINE HINWEISE
1.1 Diese Vorbemerkungen sind ZUSÄTZLICHE
TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV.
Sie sind als solche Bestandteil der
Leistungsbeschreibung und werden wesentlicher
Vertragsbestandteil. 
1.2 Die nachfolgenden Leistungsdefinitionen
bestimmen
die vertraglich geschuldete Leistung des
Auftragnehmers. Sämtliche Preise sind Nettopreise.
Die zum Zeitpunkt der Beauftragung jeweils gültige
gesetzliche Mehrwertsteuer wird hinzu gerechnet.

2. BESONDERE HINWEISE
Sofern in den Leistungspositionen die Vorgänge
"Herstellen", "Liefern", "Einbauen" nicht gesondert
beschrieben sind, gelten diese Vorgänge unter
Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln
der Baukunst und -technik, der gesetzlichen und
behördlichen Bestimmungen und
Ausführungsbestimmungen nach den DIN-Normen
der ATV VOB - Teil C - als beschrieben. Einschlägige
DIN-Normen, ohne Anrecht auf
Vollständigkeit:
DIN 1045-1,  DIN 1045-2,  DIN 1045-3,  DIN EN 206-1
DIN 1045, DIN 1084, DIN 11640, DIN 4099, DIN
4226/1,
DIN 4226/2, DIN 4226/3,  DIN 17100, DIN 488/1, DIN
488/3, DIN 488/4, DIN 1048, DIN 4335, DIN 18551,
DIN
1356, DAfSt
Die EP verstehen sich , sofern nichts anderes in den
Positionen angegeben ist in fertiger Arbeit,
einschliesslich der Materiallieferung Die Betongüte ist
laufend und  ohne Aufforderung gemäss DIN 1045 zu
überprüfen. Die Kosten  für deren Herstellung und
Prüfung in einem staaatl. anerkannten Institut
(Materialprüfungsanstalt) , trägt der Auftragnehmer.
Prüfberichte sind der Bauleitung unaufgefordert
vorzulegen.
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ZTV - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Zulassungsbescheide der Betonprüfstellen sind
während der ganzen Bauzeit auf der Baustelle zur
Einsicht vorzuhalten. Alle erforderlichen Prüfungen
und Nachweise für die geforderten Materialgüten
einschließlich der damit verbundenen Nebenkosten
gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Nach
Fertigstellung der Baumassnahme und Vorlage der
Schlussrechnung,  sind sämtl. Unterlagen der
Bauleitung auszuhändigen. Auf Beton-Schalung und
Beton-Oberfläche wird im Leistungsverzeichnis
gesondert Bezug genommen. Fehlt
diese LV-Aussage, hat der Bieter sich bei
Angebotskalkulation mit dem Auftraggeber in
Verbindung
zu setzen. Gegen die Verwendung von zugelassenem
Schalungsöl besteht kein Einwand, sofern keine
Schäden,
Verfärbungen und dergleichen entstehen.
Entstandene Schäden sind umgehend und vollständig
auf Kosten des
Auftragnehmers zu beseitigen. Die Kanten von
sichtbaren Stützen und Unterzügen sind zu brechen
(Kantenlänge ca. 1,5 - 2,0 cm); die Kosten hierfür sind
in den Einheitspreisen zu berücksichtigen. Wenn
Betonwände und Decken unter Putz bleiben, sind alle
eventuell beim Betonieren entstehenden Grate sofort
nach dem Ausschalen auf Kosten des
Auftragnehmers zu beseitigen. Nester sind umgehend
zu schließen und der übrigen Sichtbetonfläche
anzupassen. Die Löcher der Schalungsabstandhalter
sind nach dem Ausschalen auf Kosten des
Auftragnehmers fach- und sachkundig zu schließen,
bei WU-Bauteilen in druckwasserdichter Ausführung.
Für Betonfertigteile gilt der Angebotspreis für
Herstellung, Lieferung und Montage einschließlich
Hilfs- und Schutzgerüste sowie Kraneinsatz und das
Verschließen der Transportöffnungen. Für
Betonfertigteile hat das liefernde Unternehmen ohne
besondere Aufforderung den Güteschutznachweis,
Prüfzeugnisse und Eignungsprüfungsnachweis zu
stellen. Einzubauende Rohre und Kästen aus
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ZTV - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

PVC verformen sich bei der Wärmeentwicklung des
Betonabbindevorganges.
Diesem Umstand ist bei der Herstellung von
Fertigteilen
Rechnung zu tragen. Für Stahlbeton-Fertigteil-Decken
dürfen nur allgemein bauaufsichtlich zugelassene und
güteüberwachte Fabrikate verwendet werden. Das
Herstellen aller Aussparungen, Ausklinkungen und
dergleichen ist in die Einheitspreise aufzunehmen,
sofern in den Pos. nichts anderes gefordert wird.
Die Deckenuntersicht ist auf glatter, nichtsaugender
Schalung (z.B.: Betoplan) herzustellen, mit
regelmäßigen Stößen und mit gefasten Längskanten.
Die
Untersicht muß weitgehend frei sein von Flecken und
Verunreinigungen und mit weitgehend einheitlicher
Porenstruktur (Porengröße und Verteilung).
Erkennbare
Versätze sind zu vermeiden, anderenfalls großflächig
beizuspachteln. Beim Einbau sind die Vorschriften und
Verlegeanleitungen des Herstellerwerkes zu beachten;
des weiteren die im Zulassungsbescheid festgelegten
Maßnahmen hinsichtlich Druckfestigkeit zum
Zeitpunkt
des Aufbringens des Ortbetons, der Auflagertiefen,
der
Montageunterstützungen beim Betoniervorgang und
dergleichen. Der Zulassungsbescheid muß auf der
Baustelle in Abschrift oder Kopie vorliegen. Im
Kellergeschoß, falls vorhanden, bleiben die
Elementfugen sichtbar; ausgelaufene Betonschlämpe
ist
gegebenenfalls sofort nach dem Betonieren
auszuwaschen.
Die Freigabe zum Betonierbeginn erfolgt nur dann,
wenn
der Auftragnehmer bestätigt hat, dass alle
Vorbereitungen zum Betonieren vorschriftsmässig
getroffen sind und eine
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ZTV - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Bewehrungsabnahme durch den
Statiker erfolgt ist. Der Auftragnehmer ist verpflichtet
zwecks Abnahme der Bewehrung, etc.  den Statiker
bzw. Prüfingenieur rechtzeitig  vor dem Betonieren zu
benachrichten.

HINWEISE  ZU BETON- UND
STAHLBETONARBEITEN
Auf frisch betonierten Decken dürfen keine Arbeiten
ausgeführt werden. Dies gilt im besonderen für das
Lagern von Material, Aufstellen von Gerüsten etc.; bei
witterungsbedingtem Frosteinfluß verlängern sich die
Belastungsfristen auf frisch betonierten Decken
entsprechend.
Auf ein fachgerechte Nachbehandlung des Betons
gem. DIN
wird hingewiesen;  der AN hat diese
eigenverantwortlich
vorzunehmen. Zugelassen sind:  Folie/
Nachbehandlungsfilm, oder  Benetzung ohne
Unterbrechung
mit Wasser, in Abhängigkeit der Außentemperatur.
Gleiches gilt für die Dauer der Nachbehandlung
Die Anforderung an Schalung bezüglich Schalmaterial,
Schalungsrichtung, Stößen, Markierungsleistungen
etc.
hat nach Beschreibung bzw. nach Angaben des
Auftraggebers zu erfolgen.
Holzschalungen sind gleichbleibend feucht zu halten,
damit durch Schwinden keine klaffenden Fugen
entstehen
und sich die Schalungsbretter nicht werfen.
Arbeitsgugen im Sinne der DIN 1045-1, Bild 35 sind
als "verzahnte2 Arbeitsfugen auszuführen.
Es ist zu beachten, dass ddie Frischbetonlasten einer
neuen Decke auf mind. 2 darunter liegenden Decken
durchgesteift werden müssen.
Die Ausschalfristen nach DIN 1045-3 sind zwingend
einzuhalten.
Die Gerüste und Abstützungen sowie alle Traggerüste
müssen vom Unternehmer
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ZTV - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

eigenverantwortlich geplant und ausgelegt werden.
Sollte der Unternehmer Planungsleistungen für
Traggerüste der Bemessungsklasse B nach DIN EN
12812 für notwendig erachten, so hat er diese
Planungsleistungen zu erbringen und dem
Prüfingenieur vorzulegen. Evtl. anfallende Kosten für
Planungsleistungen von Schalungs- oder
Traggerüsten muss der Unternehmer in die
Einheitspreise der Schalungsposition einkalkulieren.
Es wird ausdrücklich vereinbart, dass sämtliche
Gerüst- und Abstützungsarbeiten keine besonderen
Leistungen sind.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
wandartige Träger erst wirken, wenn der volle
Querschnitt und die über dem vollen Querschnitt
liegende Decke ausgehärtet ist. Wandartige Träger
müssen folglich solange abgestützt bleiben bis dieses
Kriterium erfüllt ist.
Zum Anschluss der Kelleraußenwände,falls
vorhanden, ist darauf zu achten, dass abgewinkelte
Anschlussbewehrung aus den Wänden in die Decken
einzubauen ist. Die Erschwernis der Wandschalung ist
entsprechend einzukalkulieren.
Die Kelleraußenwände, falls vorhanden, sind durch
einseitige Schalung mit entsprechender
Rückabstützung oder mit verdübelten Zugankern in
die Verbauwand geschalt und hinsichtlich des
Frischbetondrucks zu stabilisieren. Auswahl und
Bemessung der für den Schalungsdruck notwendigen
Zuganker obliegt ausschließlich dem Auftragnehmer.
Es wird darauf hingewiesen, dass sämtliche Wände
die gegen bestehende Nachbargebäude betoniert
werden, so zu betonieren sind, dass die vorhandenen
Nachbarwände durch den Frischbetondruck nicht
geschädigt werden. Die Betonkonsistenz sowie auch
die Betoniergeschwindigkeit sind darauf anzupassen.
Der Auftragnehmer hat eigenverantwortlich auf das
Anlegen von Betoneinbringöffnungen und
Rüttelgassen zu achten hat. In Bereichen mit hoher
Bewehrungskonzentration ist mit reduziertem
Größtkorn zu betonieren.
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Es sind alle weiteren Informationen den statischen
Positionsplänen u. Schalplänen zu beachten.
Sowie den allgemeinen Vorbemerkungen zur
statischen Berechnung zu entnehmen sind.

3. ABRECHNUNGS-HINWEISE
Prinzipiell wird unterschieden nach
- Beton- und Stahlbeton, einschließlich Schalung
- Bewehrung in ges. Position
Sofern in den BTV - Besonderen Technischen
Vertragsbedingungen, oder in der
Leistungsbeschreibung
nichts Gesondertes vereinbart wird, wird vom Regelfall
ausgegangen. Beton einschließlich Schalungsanteil
und
Abrechnung des Bewehrungsanteils gesondert.

Übertrag: ..........................
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05 Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN

GRÜNDUNGEN, BODENPLATTE Übertrag: ..........................Untertitel05.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

05.01.1 Bodenaustausch/Magerbeton C12/15
Position

Bodenaustausch/Magerbeton:
Liefern und  einbauen eines Bodenaustauschs aus Magerbeton
unter tragenden Fundamenten bis in den tragfähigen Horizont
nach Angaben des Bodengutachters und entsprechend der
Angaben in den Statikplänen.

Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagrecht,
als Normalbeton DIN EN 206-1, aus unbewehrtem Beton,

Druckfestigkeitsklasse:    C12/15

Abrechnung erfolg auf Basis der Beton-Lieferscheine.
Diese sind der AG-Bauleitung täglich zu übergeben.

2 m³ EP ........................ GP ........................

05.01.2 Streifenfundamente/Frostschürze Stb. C 25/30
Position

Ortbeton der Streifenfundamente/Frostschürze
Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagrecht,
als Normalbeton DIN EN 206-1, aus bewehrtem Beton,
Expositionsklasse:
XC4, XF1, WF  (DIN EN 206-1 / DIN 1045-2)
Druckfestigkeitsklasse:    C25/30

Breite: bis 0,40 m
Höhe : bis 0,80 m

Die Bewehrung wird gesondert vergütet.
Abrechnungsbasis sind die Fundamentabmessungen gem.
Statikpläne.

6 m³ EP ........................ GP ........................

05.01.3 Fundamentschalung
Position

2-seitige Schalung von Magerbeton-, und
Stahlbetonstreifenfundamenten, dort wo die Fundamente nicht
gegen Erdreich betoniert werden.

Für die Abrechnung der Schalung gilt:
Jede Fundamentseite wird getrennt abgerechnet,
Abrechnungshöhe = Abstand zwischen OK Fundament und
Erdplanum.

Abrechnung jede Seite separat in m²

20 m2 EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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05 Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN

GRÜNDUNGEN, BODENPLATTE Übertrag: ..........................Untertitel05.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

05.01.4 Sauberkeitsschicht C16/20 d= 5 cm
Position

Ortbeton der Sauberkeitsschichten
(verdichtet und abgezogen  auf die Kiesfilterschicht
zwischen den Fundamenten bzw. unter der Bodenplatte und
den Streifenfundamenten aufbringen)
Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagerecht,
als Normalbeton DIN EN 206-1, aus unbewehrtem Beton,
Druckfestigkeitsklasse:     C16/20
Expositionsklasse: X0 (DIN EN 206-1 / DIN 1045-2)
Dicke                     5  cm.
Berechnungseinheit:     qm

5 m2 EP ........................ GP ........................

 

Untertitel   05.01   GRÜNDUNGEN, BODENPLATTE ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 86.

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 26.05.2026 - Seite 50 von 86



 
 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erweiterung Grundschule Gensingen

    02 LV ERD-/MAUER-/BETONARBEITEN Projekt-Nr.: 77

05 Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN

STÜTZEN Übertrag: ..........................Untertitel05.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

05.02.1  Stütze C25/30 XC1, 24/31cm  SB2
Position

Ortbeton der Stütze im 1.OG

Seitenflächen senkrecht,
als Normalbeton DIN EN 206-1, aus bewehrtem Beton,
Druckfestigkeit -u.
Expositionsklasse:  C25/30-XC1, W0
einschl. vierseitiger Schalung
Schalhaut ohne Anforderung

incl. 2-seitiger  Wandanschlussanker

Höhe: 3,20 m
Abmessung:    24/31  cm
Bewehrung wird besonders vergütet
Berechnungseinheit:     Stk

Stat. Pos 4 Stütze 
1.OG

1 Stk EP ........................ GP ........................

05.02.2 Stütze C25/30 XC1, 24/82cm  SB2
Position

Ortbeton der Stütze im 1.OG

Seitenflächen senkrecht,
als Normalbeton DIN EN 206-1, aus bewehrtem Beton,
Druckfestigkeit -u.
Expositionsklasse:  C25/30-XC1, W0
einschl. vierseitiger Schalung
Schalhaut ohne Anforderung

incl. 2-seitiger  Wandanschlussanker

Höhe: 3,20 m
Abmessung:    24/82  cm
Bewehrung wird besonders vergütet
Berechnungseinheit:     Stk

Stat. Pos 5 Stütze
1.OG

1 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Untertitel   05.02   STÜTZEN ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 86.

Übertrag: ..........................
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Vorbemerkungen Spannbeton-Massivdecken
Text

Zur Ausführung kommen werkseitig vorgefertigte
Vollmontagedecken aus Spannbeton-Hohlplatten  nach DIN
1045. 
Schalungsarbeiten, Unterstützungsarbeiten (bis auf ein
Mitteljoch je Deckenfeld), 
Bewehrungsarbeiten entfallen nahezu im Einsatzbereich dieser
Bauteile. Die Spannbeton-Hohlplatten werden 
einbaufertig einschließlich Bewehrung geliefert. Zur
DIN-gerechten Lagerung ist ein Auflagerbett aus Mörtel 
oder Elastomer zu schaffen. Der Verguß der keilförmigen Fugen
zwischen den einzelnen Platten hat in C20/25 
mit 0-8 mm Körnung zu erfolgen, wobei die Fugen vor dem
Vergießen einwandfrei vorzunässen sind. 
Für eine saubere, gleichmäßige Auflagerung der Platten ist
bauseits Sorge zu tragen. Vor Aufnahme der Vergußarbeiten 
ist die Untersicht der Decke zu begutachten und
erforderlichenfalls beim Vorhandensein von Unebenheiten 
zwischen einigen Platten, z. B. durch Unterjochung, ein
Ausgleich herzustellen. Zusammen mit dem Verguß der 
Fugen wird ringsumlaufend um die einzelnen Deckenfelder ein
Ringanker in Form einer 6 bis 10 cm 
verbreiterten Fuge hergestellt. In diesem Ringanker sind
mindestens zwei Eisen d=14 mm einzulegen. Die 
frisch vergossene Decke ist so lange von Belastungen
freizuhalten, bis der Vergußbeton abgebunden und eine 
einwandfreie Verbindung zum Fertigteil sichergestellt ist. Untere
Fugen mit plastischem Fugenmaterial laut 
Herstellerangaben ausfüllen. Die komplette Deckenfläche ist
anschließend vor Witterungseinflüsse zu schützen. 
Vor allem ist die komplette Deckenfläche vor starker Nässe
(Ausspülen) sowie mögliche Frosteinwirkung 
unbedingt zu schützen.

05.03.1 Spannbetondecke, C45/55,  d=25 cm , über dem EG
Position

Vollmontagedecke aus Spannbeton-Hohlplatten, mit
eingebauter Bewehrung, 
nach DIN 1045-1

Vollmontagedecke entsprechend den Vorschriften des
Herstellers fachgerecht mit eigenem Kran abladen, evtl.
zwischenlagern, auf waagerechtem Auflager verlegen        
 DIN-gerechtes Auflager vorher herstellen,
Elastomer-Auflagerstreifen

Vollmontagedecke für Ringanker- und Fugenverguß einschalen
bzw.  abmauern, Deckenunterseite ausrichten,
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 05.03.1 -

Mittenunterjochung als Sicherung einbauen, 
Ringanker und Fugen nach Säuberung und Vornässen mit
C20/25, 0-8 Körnung,  
vergießen.
(Die Baustahleinlage für Ringanker etc. wird gesondert
vergütet):

Decke über: Erdgeschoss

Feuerwiderstandsklasse:  F 90
Expositionsklasse:  XC3 
Max. Stützweite: 826 cm
Verkehrslast: 10,59 kN/m²
Ständige Last (außer Eigengew.) 25,89 kN/m²
Plattenstärke: 25 cm
Plattenbreite: 1,20 m
Plattentyp:     VVM VSD 25
Geschosshöhe:  3,20 m  (Roh, Lichte)

statische Pos. 1

Berechnungseinheit:     qm

Richtfabrikat der Tragwerksplanung:

Fa. MS 

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:  '..........' 

angebotener Typ: '..........'  

165 m² EP ........................ GP ........................

05.03.2 DD-HLS bis 0,20m²/25
Position

Herstellen von  Aussparungen  in der
Decke der Vorpositionen für
Installationsdurchführungen (HLS)
(vom Hersteller einbauen lassen)

Die DD werden nach Installationsverlegung durch die

HLS-Firma brandschutztechnisch wieder verschlossen.
Gilt auch für das nachträglich Beibetonieren der Dacheinlauf-DD
in den obersten Flachdachdecken.

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 05.03.2 -

Deckenstärke:  25 cm

Dimension:  bis 0,20 m²

5 Stk EP ........................ GP ........................

05.03.3 DD-HLS- 0,20 m² bis 0,50m²/25
Position

Herstellen von  Aussparungen in den
Decken der Vorpositionen für
Installationsdurchführungen. (Hzg,Lüftg,San)
(vom Hersteller einbauen lassen)

Die DD werden nach Installationsverlegung durch die

HLS-Firma brandschutztechnisch wieder verschlossen.

Deckenstärke:  25 cm

Dimension: von  0,20 m² bis 0,50 m²

4 Stk EP ........................ GP ........................

05.03.4 DD verschließen  bis 0,20 m²/25
Position

DD  nach erfolgter Installation nachträglich durch beibetonieren 
verschließen.

Deckenstärke:  25 cm

Dimension:  bis 0,20 m²

5 Stk EP ........................ GP ........................

05.03.5 DD verschließen  bis 0,50 m²/50
Position

DD  nach erfolgter Installation nachträglich durch beibetonieren 
verschließen.

Deckenstärke:  25 cm

Dimension:  bis 0,50 m²

4 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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05.03.6 Vergußtaschen
Position

Vergußtaschen (vom Hersteller einbauen lassen), 
inkl. Einbau der Bewehrung

1 Stk EP ........................ GP ........................

05.03.7 Ausklinkungen für Wechseleisen
Position

unterseitige Ausklinkungen der Deckenplatten 
( max. 15 mm bei F90, 

für Wechseleisen oder Stahlträger

9 m EP ........................ GP ........................

05.03.8 Wechseleisen für große Deckenöffnungen
Position

Wechseleisen für große Deckenöffnungen grundiert liefern, und
in Verbindung mit den MS-Elastomer-Auflagerstreifen einbauen 

(eventuelle Verkleidung für F90 erfolgt bauseits)

4 Stück á 1,50 m lang
2 Stück á 1,80 m lang

9,6 m EP ........................ GP ........................

05.03.9 Deckenöffnung für Lichtkuppel
Position

Herstellen von Aussparungen in der
Decke der Vorpositionen für Lichtkuppeln

Erstellen von Auswechslungen im Bereich von
Deckenöffnungen einschließlich Lieferung der
erforderlichen grundierten Wechseleisen.
Deckenöffnungen mit Wechseleisen sind
nachträglich entsprechend der erforderlichen
 Feuerwiderstandsklasse zu ummanteln.

Aussparungsgröße:
quer zur Spannrichtung 104 cm
 in Spannrichtung          104 cm

Deckenstärke: 25 cm

2 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 26.05.2026 - Seite 56 von 86



 
 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erweiterung Grundschule Gensingen

    02 LV ERD-/MAUER-/BETONARBEITEN Projekt-Nr.: 77

05 Titel BETON- UND STAHLBETONARBEITEN

DECKEN- UND DACHKONSTRUKTIONEN Übertrag: ..........................Untertitel05.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

05.03.10 Deckenöffnung für Dachausstieg
Position

Herstellen von  Aussparungen in der
Decke der Vorpositionen für Dachausstieg

Erstellen von Auswechslungen im Bereich von
Deckenöffnungen einschließlich Lieferung der
erforderlichen grundierten Wechseleisen.
Deckenöffnungen mit Wechseleisen sind
nachträglich entsprechend der erforderlichen
Feuerwiderstandsklasse zu ummanteln.

Aussparungsgröße:
quer zur Spannrichtung 82 cm
in Spannrichtung          162 cm

Deckenstärke: 25 cm

1 Stk EP ........................ GP ........................

05.03.11 Auskratzungen der Deckenplatten
Position

Auskratzungen der Deckenplatten
 (z. B. bei in Stahlträger eingeschobene Deckenplatten zum
richtigen Vergießen der Ringankerbereiche):

32 m EP ........................ GP ........................

05.03.12 Wasserablauflöcher an den Kopfseiten der Deckenplatten
Position

Wasserablauflöcher an den Kopfseiten der Deckenplatten inkl.
Freihalten während  der Rohbauphase und späterem Schließen

 ( Abrechnung erfolgt über die Deckenfläche)

165 m² EP ........................ GP ........................

05.03.13 MS-Elastomer-Auflagerstreifen
Position

Liefern und einbauen von MS-Elastomer-Auflagerstreifen 
(nur an den Kopfseiten der Platten, bei d= 12-20 cm 50 x 5 mm
mit 60 % Shore, bei d= 25  35 cm 70 x 5 mm mit 60 % Shore,
bei allen biegeweichen Auflagersituationen 100 x 10 mm mit 60 
% Shore)

51 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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05.03.14 DD in vorh.Decke herstellen 85 / 92 cm ü. EG
Position

Deckendurchbruch  fürSpeiseaufzug in vorhandener
Stahlbetondecke  wie folgt herstellen.

· 4 Stk. Kernbohrungen, Dimension entspr. Erfordernis, an
den Ecken, Ecken nicht überschneiden !

· Öffnung durch Schneiden herstellen, entsorgen, incl.
Deponiegebühr

Öffnungsmaß b x t = 85 x 92 cm
Deckenstärke : 25 cm

Decke über dem EG

1 Stk EP ........................ GP ........................

05.03.15 DD in vorh.Decke herstellen 100/50 cm ü. EG
Position

Deckendurchbruch  für Lüftungskanal in vorhandener
Stahlbetondecke   wie folgt herstellen.

· 4 Stk. Kernbohrungen, Dimension entspr. Erfordernis, an
den Ecken, Ecken nicht überschneiden !

· Öffnung durch Schneiden herstellen, entsorgen, incl.
Deponiegebühr

Öffnungsmaß b x t = 100 cm x 50 cm
Deckenstärke : 25  cm

Decke über dem EG

1 Stk EP ........................ GP ........................

05.03.16 Kernbohrung in Stahlbeton 80-100 mm
Position

Kernbohrung in Stahlbetondecke

Bohrdurchmesser: von 80 bis 100 mm
Deckenstärke: bis 25  cm

-nur auf Weisung der Bauleitung-

2 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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05.03.17  Kernbohrung in Stahlbeton 100-150 mm
Position

Kernbohrung in Stahlbetondecke

Bohrdurchmesser: von 100bis 150 mm
Deckenstärke: 25 cm

-nur auf Weisung der Bauleitung-

2 Stk EP ........................ GP ........................

05.03.18  Kernbohrung in Stahlbeton 150-200 mm
Position

Kernbohrung in Stahlbetondecke

Bohrdurchmesser: von 150bis 200 mm
Deckenstärke: 25 cm

-nur auf Weisung der Bauleitung-

2 Stk EP ........................ GP ........................

05.03.19 Kernbohrung in Stahlbeton 450-500 mm
Position

Kernbohrung in Stahlbetondecke

Bohrdurchmesser: von 450bis 500 mm
Deckenstärke: 25 cm

-nur auf Weisung der Bauleitung-

2 Stk EP ........................ GP ........................

05.03.20 Notabdichtungen in der Dachfläche bis 0,25 m²
Position

Provisorische Abdichtung von Deckenöffnungen auf den
Flachdachflächen (Decke über EG und OG) mittels einer KSK
Kaltselbstklebebahn oder Bitumenschweißbahn.
Es handelt sich hierbei um Deckendurchbrüche für
Entwässerungs, Lüftungsleitungen- u.-Kanäle, oder
Bodeneinläufe.
Bei den  Öffnungen ist -gegen Durchtreten- ein entsprechendes
Brett unter zu legen.

Dimension: bis 0,20 m²

5 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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05.03.21 Notabdichtungen in der Dachfläche bis 0,75 m²
Position

Provisorische Abdichtung von Deckenöffnungen  wie vor,
jedoch

Dimension: bis 0,50 m²

4 Stk EP ........................ GP ........................

05.03.22 Notabdichtungen in der Dachfläche bis 1,50 m²
Position

Provisorische Abdichtung von Deckenöffnungen  wie vor,
jedoch

Dimension: bis 1,50 m²

3 Stk EP ........................ GP ........................

 

Untertitel   05.03   DECKEN- UND DACHKONSTRUKTIONEN ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 86.

Übertrag: ..........................
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05.04.1  Unterzug C25/30;  24/35cm / 1.OG
Position

Ortbeton des Stahlbetonunterzugs im

1.OG

Seitenflächen senkrecht,
als Normalbeton DIN EN 206-1,DIN 1045-2,  aus bewehrtem
Beton,
Druckfestigkeit -u.
Expositionsklasse:  C25/30-XC1/WO
Höhe:                35 cm
Dicke:               24 cm
einschl. dreiseitiger Schalung (unten und seitlich) (Schalhaut
ohne Anforderungen),
Bewehrung wird gesondert vergütet
Berechnungseinheit:    m

Stat. Pos. 3

16 m EP ........................ GP ........................

05.04.2 Attikaaufkantung C25/30;  20/46cm
Position

Ortbeton der Stahlbetonattika

Seitenflächen senkrecht,
als Normalbeton DIN EN 206-1,DIN 1045-2,  aus bewehrtem
Beton,
Druckfestigkeit -u.
Expositionsklasse:  C25/30-XC3
Höhe:                46 cm
Dicke:               20 cm
einschl. zweiseitiger Schalung (Schalhaut ohne Anforderung),
Bewehrung wird gesondert vergütet
Berechnungseinheit:     m

Im  Anschluss an die bestehenden rückwärtigen aufgehenden
Wände des Bestandsgebäude
Decke über 1.OG

24 m EP ........................ GP ........................

05.04.3 Ringbalken C25/30;  36,5/25 cm
Position

Ortbeton des Ringbalkens, umlaufend auf dem Mauerwerk des
1.OG, stirnseitig vor der Decke über dem 1.OG

Seitenflächen senkrecht,
als Normalbeton DIN EN 206-1,DIN 1045-2,  aus bewehrtem
Beton,  Druckfestigkeit -u.
Expositionsklasse:  C25/30-XC3  / W0
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 05.04.3 -

Höhe:                  25 cm
Dicke:               20+8 cm (incl. WD)

einschl. zweiseitiger Schalung (Schalhaut ohne
Anforderungen),

einschl. einseitiger (aussenseitig)  Styrodur-Hartschaumplatte
2800 C mit Waffelmuster zum Überputzen,  aus extrudiertem
Polystyrol, WLG 035,
d= 8 cm, überputzbar dicht gestossen

Bewehrung wird gesondert vergütet
Berechnungseinheit:     m

Hinweis:
zwischen Ringbalken / Decke und dem Mauerwerk über dem
1.OG (Flachdachdecke) wird eine, in gesonderter Pos.
beschriebene und abzurechnenden, Gleitlagerfolie aufgelegt.

51 m EP ........................ GP ........................

 

Untertitel   05.04   TRÄGER / UNTERZÜGE ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 86.

Übertrag: ..........................
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05.05.1 Wärmedämmschicht, extrudiertem Polystyrol  d=120 mm
Position

Wärmedämmschicht ,  d= 120 mm
Wärmebrückendämmung an Stirnseiten von Decken, Stürzen,
Rolladenkästen, zum trennen von Deckenteilen, Wandscheiben,

etc. wie folgt, nur dort wo diese nicht in den einzelnen

Positionen schon gefordert wird,
herstellen:

Hartschaumplatte aus
extrudiertem Polystyrol,
frei von FCKW, HFCKW und HFKW,
mit geprägter Oberfläche
Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035
nach DIN 18164, Zulassungs-Nr.: Z-23.1.2-287
und DIN 4108, Anwendungstyp WD nach DIN 18164
Teil 1schwerentflammbar,
Baustoffklasse B1, DIN 4102.
(oder gleichwertig)
vor dem Betonieren in die Schalung im Verband
einstellen oder einlegen und zur Lagersicherheit mit
Breitkopfnägeln an der Holzschalung befestigen. Bei
Wärmebrücken, die schmaler als die
Plattenbreite sind, ist der Stufenfalz in Längsrichtung
abzutrennen.
Die Platten sind fugendicht und flächenbündig zu
verlegen. Vorstehende Plattenteile sind nachträglich
mit geeigneten Werkzeugen
zu ebnen. Fugen mit Dämmstoff oder Füllschaum zu
schließen.

10 m² EP ........................ GP ........................

 

Untertitel   05.05   DÄMMUNGEN ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 86.

Übertrag: ..........................
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Einbau von Baustahl
Text

Der Einbau von Baustahl erfolgt nach den statischen
Vorschriften.
Die Baustähle sind vor Verschmutzungen zu schützen und
notfalls zu reinigen.
In die Einheitspreise ist einzurechnen:
Schneiden, Biegen, und Verlegen der Baustähle nach
Statikerplänen und Stahllisten. Bindedraht, Verschnitt,
Auflagerböcke, Unterstützungen und Walztoleranzen
bleiben bei der Ermittlung des Abrechnungsgewichtes
unberücksichtigt.

Die Abrechnung erfolgt nach den Stahllisten des
Statikers, wenn in den Pos. nichts anderes vereinbart ist.
Da hier Arbeiten ausschließlich im Bestand ausgeführt werden,
kann sich die Stahlmenge ggf. nach oben, oder  sich auch nach
unten bewegen. Evtl.. sich  ergebnde Tonnageabweichungen
sind bei der Kalulation des EP zu berücksichtigen.

05.06.1 Betonstabstahl
Position

Betonstabstahl B 500 A , alle Durchmesser, liefern,
schneiden, biegen und verlegen.
Abrechnung gem. Stahlliste

750 kg EP ........................ GP ........................
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ZTV - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN -

ZTV -
ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN -
MAUERARBEITEN

1. ALLGEMEINE HINWEISE
1.1 Diese Vorbemerkungen sind ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE
VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV. Sie sind als solche
Bestandteil der Leistungsbeschreibung und werden
wesentlicher Vertragsbestandteil.
 1.2 Die nachfolgenden Leistungsdefinitionen bestimmen
die vertraglich geschuldete Leistung des
Auftragnehmers.
 Sämtliche Preise sind Nettopreise. Die zum Zeitpunkt
der Beauftragung jeweils gültige gesetzliche
Mehrwertsteuer wird hinzu gerechnet.

2. BESONDERE HINWEISE
Sofern in den Leistungs-Positionen die Vorgänge
"Herstellen", "Liefern", "Einbauen" nicht gesondert
beschrieben sind, gelten diese Vorgänge unter
Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln der
Baukunst und Technik, der gesetzlichen und behördlichen
Bestimmungen und Ausführungsbestimmungen nach den
DIN-Normen der ATV - VOB, Teil C, als beschrieben.
Einschlägige DIN-Normen, ohne Anrecht auf
Vollständigkeit:
DIN 1053 Teil1, DIN 1053 Teil2, DIN 1053 Teil3, DIN
1053 Teil4
Die EP verstehen sich , sofern nichts anderes in den
Positionen angegeben ist in fertiger Arbeit,
einschliesslich der Materiallieferung
Mauerwerksteile in verschiedenen Mörtel- und
Ziegelgüten, sowie alle tragenden und aussteifenden
Wände sind gleichzeitig im Verband hochzuführen. Die
Verankerung nichttragender Innenwände und leichter
Trennwände mit tragendem und aussteifendem Mauerwerk
muß außerdem nach den Ausführungsrichtlinien der DIN
1403 erfolgen. Das Vermauern von verschiedenen
Ziegelarten, z.B. Tonziegel /Kalksandsteinziegel, in
einem Mauerwerksteil ist absolut untersagt. Bei
Zuwiderhandlung ist das entspechende Mauerwerk auf
Kosten des Auftragnehmers abzureißen und entsprechend
der technischen Bestimmungen wieder aufzubauen.
Für die Mörtelbeschaffenheit gilt DIN 1053, ergänzt
durch die Empfehlung des Fachverbandes der
Ziegelindustrie. Es ist durch geeignete Maßnahmen zu
gewährleisten, daß die Beschaffenheit des auf der
Baustelle verarbeiteten Mörtels über den Zeitraum der
gesamten Leistung hinweg gleich bleibt und auf das
Wasseraufnahmevermögen des verarbeiteten Steines
abgestimmt ist. Die Auswahl der Zuschlagstoffe ist
darauf abzustimmen. Farbstoffzusätze sind nicht
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vorgesehen. Alle Fugen sind gleichfarbig auszuführen.
Grundsätzlich sind alle Stoß-, Lager- und Außenfugen
satt und hohlraumfrei auszuführen. Die Fugen sind bis
zur Sichtfläche zu vermörteln.
Alle groben Verschmutzungen am Mauerwerk sind täglich
zu entfernen, bevor der Abbindeprozeß abgeschlossen
ist. Spezielle Reinigungsverfahren bei starker
Verschmutzung sind vor Ausführung mit dem Auftraggeber
festzulegen.
Das Aufstellen und das Vorhalten von Schutz- und
Arbeitsgerüsten, die zur Durchführung der Arbeiten im
Rahmen der Unfallverhütungsvorschriften notwendig sind,
ist Sache des Auftragnehmers.
In allen Geschossen sind in genügender Anzahl
Meterrisse, auch für andere Handwerker, vom
Bauhauptunternehmer anzubringen;  Klebemarkierungen mit
Kunststofffransen, bzw- Noppen. (Tintenstifte etc. sind
nicht erlaubt; Markierungen schlagen beim Putz durch).
Neben den allgemeinen Regelungen für Bauleistungen
jeder Art sind in den Angebotspreisen folgende
Nebenleistungen einzukalkulieren:
- Das Einbinden und Verankern von Zwischenwänden mit
den anschließenden Böden, Wänden und Decken.
- Das Glätten aller Flächen für die waagerechten
Mauerwerksisolierungen mit reinem Zementmörtel.
- Das Ausgleichen der Deckenauflager nach Angaben der
Bauleitung und des Statikers (das Problem der
Kantenpressung beachten).
- Das Ausgleichen der äußeren und inneren
Fenstersohlbänke für die Aufnahme der Solbankabdeckungen
auf genaue Höhe mit Mörtel der Mörtelgruppe II.

Übertrag: ..........................
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06 Titel MAUERARBEITEN

AUSSENWÄNDE, INNENWÄNDE, DECKEN Übertrag: ..........................Untertitel06.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

06.01.1 Abbruch Mauerwerk innen d= 11,5-24cm
Position

Abbruch von beidseitigm verputztem und  tapeziertem und
gestrichenem Bestandsmauerwerk innen mit Trennschnitt an
den Anschlüssen ans Innen- u. Außenmauerwerk

d= 11,5 bis 24 cm
Das Abbruchmaterial aufnehmen, laden und fachgerecht
entsorgen.

Inkl. Deponiekosten und der zur Durchführung der Arbeiten
erforderlichen Materialien und  Gerätschaften.

2 Öffnungen Treppenhaus Zugang Mensa 

6 m² EP ........................ GP ........................

06.01.2 Türöffnung in zweischaliger Mauerwerkswand herstellen 1.OG
Position

Türöffnung in zweischaliger Bestandsmauerwerkwand (30 cm +
30 cm) wie folgt herstellen:

Aufschlitzen des Bestandsmauerwerks zuerst auf  einer Seite
(Flurseite) bis zur Wandmitte und  eInlegen von zwei Stahlträger
HEA 120 (S235JR). 
Dann in einem 2.Schritt,  Aufschlitzen des Mauwerwerks auf der
Mensaraumseite und Einlegen eines Stahlbetontürsturzes
(C25/30, XC3, W0) 24/25 cm.  Nach Einbau der Träger,
Abbruch des vorhandenen Mauerwerks unter den Stahlträgern
zur Herstellung der Türöffnung.
Die Stahlträger sind mit einem Rostschutzanstrich zu versehen. 
Die Leibungen sind zu begradigen und mit einem ZE-Glattstrich
zu versehen. 
Incl. Entsorgung und Abfuhr auf eine Deponie.
Das Bestandsmauerwerk ist in den beiden 
Trägerauflagerbereichen  durch KS 20/IIa, b= 50 cm
auszutauschen.  
Der bestehende Treppenhausbelag ist mit geeignetem
Abdeckmaterial zu schützen, iinkl. Entsorgung und Abfuhr.

Trägerlänge = 1,50 m
Türöffnung b x h= 1,01 x 2,135 m
Wanddicke: 2 x 30 cm

Einbauort: 1.OG
statische Position 6 + 7

1 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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06 Titel MAUERARBEITEN

AUSSENWÄNDE, INNENWÄNDE, DECKEN Übertrag: ..........................Untertitel06.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

06.01.3 Türöffnung verschließen /  Holz
Position

Mauerwerksöffnungen nach Abbruch der in der Vorpos.
ausgebauten Fenster mit Holz, wie z.B. Seekieferplatten, 
fachgerecht vorübergehend
verschließen und vor dem Einbau der neuen Tür wieder
entfernen.

Die Holzplatten sind mit  Kantholz-Rahmenschenkeln an
den Öffnungsleibungen und  zwischen Sturz u. Brüstung
nach Angabe der Bauleitung reiß- und sturmsicher zu
befestigen.Jeweils alle 2,00 - 2,50 m ist ein senkrecht
stehendes,  elementhohes Kantholz zur
Stabilisierung und Befestigung der Holzplatten in die
Öffnung einzustellen. Weiterhin sind entsprechende
Öffungen für den Einbau von Bautüren vorzusehen.
Das Material bleibt Eigentum des AN.

2,5 m2 EP ........................ GP ........................

06.01.4  Fensteröffnungen verschließen / Folie
Position

Mauerwerksöffnungen nach Abbruch der in der Vorpos.
ausgebauten Fenster mit PE-Folie (nur als Regenschutz) 
fachgerecht vorübergehend verschließen und vor dem Einbau
der Fensterelemente wieder entfernen.

Das Material bleibt Eigentum des AN.

20 m2 EP ........................ GP ........................

06.01.5 24.0 cm KS -R P 2,0
Position

Mauerwerk herstellen, gemäß DIN 1053-1 aus
Kalksandstein nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, KS -R (P), Format nach Wahl des Bieters,
Festigkeitsklasse SFK 12, Rohdichteklasse RDK 2,0 
im 1.OG 

Mauerwerksdicke 24 cm, Dünnbettmörtel

Abrechnungseinheit: m2

52 m2 EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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06 Titel MAUERARBEITEN

AUSSENWÄNDE, INNENWÄNDE, DECKEN Übertrag: ..........................Untertitel06.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

06.01.6 20.0 cm KS -R P 2,0
Position

Mauerwerk herstellen, gemäß DIN 1053-1 aus
Kalksandstein nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, KS -R (P), Format nach Wahl des Bieters,
Festigkeitsklasse SFK 12, Rohdichteklasse RDK 2,0
im  EG und OG

Mauerwerksdicke 20 cm, Dünnbettmörtel

Abrechnungseinheit: m2

Wände Speiseaufzug EG + OG

25 m2 EP ........................ GP ........................

06.01.7 Zulage Herstellen von Fensteröffnung, kreisrund
Position

Herstellen von Öffnungen
beim Aufmauern in Mauerwerk als kreisrunde Fensteröffnung
Durchmesser d = 1,50 m
Wanddicke:             24 cm
einschl. dem Überdecken der Öffnung mit einem Fertigteilsturz
Berechnungseinheit:     Stück

1 St EP ........................ GP ........................

06.01.8 Beimauerung Türen
Position

Bei- und zumauern von  vorhandenen Türleibungen
(Verkleineren vorhandener Maueröffnungen) in 
Mauerwerksinnenwand  in allen Geschossen
Mauerwerk aus Porenbeton,  d = 24 cm, mit Planstein PP 2-040
nach DIN EN 771-4 in Verbindung mit DIN 20000-404 und
PORIT Dünnbettmörtel nach DIN 998-2 in Verbindung mit DIN V
20000-412. herstellen.
Steinfestigkeitsklasse: SFK = 2
Druckfestigkeit: fk = 1,8 N/mm²
Rohdichteklasse: RDK = 0,40
Steinhöhe: h = 249 mm
Steinlänge: l = 499 mm

1,5 m² EP ........................ GP ........................

06.01.9 Beimauerung Fenster, Porenbeton, d = 30 cm
Position

Bei- und zumauern von  vorhandenen  Fenster- und
Türleibungen (Verkleineren vorhandener Maueröffnungen)  in
Beton- bzw. Mauerwerksaussen-oder Innenwand  in allen
Geschossen
Mauerwerk aus Porenbeton,  d = 30 cm, mit Planstein PP 2-040
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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06 Titel MAUERARBEITEN

AUSSENWÄNDE, INNENWÄNDE, DECKEN Übertrag: ..........................Untertitel06.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 06.01.9 -

 nach DIN EN 771-4 in Verbindung mit DIN 20000-404 und
PORIT Dünnbettmörtel nach DIN 998-2 in Verbindung mit DIN V
20000-412. herstellen.
Steinfestigkeitsklasse: SFK = 2
Druckfestigkeit: fk = 1,8 N/mm²
Rohdichteklasse: RDK = 0,40
Steinhöhe: h = 249 mm
Steinlänge: l = 499 mm

19 m² EP ........................ GP ........................

06.01.10 Aussparung in MW-Wand 100 x 100 mm, d= 350 mm
Position

Aussparung in Mauerwerkswänden  herstellen,
Wandstärke 350 mm
Breite 100 mm
Höhe 100 mm

1 Stk EP ........................ GP ........................

06.01.11 Aussparung in MW-Wand 100 x 100 mm, d= 240 mm
Position

Aussparung in Mauerwerkswänden  herstellen,
Wandstärke 240 mm
Breite 100 mm
Höhe 100 mm

2 Stk EP ........................ GP ........................

06.01.12 Aussparung in MW-Wand 100 x 100 mm, d= 150 mm
Position

Aussparung in Mauerwerkswänden  herstellen,
Wandstärke 150 mm
Breite 100 mm
Höhe 100 mm

1 Stk EP ........................ GP ........................

06.01.13 Aussparung in MW-Wand 100 x 100 mm, d= 115 mm
Position

Aussparung in Mauerwerkswänden  herstellen,
Wandstärke 115 mm
Breite 100 mm
Höhe 100 mm

2 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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06 Titel MAUERARBEITEN

AUSSENWÄNDE, INNENWÄNDE, DECKEN Übertrag: ..........................Untertitel06.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

06.01.14 Kernbohrung 50mm
Position

Entnehmen von Bohrkernen mittels Kernbohrgerät,
d= 50 mm, Tiefe t= 50 mm, einschließlich aller dazu
notwendigen Arbeiten. Die Bohrprotokolle sind dem AG
vorzulegen.

Inkl. Deponiekosten und der zur Durchführung der Arbeiten
erforderlichen Materialien und  Gerätschaften.

5 Stk EP ........................ GP ........................

06.01.15 Kernbohrung 100mm
Position

Entnehmen von Bohrkernen mittels Kernbohrgerät,
d= 100 mm, Tiefe t= 100 mm, einschließlich aller dazu
notwendigen Arbeiten. Die Bohrprotokolle sind dem AG
vorzulegen.

Inkl. Deponiekosten und der zur Durchführung der Arbeiten
erforderlichen Materialien und  Gerätschaften.

5 Stk EP ........................ GP ........................

06.01.16 DD verschließen 0,20 m² bis 0,50 m²
Position

DD  nach erfolgtem Abbruch der Schächte auf Hauptdach durch
beibetonieren  verschließen.

Deckenstärke:  28-32 cm

Dimension:  von 0,20 m² bis 0,50 m²

5 Stk EP ........................ GP ........................

06.01.17 Erschwernis für Transport durch Gebäude
Position

Erschwerniszulage für den Abtransport der Abbruchmaterialien
durch das Gebäude zur Südseite über den vorhanden
Lastenaufzug auf das Flachdach im 1. OG zu der vorgesehenen
Entsorgungsfläche, die in der Folgeposition beschrieben wird.

Da die räumlichen Gegebenheiten sehr begrenzt sind, ist der
Ab- und Antransport von Materialien nur über die Südseite des
Gebäudes möglich. 

Sollten vom AN öffentliche Flächen für die Baustelleneinrichtung
oder den An- oder Abtransport von Materialien benötigt werden,
so sind die erforderlichen Abstimmungen mit den Behörden,
sowie das Einholen der hierfür erforderlichen Genehmigungen,
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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06 Titel MAUERARBEITEN

AUSSENWÄNDE, INNENWÄNDE, DECKEN Übertrag: ..........................Untertitel06.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 06.01.17 -

bzw. Nutzungsanträge Sache des AN. Die hierbei anfallenden
Gebühren und Entgelte für die Dauer der Inanspruchnahme
dieser Flächen sind vom AN zu tragen.

Die zeitliche Koordinierung der Abbrucharbeiten ist wegen der
sehr geringen Fläche für Entsorgungscontainer und der
entsprechend begrenzten Anzahl an Container, zu beachten.

1 Psch GP ........................
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TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Gewerk Blitzschutz-/ Erdungsanlage

1. Der Ausschreibung und Vergabe liegt zwingend
     zugrunde:

Für Normen, Richtlinien, Vorschriften usw. ist jeweils
die gültige Fassung maßgebend:

1.01  Die Regeln und Vorschriften des VDE
1.02  Die Technischen Anschlussbedingungen des
EVU
1.03  Die Bestimmungen der Telekom/Kabelkom
1.04  Die Normung gemäß DIN
1.05  Die Richtlinien des Verbandes der
Sachversicherer
         insbesondere VdS 2010
1.06  Die Leitungsanlagen-Richtlinie LAR
1.07  Die Normung gemäß DIN/VDE 0185-305,
         Blitzschutzklasse 3
1.08  Die Normungen für Materialbeschaffenheit
          insbesondere die DIN EN 62305-3
1.09 Die Technischen Vorbemerkungen
1.10 Die Anlagenbeschreibung
1.11 Die Betriebssicherheitsverordnung

Zuständiges EVU: Stadtwerke Bad Kreuznach
2.  In den Preisen sind enthalten:

2.01  Anschaffung, kostenfreie Anlieferung der
Materialien auf die Baustelle, Anlieferung und
Vorhaltung sämtlicher erforderlichen Werkzeuge.

2.02  Kosten für Aufmaß, Messungen, Abnahme
durch den
Bauherrn und dessen Vertreter sowie Inbetriebnahme
und
Einweisung mit dem Betreiber.

Montagepläne sind zu erstellen und rechtzeitig vor
Montagebeginn prüffähig zur
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Genehmigung in Papierform
und auf Datenträger (CD-ROM) der Bauleitung
vorzulegen.

Die Montagepläne umfassen:

Dachaufsichten mit Darstellung aller
Fangeinrichtungen
und Dachaufbauten.
Gebäudeansichten mit Darstellung der Ableitungen.
Grundrisse über alle Etagen mit Darstellung der
Fundamenterder
Bodenplatte / Fundamentpläne mit Darstellung der
Fundament- bzw. Ringerder
Übersichten mit Angabe der Ableitungen.
Übersichten mit Angabe der Werkstoffe, Dimensionen
und
Fabrikatsliste.

Ein kompletter Satz Montagezeichnungen ist auf der
Baustelle auf dem laufenden Stand der Ausführung zu
halten. Änderungen gegenüber der
Ausführungsplanung
sind einzutragen.

2.04  Bestands- und Revisionsunterlagen:
Neben den allgemeinen Material- und
Funktionsprüfungen
sind Messungen vom AN gemeinsam nach
Vereinbarung mit
der Bauleitung vorzunehmen und zu protokollieren.
Weiterhin sind zu liefern:
Jeweils in beschrifteten DIN A4 Ordnern, Zeichnungen
farbig angelegt nach DIN 2403 und DIN 1946, mit
Einfaßband versehen, und zwar 3-fach. Sämtliche
Zeichnungen sind ebenfalls 2-fach auf CD-ROM
vorzulegen, und zwar:
Grundrisse als AutoCAD DWG-Files, mindestens
Version
2000

Alle Unterlagen entsprechend Inhaltsverzeichnis
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TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

positioniert und wie folgt abgelegt:
a)  Inhaltsverzeichnis
b)  Fachunternehmerbescheinigung
c)  Liste der Kundendienste mit Telefon und Anschrift
d)  Anlagenbeschreibung
e)  Bedienungsanleitungen
f)  Wartungsplan-/anweisungen
g)  Ersatzteilliste mit Lieferantenverzeichnis
h)  Abnahmeprotokolle
i)  Übergabequittungen
k)  Messprotokolle
l)  Anlagenschemata/Übersichtspläne/
Fotodokumentation
m)  Prospekte

Diese Unterlagen sind der Fachbauleitung 10
Werktage
vor der beantragten Abnahme zur Prüfung vorzulegen.

3.  Für die Ausführung darf nur einwandfreies Material
entsprechend des Leistungsverzeichnisses verwendet
werden, das den Gütevorschriften nach DIN, VDE und
RAL
entspricht. Alle Geräte sind nach
energiewirtschaftlichen Gesichtspunkten
auszuwählen;
insbesondere ist auf einen zuverlässigen
Korrosionsschutz zu achten.

4.  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich vor Beginn
seiner Arbeiten an Ort und Stelle zu überzeugen, daß
die vertragsmäßige Ausführung seiner Leistungen
nicht
durch unsachgemäße Vorleistungen anderer am Bau
beteiligter Firmen beeinträchtigt oder verhindert wird.

5.  Es bleibt dem Bauherrn überlassen, einzelne
Positionen oder Titel des Leistungsverzeichnisses
entfallen zu lassen. Preiserhöhungen der
Einheitspreise
bei Massenminderungen werden ausgeschlossen.
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6.  Nebenangebote, die bei gleicher Qualität
Kostenminderungen oder Verbesserungen erzielen,
können
zusätzlich mit entsprechenden Unterlagen beigefügt
werden.

7.  Für unvorhergesehene Arbeiten, die nicht im
Leistungsverzeichnis erfaßt sind, sind vor Montage
schriftlich im Rahmen des Angebots Nachträge
einzureichen.

8.  Die tägliche Reinhaltung der Baustelle wird dem
Auftragnehmer zur Pflicht gemacht. Die fachgerechte
Entsorgung von Verpackungsmaterialien, Kabelresten
und
Bauschutt hat täglich zu erfolgen.

9.  Der Unternehmer ist für die Einhaltung der
Unfallverhütungsvorschriften nach
Betriebssicherheitsverordnung allein verantwortlich.
Eine entsprechende Einweisung der Arbeitnehmer ist
nach
zuvor erstellter Risikoanalyse (Gefährdungsanalyse)
durch den Auftragnehmer durchzuführen. Die
Risikoanalyse ist vor Aufnahme der Arbeiten der
Bauleitung sowie dem Sicherheitskoordinator
vorzulegen.

10. Massenmehrungen müssen angezeigt und
genehmigt
werden.

11. Der Auftragnehmer hat sich bis zum Tage der
Gebrauchsabnahme durch den Bauherrn gegen
Beschädigungen, Diebstahl oder Verunreinigungen zu
versichern. Ansprüche gegen den Bauherrn werden
nicht
anerkannt.
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12. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor
Montagebeginn alle vom Auftraggeber gelieferten
Planunterlagen und Berechnungen auf Richtigkeit und
Vollständigkeit zu überprüfen. Änderungen gegenüber
der
Ausführungsplanung des Fachingenieurs sind der
Bauleitung darzulegen und von dieser freizugeben.
Bedenken gegen die Ausführung, entdeckte oder
vermutete
Mängel, hat der Auftragnehmer der Bauleitung vor
Beginn
der Arbeiten mitzuteilen.

13. Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der
Arbeiten
mit den anderen am Bau beteiligten Firmen,
abzustimmen.
Änderungsarbeiten, die auf mangelnde Koordinierung
zurückzuführen sind, werden nicht vergütet.

14. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt
abschnittsweise
und parallel zu den Rohbauarbeiten.

Übertrag: ..........................
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07 Titel EINBAUTEILE TGA / ELEKTRO, BLITZSCHUTZ

Erdungen, Ableitungen, Verklemmen der Deckenbeweh... Übertrag: ..........................Untertitel07.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Hinweis
Text

Alle nachfolgend beschrieben Positionen und der daraus
resultierenden Arbeiten sind in enger Koordination mit
dem Rohbauunternehmen nach Baufortschritt auszuführen.
Die Ausführung von nicht tagefüllenden Teilleistungen
auf Grund des Baufortschrittes werden nicht separat
vergütet. Entsprechende Erschwernisse und Mehrkosten
sind in den nachfolgenden Positionen zu
berücksichtigen.

Die Erdungsanlage darf nur von einer anerkannten, beim
Netzbetreiber eingetragenen, Elektrofachkraft z.B.
Blitzschutzbauer ausgeführt werden.

07.01.1 Runddraht V4A,
Position

Runddraht V4A, Güteklasse 1.4571 nach
DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202), DIN EN 62305-3
(VDE 0185-305-3) und DIN VDE 0151
für den Einsatz bei Blitzschutz- oder Erdungsanlagen
Durchmesser Leiter  10mm
Querschnitt    78mm²
Werkstoff     NIRO (V4A)
komplett einschl. systemgebundenen Zubehör liefern, in
Teillängen ins Erdreich (Maschennetz 15x15m) einbringen
und betriebsfertig verlegen.

Angebotenes Fabrikat: '..........'

Typ: '..........'

25 m EP ........................ GP ........................

07.01.2 Anschlussfahne Edelstahl-Runddraht
Position

Anschlussfahne Edelstahl-Runddraht
(im Außenbereich über Terrain) gemäß
DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202), für
den Einsatz bei Blitzschutz- oder Erdungsanlagen
Durchmesser  10mm
Länge    1.500mm
Werkstoff   NIRO (V4A)
komplett einschl. systemgebundenen Zubehörs liefern
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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07 Titel EINBAUTEILE TGA / ELEKTRO, BLITZSCHUTZ

Erdungen, Ableitungen, Verklemmen der Deckenbeweh... Übertrag: ..........................Untertitel07.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 07.01.2 -

und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat: '..........'

Typ: '..........'

2 Stk EP ........................ GP ........................

07.01.3 Schwere V4A-Kreuz-/Schraubverbinder
Position

Schwere V4A-Kreuz-/Schraubverbinder mit
4 Schrauben M8x25 aus V4A-Stahl für Erdleitungen aller Art.
Normenbezug DIN EN 50164-2
komplett einschl. allem systemgebundenen Zubehör
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Angebotenes Fabrikat: '..........'

Typ: '..........'

5 St EP ........................ GP ........................

07.01.4 Ausheben von befestigten Flächen
Position

Ausheben von befestigten Flächen, bestehend aus Pflaster,
Plattenbelag etc. lagern der Materialien sowie fachgerechte
Wiederherstellung des Belages.

10 m² EP ........................ GP ........................

07.01.5 Korrosionsschutz im Erdreich an Verbindungen und Klemmen
Position

Korrosionsschutz im Erdreich an Verbindungen und Klemmen
gemäß VDE 0185-305 mittels Korrosionsschutzbinde rot
herstellen.

5 Stk EP ........................ GP ........................

07.01.6 Anbindung der Erdungsanlage
Position

Anbindung der Erdungsanlage an die bereits bestehende
Erdungsanlage des Gebäudes lokalisieren und fachgerecht
herstellen.

1 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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07 Titel EINBAUTEILE TGA / ELEKTRO, BLITZSCHUTZ

Erdungen, Ableitungen, Verklemmen der Deckenbeweh... Übertrag: ..........................Untertitel07.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

07.01.7 Messung der Erdübergangswiderstände
Position

Messung der Erdübergangswiderstände, Erstellen des
Messprotokolls und der Fotodokumentation.

1 psch GP ........................

 

Untertitel   07.01   Erdungen, Ableitungen, Verklemmen der Deckenbewehrungen ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 86.

Übertrag: ..........................
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07 Titel EINBAUTEILE TGA / ELEKTRO, BLITZSCHUTZ

Stundenlohn/Abnahme/Bestandsunterlagen Übertrag: ..........................Untertitel07.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

07.02.1 Abnahme der Erdungsanlage
Position

Abnahme der Erdungsanlage durch
ein Fachunternehmen inkl. Übergabe eines
Prüfprotokolles in 1-facher Ausführung

1 psch GP ........................

07.02.2 Anfertigung der Revisionszeichnungen
Position

Anfertigung der Revisionszeichungen und allen
erforderlichen Messprotokollen inkl. Bilderdokumentation
in 1-facher Ausführung.

1 psch GP ........................

Hinweistext
Text

Hinweistext
Stundenlohnarbeiten:
Die nachstehend aufgeführten Lohnstunden werden
für unvorhergesehene Arbeiten auf ausdrückliche
schriftliche Anordnung der zuständigen Bauleitung
und zum besonderen Nachweis bei täglicher Vor-
lage der Stundenlohnzettel ausgeführt.
Für erforderliche Koordinierungs- und Termin-
gespräche mit Planern oder anderen Gewerken sowie
für Inbetriebnahme und Einweisung des Bedienungs-
personals werden keine Regiestunden vergütet.
Die dafür anfallenden Kosten sind mit den Einheits-
preisen abgegolten.
Ebenfalls sind alle erforderlichen Zulagen wie
- Auslösung
- Fahrgelder
- Stellen von Werkzeugen
mit in die Stundenlohnsätze einzukalkulieren.

07.02.3 Stundensatz Obermonteur
Position

Stundensatz Obermonteur

1 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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07 Titel EINBAUTEILE TGA / ELEKTRO, BLITZSCHUTZ

Stundenlohn/Abnahme/Bestandsunterlagen Untertitel07.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

 

Untertitel   07.02   Stundenlohn/Abnahme/Bestandsunterlagen  ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 86.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:  

Titel   07   EINBAUTEILE TGA / ELEKTRO, BLITZSCHUTZ ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 86.

Übertrag: ..........................
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08 Titel REGIELEISTUNGEN

VERRECHNUNGSSÄTZE GERÄTE, ARBEITER Übertrag: ..........................Untertitel08.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

HINWEIS
Text

Mit der Angebotsunterschrift erklärt der Auftragnehmer
gleichzeitig, dass die Verrechnungssätze für
Stundenlonarbeiten unter Beachtung der preisrechtlichen
Vorschriften ermittelt wurden und unabhängig von der
Anzahl der abzurechnenden Stunden gelten.

In den Stundenverrechnungssätzen der
Stundenlohnarbeiten sind ausser den Lohn- und
Gehaltsanteilen die Sozialversicherungsbeiträge, die
vermögenswirksamen Leistungen sowie sämtliche Lohn- und
Gehaltskosten enthalten.

Die nachfolgend aufgestellten Stundenlohnarbeiten sind
für nicht vorhersehbare Arbeiten gedacht. Diese dürfen
nur nach besonderer Aufforderung seitens des AG
aufgenommen werden.

08.01.1 Polierstunde
Position

Polierstunde für unvorhergesehene Arbeiten
-nur auf Anweisung der Bauleitung-

10 Std EP ........................ GP ........................

08.01.2 Facharbeiterstunde
Position

Facharbeiterstunde für unvorhergesehene Arbeiten
-nur auf Anweisung der Bauleitung-

10 Std EP ........................ GP ........................

08.01.3 Helferstunde
Position

Helferstunde für unvorhergesehene Arbeiten
-nur auf Anweisung der Bauleitung-

10 Std EP ........................ GP ........................

 

Untertitel   08.01   VERRECHNUNGSSÄTZE GERÄTE, ARBEITER ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 86.

Übertrag: ..........................
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08 Titel REGIELEISTUNGEN

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:  

Titel   08   REGIELEISTUNGEN ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 86.
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    Projekt-Nr.: 77

LV    02    ERD-/MAUER-/BETONARBEITEN
    Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

 Titel  BAUSTELLENEINRICHTUNG01 = ................................

 Untertitel  ..................................01.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG/SICHERU...

 Untertitel  ..................................01.02 SICHERUNGS u. SCHUTZMASSNAHMEN

 Titel  VORBEREITENDE ARBEITEN02 = ................................

 Titel  ENTKERNUNGSARBEEITEN03 = ................................

 Untertitel  ..................................03.01 Bodenflächen

 Untertitel  ..................................03.02 Deckenflächen

 Untertitel  ..................................03.03 Wandflächen

 Titel   ERDARBEITEN04 = ................................

 Untertitel  ..................................04.01 UNTERTITEL BAUGRUBENAUSHUB

 Untertitel  ..................................04.02 UNTERTITEL FUNDAMENTAUSHUB

 Untertitel  ..................................04.03 UNTERTITEL ENTWÄSSERUNG

 Titel  BETON- UND STAHLBETONARBEITEN05 = ................................

 Untertitel  ..................................05.01 GRÜNDUNGEN, BODENPLATTE

 Untertitel  ..................................05.02 STÜTZEN

 Untertitel  ..................................05.03 DECKEN- UND DACHKONSTRUKTIONEN
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LV    02    ERD-/MAUER-/BETONARBEITEN
    Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

 Untertitel  ..................................05.04 TRÄGER / UNTERZÜGE

 Untertitel  ..................................05.05 DÄMMUNGEN

 Untertitel  ..................................05.06 BEWEHRUNG

 Titel  MAUERARBEITEN06 = ................................

 Untertitel  ..................................06.01 AUSSENWÄNDE, INNENWÄNDE, DECK...

 Titel  EINBAUTEILE TGA / ELEKTRO, BLITZSCHUTZ07 = ................................

 Untertitel  ..................................07.01 Erdungen, Ableitungen, Verklemmen der ...

 Untertitel  ..................................07.02 Stundenlohn/Abnahme/Bestandsunterlag...

 Titel  REGIELEISTUNGEN08 = ................................

 Untertitel  ..................................08.01 VERRECHNUNGSSÄTZE GERÄTE, ARB...

Gesamtsumme  netto  LV   02   ERD-/MAUER-/BETONARBEITEN ..................................

..................................Nachlass auf Nettobetrag  .….................     %

..................................MWSt. 19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
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