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Gegenstand dieser Ausschreibung sind Fliesenarbeiten auf drei Geschossebenen.
Die Arbeiten umfassen unter anderem:

--ca. 180m? Bodenfliesen

- ca. 340m? Wandfliesen

- Innenraum Verbundabdichtungen W1-1, W3-|
- Dauerelastische Fugenversigelung

- Stundenlohnarbeiten

- Spiegel (VSG)

BAUSTELLE UND ZU BEACHTENDE HINWEISE
1. Allgemeine Objektbeschreibung / 6rtliche Verhéltnisse

Baugrundstick:

Das Baugrundstiick erstreckt sich tber 11,75 Hektar und beheimatet drei weitere Schulen sowie zwei Sporthallen.

Das Baufeld bildet ein bestehender Sportplatz (Tennenplatz) welcher auf dem siid-6stlichen Teil des Grundstiickes verortet ist.
Das Baufeld kann Uber die Busschleife der HumboldstraBe erschlossen werden.

Wéhrend der Stichzeiten ist taglich mit 1-2 Stunden Einschrankung durch Busverkehr zu rechnen.

Baukorper:

Der Neubau der Anne-Frank-Realschule plus entsteht auf einem ehemaligen Sportplatz und flgt sich

Uber zwei Vollgeschosse um zwei Innenhéfe in das bestehende Ensemble der weiteren Schulen auf dem Grundstiick ein.

Der Zugang erfolgt tGber einen Vorplatz im Stiden des Gebaudes. Weitere Zugange gibt es im Osten von den Parkplatzen, im Westen
vom Schulhof sowie im Stden.

Die Grundrissanordnung sieht ein groBziigiges Mehrzweckfoyer sowie neben weiteren Rdumen Klassenrdume und Birordume im
Erdgeschoss vor.

Ebenfalls ist die Kreismusikschule mit Rdumlichkeiten im nérdlichen Teil des Gebaudes im Baukdrper integriert.

Die innere ErschlieBung erfolgt tiber drei Treppenhauser, welche in den nérdlichen und siidlichen Teilen des Gebdudes angeordnet sind
sowie ein weiteres zentrales Treppenhaus.

Im Obergeschoss befinden sich unter anderem vermehrt Klassenrdume, Werkrdume sowie eine Lehrkiiche.
Die Geschosse des Neubaus liegen auf folgenden Hohen:

Untergeschoss (233,45 4. NHN) OK FFB -4.55

Erdgeschoss (238,00 u. NHN) OK FFB 0.00

Obergeschoss (241,69 4. NHN) OK FFB +3.69

Baukonstruktion:

Die Treppenhaus- und Sanitérkerne sowie das Untergeschoss des Gebdudes sind als Stahlbeton-Massivbau geplant. Die weitere
Konstruktion ist ein Holzbau bestehend aus Brettschichtholzstlitzen und Bindern sowie tragenden und nicht tragenden
Holzrahmenbauwénden.

Im Erdgeschoss werden die Holzbauteile im Bereich der Pfosten-Riegel-Fassade auf Stahlkonsolen und im Bereich der Fassade auf einem
Stahlbeton Wandsockel aufgestandert.

Die Decken im Holzbau bestehen im Erdgeschoss aus einer Holzbetonverbunddecke sowie einer Brettsperrholzdecke im Bereich der
Flure und im Obergeschoss aus einer Holzbalkendecke sowie einer Brettsperrholzdecke im Bereich der Flure.

Im Obergeschoss werden die Stiitzen und Wénde auf den Decken errichtet.

Die Attika wird in Form der Holzrahmenbauweise weitergefiihrt und erfolgt im Bereich der Brandwénde als Stahlbetonwand.

Bei der vorgehangten, hinterlifteten Fassade handelt es sich um eine Holzfassade aus vertikalen Brettern mit durchlaufenden Fugen in
der horizontalen auf vier Ebenen in der Fassade.

Gelande-Hohenlage:

Das Baufeld (inkl. Baustelleneinrichtungsflache) liegt auf einem nahezu ebenen Sportplatz, welcher sich in eine leichte Hanglage
eingliedert.

Die Oberkante des Sportplatzes bzw. der Baustelleneinrichtungsflache befindet sich im Mittel auf der Hohenlage 237,95 G.NHN.
Ostlich des Baufeldes befindet sich eine leichte (vom Baufeld weg abwartsgerichtete) Béschung.

Gebaudedaten:
BGF = 7.132,77m?
BRI = 30.829,73m?

2. Technische Ausriistung und ErschlieBung

Schmutzwasserentsorgung und Regenwasserentsorgung:
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Die Regen- und Schmutzwasserentsorgung erfolgt im Trennsystem. Das Regenwasser wird in einen verrohrten Bachlauf eingeleitet.
Die bauzeitliche Entwasserung wird an den Schmutzwasserkanal angeschlossen.

Warmeversorgung/Heizung:

Die Warmeversorgung erfolgt tber eine bestehende Heizungsanlage im benachbarten Gymnasium. (Nahwérme)
bauzeitlich wird eine dlbetriebene Bauheizung ausgeschrieben (Leistungsbereich Rohbau).

Die Heizung des gebaudes erfolgt Gber flachig tGber eine wassergefiihrte FuBbodenheizung (Bauart A, DIN 18560)

Stromversorgung:
Fur die Bauarbeiten steht eine Stromversorgung Uber 3 Verteilerschranke pro Geschoss zur Verfligung.
Fur Kréne stehen je ein Anschluss mit 125A und 63A zur Verfligung.

3. Vergiitung
Die Verguitung der Leistungen erfolgt nach Baufortschritt.
4. Koordination

Der Bauleiter des AN hat bei den wochentlichen Baubesprechungen des AG teilzunehmen.

Ebenso ist zu gewahrleisten, dass wahrend der Ausfiihrung der beschriebenen Leistungen eine deutschsprachige Person als
Ansprechpartner auf der Baustelle vor Ort ist.

Alle Planunterlagen (Grundrisse, Ubersichten, Trockenbaudetails, Aufbauten) sind wihrend der gesamten Bauzeit ausgedruckt in
OriginalgroBe (bis DIN A0) auf der Baustelle vorzuhalten

ZUSATZLICH TECHNISCHE REGLUNGEN
Ausfiihrungszeiten und Schnittstellen

Ausfuhrungstermine:

Beginn Arbeitsvorbereitung / Werkstattplanung / Fertigung - umgehend nach der Auftragserteilung.

Die Ausfiihrung erfolgt in bis zu 4 getrennten bzw. sich teilweise zeitlich Uberlappenden Arbeitsabschnitten, hierbei sich auch
abweichungen vom Terminplan mdglich (siehe auch: Terminplan).

Der erforderliche Aufwand fiir Anfahrten und Geschosswechsel ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Der AN hat innerhalb von 15AT nach Aufforderung einen Feinterminplan auf Grundlage der Terminvorgaben vorzulegen.

Schnittstellen zu anderen Gewerken:

Innerhalb der einzelnen Ausfiihrungsabschnitte/Geschosse greifen die ausgeschriebenen Leistungen eng mit folgenden Gewerken
ineinander:

"Trockenbauarbeiten”, "Bodenbelagsarbeiten Kautschuk", "Bodenbelagsarbeiten Fliesen", "Malerarbeiten"”, "Heizung", "Sanitar", "Elektro"

Um den Baufortschritt zu gewahrleisten, missen die Geschossbereiche termingerecht fertiggestellt und entsprechende Zwischentermine
gehalten werden.

Zusitzliche technische Vorbemerkungen:
1. Es gilt die VOB/C, zur Zeit glltiger Stand

2. Normen:

Fur die Lieferung der Baustoffe, die Ausflihrung der Arbeiten und die Abrechnung gelten alle Normen, Richtlinien und Vorschriften, in
der zum Zeitpunkt der Ausschreibung giiltigen Fassungen, sofern in Einzelféllen nicht ausdriicklich andere Regelungen getroffen sind.
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europaische Normen umgesetzt
werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

3. Ausfiihrung, Glte- und Materialfestlegungen:

(soweit nicht in den Einzelpositionen anders definiert) Samtliche ausgeschriebene Positionen sind fertige Leistungen, einschlieBlich aller
Nebenleistungen geméB VOB/ C und den nachfolgend aufgefiihrten Festlegungen. Sie sind mit dem Einzelpreis abgegolten.
Lieferung, Abtransport, Installation, Demontage und Vorhaltung (einschl. Betriebskosten) der erforderlichen Gerate und Maschinen zur
Durchfiihrung der BaumaBnahme sind in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

Die Ausfiihrung der vertraglichen Leistungen hat in Ubereinstimmung mit den DIN-Normen, den Fachregeln der Verbénde, den
Verordnungen der Baubeh&rden sowie den Hinweisen des Werkstofflieferanten zu erfolgen.

Sie gelten vollinhaltlich als Ergédnzung der Leistungsbeschreibung. Der AN hat auf Grundlage der Ausfiihrungsplanung des Architekten
sowie den Ausschreibungsunterlagen eine Werk- und Detailplanung seiner systembedingten Ausfiihrungen zu erstellen und
abzustimmen. Statische Nachweise der systembedingten Elemente, sowie systembedingte Zulassungen und Prifzeugnisse sind zur
Genehmigung vorzulegen. Nach Abstimmung ist eine Genehmigungsfrist von 10 Werktagen einzukalkulieren.

Vom AN ist eine priffahige statische Berechnung der Fassadenelemente anzufertigen und rechtzeitig dem Statiker/Prifingenieur zur
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Prifung vorzulegen.

4. Baulberwachung:

Der Auftragnehmer hat die Leitung der Baustelle selbst zu bernehmen oder einem qualifizierten und erfahrenen Bauleiter zu
Ubergeben. Sollten fir die Leistungserbringung Ausfiihrungsqualifikationen/Zertifikate, etc. erforderlich sein, dann durfen diese Arbeiten
nur durch das Fachpersonal selbst, das im Besitz dieser Qualifikationen bzw. Zeugnisses ist, oder unter deren Aufsicht, ausgefiihrt
werden.

Die Vorschriften zur Sicherung des Baubetriebes, insbesondere die Unfallverhlitungs- und Arbeitsschutzrichtlinien, die allgemein
anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln sowie die VDE-Richtlinien sind einzuhalten.

BaustellV - Baustellenverordnung

RAB - Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen

BGV - Berufsgenossenschaftliche Vorschrift (Unfallverhiitungsvorschriften)

TRGS - Technische Regeln fiir Gefahrstoffe Arbeiten in kontaminierten Bereichen (ZH 1/183)

Die Erkldrung zur betrieblichen Sicherheits- und Gesundheitsschutzorganisation ist vor Arbeitsbeginn der Bauleitung zu Gbergeben.

Die personliche Schutzausriistung (PSA) ist entsprechend der Gefahrdungsbeurteilung auszuwéhlen. Arbeiter ohne PSA werden von der
Baustelle verwiesen.

5. Ort und Montage:

Die angebotene Leistung umfasst den kompletten Transport (einschl. Lastentransport auf der Baustelle und Hebezeuge) an den
Montageort einschlieBlich eventuell erforderlichen Zwischenlagerungen sowie die fertige Montage bis zur Abnahme der Leistungen
durch den AG. Fir die Aufstellung von Hebezeugen (Kran, Autokran, etc. nach Erfordernis) fiir eigene Zwecke ist der Untergrund zu
prifen, MaBnahmen zur Herstellung eines geeigneten Stellplatzes sind auf eigene Kosten zu treffen.

Die Montageanleitungen sind dem Architekten und dem Sicherheits- und Gesundheitskoordinator friihzeitig zu Gbergeben und
freigeben zu lassen. Die Voraussetzungen fiir den Beginn der Baustellenmontage hat der AN wenigstens 10 Tage vorher zu priifen. Aus
nicht rechtzeitig veranlassten Vorarbeiten kann der AN keine Verschiebung des Fertigstellungstermins oder Mehrkosten rechtfertigen. Es
muss davon ausgegangen werden, dass die Arbeiten nicht durchgangig ausgefiihrt werden kénnen. Unterbrechungen auf Grund der
Abfolge von Gewerken sind einzukalkulieren.

6. Aufmal3 und Abrechnung:
AufmaB und Abrechnung der Bauleistungen erfolgen nach DIN 18 355, sofern im Folgenden nichts Abweichendes festgelegt ist.
Die Entsorgung von Abfall erfolgt nach DIN 18299.

7. Sonstige Angaben:

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wéahrend der Ausfiihrung seiner Leistungen immer mindestens ein flieBend
deutschsprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiihrungsunterlagen zahlt neben den Ausfiihrungsplénen auch eine Ausfertigung dieser
Leistungsbeschreibung.

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausfiihrungsunterlagen bedirfen einem Freigabevermerk des Architekten.

Durch Ubergabe neuer Unterlagen ungiiltig gewordene Unterlagen sind vom Auftragnehmer entsprechend zu kennzeichnen und
aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen durfen nicht verwendet werden.

Feinstaub / Gesundheitsgefahrlicher Staub

Staubentwicklung ist weitgehend zu vermeiden. Bei Maschineneinsatz sind staubarme, abgestimmte Bearbeitungssysteme (Maschine
und Mobilentstauber) zu verwenden,

die den allgemeinen Staubgrenzwert fiir den A-Staub gilt ein Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) von 1,25 mg/m?, sowie 10 mg/m? fir die
einatembare (E-) Fraktion einhalten. Entsprechende Maschinen sind von der BG BAU als "Typ | - Gerat"klassifiziert und unter
www.gisbau.de verdffentlicht. Werden gesundheitsgefahrliche mineralische Staube oder andere Gefahrstoffe freigesetzt, sind die
notwendigen MaBnahmen der jeweiligen Technischen Regel Gefahrstoffe (TRGS 505, 519, 521, 559 u.a.) und der Gefahrstoffverordnung
festzulegen.

8. Erklarung der Abkirzungen:

AG Auftraggeber u. Bauherr

AN Bieter / Auftragnehmer

BGV Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (bisher UVV)

BGR Berufsgenossenschaftliche Regeln fiir Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei der Arbeit

BL Bauleitung des Auftraggebers

LV Leistungsverzeichnis

OZ Position

RAS-LG4 Schutz von Bdumen und Strauchern im Bereich von Baustellen

Allgemein

1. Die angegebenen Einheitspreise verstehen sich grundsétzlich, sofern nicht ausdricklich anders beschrieben, fir die Gesamtleistung
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(Liefern und Einbauen) und aller damit verbundenen Leistungen sowie der erforderlichen

Baustelleneinrichtung unter Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen und behérdlichen
Vorschriften. Bei Leistungen, die nicht Bestandteil des Gebdudes werden, ist immer die Gesamtleistung einschlieBlich Ausbauen und
Abfahren / Entsorgen verlangt.

2. Der AN ist verpflichtet, eine deutsch sprechende Bauleitung wahrend der gesamten Bauphase vorzuhalten.
3. Der Bauleiter des AN hat bei den wéchentlichen Baubesprechungen der BL teilzunehmen.

4. Der AN hat alle Arbeiten nach den einschlagigen BGV und BGR der Berufsgenossenschaften, der Verordnung Uber Arbeitsstatten
sowie den Auflagen der LHM durchzufihren. Dies gilt auch ausdriicklich fur die Bereitstellung bzw. Herstellung sowie den Unterhalt, das
Andern und spétere Entfernen aller sicherheitstechnischen Einrichtungen.

5. Der AG hat einen Koordinator nach der Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV) bestellt (o 4
BaustellV). Der Koordinator wird seine Aufgaben nach der BaustellV wahrnehmen. Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzplane werden
dem AN in der jeweils aktuellen Fassung tbergeben. Er hat die in den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanen enthaltenen Elemente
bei der Ausfiihrungsplanung und bei allen auszuflihrenden Arbeiten einzuhalten. Der AN hat dem Koordinator den Beginn neuer
Arbeiten (z. B. Geruststellungen) vorher rechtzeitig anzuzeigen und die erforderlichen Unterlagen hinsichtlich Sicherheitstechnischer
Belange zu tibergeben. Die Verantwortlichkeit des AN fiir die Erfiillung seiner Arbeitsschutzpflichten bleibt unberihrt. ( §5 Abs. 3
BaustellV). Der vom AG bestellte Koordinator wird durch laufende Kontrollen die Einhaltung der Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplane Gberwachen und die Aufgaben nach der BaustellV wahrnehmen. Ferner wird der Koordinator durch
regelméaBige Begehungen der Baustelle die sicherheitstechnischen Einrichtungen und SchutzmaBnahmen

des AN Uberpriifen. Soweit der Koordinator sicherheitstechnische Mangel auf der Baustelle feststellt, wird er an AN und AG in
schriftlichen Berichten und / oder miindlicher Form unterrichten. Der AN ist verpflichtet, die festgestellten Mangel unverziglich zu
beheben. Der AN hat fiir den Koordinator nach der BaustellV einen Ansprechpartner zu benennen, der fur die Erflllung der
erforderlichen MaBnahmen auch von eventuellen Nachunternehmern verantwortlich ist. Samtliche vorstehenden Leistungen,
MaBnahmen und auftretenden Erschwernisse, die sich nach der BaustellV fiir den AN ergeben werden nicht gesondert vergutet.
Samtliche Forderungen der SiGe-Baustellenordnung und Vorgaben der SiGe-Koordination sind strikt einzuhalten und werden
Vertragsbestandteil.

6. Die Baustelle ist regelméaBig von Schutt und Verunreinigungen des AN zu reinigen und aufzurdumen.

Hinweis auf die "Allgemein Anerkannten Regeln der Technik"

Die ausgeschriebenen Arbeiten sind grundsétzlich u.a. auch nach den "Allgemein Anerkannten Regeln der Technik"auszufiihren. Zur
Klarstellung wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass alle Positionen dieses Leistungsverzeichnisses in funktionsfahiger Ausfiihrung
der beschriebenen Leistung zu erbringen sind. Die anzubietenden Preise enhalten sémtliche Nebenleistungen fiir Anschlisse,
Befestigungen, Verbindungen, Verankerungen und dergleichen, Lieferung der Materialien und Hilfsmaterialien, Gestellung und Vorhalten
von Geraten, Maschinen, Betriebsmitteln etc. und die Kosten fiir den Engergieverbrauch.

Widerspriiche, Inhalte:

Die in der ZTR genannten formalen, bauphysikalischen und technischen Anforderungen an die hier ausgeschriebenen Leistungen sind in
die Hauptpositionen mit einzukalkulieren, sofern sie nicht in gesonderten Positionen ausgewiesen sind.

Bei Widerspriichen zwischen den beiliegenden Details und dieser Leistungsbeschreibung hat die Leistungsbeschreibung fur die
Kalkulation Vorrang.

Bei Widerspriichen von Text oder Detail zu den Zulassungen von Bauteilen haben die Bauteile vorrangig grundsatzlich den jeweiligen
Zulassungen der Konstruktionen zu entsprechen. Bei Abweichungen von Text oder Detail zur Zulassung hat der AN dies schriftlich
rechtzeitig mitzuteilen und durch die Vorlage der jeweiligen Zulassung nachzuweisen.

PLANVERZEICHNIS
Planverzeichnis:

Dem Leistungsverzeichnis liegen die nachfolgend aufgefiihrten Planunterlagen in digitaler Form bei.
Zur Ausfiihrung werden die Plane Digital auf einem Projektserver zur Verfigung gestellt.

Hinweise zu den Urheberrechten:

Fur Abbildungen, Texte und Unterlagen dieser Angebotseinholung auf diesem Datentrager oder in gedruckter Form bestehen
Urheberund

Eigentumsrechte. Diese Abbildungen, Texte und Unterlagen diirfen nicht ohne schriftliche Erklarung des Urhebers oder des
Eigentimers verwendet oder vervielfaltigt werden - auBer zur Erstellung eines Angebotes flr das ausgeschriebene Gewerk.

Plane des Architekten:

AFRM_A_A_US_00_073_A_V Ubersichtsplan Bodenbelige EG
AFRM_A_A_US_00_074_A_V Ubersichtsplan Bodenbelage OG

AFRM_A_A_DT_00_303_B_V - RA FuBboden EG
AFRM_A_A_DT_00_304_B_V - RA FuBboden 1.0G, UG
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AFRM_A_A_SN_Q1_111_G_V_Querschnitt 1
AFRM_A_A_SN_L1_113_G_V_Langsschnitt 1

AFRM_A_E_DT_00_250_B_V - Treppenschnitt TRH 1_3
AFRM_A_E_DT_00_251_B_V - Treppenschnitt TRH 2

AFRM_A_A_US_-1_014_H_V Ubersicht UG M1zu100
AFRM_A_A_US_00_024_0_V Ubersicht EG M1zu100
AFRM_A_A_US_01_034_N_V Ubersicht OG M1zu100

AFRM_A_A_WA_00_352_C_F - EG 60-61 WC_D-H
AFRM_A_A_WA_00_353_C-F - EG 62-63 WC_M-J
AFRM_A_A_WA_00_354_C-F - EG 64 WC_B
AFRM_A_A_WA_00_355_C-F - EG 65-66 WC_M-J
AFRM_A_A_WA_00_356_C-F - EG 57-58-67 WC_M-J-B
AFRM_A_A_WA_01_357_C-F - OG 32-33 WC_M-J
AFRM_A_A_WA_01_358 C-F - OG 41-42 WC_M-J
AFRM_A_A_WA_01_359_C-F - OG 47-48 WC_B-D
AFRM_A_A_WA_01_360_C-F - OG 49 WC_H 20
AFRM_A_A_WA_01_361_C-F - OG 51 Pumi

Sonstiges:

Bauablaufplanung
Baustelleneinrichtung

ABKURZUNGEN
Verzeichnis der in den Vorbemerkungen und im LV verwendeten Abkirzungen:

AG = Auftraggeber
AN = Auftragnehmer gem. dieses LVs
OU = Objektiiberwachung des AG (auch OUE)

a = Abstand

b = Breite

d = Tag (Kalender- oder Arbeitstage gemaB Positionsbeschrieb). Bei
Wanden, Materialstarken / Dicke

D = Dicke

Dm bzw. £ = Durchmesser

DN = Nenndurchmesser

EP = Einheitspreis

ggf = gegebenenfalls

h = Stunden

H = Hohe

i.d.R. = in der Regel

KW = Kalenderwoche

kg = Kilogramm

kN/m? = Kilonewton je Quadratmeter
kwh = Kilowattstunden

kPa = Kilopascal

L = Lange

LV = Leistungsverzeichnis, Verdingungsunterlagen, gesamt, einschl.
beiliegender Unterlagen

m = Meter

m2 = Quadratmeter

m3 = Kubikmeter

mMt = Meter x Monat

mWo = Meter x Woche

Mt = Monat

MW = Mauerwerk

N/mm? = Newton x Quadratmillimeter
Stb = Stahlbeton

o.glw. = oder gleichwertig - gemaB VOB/A §7 (2)
OK = Oberkante

OKR = Oberkante Rohboden

OKF = Oberkante Fertigboden

Qs = Querschnitt

R = Radius
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St bzw. Stk = Stiick

StMt = Stiick x Monat

StWo = Stlick x Woche

Stb. = Stahlbeton

T = Bauteiltiefe

t = Tonne (= 1.000,00 kg)

UK = Unterkante

UKR = Unterkante Rohdecke bzw.
W/mK = Watt je Meter Kelvin
WLG = Warmeleitfahigkeitsgruppe

VA = Vorabzug

Wo = Woche

ZTR = Zusatzliche Technische Regelungen
BVB = Besondere Vertragsbedingungen

>> Verweis auf Unterlagen, Verweis auf beiliegende Dateien.pdf

Abkirzungen der haustechnischen Titel:

HZG Heizung

KLT Kalte

RLT Raumlufttechnik

SAN Sanitar

WD Warmedammung

GA Gebaudeautomation
TWK Trinkwasser kalt

TWW Trinkwasser warm
TWKVE Trinkwasser vollentsalzt
WWB Warmwasserbereitung
RW Regenwasser

SW Schmutzwasser

SW fetthaltig Schmutzwasser fetthaltig

FBH Fussbodenheizung
MW Mineralwolle

UMA Unterschreitung Mindestabstand gem.
DIN 4140

AU Aussenluft

FO Fortluft

AB Abluft

ZU Zuluft

MH Montagehdhe

HBL Hochbauleitung

FBL Fachbauleitung

OU oder OUE Objektiiberwachung
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Baustelleneinrichtung

Dokumentation

Dokumentation aller Arbeiten unter Zugrundelegung der Dokumentationsrichtlinie

(DRL) des Bundesamtes fiir Bauwesen und Raumordnung als Mindestanforderung

an Inhalt/ Umfang und Strukturierung der Dokumentation. Die Dokumentation ist parallel
zur Ausfiihrung der Bauleistung zu erstellen und fortzuschreiben. Bis spatestens 21 Tage
vor (Teil-) Abnahme der Bauleistung ist die Bestandsdokumentation komplett vom AN

an den AG zu Ubergeben.

Folgende Unterlagen sind mind. vorzulegen:

- Betriebs- und Bedienungsanweisungen

- Wartungs- und Pflegeanweisungen

- Nachweise zu Baustoffklassen

- Ubereinstimmungserklarungen

- Vorlage aller Zulassungen und Prifzeugnisse fiir Baustoffe mit Zulassungspflicht
- Sicherheitsdatenblatter der verwendeten Baustoffe

- Produktdatenblatter aller verwendeten Baustoffe und Ausfiihrungsdetails
- Zum Zeitpunkt der Ausfiihrung glltige Herstellerrichtlinien

- Messprotokolle (z.B. Feuchtigkeitsmessungen)

- Hersteller- und Bezugsadressen

- Bautagesberichte / Fotodokumentation

Die Unterlagen sind vorzulegen:

1. Digital tber Austauschplattform des AG

2. Dreifach in Papier in beschrifteten Ordnern mit Inhaltsverzeichnissen
3. Einfach als Dateien auf CD/DVD

Alle Dokumente sind sowohl in Papier als auch digital in eine 3-stufige
Gliederungsstruktur nach Vorgabe des AG einzuordnen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 psch

***BAUSTELLENEINRICHTUNG***

Baustelleneinrichtung, einrichten
Baustelle fur samtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen einrichten.
einschlieBlich Absperrungen zum Schutz der eigenen Leistung.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2,000 psch

Baustelleneinrichtung, vorhalten
Baustelle fur samtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen vorhalten und unterhalten

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

10,000 Wo

Baustelleneinrichtung, raumen
Baustelle fir samtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen rdumen

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2,000 psch

Unterkunftscontainer, aufstellen, rdumen
Unterkunftscontainer, aufstellen und rdumen,

'‘Besondere Leistung gemal VOB/B 4.2.1 - Aufenthaltsraum
fur eigene Belegschaft, wenn der AG keine Raume zur

Druckdatum: 29.05.2026 9 von 20
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Verfligung stellt'.

Menge Einheit
1,000 psch

Einheitspreis

A

Gesamtbetrag

1.60 Unterkunftscontainer, vorhalten
Unterkunftscontainer wie vor beschrieben, vorhalten und unterhalten

Menge Einheit
10,000 Wo

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.70 Magazincontainer, aufstellen, raumen
Magazincontainer, aufstellen und raumen,
'‘Besondere Leistung gemal VOB/B 4.2.1 -Lagerraum fiir eigenes
Gerat/Material' wenn der AG keine Rdume zur Verfligung stellt

Menge Einheit
1,000 psch

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.80 Magazincontainer, vorhalten
Magazincontainer wie vor beschrieben, vorhalten und unterhalten

Menge Einheit
10,000 Wo

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1 » Baustelleneinrichtung
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Bodenbeldge

Bemusterung
zur Bemusterungen der nachbeschriebenen Fliesen, Verfugung, dauerelastische Fugen,
sind dem AG (nach Aufforderung) vor Ausfiihrung folgende Muster zur Genehmigung vorzulegen:

Fliesen Wand und Boden (4 Flachenmuster):
Flachenmuster von ca. 0,8m? mit drei Farbabstufungen je Farbton/Produkt,

Verfugung:
Fugenmuster in 4 helligkeitsabstufungen im Farbbereich hellgraugrau bis mittelgrau,

Dauerelastische Verfugung:
Fugenmuster in 4 helligkeitsabstufungen im Farbbereich hellgraugrau bis mittelgrau.

Die Muster sind spatestens 14KT nach Beauftragung/Aufforderung vorzulegen.
Bei Abweichung vom Planungsprodukt sind zur die gewahlten Produkte
dem AG zur Prifung der Gleichwertigkeit spatestens 7KT nach Beauftragung schrichtlich mitzuteilen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 psch

***Untergrundvorbereitung***

Ausgleich unzul. Toleranzen

Ausgleichen unzuldssiger Toleranzen des Untergrundes
durch Spachteln bis 5 mm Dicke

nach besonderer Anordnung des AG,

Untergrund: Zementestrich,

fur Bodenbelag im Diinnbettverfahren.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

60,000 m?

Reinigung / Haftgrundierung Zementestrich

Reinigung und Haftgrundierung Bodenflachen,Untergrund aus unbehandeltem Zementestrich,

als Untergrundvorbehandlung fiir nachfolgend beschriebene Bodenbeldge im Dinnbettverfahren,
Ausfiihrung unter Beachtung der Verarbeitungsvorschift des Kleberherstellers.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

197,000 m?

Verbundabdichtung Boden W1-I

Abdichtung der Innenwandflachen von Innenrdumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3,
Wassereinwirkungsklasse W1-1 (maBig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenanderung/-neubildung nach Aufbringen der
Abdichtung bis 0,2 mm), mit Polymerdispersion DM DIN EN 14891, Mindesttrockenschichtdicke 0,5 mm,
Untergrund Heiz-Zementestrich.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

197,000 m?

Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Wandsockel innen Dichtband B 100mm W1-I

Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der Innenwandflachen von Innenrdumen im Verbund (AIV-
F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite 100 mm, Wassereinwirkungsklasse W1-1 (maBig),
Rissklasse R1-I (Rissbreitenanderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

260,000 m
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Zulage fiir Innen- oder AuBenecke, 90°, W1-I
Zulage fir vorbeschriebenen Anschluss an aufgehende, AIV-F DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband,
Wassereinwirkungsklasse W1-1 (maBig),

fur Ausbildung von Innen- und AuBenecken (90°/270°) mit Formteil.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

155,000 St

Feuchtigkeitsmessung
Feuchtigkeitsmessung nach dem CM-Verfahren DIN 18560-1,
Ausfihrung auf Anordnung des AG.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

15,000 St

***Bodenfliesen***

Bodenbelag, Fliesen, trockengepresst, 20/20cm, griin, R10,

Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, (Steinzeugfliesen), DIN EN 14411 Gruppe Blla, unglasiert,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5/1,2,

NennmaB (cm) 20/20, Bruchkraft DIN EN ISO 10545-4 iber 3000 bis 5000 N, Oberflache eben, uni,

Farbton griin NCS S 3020-G10Y (nach Bemusterung), als durchgefarbte Fliese,

Plattendicke ca. 8mm, Gesamtstarke mit Dinnbett ca. 15mm,

auf Boden, aus Zementestrich, Untergrund waagerecht,

im Dinnbett aus zementhaltigem Mortel Typ C DIN EN 12004-1, Klasse 2 F E S1 (erhdhte Anforderungen, schnell
erhartend, verlangerte offene Zeit, verformbar),

verlegen im Fugenschnitt, verfugen durch Einschldammen mit grauem Fugenmértel, zementhaltig (CG) DIN EN
13888,

Mortelklasse 2 W A (verbesserter zementhaltiger Fugenmaortel mit hoher Abriebbestéandigkeit und verringerter
Wasseraufnahme), Fugenbreite 3 mm.

Einbaubereich: WC's
Produkt: "Agrob Buchtal — Plural, Art.Nr. 815-2016" oder gleichwertig.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

197,000 m?

Bodenbelag, Fliesen, trockengepresst, 20/20cm, griin, R10, zur Einlagerung des AG, nur
liefern
trockengepreste Fliesen 20/20cm, griin, R10, wie vorbeschrieben,

jedoch ohne Verlegung als Ersatzfliese in Originalverpackung

an Auftraggeber zur Einlagerung Uibergeben,

Ausfiihrung nur nach Abstimmung mit der Bauleitung.

Die Ubergabe ist gemeinsam mit der Bauleitung zu protokollieren.
Abgabe Ubergabeprotokoll an Bauleitung.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

40,000 St

***Anschlisse***

Abschneiden Randstreifen
Abschneiden von Randstreifen aus PE-Schaum, héhengerecht,
vor Beginn der Fugenversiegelung bzw. dem Einbau der Wandfliesen/Sockelfliesen

Druckdatum: 29.05.2026 12 von 20
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einschlieBlich Entsorgung der Abfille.

Menge Einheit
257,000 m

Einheitspreis

A

Gesamtbetrag

2.110 Herstellen Locher bis D. ca. 150 mm, Installationen
Locher fur Installationsdurchfihrungen aller Art
in vorbeschriebenem Bodenbeldgen herstellen,
verschiedenen Abmessungen,rund
Duchmesser bis ca. 150 mm.

Menge Einheit
20,000 St.

Einheitspreis

Gesamtbetrag

2.120 Trennschiene nichtrost.Stahl 50/10/3
Trennschiene bei Belagswechsel aus nichtrostendem Stahl,
Profil Winkel ca. 50/10/3 mm, héhengerecht mit Ausgleichschicht,
verschiedene Einzellangen von 0,8-1,5m,
einschlieBlich Befestigungsmittel.

Menge Einheit
18,500 m

Einheitspreis

Gesamtbetrag

2.130 Schutzabdeckung Bodenbelidge
Ganzflachige rutschsichere Schutzabdeckung von Bodenflachen
nach Fertigstellung vor beschriebener keramischen Belage,
einschlieBlich Unterhaltung sowie spaterer Beseitigung und Entsorgung.
Geeignetes Abdeckmaterial nach Wahl des Auftragnehmers.
Nur auf besondere Anweisung der Bauleitung.

Menge Einheit
197,000 m?

Einheitspreis

Gesamtbetrag

2 » Bodenbelige

Druckdatum: 29.05.2026

13 von 20



Projekt: 2024-001 - AFRM_Anne-Frank-Realschule A
Ausschreibung: 0845-20-2024 - Fliesenarbeiten /\

EE——
3 Wandbelage

***Untergrundvorbereitung***

3.10 Reinigung / Haftgrundierung GK-Bauplatten/Zementfaserplatten
Reinigung und Haftgrundierung Wandfllachen,
Untergrund aus neuen imprégnierten Gipskartonplatten/Zementfaserplatten,
als Untergrundvorbehandlung fiir Wandbekleidungen im Dinnbettverfahren.
Hohe der Bekleidungsfllache bis ca. 2,75 m OKFF.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

472,000 m?

3.20 Reinigung / Haftgrundierung Betonwiénde
Reinigung und Haftgrundierung Wandfllachen,Untergrund aus Betonwanden,
vollfllachig, als Vorbereitung fiir Wandbekleidungen im Diinnbettverfahren.
Hohe der Bekleidungsfllache bis ca. 2,75m OKFF.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

238,000 m?

***\Wandfliesen***

3.30 Bekleidung Wand, trockengepresst, 20/20cm, griin, Diinnbett, auf Zementfaserplatte
Bekleidung an Wanden, auf Zementbauplatten, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe
Blb,
NennmaB (cm) 20/20, seidenmatt/seidenglédnzend, frostbestéandig, Oberflache eben, uni, Farbton griin NCS S
1515-G20Y (nach Bemusterung),

Tafel riickseitig geklebt, Untergrund senkrecht, im Diinnbett aus zementhaltigem Mértel Typ C DIN EN 12004-1,
Klasse 2 T E S1 (erhohte Anforderungen, verringertes Abrutschen, verldngerte offene Zeit, verformbar), ansetzen
im Fugenschnitt, verfugen durch Einschlammen mit farbigem Fugenmortel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888,
Fugenbreite 3 mm, Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m Gber der
Standflache des hierfir erforderlichen Geristes.

Einbaubereich: WC's
Produkt: "Agrob Buchtal — Plural, Art.Nr. 720-2015H, (Herstellerfarbton "griin mittel") oder gleichwertig.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
472,000 m?
3.40 Bekleidung Wand, trockengepresst, 20/20cm, griin, Diinnbett, auf Beton

Bekleidung an Wanden, auf Beton, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Blb,
NennmaB (cm) 20/20, seidenmatt/seidenglanzend, frostbestandig, Oberflache eben, uni, Farbton griin NCS S
1515-G20Y (nach Bemusterung),

Tafel rickseitig geklebt, Untergrund senkrecht, im Diinnbett aus zementhaltigem Mértel Typ C DIN EN 12004-1,
Klasse 2 T E S1 (erhohte Anforderungen, verringertes Abrutschen, verldngerte offene Zeit, verformbar), ansetzen
im Fugenschnitt, verfugen durch Einschlammen mit farbigem Fugenmortel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888,
Fugenbreite 3 mm, Arbeitshdhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m tber der
Standflache des hierfur erforderlichen Geristes.

Einbaubereich: WC's
Produkt: "Agrob Buchtal — Plural, Art.Nr. 720-2015H, (Herstellerfarbton "griin mittel") oder gleichwertig.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
238,000 m?
3.50 Bekleidung Wand, trockengepresst, 20/20cm, griin, zur Einlagerung des AG, nur liefern

trockengepreste Fliesen 20/20cm, griin, R10, wie vorbeschrieben,
jedoch nur liefern, ohne Verlegung als Ersatzfliese in Originalverpackung
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an Auftraggeber zur Einlagerung Ubergeben,

Ausfiihrung nur nach Abstimmung mit der Bauleitung.

Die Ubergabe ist gemeinsam mit der Bauleitung zu protokollieren.
Abgabe Ubergabeprotokoll an Bauleitung.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

40,000 St

Bekleidung Wand, Mosaik, trockengepresst, 5/5cm Diinnbett, wei3, auf Gipskarton
Bekleidung an Wanden, auf Gipskarton, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Blb,
NennmaB (cm) 5/5, als Mosaiktafen mit riickseitigem Glasfasernetz, glasiert,

seidenmatt/seidengldnzend, frostbestandig, Oberflache eben, uni, Farbton aktivweif RAL 9003 / NCS S1000-N,

Tafel rickseitig geklebt, Untergrund senkrecht, im Dinnbett aus zementhaltigem Mortel Typ C DIN EN 12004-1,
Klasse 2 T E S1 (erhohte Anforderungen, verringertes Abrutschen, verldngerte offene Zeit, verformbar), ansetzen
im Fugenschnitt, verfugen durch Einschlammen mit farbigem Fugenmortel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888,
Fugenbreite 3 mm, Arbeitshdhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m Gber der
Standflache des hierfir erforderlichen Gerstes.

Einbaubereich: Teekiichen und Waschtische (Einzelflachen von 1,5-3,5m?)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

64,600 m?

Bekleidung Wand, Mosaik, trockengepresst, 5/5cm, wei zur Einlagerung des AG, nur liefern
trockengepreste Fliesen 5/5cm, als Mosaiktafen mit riickseitigem Glasfasernetz, glasiert, wie vorbeschrieben,
Als Mosaiktafel 30x30cm, Preis je Mosaikgitter (30x30cm),

jedoch nur liefern, ohne Verlegung als Ersatzfliese in Originalverpackung
an Auftraggeber zur Einlagerung Ubergeben,

Ausflihrung nur nach Abstimmung mit der Bauleitung.

Die Ubergabe ist gemeinsam mit der Bauleitung zu protokollieren.
Abgabe Ubergabeprotokoll an Bauleitung.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

20,000 St

» Wandbelige
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Sonstiges

Fugenversiegelung Wand

Bewegungs- und Anschlussfugen in vorbeschriebenen Wandbeldgen, fachgerecht anlegen, saubern und fiillen,
mit elastischem Dichtstoff DIN EN 15651-3, Basis Silicon, Klasse XS 1, Volumenschwund kleiner gleich 20 %,
z.B. an Wandanschliissen und Innenecken,

Vorbehandlung

Fugenflanken mit Voranstrich aus l16semittelhaltigem1-Komponenten Universalprimer
fur Silicon-Fugendichtstoffe,

Materialverbrauch und Ausfiihrung nach Verarbeitungsangaben des Dichtstoffherstellers,
Fugenbreite ca. 6-8 mm,

Fugentiefe ca.10 mm

in Abhangigkeit der Belagstarke,

Farbton passend zur Flachenverfugung nach Wahl des Auftraggebers.

Der Dichtstoff muss vertraglich sein mit dem Material der Wandfliesen.

Es dirfen keine Verfarbungen auf der Oberflache entstehen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

477,600 m

Fugenversiegelung Boden

Bewegungs- und Anschlussfugen in vorbeschriebenen Bodenbelégen,

mit elastischem Dichtstoff DIN EN 15651-3, Basis Silicon, Klasse XS 1, Volumenschwund kleiner gleich 20 %,.
als Boden-Wand-Anschluss, fachgerecht anlegen, sdubern und fiillen.

Vorbehandlung

Fugenflanken mit Voranstrich aus |6semittelhaltigem 1-Komponenten Universalprimer fir Silicon-
Fugendichtstoffe,

Materialverbrauch und Ausfihrung nach Verarbeitungsangaben des Dichtstoffherstellers,

Fugenbreite ca. 8-10 mm,

Fugentiefe ca. 10 mm in Abhangigkeit Belagstarke,Farbton passend zur Flachenverfugung nach Wahl des
Auftraggebers.

Der Dichtstoff muss vertréglich sein mit dem Material der Bodenfliesen.

Es durfen keine Verfarbungen auf der Oberflache entstehen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
258,000 m

AuBenecke, Eckschiene Edelstahl V4, gerundet, 10 mm
Eckschienen aus Edelstahl V4a, gebdrstet,

fir 90°-AuBenecken

rund als Viertelstab-Form, Kantenradius 2-4mm,

Profilhéhe ca 10 mm,

mit gelochten Befestigungsschenkeln,

Einzelldngen ca. 3m,

notwendige St6Be mit Systemverbindern zur Lagesicherung,
liefern und einbauen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19,700 m

Abschlussprofil, Edelstahl V4, gerundet
Abschlussprofil aus Edelstahl V4a, geblrstet,
Abgerunfet, Kantenradius 2-4mm,

Profilhéhe ca, 10 mm, Ansichtsbreite ca. 3mm,

mit gelochten Befestigungsschenkeln,
Einzellangen ca. 3m,
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notwendige St6Be mit Systemverbindern zur Lagesicherung,
liefern und einbauen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

37,500 m

4.50 Herstellen von Léchern bis D=45 mm, Wand
Herstellen von Lochern fir Installationsdurchfihrungen aller Art
in vorbeschriebenen Wandbeldgen,
verschiedenen Abmessungen rund bis D=45 mm.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

176,000 St.

4.60 Herstellen von Lochern bis D=45-75 mm, Wand
Herstellen von Lochern flr Installationsdurchfiihrungen aller Art
in vorbeschriebenen Wandbeladgen,
verschiedenen Abmessungen rund bis D=45-75 mm.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

97,000 St.

4.70 Herstellen von Léchern bis D=75-125 mm, Wand
Herstellen von Lochern fiir Installationsdurchfihrungen aller Art
in vorbeschriebenen Wandbeladgen,
verschiedenen Abmessungen rund bis D=75-125 mm.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

43,000 St.

4.80 Herstellen Ausschnitt rechteckig bis 0,1m?
Herstellen von Rechteckigen Ausschnitten bis 0,1 m2,
in vorbeschriebenen Wandbeldgen, (verschiedene Abmessungen).

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

61,000 St

4.90 Anarbeiten an Revisionsklappe 40x40cm
Zulage, furr das Anarbeiten, an zu befliesende Revisionsklappem, umlaufend mit sauberen Abschluss und
vollflachig sauber Vermortelter Fliesenkante.
NennmaB Revisionsklappe 40x40cm.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

6,000 St

4.100 Anarbeiten an Revisionsklappe 60x60cm
Zulage, fur das Anarbeiten, an zu befliesende Revisionsklappem, umlaufend mit sauberen Abschluss und
vollflachig sauber Vermértelter Fliesenkante.
NennmaB Revisionsklappe 60x60cm.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2,000 St
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Anarbeiten an Revisionsklappe 20x40cm

Zulage, furr das Anarbeiten, an zu befliesende Revisionsklappem, umlaufend mit sauberen Abschluss und
vollflachig sauber Vermortelter Fliesenkante.

NennmaB Revisionsklappe 20x40cm.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2,000 St

Anarbeiten an Revisionsklappe 60x100cm

Zulage, fur das Anarbeiten, an zu befliesende Revisionsklappem, umlaufend mit sauberen Abschluss und
vollflachig sauber Vermdrtelter Fliesenkante.

NennmaB Revisionsklappe 20x40cm.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St

VSG-Sicherheitsspiegel 60*120cm

VSG-Sicherheitsspiegel liefern und gemaB Fliesenspiegel in die neuen Wandflachen einfliesen,
inkl Aussparung des Fliresenspeigels, mit umlaufender Dauerelastischer Verfugung.

GroBe: 0,60 x 1,20 m

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
17,000 St.

VSG-Sicherheitsspiegel 80*120cm

VSG-Sicherheitsspiegel liefern und gemal Fliesenspiegel in die neuen Wandflachen einfliesen,
inkl Aussparung des Fliresenspeigels, mit umlaufender Dauerelastischer Verfugung.

GroBe: 0,80 x 1,20 m

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

3,000 St.

Fugenabdichtung Sanitarobjekte

Fugenabdichtung von Sanitarbojekten/Ausstattung, umlaufend, mit elastischem Dichtstoff DIN EN 15651-3,
Basis Silicon, Klasse XS 1, Volumenschwund kleiner gleich 20 %, neutralvernetzend, Fugenbreite 10 mm,
Farbton weiB, Fugenausbildung dreieckig, einschl. Hinterfillmaterial.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
169,400 m
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Stundenlohnarbeiten

Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlige
Stundenlohnarbeiten fiir evtl. erforderliche Arbeiten,

die nicht im Leistungsverzeichnis enthalten sind,

durch Facharbeiter/-in auf Anordnung des AG ausfiihren,

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft

umfasst sédmtliche Aufwendungen wie Lohn- und

Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,

lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige

Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Menge Einheit Einheitspreis

40,000 h

1/

Gesamtbetrag

Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlige
Stundenlohnarbeiten fur evtl. erforderliche Arbeiten,

die nicht im Leistungsverzeichnis enthalten sind,

durch Bauhelfer/-in auf Anordnung des AG ausfiihren,

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft

umfasst sadmtliche Aufwendungen wie Lohn- und

Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,

lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige

Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Menge Einheit Einheitspreis
50,000 h

Gesamtbetrag

» Stundenlohnarbeiten
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P Baustelleneinrichtung

» Bodenbelige

» Wandbelige

P> Sonstiges

» Stundenlohnarbeiten

Summe

% Nachlass

» Gesamtsumme netto
% Umsatzsteuer

» Gesamtsumme brutto
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