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Anlage 3

Kostenermittlung für Kostenschätzung netto

KG 100 - € 
KG 200 - € 

KG 300 904.647,65 €          

KG 400 499.678,35 €          

KG 500 21.406,17 €            

KG 600 754,12 € 

Summe KG 100-600 1.426.486,29 €      

KG 700 3.193,28 € 

Summe KG 100-700 1.429.679,57 €      

Kostengruppe 400: netto

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 85.734,56 €            

420 Wärmeversorgungsanlagen 21.951,29 €            

430 Lufttechnische Anlagen - € 

440 Starkstromanlagen 273.276,08 €          

450 Fernmelde- Informationstechnik 116.831,14 €          

460 Förderanlagen - € 

470 Nutzungsspezifische Anlagen 1.885,29 € 

480 Gebäudeautomation - € 

490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen - € 

Summe Kostenschätzung 499.678,35 €          

anrechenbare Kosten 499.678,35 €

Honorarzone (HZ): II

Honorarsatz (HS): Basissatz

Interpolation gemäß Honorartafel § 56:

Anrechenbare Kosten (AG) 499.678,35 €         

Gesamtgrundhonorar = €

Sanierung Altbau (Brandschutz- Elektro-, Trinkwasser- und Akustiksanierung)

Regenbogen Grundschule Lützel

Sanierung Altbau (Brandschutz- Elektro-, Trinkwasser- und Akustiksanierung) und Schulerweiterung

Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogenen Leistungen - 

CPV-Code: 71240000-2

Honorarangebot

Leistungsbild: § 55 HOAI: Leistungsbild Technische Gebäudeausrüstung
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Leistungsphasen HOAI (2021) vereinbart vereinbart

1 Grundlagenermittlung 2% 1,50% €

2 Vorplanung 9% 1,00% €

3 Entwurfsplanung 17% 2,00% €

4 Genehmigungsplanung 2% 0,00% €

5 Ausführungsplanung 22% 22,00% €

6 Vorbereitung der Vergabe 7% 6,25% €

7 Mitwirkung der Vergabe 5% 2,00% €

8 Objektüberwachung - Bauüberwachung und Dokum. 35% 35,00% €

9 Objektbetreuung 1% 0,00% €

Summe 100% 69,75% €

Umbauzuschlag:

Umbauzuschlag % von €

Summe Umbauzuschlag: €

Zwischensumme Sanierung Altbau €

Kostenermittlung für Kostenschätzung netto

KG 100 -  €                        
KG 200 109.400,00 €          

KG 300 1.224.538,00 €      

KG 400 870.951,71 €          

KG 500 101.000,00 €          

KG 600 -  €                        

Summe KG 100-600 2.305.889,71 €      

KG 700 -  €                        

Summe KG 100-700 2.305.889,71 €      

Kostengruppe 400: netto

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 37.487,02 €            

420 Wärmeversorgungsanlagen 137.974,07 €          

430 Lufttechnische Anlagen 104.699,96 €          

440 Starkstromanlagen 387.347,59 €          

450 Fernmelde- Informationstechnik 68.847,82 €            

460 Förderanlagen 55.000,00 €            

470 Nutzungsspezifische Anlagen 1.188,00 €              

480 Gebäudeautomation 78.407,25 €            

490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen -  €                        

Summe Kostenschätzung 870.951,71 €          

€

Schulerweiterung
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anrechenbare Kosten 870.951,71 €

Honorarzone (HZ): II

Honorarsatz (HS): Basissatz

Interpolation gemäß Honorartafel § 56:

Anrechenbare Kosten (AG) 870.951,71 €         

Gesamtgrundhonorar = €

Leistungsphasen HOAI (2021) vereinbart vereinbart

1 Grundlagenermittlung 2% 1,50% €

2 Vorplanung 9% 7,00% €

3 Entwurfsplanung 17% 16,00% €

4 Genehmigungsplanung 2% 2,00% €

5 Ausführungsplanung 22% 22,00% €

6 Vorbereitung der Vergabe 7% 6,25% €

7 Mitwirkung der Vergabe 5% 2,00% €

8 Objektüberwachung - Bauüberwachung und Dokum. 35% 35,00% €

9 Objektbetreuung 1% 0,00% €

Summe 100% 91,75% €

Umbauzuschlag:

Umbauzuschlag % von €

Summe Umbauzuschlag: €

Zwischensumme Schulerweiterung €

Besondere Leistungen:

Die besonderen Leistungen gemäß der Leistungsänderungen werden

zum Nachweis nach vereinbartem Stundensatz honoriert.

Zusätzlicher Stundenaufwand : nur E.P.

€

Personen Netto-Stundensatz €

Büroassistenz

Büroinhaber/Geschäftsführer

Ingenieur

Techniker
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Übertrag Zwischensumme Sanierung Altbau €

Übertrag Zwischensumme Schulerweiterung €

Gesamtsumme Sanierung Altbau und Schulerweiterung €

Nebenkosten:

Nebenkosten % von €

Gesamthonorar netto: €

Nachlass: % von €

Gesamthonorar netto: €

Mehrwertsteuer 19%: €

Gesamthonorar: €

€

€
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