Regenbogen Grundschule Liitzel

Sanierung Altbau (Brandschutz- Elektro-, Trinkwasser- und Akustiksanierung) und Schulerweiterung

Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbiiros sowie planungsbezogenen Leistungen -

CPV-Code: 71240000-2

Anlage 3

Honorarangebot

Leistungsbild: § 55 HOAI: Leistungsbild Technische Gebdudeausriistung

Sanierung Altbau (Brandschutz- Elektro-, Trinkwasser- und Akustiksanierung) A N

Kostenermittlung flir Kostenschatzung netto

KG 100 - £
KG 200 - €
KG 300 904.647,65 €
KG 400 499.678,35 €
KG 500 21.406,17 €
KG 600 754,12 €
Summe KG 100-600 1.426.486,29 €
KG 700 3.193,28 €

Summe KG 100-700

1.429.679,57 €

Kostengruppe 400: netto
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 85.734,56 €
420 Warmeversorgungsanlagen 21.951,29 €
430 Lufttechnische Anlagen - £
440 Starkstromanlagen 273.276,08 €
450 Fernmelde- Informationstechnik 116.831,14 €
460 Forderanlagen - €
470 Nutzungsspezifische Anlagen 1.885,29 €
480 Gebdudeautomation - €
490 Sonstige MalRnahmen fiir Technische Anlagen - £

Summe Kostenschatzung 499.678,35 €

anrechenbare Kosten 499.678,35 €
Honorarzone (HZ): Il

Honorarsatz (HS): Basissatz

Interpolation gemal Honorartafel § 56:

Anrechenbare Kosten (AG) 499.678,35 €

Gesamtgrundhonorar €




Leistungsphasen HOAI (2021) vereinbart vereinbart
1 Grundlagenermittlung 2% 1,50% €
2 Vorplanung 9% 1,00% €
3 Entwurfsplanung 17% 2,00% €
4 Genehmigungsplanung 2% 0,00% €
5 Ausfuhrungsplanung 22% 22,00% €
6 Vorbereitung der Vergabe 7% 6,25% €
7 Mitwirkung der Vergabe 5% 2,00% €
8 Objektiiberwachung - Bauliberwachung und Dokum. 35% 35,00% €
9 Objektbetreuung 1% 0,00% €
Summe 100% 69,75% €
Umbauzuschlag:

Umbauzuschlag % von € €

Summe Umbauzuschlag: €
Zwischensumme Sanierung Altbau €
Schulerweiterung ‘ ‘
Kostenermittlung flr Kostenschatzung netto
KG 100 - £
KG 200 109.400,00 €
KG 300 1.224.538,00 €
KG 400 870.951,71 €
KG 500 101.000,00 €
KG 600 - £
Summe.KG 100-600 2.305.889,71 €
KG 700 - £

Summe KG 100-700

2.305.889,71 €

Kostengruppe 400: netto

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 37.487,02 €
420.Warmeversorgungsanlagen 137.974,07 €
430 Lufttechnische Anlagen 104.699,96 €
440 Starkstromanlagen 387.347,59 €
450 Fernmelde* Informationstechnik 68.847,82 €
460 Forderanlagen 55.000,00 €
470 Nutzungsspezifische Anlagen 1.188,00 €
480 Gebidudeautomation 78.407,25 €
490 Sonstige Malinahmen fiir Technische Anlagen - €

Summe Kostenschatzung 870.951,71 €




anrechenbare Kosten 870.951,71 €

Honorarzone (HZ): Il
Honorarsatz (HS): Basissatz

Interpolation gemak Honorartafel § 56:

Anrechenbare Kosten (AG) 870.951,71 €
Gesamtgrundhonorar = €
Leistungsphasen HOAI (2021) vereinbart  vereinbart
1 Grundlagenermittlung 2% 1,50% €
2 Vorplanung 9% 7,00% €
3 Entwurfsplanung 17% 16,00% €
4 Genehmigungsplanung 2% 2,00% €
5 Ausfiihrungsplanung 22% 22,00% €
6 Vorbereitung der Vergabe 7% 6,25% €
7 Mitwirkung der Vergabe 5% 2,00% €
8 Objektiiberwachung - Bautuberwachung und Dokum. 35% 35,00% €
9 Objektbetreuung 1% 0,00% €
Summe 100% 91,75% €

Umbauzuschlag:

Umbauzuschlag % von € €
Summe Umbauzuschlag: €
Zwischensumme Schulerweiterung €

Besondere Leistungen:

Die besonderen Leistungen gemaf der Leistungsanderungen werden
|:| zum Nachweis nach vereinbartem Stundensatz honoriert.

Zusatzlicher Stundenaufwand : nur E.P.

Personen Netto-Stundensatz €
Bireinhaber/Geschaftsfiihrer
Ingenieur

Techniker

Biiroassistenz




Stadtverwaltung Koblenz — 65 Zentrales Gebdudemanagement — Sachgebiet Planung und Projekte

Ubertrag Zwischensumme Sanierung Altbau €
Ubertrag Zwischensumme Schulerweiterung €
Gesamtsumme Sanierung Altbau und Schulerweiterung €

Nebenkosten:

Nebenkosten % von

Gesamthonorar netto:

Nachlass: % von

Gesamthonorar netto:

Mehrwertsteuer 19%:

Gesamthonorar:
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