

Regenbogen Grundschule Lützel**Sanierung Altbau (Brandschutz- Elektro-, Trinkwasser- und Akustiksanierung) und Schulerweiterung****Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogenen Leistungen -
CPV-Code: 71240000-2****Anlage 3****Honorarangebot****Leistungsbild: § 51 HOAI: Tragwerksplanung****Sanierung Altbau (Brandschutz- Elektro-, Trinkwasser- und Akustiksanierung)**

Kostenermittlung für Kostenschätzung	netto
KG 100	- €
KG 200	- €
KG 300	904.647,65 €
KG 400	499.678,35 €
KG 500	21.406,17 €
KG 600	754,12 €
Summe KG 100-600	1.426.486,29 €
KG 700	248.305,57 €
Summe KG 100-700	1.674.791,86 €

anrechenbare Kosten

KG 300	55%	von	904.647,65 €	497.556,21 €
KG 400	10%	von	499.678,35 €	49.967,84 €
anrechenbare Kosten				547.524,04 €

Honorarzone (HZ): III

Honorarsatz (HS): Basissatz

Interpolation gemäß Honorartafel § 52:

Anrechenbare Kosten (AG) 547.524,04 €

Gesamtgrundhonorar = **€**

Leistungsphasen	HOAI (2021)	vereinbart	vereinbart
1 Grundlagenermittlung	3%	3,00%	€
2 Vorplanung	10%	10,00%	€
3 Entwurfsplanung	15%	15,00%	€
4 Genehmigungsplanung	30%	30,00%	€
5 Ausführungsplanung	40%	40,00%	€
6 Vorbereitung der Vergabe	2%	2,00%	€
Summe	100%	100,00%	€

Umbauzuschlag:

Umbauzuschlag % von € €

Summe Umbauzuschlag: €

Zwischensumme Sanierung Altbau

€

Schülerweiterung

Kostenermittlung für Kostenschätzung	netto
KG 100	- €
KG 200	109.400,00 €
KG 300	1.224.538,00 €
KG 400	870.951,71 €
KG 500	101.000,00 €
KG 600	- €
Summe KG 100-600	2.305.889,71 €
KG 700	- €
Summe KG 100-700	2.305.889,71 €

anrechenbare Kosten

KG 300	55%	von	1.224.538,00 €	673.495,90 €
KG 400	10%	von	870.951,71 €	87.095,17 €

anrechenbare Kosten **760.591,07 €**

Honorarzone (HZ): III
Honorarsatz (HS): Basissatz

Interpolation gemäß Honorartafel § 52:

Anrechenbare Kosten (AG) 760.591,07 €

Gesamtgrundhonorar = €

Leistungsphasen	HOAI (2021)	vereinbart	vereinbart
1 Grundlagenermittlung	3%	3,00%	<input type="text"/> €
2 Vorplanung	10%	10,00%	<input type="text"/> €
3 Entwurfsplanung	15%	15,00%	<input type="text"/> €
4 Genehmigungsplanung	30%	30,00%	<input type="text"/> €
5 Ausführungsplanung	40%	40,00%	<input type="text"/> €
6 Vorbereitung der Vergabe	2%	2,00%	<input type="text"/> €
Summe	100%	100,00%	<input type="text"/> €

Umbauzuschlag:

Umbauzuschlag % von € €

Summe Umbauzuschlag: €

Zwischensumme Schülerweiterung

€

Besondere Leistungen:

Die besonderen Leistungen gemäß der Leistungsänderungen werden

☐ zum Nachweis nach vereinbartem Stundensatz § 8 Nummern 8.6 honoriert.

Zusätzlicher Stundenaufwand : nur E.P.

Personen	Netto-Stundensatz €
<i>Büroinhaber/Geschäftsführer</i>	
<i>Ingenieur</i>	
<i>Techniker</i>	
<i>Büroassistenz</i>	

Übertrag Zwischensumme Sanierung Altbau €

Übertrag Zwischensumme Schulerweiterung €

Gesamtsumme Sanierung Altbau und Schulerweiterung €

Nebenkosten:

Nebenkosten % von € €

Gesamthonorar netto: €

Nachlass: % von € €

Gesamthonorar netto: €

Mehrwertsteuer 19%: €

Gesamthonorar: €