Regenbogen Grundschule Liitzel

Sanierung Altbau (Brandschutz- Elektro-, Trinkwasser- und Akustiksanierung) und Schulerweiterung

Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbiiros sowie planungsbezogenen Leistungen -
CPV-Code: 71240000-2

Anlage 3

Honorarangebot

Leistungsbild: § 34 HOAI: Leistungsbild Gebaude und Innenrdume

Sanierung Altbau (Brandschutz- Elektro-, Trinkwasser- und Akustiksanierdng) A N

Kostenermittlung fuir Kostenschatzung netto

KG 100 - €
KG 200 - €
KG 300 904.647,65 €
KG 400 499.678,35 €
KG 500 21.406,17 €
KG 600 754,12 €
Summe KG 100-600 1.426.486,29 €
KG 700 248.305,57 €
Summe KG 100-700 1.674.791,86 €

anrechenbare Kosten

KG 300 904.647,65 €
Technikkosten 25% KG300 226.161,91 €
KG 400 499.678,35 €
Differenz 2/03.516,44 € zur Haélfte 136.758,22 €
Ansatz fiir KG 400 362.920,13 €
KG 500 21.406,17 €
KG 600 754,12 €
anrechenbare Kosten 1.289.728,07 €

Honorarzone (HZ): 11
Honorarsatz (HS): Basissatz

Interpolation gemafR Honorartafel § 35:

Anrechenbare Kosten (AG) 1.289.728,07 €

Gesamtgrundhonorar = €
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Leistungsphasen HOAI (2021) vereinbart vereinbart
1 Grundlagenermittlung 2% 1,00% €
2 Vorplanung 7% 1,00% €
3 Entwurfsplanung 15% 2,00% €
4 Genehmigungsplanung 3% 0,00% €
5 Ausfuhrungsplanung 25% 25,00% €
6 Vorbereitung der Vergabe 10% 9,00% €
7 Mitwirkung der Vergabe 4% 1,55% €
8 Objektiiberwachung - Bauliberwachung und Dokum. 32% 32,00% €
9 Objektbetreuung 2% 0,00% ‘ €
Summe 100% 71,55% €
Umbauzuschlag:

Umbauzuschlag % von € €

Summe Umbauzuschlag: €
Zwischensumme Sanierung Altbau €
Kostenermittlung fiir Kostenschatzung netto
KG 100 - €
KG 200 109.400,00 €
KG 300 1.224.538,00 €
KG 400 870.951,71 €
KG 500 101.000,00 €
KG 600 - €
Summe KG 100-600 2.305.889,71 €
KG 700 - €

SummeKG 100-700

anrechenbare Kosten

KG 300

Technikkostern 28% KG300

KG 400

Differenz 564.817,21 € zur Hélfte
Ansatz fiir KG 400

KG 500

KG 600

2.305.889,71 €

1.224.538,00 €
306.134,50 €
870.951,71 €
282.408,61 €
588.543,11 €
101.000,00 €
0,00 €

anrechenbare Kosten
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1.914.081,11 €



Honorarzone (HZ): i
Honorarsatz (HS): Basissatz

Interpolation gemal Honorartafel § 35:

Anrechenbare Kosten (AG) 1.914.081,11 €
Gesamtgrundhonorar = €
Leistungsphasen HOAI (2021) vereinbart vereinbart
1 Grundlagenermittlung 2% 1,00% €
2 Vorplanung 7% 4,00% €
3 Entwurfsplanung 15% 15,00% €
4 Genehmigungsplanung 3% 3,00% €
5 Ausfiihrungsplanung 25% 25,00% €
6 Vorbereitung der Vergabe 10% 9,00% €
7 Mitwirkung der Vergabe 4% 1,55% €
8 Objektiiberwachung - Bautuberwachung und Dokum. 32% 32,00% €
9 Objektbetreuung 2% 0,00% €
Summe 100% 90,55% €

Umbauzuschlag:

Umbauzuschlag % von € €
Summe Umbauzuschlag: €
Zwischensumme Schulerweiterung €

Besondere Leistungen:

Die besonderen Leistungen gemal der Leistungsanderungen werden
|:| zum Nachweis nach vereinbartem Stundensatz honoriert.

Zusitzlicher Stundenaufwand : nur E.P.

Personen Netto-Stundensatz €
Biroinhaber/Geschéftsfiihrer
Ingenieur

Techniker

Biroassistenz
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Stadtverwaltung Koblenz — 65 Zentrales Gebdudemanagement — Sachgebiet Planung und Projekte

Ubertrag Zwischensumme Sanierung Altbau €
Ubertrag Zwischensumme Schulerweiterung €
Gesamtsumme Sanierung Altbau und Schulerweiterung €

Nebenkosten:

Nebenkosten % von

Gesamthonorar netto:

Nachlass: % von

Gesamthonorar netto:

Mehrwertsteuer 19%:

Gesamthonorar:
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