Wili-Graf-Schule

Schulerweiterung - Aufstockung 2.0G, Prallwand Erneuerung,

Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbiiros sowie planungsbezogenen Leistungen -

CPV-Code: 71240000-2

Anlage 3

Honorarangebot

Leistungsbild: § 34 HOAI: Leistungsbild Geb&aude und Innenrdume

Kostenermittlung fur Kostenschatzung / Schulerweiterung netto

KG 100 - £
KG 200 68.500,00 €
KG 300 933.901,60 €
KG 400 341.184,80 €
KG 500 6.466,40 €
KG 600 - €
Summe KG 100-600 1.350.052,80 €
KG 700 337.568,00 €

Summe KG 100-700

anrechenbare Kosten

KG 300

Technikkosten 25% KG300
KG 400

Differenz

Ansatz fur KG 400

KG 500

KG 600

107.709,40 € zur Halfte

1.687.620,80 €

933.901,60 €
233.475,40 €
341.184,80 €
53.854,70 €
287.330,10 €
6.466,40 €
0,00 €

anrechenbare Kosten

Honorarzone (HZ): [

Honorarsatz (HS): Basissatz

Interpolation gemaf Honorartafel § 35:

Anrechenbare Kosten (AG)

Gesamtgrundhonorar Schulerweiterung

Leistungsphasen

1 Grundlagenermittlung
2 Vorplanung
3 Entwurfsplanung

HOAI (2021)
2%

%
15%

L1

vereinbart

1,00%
2,70%
2,00%

1.227.698,10 €

1.227.698,10 €

€

vereinbart

an




4 Genehmigungsplanung 3% 0,00% €
5 Ausfihrungsplanung 25% 25,00% €
6 Vorbereitung der Vergabe 10% 9,00% €
7 Mitwirkung der Vergabe 4% 1,55% €
8 Objektiiberwachung - Bautiberwachung und Dokum. 32% 32,00% €
9 Objektbetreuung 2% 0,00% €
Summe 100% 73,25% €
Umbauzuschlag:
Umbauzuschlag % von € €
Summe Umbauzuschlag: €
Zwischensumme Schulerweiterung €
Kostenermittlung fir Kostenschéatzung - Prallwand Erneuerung
Kostenermittlung fiir Kostenschatzung netto
KG 100 - €
KG 200 - €
KG 300 90.000,00 €
KG 400 - €
KG 500 - €
KG 600 - €
Summe KG 100-600 90.000,00 €
KG 700 8.981,79 €
Summe KG 100-700 98.981,79 €
anrechenbare Kosten
KG 300 90.000,00 €
Technikkosten 25% KG300 0,00 €
KG 400 0,00 €
Differenz 0,00 € zur Halfte 0,00 €
Ansatz fir KG 400 0,00 €
KG 500 0,00 €
KG 600 0,00 €
anrechenbare Kosten 90.000,00 €
Honorarzone (HZ): I
Honorarsatz (HS): Basissatz
Interpolation gemaf Honorartafel § 35:
Anrechenbare Kosten (AG) 90.000,00 €
Gesamtgrundhonorar Prallwand Erneuerung €
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Rechnungsgrundlage:

Leistungsphasen HOAI (2021) vereinbart vereinbart
1 Grundlagenermittlung 2% 2,00% €
2 Vorplanung 7% 7,00% €
3 Entwurfsplanung 15% 15,00% €
4 Genehmigungsplanung 3% 0,00% €
5 Ausfiihrungsplanung 25% 25,00% €
6 Vorbereitung der Vergabe 10% 9,00% €
7 Mitwirkung der Vergabe 4% 1,55% €
8 Objektiiberwachung - Bauliberwachung und Dokum. 32% 32,00% €
9 Objektbetreuung 2% 0,00% €
Summe 100% 91,55% €
Umbauzuschlag:

Umbauzuschlag % von € €

Summe Umbauzuschlag: €
Zwischensumme Prallwand €
Besondere Leistungen:

Die besonderen Leistungen gemaR der Leistungsdanderungen werden
[ ] zum Nachweis nach vereinbartem Stundensatz honoriert.

Zusatzlicher Stundenaufwand : nur E.P.

Personen Netto-Stundensatz €

Buroinhaber/Geschéftsfihrer

Ingenieur

Techniker

Biroassistenz
Ubertrag Zwischensumme Prallwand Erneuerung €
Ubertrag Zwischensumme Schulerweiterung €
Gesamtsumme Schulerweiterung und Prallwand €
Nebenkosten:

Nebenkosten % von € €
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Gesamthonorar netto:

Nachlass:

Gesamthonorar netto:
Mehrwertsteuer 19%:

Gesamthonorar:
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