Stadtverwaltung Koblenz-Stadtentwasserung
Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Projekt:
LV:

Stadtentwassserung Koblenz

2026-85222 Kanalsanierung Wallersheimer Weg 2. BA

001 Kanalsanierung Wallerheimer Weg 2. BA

STADTENTWASSERUNG

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.

01.01.

01.01.0010.

01.01.0020.

01.01.0030.

01.01.0040.

01.01.0050.

Kanalsanierung Wallersheimer Weg 2. BA
Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung

Hinweis zur Verkehrsregelung

Nach den "Zuséatzlichen Technischen Vertragsbedingungen" hat
der AN ohne besondere Vergiitung der Kosten
Verkehrsregelungsplane auszuarbeiten und bei der
Verkehrsbehorde die Genehmigung zu beantragen.

Einrichten der Baustelle

Einrichten der Baustelle fir sdmtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgefuhrten Leistungen. Abrechnung
und Vergltung nach Baufortschritt.

1,000 psch

Baustelleneinrichtung vorhalten
Vorhalten der Baustelleneinrichtung.
Abrechnung und Vergiitung nach
Baufortschritt.

1,000 psch

Umsetzen fir ndchsten Einbauabschnitt

Umsetzen der fiir die Arbeiten benétigten Arbeitsgerate und
Maschinen. Die Position wird einmal pro Einbauabschnitt
gewahrt. In die Pos sind alle Kosten (Material, Lohn und
Lohnnebenkosten) einzurechnen.

5,000 Stck ..o,

Raumen der Baustelle

Raumen der Baustelle von der Baustelleneinrichtung des AN
nach Durchfihrung seiner Leistungen. Die Flachen, auf denen
sich die Baustelleneinrichtung befunden hat, sind dem friihren
Zustand entsprechend wieder herzustellen. Befestigungen und
Einbauten der Baustral3e, Lager- und Arbeitsplatze sind zu
beseitigen.

1,000 psch

Flachenabsperrung an Einstiegsschachten

Zur Durchfuihrung der Arbeiten hat der AN dafir Sorge zu
tragen, dass sie Einstiegsschachte zugénglich und der bendétigte
Arbeitsraum frei sind. Dies ist durch das Aufstellen von
Halteverbotsschildern an dem jeweiligen Arbeitsstellen
(Schéachten), mindestens 3 Tage vor der Durchfiihrung zu
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gewabhrleisten.

Fur das Aufstellen der Schilder ist vorab eine entsprechende
Genehmigung bei der zustandigen Verkehrsbehdrde
einzuholen.

Herstellen, Vorhalten, Umsetzen und Abbauen der
Absperrungen mit Halteverbotsschildern, einschl. Genehmigung
und aller sonstigen Nebenarbeiten, Geraten und Materialien.
Diese Position beinhaltet sdmtliche fiir die Beschilderung der
Halteverbote bendétigten Schilder

Die Position wird einmal pro Schacht gewahrt. Das mehrfache
aufstellen am selben Schacht ist in den Einheitspreis
einzurechnen.

6,000 StK i e

01.01.0060. Baken aufstellen
Baken aufstellen fur die Dauer der vertraglichen Ausfuihrung
vorhalten und beseitigen zur Regelung des o6ffentl. und Anlieger-
verkehrs nach Angabe der Verkehrsbehorde.

10,000 Stk i e

01.01.0070. Warnleuchten aufstellen
Warnleuchten aufstellen fur die Dauer der vertraglichen
Ausfiihrung vorhalten, unterhalten u. beseitigen. Zur Regelung
des offentl. und Anliegerverkehrs nach Angabe der
Verkehrsbehorde.

5,000 StK oo e

01.01.0080. Verkehrszeichen aufstellen
Verkehrszeichen aufstellen, aller Art, fur die Dauer der vertrag-
lichen Ausfihrung vorhalten, erforderlichenfalls nach
Baufortschritt umsetzen und beseitigen zur Regelung des
offentl. und Anliegerverkehrs nach
Angabe der Verkehrshehorde
Erforderliche Sicherungsmalfinahmen fir die Ausfiihrung sind
einzurechnen.

6,000 St

Arbeitsschutz

Beziiglich durchzufiihrenden Sicherheits- und
Gesundheitsschutzmafl3nahmen wird auf die einschlagigen
Vorschriften der Berufsgenossenschaften und der
Bundesarbeitsgemeinschaft der Unfallkassen (BUK) verwiesen,

sowie auf die Erlauterung und Anforderungen in der
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Baubeschreibung.
- Sicherheitsanforderungen bei Sanierungsabreiten -.

Sicherheitsdatenblatter der Materialhersteller sind stets auf der
Baustelle im jeweiligen Sanierungsfahrzeug zur Einsichtnahme
durch die Stadtentwéasserung bereitzuhalten.

01.01.0090. Arbeitsschutz- und Arbeitssicherungsausristungen
gemalf den den einschlagigen UVV-Vorschriften der TBG, (wie
zuvor beschrieben)
fur alle nachfolgend angefuhrten Arbeiten und Verfahren fur die
gesamte Dauer der Sanierungsmalnahme,

bereithalten, vorhalten, einsetzen und zuriick bauen.

Vor Beginn der Arbeiten ist AN-seitig eine Gefahrdungsanalyse
der gesamten nachfolgenden Sanierungsarbeiten und Verfahren
durchzufithren und die erfoderlichen MalRnahmen sind zu
treffen.

Die Abrechnung der Position erfolgt proportional zu den
erbrachten Leistungen.

1,000 psch

Summe 01.01. Baustelleneinrichtung und Verke..
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01.02. Kanalreinigung Ei 700/1050

Die Arbeiten umfassen Reinigungsarbeiten im Vorlauf zu den
durchzufiihrenden Sanierungsmafinahmen durch den Einsatz
eines kombinierten Hochdruckspul- und Saugfahrzeuges zur
Reinigung von Schmutz- und Mischwasserkanalen

Die angebotete Leistungen beinhalten das erforderliche
geschulte Bedienungspersonal (2 Mann), sowie das Fahrzeug.
Die Leistung des Gerates ist so zu wahlen, dass nach erfolgter
Reinigung eine einwandfreie Kanalinspektion / Kanalsanierung
erfolgen kann.

Der Verschmutzungsgrad richtet sich nach der Héhe der
Ablagerungen im Kanalrohr. Verschmutzungsgrade in
Rohrleitungen bis zu 15% sind in die Einheitspreise
einzurechnen. Mehrmaliges Reinigen aufgrund starker
Ablagerungen ist einzurechnen.

Es ist zu beriicksichtigen, dass die Kanalreinigung nur
abschnittsweise (haltungsweise) entsprechend dem
Sanierungsfortschritt erfolgen kann. Die daraus resultierenden
mehrfachen An- und Abfahrten sind einzurechnen werden nicht
gesondert vergltet.

Es sind 2 Kanalreinigungen je Sanierungsabschnitt einzuplanen.
Vor dem Einsatz des Cutters (Frasroboter) ist eine Reinigung
durchzufithren und unmittelbar vor der TV-Untersuchung
(Dokumentation der Hindernisfreiheit) des Linereinbaus.

Die Kanalreinigung zur Abnahme der Sanierungsleistung wird
durch den AG beauftragt und ausgefihrt. Die Kosten hierftr
werden vom AG Ubernommen.

Bei Behinderungen durch Wurzeleinwiichse, feste
Ablagerungen, ist nach Abstimmung mit der Stadtentwéasserung
abzubrechen und an anderer Stelle fortzufahren.

Die abrechnungsmafige Anerkennung der Spiilleistungen
erfolgt nur bei Vorlage der entsprechenden
Originalarbeitsscheine mit Eintragung des Ausfilhrungsdatum
und der Haltungsbezeichnung.

Das notwendige Spulwasser sowie die Entsorgung des
abgesaugten Spulgutes erfolgt AN-seitig und wird nicht
gesondert vergltet.

Hauptrohr: Ei 700/1050
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01.02.0010. Kanalreinigung DN 700/1050
Kanalreinigung mit kombinierten Hochdruckspil- und Saugfahr-
zeuges zur Reinigung von Schmutz- und Mischwasserkanélen.
312,000 M i e
01.02.0020. Schachtreinigung bis Tiefe in 4,50 m

Schachtreinigung von Hand mit mindestens 80 bar mit kombi-
niertem Hochdrucksplil- und -saugwagen, einschl. Reinigung
der Schmutzfanger.

Das anfallende Spul-/Raumgut ist zur Klaranlage zu transportie-
ren und nach Weisung des AG abzuladen.

Transport sowie Abladen des Spul-/Raumgutes ist in den Ein-
heitspreis einzurechnen.

Einstiegs6ffnung Durchmesser 600 mm, Deckel lose, bis Klasse
D 400.

Schachtabmessungen innen: Eckig

0,80 m /1,00 m

1,00m /1,00 m
Schachttiefe bis: gemal} Planunterlagen

mind. 4,5m
Verschmutzungsgrad: Bis 20%

Die Leistung des Gerates ist so zu wahlen, dass nach erfolgter
Reinigung eine einwandfreie Sanierung / Begehung der
Schachtbauwerke erfolgen kann.

6,000 Stk .o

Summe 01.02. Kanalreinigung Ei 700/1050
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01.03. Frasroboter (Cutter) Ei 700/1050

01.03.0010. Roboterfahrzeug
Stundenlohneinsatz eines Frassystems einschl.
Bedienungspersonal.
Als Vorbereitung fir die Innensanierung von festen, flichenhafte
bzw. inkrustierten Ablagerungen, einragenden Hindernissen,
Scherben, Wurzeleinwiichsen, etc.
Mit einer Leistung von min 2,5 KW.

Inklusive Uberwachung durch Farbbildkamera, ferngesteuert,
axial- und radial schwenkbar.

Herstellung einer Arbeitsdokumentation. Die Schadstellen im
Rohr sind unmittelbar vor und nach der Bearbeitung digital auf
CD bzw. DVD zu dokumentieren, inklusive liefern der
Dokumentation.

Die Haltungsdaten (Untersuchungsrichtung), Datum,
Stationierung und Videobandzahler sind einzublenden.

Die Aufnahmen sind systematisch so zu beschriften, dass die
Dokumentation vergleichend gegenuiberstellbar ist
(Arbeitsvideo).

Das Entfernen des Frasgutes aus den Kanalhaltungen, sowie
die Wasserhaltung ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Das Frasgut ist entsprechend den einschlagigen Vorschriften
und gesetzlichen Vorgaben zu entsorgen Die Geblhren der
Beseitigung und Entsorgung werden nicht gesondert vergitet.

Das ggf. mehrmalige An- und Abfahren des Fahrzeuges, sowie
dessen Einsatz ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Hauptrohr: Ei 700/1050
20,000 h s e
Summe 01.03. Frasroboter (Cutter) Ei 700/1050 L
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01.04. Renovation Ei 700/1050

Anforderung Glteschutz

Bieter missen mit Angebotsabgabe und wahrend der
Werkleistung die fachliche Qualifikation (Fachkunde, technische
Leistungsfahigkeit, Zuverlassigkeit der technischen
Vertragserfullung) und Gitesicherung des Unternehmens
nachweisen. Die Anforderungen der vom Deutschen Institut fir
Gutesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen
Gutesicherung Kanalbau RAL-GZ 961) Beurteilungsgruppe 27
Schlauchliningverahren sind zu erfillen und mit
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Bieter die Erfillung der
Anforderungen und die Gutesicherung des Unternehmens nach
Gutesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 mit dem Besitz des
entsprechenden RAL-Giitezeichens Kanalbau fur die geforderte
Beurteilungsgruppe nachweist.

Der Nachweis gilt insbesondere als gleichwertig erbracht, wenn
der Bieter die Erfiillung der Anforderungen durch einen
Prufbericht entsprechend Gite- und Prifbestimmungen
Abschnitt 4.1 fiir die geforderte Beurteilungsgruppe nachweist
und eine Verpflichtung vorlegt, dass der Bieter im Auftragsfall fur
die Dauer der Werkleistung einen Vertrag zur Gitesicherung
Kanalbau RAL-GZ 961 entsprechend Abschnitt 4.3 abschlief3t
und die zugehdorige "Eigeniberwachung" entsprechend
Abschnitt 4.2 durchfuhrt.

Ausfuhrungsbeschreibung: Schlauchrelining

Die Leistung zur Renovierung von drucklosen Abwasserkanalen
und Rohrleitungen mit vor Ort hartendem Schlauchlining sind
gemal DWA-A 143-3 auszufiihren.

Die Arbeiten sind bei Trockenwetter auszufuhren.

Vor Bestellung der Schlauchmaterialien ist vom AN die wahre
Lange und Nenndurchmesser der benétigten Liner vor Ort zu
kontrollieren, es ist méglich, das Differenzen zwischen den
Planunterlagen und der Lage in der Ortlichkeit auftreten kénnen.
Hierdurch entstehende Mehraufwendungen sind in die
Einheitspreise einzurechnen. Kosten fiir unpassend gelieferte
Liner gehen voll zu Lasten des AN.

Alle fur die statische Berechnung erforderlich Angaben sind den
einzelnen Linerpositionen des jeweiligen Sanierungsabschnittes
zu entnehmen

Angabe des angebotenen Aushéarteverfahrens, Hersteller
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01.04.0010.

und Bezeichnung des Liners.

Ausharte Verfahren

(vom Bieter einzutragen)

Diese Eintragung ist bindend fir alle Liner innerhalb dieser
Ausschreibung. Beabsichtigt der Anbietende ein abweichendes
Verfahren fur einzelne Liner anzubieten, so ist dies mit einem
Nebenangebot anzubieten.

Zur Sicherung des Liners gegen Hinterlaufigkeit ist an den
Linerenden am Start- und Zielschacht sowie im Bereich von
Uberfahrenen Zwischenschachten ein wasserquellfahiges
Gummi auf Polychloropren-Basis zu verwenden und in die
Einheitspreise einzurechnen.

Wird eine solche Abdichtung nicht eingebaut, behalt sich der AG
vor, geeignete Abdichtungsmaflinahmen auf Kosten des AN
auszufihren.

Fur die statische Berechnung der Liner ist der Altrohrzustand I
gemal DWA-A 143-2 anzusetzen.

Im Einzelfall werden bei den betreffenden Linerpositionen
abweichende Berechnungsparameter angegeben.

Weiterhin sind vom AN vor Bestellung zu prifen, ob die
Sanierung mit dem angebotenen Verfahren durch die
entsprechenden Schéchte durchfihrbar ist.

Evtl. erforderliche Vorarbeiten an Schéchten hat der AN dem AG
rechtzeitig vor Baubeginn mitzuteilen.

Wasserhaltung mittels Uberpumpen Trockenwetter
Uberleitung des anfallenden Schmutz-, Misch-, und Regenwas-
sers in Kanélen nach Wahl des AN.

Abwasserlberleitung im Bereich der zu sanierenden

Kanéle bzw. Schachtbauwerke mittels Pumpen und Hilfsrohrlei-
tungen herstellen. Die Abwasser sind abschnittsweise vor den
Sanierungsstrecken aufzustauen und mit ausreichenden
Pumpen auf StralRenhéhe anzuheben, tber Hilfsrohrleitungen
unterhalb der Sanierungsstrecke bzw. Schachtbauwerk bzw. in
benachbarte, genehmigte Kanéle wieder einzuleiten. Nach Ge-
brauch sind die Uberleitungen wieder zu beseitigen.

Liefern , Vorhalten, Verlegen und Abbau.

Druckdatum: 16.06.2026
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01.04.0020.

Betreiben und Abbauen der zugehdérigen Pumpen. Liefern,
Setzen, Vorhalten, Betreiben und Wiederausbauen von
Absperrorganen, Blasen, Abmauerungen. Verhinderung des
Einschwemmens in die Rohrleitung.

Falls elektrisch betriebene Pumpen zur Anwendung kommen
sind

Stromerzeuger redundant vorzuhalten, um die gesamte
Anlage gegen Ausfall abzusichern.

Die Wasserhaltung muss wahrend der Tageszeit
zuriickgebaut sein.

Nach Wahl des AN.
Forderleistung: Q =20 I/s
Forderhodhe bis StralRenniveau: ca. 4,5 m

Hauptkanal: Ei 700/1050

Die zur Férderleistung erforderliche Pumpenleistung ist
unter Berucksichtigung des Wirkungsgrades zu mindestens
100% als Reserveleistung betriebsbereit vor Ort
vorzuhalten.

Diese Position beinhaltet die permanente Uberwachung
und Kontrolle der Anlage wahrend des Betriebs.

Uberflutungen oder sonstige Folgen (sowie die daraus entste-
henden Schaden und Kosten), die sich aus nicht rechtzeigig
herbeigefiihrten, zu klein gewahlten oder nicht sorgfaltig gewar-
teten / betreuten WasserhaltungsmalRnahmen ergeben, gehen
zu Lasten des AN.

Abrechnung erfolgt nach Léange der jeweiligen Sanierungsstre-
cke.

312,000 m

Doku der Hindernisfreiheit Abschlufd der Vorarbeiten

An- und Abfahrt sowie Bereitstellung, Inbetriebnahme und
Vorhaltung einer fahrbaren Kanalfernsehanlage, ausgeristet mit
einer elektrischen Kabelaufspulwinde und einem bis zu 200m
langen Kamerakabel.

Diese TV-Untersuchung ist nach Abschluf3 der Vorsanierung der
entsprechenden Haltungen durchzufiihren, sie ist unabhanig
von der TV-Untersuchung unmittelbar vor dem Einbau des
Liners, welche Teil der Eigenliberwachung ist.

Diese TV-U ist vor dem Einbau des Liners der
Stadtentwasserung Koblenz vorzulegen. .

Die fur die TV-Untersuchung verwendeten Farbfernsehkamera-
systeme mussen den Anforderungen des DWA-Merkblattes
M149, Teil 8 entsprechen.

In den abzuliefernden schriftlichen Berichten, Protokollen und
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01.04.0030.

01.04.0040.

Dokumentationen sind die Schadenskirzel und Zustandstexte
des DWA-M149, Teil 2 zu verwenden.

Zugleich sind Gerate vorzuhalten, die das Aufnehmen der
Kanalfernaugeuntersuchungen auf DVD ermdglichen sowie das
Abspeichern der Untersuchungsdaten sicherstellen.

Die Untersuchungsergebnisse sind auf Datentrager im aktuellen
ISYBAU-Austauschformat Typ XML zu lbergeben.

Die TV-Befahrung muss auch die Gerinneeinbindungen in den
Schachtbauwerken dokumentieren.

Das technisch bedingte Umsetzen des Untersuchungsfahrzeu-
ges ist in den Einheitspreis einzurechnen.

TV-Untersuchungen ohne vorherige Reinigung werden nicht an-
erkannt.

Hauptrohr: Ei 700/1050

312,000 m e,

Pruffahige Statik

Erstellen einer pruffahigen Statik nach DWA-A 143-2

fur jeden einzelnen Sanierungsabschnitt mittels Schlauchreli-
ning beliebigen Durchmessers.

Die statischen Berechnung der Liner ist vom Aufsteller zu unter-
zeichnen. Der Aufsteller hat seine Fachkunde im Bereich
Linerstatik nachzuweisen.

Der AG behalt sich vor, die vorgelegten statischen Berechnun-
gen durch einen anerkannten Prifstatiker seiner Wahl auf seine
Kosten prifen zu lassen.

Die statischen Berechnungen sind in 2-facher Ausfertigung
rechtzeitig vor Baubeginn zu tibergeben

Die nachfolgende Pauschale wird nur einmal fir alle Sanie-
rungsabschnitte mittels Schlauchrelining vergutet.

1,000 StCK .overieiiiiieireee

Kalibrieren des Innenquerschnittes

Uberpriifen des Innenquerschnittes der zu sanierenden Kanal-
haltungen mit einem Kalibriereisen oder einer vergleichbaren
Technik.

Hauptrohr: Ei 700/1050

312,000 m

Druckdatum: 16.06.2026
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Liner
01.04.0050. LinereinbauEi 700/1050, Sanierungsabschnitt 1

Liefern und Einbauen eines Liners in statisch

ausreichender Wandstarke (SLW 60 bzw. LM1), statische
Berechnung nach dem DWA-A 143-2. Einschl. Erstellen des
Einbauprotokolls.

Aus technischen Griinden wird eine Verschlei3schicht von
1,00 mm entsprechend dem DWA Arbeitsblatt 143-3
rechnerisch angesetzt.

Eine Druckprifung nach DIN EN 1610 / DWAA 139 muss vor
dem Freischneiden der Zuldufe durchgefuhrt werden und in den
Einheitspreis einzurechnen.

Fur die statische Berechnung sind folgende Randparameter
anzusetzen:

Altrohre: Mauerwerk Ei-Profil 700/1050
Altrohrzustand: Il

GFK Liner Materialgruppe

gemal DWA-M 144-3: 17
Langzeit E-Modul: 8000 N/mm?2
Langzeitbiegespannung: 120 N/mm?2

Bemessungswasserstand

Uber Linersohle: iiM.ca.3,0m
Ortliche Verformung: 0,80 %
Gelenkring Verformung: 3%
Ringspaltbildung: 0,5%
erf. Verbunddicke €m: 10,7 mm
+ Verschleif3schicht: 1,0 mm
Mindest-Gesamtwanddicke 11,70 mm
angebotene Wandstarke'............... ... 'mm
39,000 m

Druckdatum: 16.06.2026
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01.04.0051. LinereinbauEi 700/1050, Sanierungsabschnitt 2
Liefern und Einbauen eines Liners in statisch
ausreichender Wandstéarke (SLW 60 bzw. LM1), statische
Berechnung nach dem DWA-A 143-2. Einschl. Erstellen des
Einbauprotokolls.

Aus technischen Griinden wird eine Verschleil3schicht von
1,00 mm entsprechend dem DWA Arbeitsblatt 143-3
rechnerisch angesetzt.

Eine Druckprifung nach DIN EN 1610 / DWA A 139 muss vor
dem Freischneiden der Zulaufe durchgefuihrt werden und in den
Einheitspreis einzurechnen.

Fir die statische Berechnung sind folgende Randparameter
anzusetzen:

Altrohre: Mauerwerk Ei-Profil 700/1050
Altrohrzustand: 1

GFK Liner Materialgruppe

gemal DWA-M 144-3: 17
Langzeit E-Modul: 8000 N/mm?2
Langzeitbiegespannung: 120 N/mm?2

Bemessungswasserstand

Uber Linersohle: i.M.ca.3,0m
Ortliche Verformung: 0,80 %
Gelenkring Verformung: 3%
Ringspaltbildung: 0,5 %
erf. Verbunddicke em: 10,7 mm
+ Verschleif3schicht: 1,0 mm
Mindest-Gesamtwanddicke 11,70 mm
angebotene Wandstarke'............... ... 'mm
120,000 M o e

01.04.0052. LinereinbauEi 700/1050, Sanierungsabschnitt 3
Liefern und Einbauen eines Liners in statisch
ausreichender Wandstarke (SLW 60 bzw. LM1), statische
Berechnung nach dem DWA-A 143-2. Einschl. Erstellen des
Einbauprotokolls.
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Aus technischen Griinden wird eine Verschlei3schicht von
1,00 mm entsprechend dem DWA Arbeitsblatt 143-3
rechnerisch angesetzt.
Eine Druckprifung nach DIN EN 1610 / DWAA 139 muss vor
dem Freischneiden der Zuldufe durchgefuhrt werden und in den
Einheitspreis einzurechnen.
Fur die statische Berechnung sind folgende Randparameter
anzusetzen:
Altrohre: Mauerwerk Ei-Profil 700/1050
Altrohrzustand: Il
GFK Liner Materialgruppe
gemal DWA-M 144-3: 17
Langzeit E-Modul: 8000 N/mm?2
Langzeitbiegespannung: 120 N/mm?2
Bemessungswasserstand
Uber Linersohle: i.M.ca.3,0m
Ortliche Verformung: 0,80 %
Gelenkring Verformung: 3%
Ringspaltbildung: 0,5%
erf. Verbunddicke €m: 10,7 mm
+ VerschleiRschicht: 1,0 mm
Mindest-Gesamtwanddicke 11,70 mm
angebotene Wandstarke'............... ... 'mm
60,000 M oo e
01.04.0053. LinereinbauEi 700/1050, Sanierungsabschnitt 4

Liefern und Einbauen eines Liners in statisch

ausreichender Wandstéarke (SLW 60 bzw. LM1), statische
Berechnung nach dem DWA-A 143-2. Einschl. Erstellen des
Einbauprotokolls.

Aus technischen Griinden wird eine Verschleil3schicht von
1,00 mm entsprechend dem DWA Arbeitsblatt 143-3
rechnerisch angesetzt.

Eine Druckprifung nach DIN EN 1610 / DWA A 139 muss vor
dem Freischneiden der Zuldufe durchgefuihrt werden und in den
Einheitspreis einzurechnen.

Druckdatum: 16.06.2026
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Fur die statische Berechnung sind folgende Randparameter
anzusetzen:

Altrohre: Mauerwerk Ei-Profil 700/1050
Altrohrzustand: 1

GFK Liner Materialgruppe

gemal DWA-M 144-3: 17
Langzeit E-Modul: 8000 N/mm?
Langzeitbiegespannung: 120 N/mm?2

Bemessungswasserstand

Uber Linersohle: i.M.ca.3,0m
Ortliche Verformung: 0,80 %
Gelenkring Verformung: 3%
Ringspaltbildung: 0,5 %
erf. Verbunddicke em: 10,7 mm
+ Verschleif3schicht: 1,0 mm
Mindest-Gesamtwanddicke 11,70 mm
angebotene Wandstarke'............... ... 'mm
59,000 M i

01.04.0054. LinereinbauEi 700/1050, Sanierungsabschnitt 5
Liefern und Einbauen eines Liners in statisch
ausreichender Wandstarke (SLW 60 bzw. LM1), statische
Berechnung nach dem DWA-A 143-2. Einschl. Erstellen des
Einbauprotokolls.

Aus technischen Griinden wird eine Verschlei3schicht von
1,00 mm entsprechend dem DWA Arbeitsblatt 143-3
rechnerisch angesetzt.

Eine Druckprifung nach DIN EN 1610 / DWAA 139 muss vor
dem Freischneiden der Zuldufe durchgefuhrt werden und in den
Einheitspreis einzurechnen.

Fur die statische Berechnung sind folgende Randparameter
anzusetzen:

Altrohre: Mauerwerk Ei-Profil 700/1050
Altrohrzustand: Il

Druckdatum: 16.06.2026 L14- Seite: 23 von 39



Stadtverwaltung Koblenz-Stadtentwasserung
Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Stadtentwassserung Koblenz

STADTENTWASSERUNG

Projekt: 2026-85222 Kanalsanierung Wallersheimer Weg 2. BA
LV: 001 Kanalsanierung Wallerheimer Weg 2. BA
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
GFK Liner Materialgruppe
gemal DWA-M 144-3: 17
Langzeit E-Modul: 8000 N/mm?2
Langzeitbiegespannung: 120 N/mm?2
Bemessungswasserstand
Uber Linersohle: i.M.ca.3,0m
Ortliche Verformung: 0,80 %
Gelenkring Verformung: 3%
Ringspaltbildung: 0,5%
erf. Verbunddicke €m: 10,7 mm
+ VerschleiRschicht: 1,0 mm
Mindest-Gesamtwanddicke 11,70 mm
angebotene Wandstarke'............... ... 'mm
3L,000 M s e
Fir den Sanierungsabschnitt 6 mit einer Lange ca. 2,80 m
ist keine Renovation vorgesehen wegen des Ubergangs zum
Grol3raumprofiles.
Die Sanierung des SA 6 erfolgt mineralisch durch beschichten
und sind mit den Positionen der Schachtsanierung identisch.
Die Mengen sind im Titel Schachtinnensanierung enthalten.
01.04.0060. Erschwerniszulage Falten auf Untermaf3

Die Erschwerniszulage fiir das Falten des Liner ist vergesehen
fur den erhdhten Aufwand des Linereinbaus in Schachte mit
Durchmesser DN 625. Die Position wird fur jede Einzugstrecke
1 mal gewahrt unabhéngig von den vorgegebenen
Sanierungsabschnitten.

In die Position einzurechen ist der Mehraufwand um den Liner
durch die DN 625 Offnung in die Haltung einzubauen, bezogen
auf die jeweilge Einzugstrecke.

Des Entfernen von stérenden Steigeisen in Schachten und die
Wiederherstellung wird Uber den Titel Schachtsanierung
abgerechnet.

Die Abrechnung erfolgt nach tatséchlichen Einztgen.

3,000 Stck oo,

Druckdatum: 16.06.2026
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01.04.0061.

01.04.0070.

01.04.0080.

01.04.0090.

Zulage Schlauchlinereinbau, Probenstitzrohres 700/1050
Zulage zu den vor angefiihrten Schlauchlinereinbauten fir die
Installation eines Probenstitzrohres Ei-Profil DN 700/1050,

als verstarkte Kalibrierfolie zur Gewahrleistung des
Sanierungsquerschnittes

im Uberfahrenen Zwischenschacht,

lichte Einbauldnge zwischen den Schachtstirnseiten bis 1,50 m.

3,000 Stk oo,

Liner aufschneiden Ei 700/1050

Aufschneiden des Liners im Schacht. Die Schnittkanten am
Liner sind abzurunden bzw. anzufasen. Der Liner hat nach Be-
endigung des Schrumpfprozesses ca. 3,0 cm in den Schacht
einzuragen.

Die Verrechnung erfolgt je Liner-Ende an der Schachteinbin-
dung. In Uberfahrenen Zwischenschachten werden zwei Liner-
enden abgerechnet.

Hauptrohr EI 700 / 1050

12,000 Stk .o

Einbinden des Liners im Schacht Ei 700/1050 mineralisch
Herstellung der Schachteinbindungen mit Epoxidharz oder
kunststoffvergitendem Mortel.

Offenliegende Linerkanten und Ringrdume sind zu verschliel3en
und an das Bankett bzw. die Schachtwand anzubinden.
Samtliche durchgefiihrten Entlastungsschnitte sind wasserdicht,
korrosionsbestandig und kraftschlissig zu verschliel3en.

Die Verrechnung erfolgt je Liner-Ende an der Schachteinbin-
dung. In Gberfahrenen Zwischenschachten werden zwei Liner-
enden abgerechnet.

Hauptrohr DN 300

12,000 Stk e,

Provisorisches Offnen der Rohranschlisse

Nach vollstandiger Aushartung des eingebauten Liners zur
Wiederherstellung der Wasserfilhrung sind die Rohranschliisse
provisorisch zu 6ffnen.

Nennweiten der Anschlussleitung: Bis DN 250

27,000 Stk .o
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01.04.0091.

01.04.0092.

01.04.0100.

01.04.0130.

Vollstandiges Offnen bis DN 250

Vollstandiges und formbiindiges Nachfrasen der provisorisch
gedffneten Rohranschlisse.

Hauptrohr: EI-Profil 700/1050

Nennweiten der Anschlussleitung: 0 bis DN 250

27,000 Stk .o

Hutprofil bis DN 200-250

Die Lineranbindung Ei-Profil 700/1050 an die Anschlussleitung
ist mit einer hutférmigen Krempe anschlielRen.

Die Auskleidung (Krempe) muss mindestens 10 cm tief in die
Anschlusséffnung einbinden und mit dem Hauptrohr
formschlissig, dicht und hinterwanderungsfrei verklebt sein.
Uberschiissige Harzmengen sind zu entfernen.

Nennweiten der Anschlussleitung: Bis DN 200-250
Hauptrohr: EI-Profil 700/1050

4,000 Stk oo

Hutprofil bis DN 150

Die Lineranbindung Ei-Profil 700/1050 an die Anschlussleitung
ist mit einer hutférmigen Krempe anschlieRen.

Die Auskleidung (Krempe) muss mindestens 10 cm tief in die
Anschlusséffnung einbinden und mit dem Hauptrohr
formschlissig, dicht und hinterwanderungsfrei verklebt sein.
Uberschiissige Harzmengen sind zu entfernen.

Nennweiten der Anschlussleitung: Bis DN 150
Hauptrohr: EI-Profil 700/1050

23,000 Stk .o

Ruckstellproben entnehmen

Entnahme eines Probestiick aus dem eingebauten Relining-
schlauch.

Die Probe wird unter Aufsicht des AG oder der Stadtentwésse-
rung unmittelbar au3erhalb der Schachtwand der sanierten Hal-
tung oder im Bereich des Rohrscheitels entnommen, Mindest-
abmessungen des Probestiicks L/B=ca. 30cm/20cm.

Die Probe ist eindeutig zu kennzeichnen, zusammen mit einem
vollstédndig ausgefillten Probenbegleitschein zu verpacken und
dem AG oder der Stadtentwasserung zu tUbergeben.

Der AG behalt sich vor, die tbergebenen Proben durch ein
anerkanntes Prifinstitut fiir Schlauchliner seiner Wahl auf seine

Druckdatum: 16.06.2026
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Kosten priifen zu lassen.
EinschlieRlich dem fachgerechten verschlieR3en der
Probeentnahmestelle mit Epoxi im Handlaminat.

In diese Position sind alle Kosten fiir Lohn, Material und Neben-
kosten einzurechnen.

2,000 StK oo e

Summe 01.04. Renovation Ei 700/1050
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01.05. Schachtinnensanierung

01.05.0010. Schachtreinigung bis 4,50 m
Schachtreinigung mit kombiniertem Hochdruckspil- und
-saugwagen, einschl. Reinigung der Schmutzfénger.

Die Leistung des Gerétes ist so zu wahlen, dass nach erfolgter
Reinigung eine einwandfreie Begehung der Schachtbauwerke
erfolgen kann.

Transport sowie Abladen des Spul-/Raumgutes ist in den
Einheitspreis einzurechnen.

Schachtdimension:  rechteckig 0,80 m * 1,00 m
bzw. 0,8 m *1,0 m
Mauerwerk

Schachttiefe bis : 45m

6,000 StK oo e

01.05.0020. Wasserhaltung Schachtsanierung (Kanalabwasser, etc.)
Absperren bzw. Drosselung des Zuflusses von zu sanierenden
Schachtbauwerken.

Der Durchfluss ist so zu mindern, dass das Gerinne und die
Berme ohne Einschrankung zu sanieren sind.

Die Absperrung bzw. Drosselung hat so zu erfolgen, dass kein
schadlicher Riickstau entsteht.

Die Position kann nur einmal pro saniertes Schachtbauwerk
gezogen werden.

In diese Wasserhaltungspauschale sind somit alle
Nebenarbeiten und Bereitstellungen von Pumpen,
Aggregaten, Uberfahrten (fir die Zugéanglichkeit der
privaten Grundstlicke), etc. sowie deren Einsatz und
Bedienung einzurechnen.

Hauptrohr: Ei 700/1050

6,000 StK oo e

01.05.0030. Zulage zur Wasserhaltung zuséatzlicher Zulauf DN 100 - DN 250
Zulage zur Position Wasserhaltung
Die Position kommt zum Tragen fiir jeden weiteren

Druckdatum: 16.06.2026 L19- Seite: 28 von 39
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01.05.0050.

01.05.0060.

01.05.0070.

01.05.0080.

Schachtzulauf DN 100 - bis DN 250.
In die Position einzurechnen ist die bendtigte Absperrblase bzw.
Durchgangsblase und dazugehdrige Schlauchleitung.

5,000 Stk ooierieieee

Stemmarbeiten in Schachtbauwerken

Stemmarbeiten in Schachtbauwerken an der Berme und Gerin-
ne, nach Vorgabe der Stadtentwasserung durchfihren.

In die Position sind séamtliche Aufwendungen fiir den Einsatz,
einschlieRlich der Kosten fiir das Bedienpersonal, sowie die Ent-
sorgung des aus-/ abgestemmten Materials einzurechnen.
Abgerechnet wird nach tatséachlich geleisteten Arbeitsstunden.

6,000 h .

Steigeisen ausbauen

Ausgebrochene, abgebrochene bzw. stark korrodierte
Steigeisen, in Kanalschachten aus Mauerwerk, Beton oder
Stahlbeton in allen Tiefen ausbauen. Inklusive verschliel3en der
enstandenen Loécher, mit kunststoffmodifiziertem Beton. Das
Material ist in den EP einzurechnen.

Lohn und Nebenkosten werden nicht extra vergitet und sind in
den EP einzukalkulieren.

Alte Steigeisen gehen in Eigentum AN Uber und sind
fachgerecht zu beseitigen.

20,000 Stk oo,

Steigeisen einbauen

Steigeisen nach DIN 1212 Form GS, mit beidseitigem Steg,
Steigmald 250, in Kanalschachten

aus Mauerwerk, Beton oder Stahlbeton liefern und in allen
Tiefen eineinsetzen, einschlielllich Schutzanstrich.
Befestigungsmittel, Lohn und Nebenkosten sind in den EP
einzukalkulieren.

20,000 Stk .ocoieiiie

Schadstelle Schachtwand ausbessern

Schadstelle in der Schachtwand ausbessern, bis zu einem
Durchmesser von ca. 20 cm und einer Tiefe von ca. 5 cm, ohne
eindringendes Wasser, lose/schadhafte Teile entfernen, Stelle
reinigen und mit sulfatresistentem Sanierungsmortel
(kunststoffmodifiziert) hohlraumfrei verfillen.

An das Beschichtungssystem werden folgende Anforderungen
gestellt:

Druckdatum: 16.06.2026
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- Dauerhaft Haltbar bis pH >= 3,5 im kommunalen
Abwasserbereich.
- Mindestens XA3 gemal DIN EN 206
- Mindestens WW Beschichtungsmaortel (B1-XWW3) gem.
DIN 19573
Verbrauch: ca. 8,5 kg Werktrockenmortel
Die Verarbeitungsvorschriften des jeweiligen Produktherstellers
sind zu beachten.
Inklusive aufbringen einer Haftbriicke nach Angabe der
Herstellers des Sanierungsmartels und Herstellung von Ecken-
und Kantenreprofilierungen (die Hilfsschalung ist mit einzukalku-
lieren). Eine eventuell nétige Nachbehandlung des verwendeten
Sanierungsmortel ist einzukalkulieren.
In den EP sind alle Kosten fiir Lohn-, Lohnnebenkosten und das
bendtigte Material einzurechnen.
6,000 Stk oo e
01.05.0110. Vorbereitung Schachtsohle und Wande
Die gesamten Schachtsohle und Wéande sind durch Abklopfen
auf Hohlstellen und lose Steine zu untersuchen.
Entfernung des losen und geschadigten Materials.
Ausrdumen des geschadigten Fugenmdrtels aller geschadigten
Fugen bis zur Schadigungsgrenze.
Die Schadstellenrander sind im Winkel von ca. 45° abzuschré-
gen.
Die fachgerechte Entsorgung des anfallenden Bauschutts ist
einzukalkulieren.
Der Untergrund muss nach dieser MalRnahme den allgemein
anerkannten Regeln der Bautechnik entsprechen. Er muss trag-
fahig, sauber sowie frei von Staub, Ol, losen Teilen und sonsti-
gen trennend wirkenden Stoffen sein.
Beschichtung der Wande bis 1,0 m tber die Berme
32,000 M2 s e
01.05.0111. Vorbereitung SA 6

Die gesamten Schachtsohle und Wande sind durch Abklopfen
auf Hohlstellen und lose Steine zu untersuchen.

Entfernung des losen und geschadigten Materials.

Ausrdumen des geschadigten Fugenmdrtels aller geschadigten

Druckdatum: 16.06.2026
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01.05.0120.

01.05.0121.

Fugen bis zur Schadigungsgrenze.

Die Schadstellenrander sind im Winkel von ca. 45° abzuschra-
gen.

Die fachgerechte Entsorgung des anfallenden Bauschutts ist
einzukalkulieren.

Der Untergrund muss nach dieser Malinahme den allgemein
anerkannten Regeln der Bautechnik entsprechen. Er muss trag-
fahig, sauber sowie frei von Staub, Ol, losen Teilen und sonsti-
gen trennend wirkenden Stoffen sein.

Beschichtung der Wande bis 1,0 m tber die Berme

8,000 m2 ..,

Reinigung vor Beschichtung Nadelpistole/Granulatstrahlen (Sohle)
Die gesamte(n) Schachtsohle Druckwasser- und/oder Granulat-
strahlen mit ca. 250 — 310 bar, von allen Verschmutzungen und
trennend wirkenden Bestandteilen befreien. Starke Inkrustatio-

nen sind durch héheren Wasserdruck oder unter Einsatz von
geeigneten Werkzeugen, z.B. Nadelpistole, zu entfernen und
anschlief3end nochmals mit der Kombination aus Druckwasser-

und Granulatstrahlen vorzubehandeln.

Der Untergrund muss nach dieser Malinahme den allgemein
anerkannten Regeln der Bautechnik entsprechen. Er muss trag-
fahig, sauber sowie frei von Staub, Ol, Fetten, losen Teilen und
sonstigen trennend wirkenden Stoffen sein. Zementschlamme
muss vollstéandig entfernt sein, so dass das Korngeriist des
Untergrundes freiliegt.

Der anfallende Bauschutts wird Eigentum des AN und ist fach-
gerecht zu entsorgen.

32,000 m2 L

Reinigung vor Beschichtung Nadelpistole/Granulatstrahlen SA 6
Die gesamte(n) Schachtsohle Druckwasser- und/oder Granulat-
strahlen mit ca. 250 — 310 bar, von allen Verschmutzungen und
trennend wirkenden Bestandteilen befreien. Starke Inkrustatio-

nen sind durch héheren Wasserdruck oder unter Einsatz von
geeigneten Werkzeugen, z.B. Nadelpistole, zu entfernen und
anschlieBend nochmals mit der Kombination aus Druckwasser-

und Granulatstrahlen vorzubehandeln.

Der Untergrund muss nach dieser Malinahme den allgemein
anerkannten Regeln der Bautechnik entsprechen. Er muss trag-
fahig, sauber sowie frei von Staub, Ol, Fetten, losen Teilen und
sonstigen trennend wirkenden Stoffen sein. Zementschlamme
muss vollstéandig entfernt sein, so dass das Korngeriist des

Druckdatum: 16.06.2026
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Untergrundes freiliegt.

Der anfallende Bauschutts wird Eigentum des AN und ist fach-
gerecht zu entsorgen.

8,000 M2 L

01.05.0130. Leckagestellen
Leckagen bis auf festen Untergrund aufstemmen, reinigen und
mit quellfahigem, schrumpffrei und schnell erhartendem
Stopfmdrtel nach Herstellerangaben vorabdichten.
Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers sind zu
beachten.
Inklusive aufbringen einer Haftbriicke nach Angabe der
Herstelles des Sanierungsmortels
In den EP sind alle Kosten fiir Lohn-, Lohnnebenkosten und das
benétigte Material einzurechnen.
An den Stopfmortel werden folgende Anforderungen gestellt:
- Ausdehnung nach dem Kontakt mit Wasser wahrend des

Erhartungsprozesseses (Quelleffekt)

- Raumbestandigkeit nach DIN 1164

6,000 Stk oo

01.05.0140. Reprofilierung der Schachtsohle und Wande (hochsulfatbestandig)
Reprofilierung von Schachtsohle und Wéande die aufgrund von
chemischen oder mechanischen Angriffen beschéadigt worden
sind.

An den Reprofilierungsmortel werden folgende Anforderungen

gestellt:

- Dauerhaft Haltbar bis pH >= 3,5 im kommunalen
Abwasserbereich.

- Mindestens XA3 gemal DIN EN 206

- Mindestens WW Beschichtungsmortel (B1-XWW3) gem.

DIN 19573
Verbrauch: ca. 1,9 kg/m2/mm Werktrockenmoértel
Schichtdicke: max. 5,0 cm

Bei Ecken- und Kantenreprofilierungen ist Hilfsschalung mit
einzukalkulieren.

Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers sind zu
beachten.

Inklusive aufbringen einer Haftbriicke nach Angabe des
Herstellers des Sanierungsmortels. Eine eventuell nétige
Nachbehandlung des verwendeten Sanierungsmortel ist
einzukalkulieren.

32,000 M2 L
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01.05.0141.

01.05.0150.

Reprofilierung der Schachtsohle und Wande (hochsulfatbestandig) SA 6

Reprofilierung von Schachtsohle und Wande die aufgrund von

chemischen oder mechanischen Angriffen beschéadigt worden

sind.

An den Reprofilierungsmortel werden folgende Anforderungen

gestellt:

- Dauerhaft Haltbar bis pH >= 3,5 im kommunalen
Abwasserbereich.

- Mindestens XA3 gemal DIN EN 206

- Mindestens WW Beschichtungsmaértel (B1-XWW3) gem.
DIN 19573

Verbrauch: ca. 1,9 kg/m2/mm Werktrockenmortel
Schichtdicke: max. 5,0 cm

Bei Ecken- und Kantenreprofilierungen ist Hilfsschalung mit
einzukalkulieren.

Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers sind zu
beachten.

Inklusive aufbringen einer Haftbriicke nach Angabe des
Herstellers des Sanierungsmortels. Eine eventuell nétige
Nachbehandlung des verwendeten Sanierungsmortel ist
einzukalkulieren.

8,000 m? .

Hohlkehlen Wand- / Sohleanschluss ausbilden

In allen Bauteiliibergangen des Wand- / Sohleanschlusses, zur
Herstellung beschichtungsgerechter Oberflachen, Hohlkehlen
mit einem Radius von mindestens 5 cm unter Verwendung
eines hydraulisch abbindenden Spezialmortelsystems
ausbilden. Bei vorhandenen Arbeitsfugen zwischen dem Wand-
/ Sohleanschluss sind diese unter einem Winkel von 45° ca. 3
cm tief aufzustemmen und als abdichtende MalRnahme in einem
ersten Arbeitsgang mit dem Spezialmértel zu fillen.

An das Beschichtungssystem werden folgende Anforderungen
gestellt:
- Dauerhaft Haltbar bis pH >= 3,5 im kommunalen
Abwasserbereich.
- Mindestens XA3 gemal DIN EN 206
- Mindestens WW Beschichtungsmaortel (B1-XWW3) gem.
DIN 19573
Verbrauch: ca. 2,5 kg/m (r=5cm)
Die Verarbeitungsvorschriften des jeweiligen Produktherstellers
sind zu beachten.
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Inklusive aufbringen einer Haftbriicke nach Angabe des
Herstellers des Sanierungsmortels. Eine eventuell nétige
Nachbehandlung des verwendeten Sanierungsmortel ist
einzukalkulieren.

12,000 M i

01.05.0160. Sohl- und Wandbeschichtung (hochsulfatbestandig)
Schachtsohlen- und Wandbeschichtung (Wand, Sohle und
Gerinne) mit hochsulfatbestandigen Sanierungsmaortel.

An das Beschichtungssystem werden folgende Anforderungen

gestellt:

- Dauerhaft Haltbar bis pH >= 3,5 im kommunalen
Abwasserbereich.

- Mindestens XA3 gemal DIN EN 206

- Mindestens WW Beschichtungsmaértel (B1-XWW3) gem.

DIN 19573
Verbrauch: ca. 25 kg/m2 Werktrockenmortel
Schichtdicke: ca. 15 mm

Die Verarbeitungsvorschriften des jeweiligen Produktherstellers
sind zu beachten.

Inklusive aufbringen einer Haftbriicke nach Angabe des
Herstellers des Sanierungsmortels. Eine eventuell nétige
Nachbehandlung des verwendeten Sanierungsmortel ist
einzukalkulieren.

32,000 M2 L

01.05.0161. Sohl- und Wandbeschichtung (hochsulfatbestandig) SA 6
Schachtsohlen- und Wandbeschichtung (Wand, Sohle und
Gerinne) mit hochsulfatbestandigen Sanierungsmaortel.

An das Beschichtungssystem werden folgende Anforderungen

gestellt:

- Dauerhaft Haltbar bis pH >= 3,5 im kommunalen
Abwasserbereich.

- Mindestens XA3 gemal DIN EN 206

- Mindestens WW Beschichtungsmaértel (B1-XWW3) gem.

DIN 19573
Verbrauch: ca. 25 kg/m2 Werktrockenmortel
Schichtdicke: ca. 15 mm

Die Verarbeitungsvorschriften des jeweiligen Produktherstellers
sind zu beachten.

Inklusive aufbringen einer Haftbriicke nach Angabe des
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Herstellers des Sanierungsmortels. Eine eventuell nétige
Nachbehandlung des verwendeten Sanierungsmortel ist
einzukalkulieren.

8,000 M2 L

01.05.0170. Putzmortel (kunststoffmodifiziert)
In den Positionen in denen ein kunststoffmodifizierter Mortel in
die Schéachte eingebracht wird sind Verbrauchsmengen
angegeben, sollten diese nicht ausreichen, kann nach Freigabe
durch den AG auf die Position zuriickgegriffen werden.
Kunsstoffmodifizierter, hochsulfatbestandiger Sanierungsmortel
zur Beschichtung und Reprofilerung von Abwasserbauwerken.

Anforderungen an das zu verwendende Material:

- Dauerhaft Haltbar bis pH >= 3,5 im kommunalen
Abwasserbereich.

- Mindestens XA3 gemal DIN EN 206

- Mindestens WW Beschichtungsmaértel (B1-XWW3) gem.
DIN 19573

Die Verarbeitungsvorschriften des jeweiligen Produktherstellers
sind zu beachten.

Inklusive aufbringen einer Haftbriicke nach Angabe der
Herstelles des Sanierungsmortels und Herstellung von Ecken-
und Kantenreprofilierungen (die Hilfsschalung ist mit
einzukalkulieren). Eine ewntuell nétige Nachbehandlung des
verwendeten Sanierungsmortel ist einzukalkulieren.

100,000 KO voovvereeeeeeeeceeeceeee oo

01.05.0180. Schachtreinigung nach Sanierung bis 4,50 m
Schachtreinigung mit kombiniertem Hochdruckspul- und
-saugwagen, einschl. Reinigung der Schmutzfénger.

Die Leistung des Gerates ist so zu wahlen, dass nach erfolgter
Reinigung eine einwandfreie Begehung der Schachtbauwerke
erfolgen kann.

Transport sowie Abladen des Spul-/Raumgutes ist in den
Einheitspreis einzurechnen.

Schachtdimension:  rechteckig 1,00 m * 1,00 m
bzw. 0,8 m *1,0 m
Mauerwerk
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rund DN 1000 Beton / Mauerwerk
Schachttiefe bis : 550 m
6,000 Stk oo e
01.05.0190. Bilddokumentation der Schachtarbeiten

Fur die Abnahme der Sanierungsarbeiten an
Schachtbauwerken ist von jedem sanierten Schachtbauwerk
eine Bilddokumentation zu erstellen. Fir jedes sanierte
Schachtbauwerk ist zuerst ein Bild aufzunehmen, welches das
Schachtbauwerk, die Schachtabdeckung versehen mit der
durch Markierungsfarbe aufgespriihten Schachtbezeichnung,
den Schmutzféanger und einen Teil des Straf3enkérpers zeigt.
Sodann sind die einzelnen Sanierungsarbeiten darzustellen
durch ein Bild von oben in das Schachtbauwerk und ggf. durch
weitere Bilder im Inneren des Schachts. Diese
Bilddokumentation ist nach Schachtbauwerken sortiert 2-fach
einzureichen. Die Bilddokumentation kann auch mittels digitaler
Kamera angefertigt werden und diese auf CD-ROM in 2-facher
Ausfertigung Gbermittelt werden. Auch dann ist eine
nachvollziehbare Gliederung nach Schachtbauwerken zu
gewahrleisten. Inklusive erstellen und liefern der Datentragern.

1,000 PSCH e
Summe 01.05. Schachtinnensanierung L
Summe 01. Kanalsanierung Wallersheimer ..
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LV: 001 Kanalsanierung Wallerheimer Weg 2. BA

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

01. Kanalsanierung Wallersheimer Weg 2. BA

01.01. Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung L

01.02. Kanalreinigung Ei 700/1050

01.03. Frasroboter (Cutter) Ei 700/1050

01.04. Renovation Ei 700/1050 e

01.05. Schachtinnensanierung
Summe 01. Kanalsanierung Wallersheimer ..
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LV: 001 Kanalsanierung Wallerheimer Weg 2. BA

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

LV 001

01. Kanalsanierung Wallersheimer Weg 2. BA L
Summe LV 001 Kanalsanierung Wallerheimer.. .
Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus e EUR
in Hohe von 19,00% EUR

......................... EUR
Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 38
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Projekt: 2026-85222 Kanalsanierung Wallersheimer Weg 2. BA
LV: 001 Kanalsanierung Wallerheimer Weg 2. BA
Ausfuhrungsbeschreibung: Schlauchrelining
(TB61)
Aushérte Verfahren
(TB62)
Systemhersteller, Linertyp :
01.04.0050. LinereinbauEi 700/1050, Sanierungsabschnitt 1
(TB61)
angebotene Wandstarke'............... ... 'mm
01.04.0051. LinereinbauEi 700/1050, Sanierungsabschnitt 2
(TB61)
angebotene Wandstarke'............... ... 'mm
01.04.0052. LinereinbauEi 700/1050, Sanierungsabschnitt 3
(TB61)
angebotene Wandstarke'............... ... 'mm
01.04.0053. LinereinbauEi 700/1050, Sanierungsabschnitt 4
(TB61)
angebotene Wandstarke'............... ... 'mm
01.04.0054. LinereinbauEi 700/1050, Sanierungsabschnitt 5

(TB61)
angebotene Wandstarke'............... ... mm
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