Stadtverwaltung Koblenz
Tiefbauamt - Abt. Briickenbau

Angebotsaufforderung
Projekt: 0835-2026 Bohrarbeiten- BrentanostraBe
LV: 1 Bohrarbeiten-BrentanostraBBe
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01. Verkehrsregelung & Baustelleneinrichtung
01.01. Verkehrsregelung und Arbeitsstellensicherung

01.01.0010. Satz Verkehrsicherungsplane erstellen
Satz Verkehrsicherungsplane fiir die Verkehrsfiihrung wahrend
der Baumaflinahme nach ZTV-SA 97und RSA 21 herstellen.
- Pane als Anlage fur verkehrsbehdérdliche Anordnung.
- in farbiger Ausfertigung, mdglichst DV gestutzt erstellt, jeweils
3-fach.
- sinnvoller Mallstab nach Wahl des AN, ggf. Uberhdhte
Darstellung der Breite.
- Vorlage bei der zustandigen Stral3enverkehrsbehorde.
- Gebiihren einrechnen u. ggf. Anderungen im Plan vornehmen.

1,000 psch

01.01.0020. Verkehrsrechtliche Anordnung
Verkehrsrechtliche Anordnung zur Sicherung von Arbeitstellen
an Strallen sowie von Verkehrsregelung/-beschrankung usw.
(§45 Abs. 1, 6, 7 StVO) einholen.
Satz Verkehrssicherungsplane als Anlage flr vorsehen.

1,000 psch

01.01.0030. Umleitungsbeschilderung lang. Dauer auf- u. abbauen
Umleitungsbeschielderung von langerer Dauer aufstellen und
beseitigen.

Vorhalten, warten und betreiben werden gesondert vergitet .
Umleitungsbeschiledrung nach Umleitungsplan 1 des AG .
Vorrubergehende Sicherungsnmaflnahmen mit Absperr- und
Warneinrichtungen wahrend der Auf- und Abbaumalnahmen
sind mit einzurechnen.

70 v. H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufstellen,
und der Rest nach dem Beseitigen vergutet.

Umleitungsstrecke nach Umleitungsplan 1 des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG aulier
Kraft und wieder in Kraft setzen .

1,000 psch

01.01.0040. Umleitungsbeschilderung lang. Dauer vorhalten, warten u. betreiben
Umleitungsbeschilderung von langerer Dauer nach
Umleitungsplan 1 vorhalten, warten, ggf. ersetzten und
betreiben.

15,000 d = s
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01.01.0050. StL-Nr. 07.105/801.10
Kontrolle der Arbeitsstellensicher.
zwei bzw.einmal
Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA
durchfiihren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
Durchfiihrung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits-
und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG je-
derzeit zuganglich zu machen.
Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal taglich.

15,000 d = s

01.01.0060. Leitbaken 1000x250 mm
Leitbaken 1000x250mm mit Aufsteller fir die Verkehrsfuhrung
liefern, nach Angaben des AG fiir die Dauer der eigenen
Leistungen vorhalten und danach rickbauen. Fir die Dauer der
Bauzeit mit Warnleuchte nach ZTV-SA beleuchten.

50,000 StCK oot e

01.01.0070. Leitbaken 1000x250 mm umsetzten
Leitbaken 1000x250 mm umsetzten

50,000 StCK ..o

01.01.0080. Zusatzliche Verkehrsschilder auf u. abbauen
Zusatzliche Verkehrsschilder auf u. abbauen.
Die Kontrolle der Verkehrschilder wird gesondert vergutet.

10,000 Stek it e

01.01.0090. Zusatzliche Verkehrsschilder vorhalten
Zusatzliche Verkehrsschilder vorhalten

40,000 d = s

01.01.0100. Zusatzliche Absperrschranken auf u. abbauen.
Zusatzliche Absperrschranken auf- und abbauen.
Die Kontrolle der Absperrschranken wird gesondert vergutet.

25,000 StCK oo e

01.01.0110. Zusatzliche Absperrschranken vorhalten
Zusatzliche Absperrschranken vorhalten

75,000 d = i
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Projekt:
LV:

Angebotsaufforderung

0835-2026 Bohrarbeiten- BrentanostraRe
1 Bohrarbeiten-Brentanostrale

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

01.01.0120.

01.01.0130.

StL-Nr. 21.105/505.11.91.02

Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb.

LSA Typ B*Verbind. Wahl AN

... Freitext ...*Versorg. Wahl AN

VTU Unterl. AG

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) fir Engstelle
einschliellich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb
nehmen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergitet.
Vorubergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergutet.

LSA Typ B, Festzeitsteuerung.

Verbindung nach Wahl des AN.

Entfernung der Signalgeberstandorte '300 m '
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Verkehrstechnische Unterlage nach Unterlagen des AG er-
stellen.

1,000 St s e

Transport. Lichtsignalanlage vorh.

wie Vorposition

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, war-
ten, instand setzen und betreiben. Voribergehende Ver-
kehrssicherungsmalRnahmen durchfiihren. Die Kontrolle
wird gesondert vergutet.

Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.

15,000 d = s

Druckdatum:
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01.02. Baustelleneinrichtung

01.02.0010. Baustelle einrichten
... Freitext ...*Zufahrt vorh.
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Ausflihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafur
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Werkstatten, Lagerschuppen und dgl., soweit
erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht
fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale fiir alle Leistungen

1,000 psch

01.02.0020. Baustelle raumen
... Freitext ...
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspriinglichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen fir das Rdumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale fur alle Leistungen

1,000 psch
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02. Bohrleistungen
02.01. VORBEREITENDE ARBEITEN

02.01.0010. Ortstermin zur Vorabstimmung
Ortstermin durch Projektleitung des AN zur Vorabstimmung
mit dem AG und dem Ingenieurburo. Der Ortstermin dient
der genaueren Abstimmung der Lage der Bohrpunkte in
Abhangigkeit der geratetechnischen Erfordernisse, der
Verkehrssicherung und zur Abstimmung des Arbeitsablaufs.
Die Aufschlusspunkte sind durch den AN abzustecken und
fur die Durchflihrung der Arbeiten zu markieren.
Bis 4 Std vor Ort inkl. An-/Abfahrt.

1,000 St s

02.01.0020. Erstellen einer Bohranzeige
Erstellen einer Bohranzeige (Nachweisdaten) nach GeolDG
beim LGB RLP und Abgabe der Fachdaten nach Ende der
Arbeiten.

1,000 psch

02.01.0030. Leitungserkundung
Erkundung von Kabeln und Leitungen aller Art durch
geeignete Methoden, z.B. durch Einholen von Kabelplanen
und/oder Einweisung durch den Leitungstrager. Die
Vorschriften der Leitungstrager sind zu beachten.

1,000 psch

02.01.0040. Vorschachtung fiir Leitungssuche
Vorschachtung zur Sicherstellung der Leitungsfreiheit
am Aufschlusspunkt bei unklarer Leitungslage herstellen.
Aushubtiefe bis 1,25 m.
Nur Handschachtung.
Ausfuhrung nur bei Bedarf und nach vorheriger
Abstimmung mit dem AG.

3,000 St s

02.01.0050. Einmessen der Erkundungsstellen ETRS89/UTM
Einmessen der Ansatzpunkte nach Unterlagen des AG.
Dokumentation und Auswertung der Messergebnisse
erstellen.
Koordinatenreferenzsystem = ETRS89/UTM-Abbildung.
Zulassige Standardabweichung in der Héhe '..2 cm.

Ubergabe der Daten 'als ASCII-, dxf- oder dwg-Datei..."

Druckdatum: Seite: 6 von 19
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02.02. KAMPFMITTELSONDIERUNGEN

02.02.0010. Bohrlochsondierung durchfiihren
Bohrlochsondierung nach Unterlagen des AG innerhalb der
Raumstelle durchflihren. Bohrloch in Etappen herstellen
und verrohren. Verrohrung nach Abschluss der Sondierung
vollstédndig ziehen und von der Baustelle entfernen.
Sondierung auswerten, bewerten und Ergebnisse
dokumentieren.
Die Dokumentation ist dem AG zu (bergeben.
Umsetzen der Bohreinrichtung von Bohransatzpunkt zu
Bohransatzpunkt innerhalb der Raumstelle wird nicht gesondert
vergutet. Abgerechnet wird die Sondiertiefe bis
zum Freigabehorizont am jeweiligen Bohransatzpunkt.
Durchbohren befestigter Oberflachen und von Hindernissen
wird gesondert vergutet.
Sondierverfahren ".nach Wahl des AN, Freimessen durch
einen Befahigungsscheininhaber nach §20 SprenG..'
Freigabehorizont unter Gelandeoberflache 'nach Erfordernis
und
Festlegung durch Feuerwerker nach §20°
Bohrgut nach Wahl des AN verwerten.
Bohrloch vollstandig verfllen.
Verflllstoff = Sand/Kies.

60,000 M

02.02.0020. Durchértern von befestigten Flachen fiir Kampfmittelsondierung
Befestigte Flache am Bohransatzpunkt mit angepasstem
Durchmesser fiir die Bohrlochsondierung bzw. Drucksondierung
durchdrtern. Umsetzen der Bohreinrichtung von
Bohransatzpunkt zu Bohransatzpunkt innerhalb der Raumstelle
wird nicht gesondert vergutet.

Flachenbefestigung = Asphalt.

Dicke der Flachenbefestigung Giber 20 bis 50 cm.
Bohrgut nach Wahl des AN verwerten.

Bohrloch nach Wahl des AN fachgerecht verfullen.
Verflllstoff = Asphalt.

10,000 St s e

02.02.0030. Geritestillstand Kampfmitelsondierung
Stillstand des Gerats und des eingesetzten Personals
auf Anordnung des AG. Vergutet wird der Verrechnungssatz,
der alle Aufwendungen fiir den Stillstand des
Gerdéts, ggf. davon abhangiger Gerate sowie samtlicher
Kosten fiir das hierfir eingesetzte Personal
einschliellich aller Personalnebenkosten enthalt.

Druckdatum: Seite: 8 von 19
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Tiefbauamt - Abt. Briickenbau

Angebotsaufforderung

Projekt: 0835-2026 Bohrarbeiten- BrentanostraBe
LV: 1 Bohrarbeiten-BrentanostraRe

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Abgerechnet wird nach angeordneten Stillstandszeiten.
Gerat = Kampfmittelsondiergerat.

02.02.0040. Verrechnungssatz Feuerwerker
Stundenlohnarbeiten Feuerwerker (Befahigungsschein-
inhaber nach §20 SprenG) inkl. Einsatz Oberflachensonde.
Als Verrechnungssatz fur die Ausfiihrung von Oberflachen-
sondierungen an vorgesehenen Aufschlussstellen
geringer Tiefe, fir Baubegleitung bei Aushub von Schirfen,
Kopflochern etc.
Inkl. Auswerten, Bewerten und Dokumentation der Ergebnisse.
Die Dokumentation ist dem AG zu Ubergeben.
Umsetzen der Messeinrichtung von Ansatzpunkt zu
Ansatzpunkt innerhalb der Raumstelle wird je frei-
gemessenem Sondierpunkt.

Druckdatum: Seite: 9 von 19
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Stadtverwaltung Koblenz
Tiefbauamt - Abt. Briickenbau

Angebotsaufforderung
Projekt: 0835-2026 Bohrarbeiten- BrentanostraBe
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
02.03. BAUGRAUNDAUFSCHLUSSBOHRUNGEN

02.03.0010. Bohrgerat umsetzen
Gerat fur Baugrunderkundung einschlief3lich Einrichtung
innerhalb des Arbeitsgeldndes von Ansatzpunkt zu Ansatzpunkt
umsetzen. Lage der Ansatzpunkte nach Unterlagen
des AG.
Gerat = Bohrgerat.
Transportentfernung zum nachsten Ansatzpunkt bis 0,1
km.

3,000 St s s

02.03.0020. Durchortern befestigter Flachen fiir Bohrung
Durchoértern von befestigten Flachen am Bohr- oder
Sondieransatzpunkt nach Unterlagen des AG.
Durchmesser nach Wahl des AN an Untersuchungszweck
anpassen.

Durchértern fiir Bohrung.
Flachenbefestigung = Asphalt.
Dicke bis 20 cm.

3,000 St L e

02.03.0030. Baugrundaufschlussbohrung Rammkernbohren Tiefe bis 10 m
Bohrung fiir Baugrunduntersuchung nach DIN EN ISO
22475-1 nach Unterlagen des AG einschlief3lich ausfihren.
Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO 22475-1 fiihren.
Durchbohren von Hindernissen wird gesondert vergutet.
Baugrund '.verschiedene Lockergesteine
Mindestkerndurchmesser 100 mm..

Bohrverfahren = Rammkernbohrverfahren.

Bohrung senkrecht.

Endtiefe bis 10,00 m.

Verrohrung bis zur Endtiefe der Bohrung einbringen und
nach Beendigung der Bohrung ziehen.

Bohrbereich mit Verrohrung bis 10,00 m Tiefe.
Verrohrung, Innendurchmesser = 169 mm.

30,000 M i

02.03.0040. Baugrundaufschlussbohrung Rammkernbohrung 10-20 m
Bohrung fiir Baugrunduntersuchung nach DIN EN ISO
22475-1 nach Unterlagen des AG ausflihren.
Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO 22475-1 fiihren.
Durchbohren von Hindernissen wird gesondert vergutet.
Baugrund '.verschiedene Lockergesteine,
Mindestinnendurchmesser 100 mm..'

Druckdatum: Seite: 10 von 19
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Bohrverfahren = Rammkernbohrverfahren.

Bohrung senkrecht.

Endtiefe tber 10,00 m bis 20,00 m.

Verrohrung bis zur Endtiefe der Bohrung einbringen und
nach Beendigung der Bohrung ziehen.

Bohrbereich mit Verrohrung tber 10,00 - 20,00 m Tiefe.
Verrohrung, Innendurchmesser = 169 mm.

20,000 M i

02.03.0050. Baugrundaufschlussbohrung Rammkernbohrung 20-30 m
Bohrung fiir Baugrunduntersuchung nach DIN EN ISO
22475-1 nach Unterlagen des AG ausflihren.
Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO 22475-1 fiihren.
Durchbohren von Hindernissen wird gesondert vergutet.
Baugrund '.verschiedene Lockergesteine,
Mindestinnendurchmesser 100 mm..'

Bohrverfahren = Rammkernbohrverfahren.

Bohrung senkrecht.

Endtiefe uber 10,00 m bis 20,00 m.

Verrohrung bis zur Endtiefe der Bohrung einbringen und
nach Beendigung der Bohrung ziehen.

Bohrbereich mit Verrohrung tber 10,00 - 20,00 m Tiefe.
Verrohrung, Innendurchmesser = 169 mm.

02.03.0060. Bohrhindernis durch MeiBeln beseitigen
Bohrhindernis durch Meieln und Fangen im Bohrloch
beseitigen.

Meilel- und Fangearbeiten auf Anordnung des
AG. Abrechnung je 1/4 angefangene Stunde.

02.03.0070. Umriisten Bohrverfahren
Umristen von Rammkernbohren auf Rotations-/Seilkernbohren
mit Wasserspulung fir Bohrung im Fels, einschlief3lich
Gestellung von Spulwasser in geeigneter Qualitat, umlaufender
Splilung mit ausreichend dimensioniertem Absetzbecken und
Entsorgung der Bohrspulung nach Ende der Arbeiten.

3,000 St s

02.03.0080. Baugrundaufschlussbohrung im Fels als Zulage
Zulage zu Pos. 01.02.0030 bis 01.02.0050 fur Ausfuhrung
von Bohrungen im Festgestein mittels

Druckdatum: Seite: 11 von 19
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Rotations-/Seilkernbohren.
Mindestinnendurchmesser 100 mm.

30,000 m

02.03.0090. Kernproben in Kernkisten bereitstellen
Kernprobe nach DIN EN ISO 22475-1 wahrend des Bohrens
nach Unterlagen des AG entnehmen. Bezeichnen und Einlegen
der Kernprobe in Kernkiste. Liefern der Kernkiste
und Kernhdille.
Entnahme aus Bohrung.
Guteklasse ..bestmdglich entsprechend Bohrverfahren.
Entnahme .mit Rammkernrohr im Lockerboden bzw.
Doppel-/Seilkernrohr im Fels..
Kernhlle .nach Wahl des AN..
Kernlange .nach Geflige des Bodens bzw. Fels
Kerndurchmesser .mind. 100 mm im Lockergestein
und mind. 80 mm im Fels..
Transport und Ubergabe .gemaR Baubeschreibung.
Kernkiste zweifacherig mit Deckel, Lange 1,00 m, liefern.

50,000 m

02.03.0100. Probe entnehmen Becher 1,0 L
Probe nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG
entnehmen und verpacken. Bezeichnen und Lagern der Probe
sowie Liefern des Probebehalters einschliellich zugehdrigem
Verschluss.
Entnahme aus Bohrung.
Aus allen angetroffenen Schichten, jedoch mindestens
eine Probe je Ifd. m.
Probe in Kunststoffbecher von 1,0 | Fassungsvermdgen
fullen.
Guteklasse = 3 - 5 mit einem Verfahren der
Entnahmekategorie B.
Ubergabe an Ingenieurbiiro.

30,000 St

02.03.0110. Probe enthehmen Entnahmezylinder
Probe mit Entnahmegeréat nach DIN EN ISO 22475-1 nach
Unterlagen des AG entnehmen. Bezeichnen und Lagern der
Probe sowie Liefern der Probenhille.
Entnahme aus Bohrung.
Baugrund = Uberwiegend bindiger Boden.
Probe in Kunststoffbecher von 1,0 | Fassungsvermogen
fullen.
Guteklasse = 1 - 2 mit einem Verfahren der

Druckdatum:
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Entnahmekategorie A.
Ubergabe an Ingenieurbdro.
2,000 St s e
02.03.0120. Wasserprobe entnehmen
Wasserprobe nach DIN EN ISO 22475-1 entnehmen und
temperaturgeschitzt oder gekuhlt lagern und transportieren.
Probenentnahmeprotokoll fihren. Liefern, Fullen,
Beschriften und Vorhalten aller Behalter.
Zweck = Untersuchung auf Beton angreifende Eigenschaften
nach DIN 4030-2.
Entnahme aus Bohrung.
Entnahmegerat '..nach Wahl des AN.'
Entnahmetiefe bis 20,00 m unter GOK.
Ubergabe an Ingenieurblro bzw. Kurierdienst des
Labors des Ingenieurblros auf der Baustelle.
1,000 St o
02.03.0130. Bohrloch verfiillen Tonpellets
Bohrloch nach Unterlagen des AG verfllen.
Verflllprotokoll fihren.
Baustoff = Tonpellets/-granulat hoch quellfahig.
Durchmesser der Bohrung bis 150 mm.
Verflllbereich 'von UK Bohrloch bis OK Fels..'
30,000 M e e
02.03.0140. Bohrloch verfiillen Kies/Sand
Bohrloch nach Unterlagen des AG verflillen.
Verfullprotokoll fihren.
Baustoff .Sand/Kies, Durchmesser tiber 150 mm bis 220 mm
Verflllbereich von OK Fels bis 0,5 m unter GOK.
18,500 M i e
02.03.0150.  Bohrloch verfiillen Beton+Kaltasphalt
Bohrloch in befestigter Verkehrsflache nach Unterlagen
des AG verschlief3en.
VerschlieRen mit Beton bis 0,05 m unter Fahrbahn-OK,
Dicke 0,50 m. Kaltasphalt bis Fahrbahn-OK einbauen.
3,000 St s
Druckdatum: Seite: 13 von 19
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02.03.0160. Fotodokumentation Bohrkerne
Bohrkerne in den Kernkisten verzerrungsfrei und senkrecht
von oben mit Digitalkamera formatflllend fotografieren.
Die Kameraeinstellungen sind auf die Beleuchtung
(Kunstlicht/Tageslicht) abzustimmen. Die Beleuchtung
muss gleichmaflig und schattenfrei sein. Auf den
Fotos mussen die Bezeichnung der Bohrung, die Bohrtiefe
und das Datum der Bohrung deutlich erkennbar sein. Ein
Meterstab und eine Farbskala sind mit zu fotografieren.
Maximal dirfen vier Bohrmeter pro Bild fotografiert
werden. Die Entnahmestrecken entnommener Proben sind
durch Platzhalter in den Kernkisten kenntlich zu machen.
Abgerechnet wird nach m Bohrprofil.
Fotos im jpg-Format mit mindestens 10 Mio. Pixel.

02.03.0170. Geritestillstand Bohrgeriat
auf Anordnung des AG. Vergltet wird ein Verrechnungssatz,
der alle Aufwendungen fiir den Stillstand des Gerates,
ggf. davon abhangige Gerate sowie die Kosten fir
das hierflr eingesetzte Personal einschliellich samtlicher
Zuschlage enthalt. Abgerechnet wird nach angeordneten
Stillstandszeiten. Die Abrechnung erfolgt je angefangener
Stunde.
Gerat = Bohrgerat.

Druckdatum: Seite: 14 von 19
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Stadtverwaltung Koblenz
Tiefbauamt - Abt. Briickenbau

Angebotsaufforderung

Projekt: 0835-2026 Bohrarbeiten- BrentanostraBe
LV: 1 Bohrarbeiten-BrentanostraRe

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

02.04. HORIZONTALKERNBOHRUNGEN

02.04.0010. Bohrgerit fiir Horizontalkernbohrung umsetzen
Gerat fur Horizontalkernbohrung einschlief3lich Einrichtung
innerhalb des Arbeitsgeldndes von Ansatzpunkt zu Ansatzpunkt
umsetzen. Inkl. Einrichten der Bohrgerate am Ansatzpunkt,
bei Bedarf Herstellung einer Auflagerflache und Andibeln des
Gerates.
Lage der Ansatzpunkte nach Unterlagen des AG.
Gerat = Kernbohrgerat fiir Horizontalkernbohrung.
Transportentfernung zum nachsten Ansatzpunkt bis 0,1
km.

2,000 St L

02.04.0020. Horizontalkernbohrung im Mauerwerk ausfiihren
Kernbohrung ausfiihren in Mauerwerk, Bohrrichtung
etwa horizontal (wenige Grad Neigung von Horizontale),
mit durchgehendem Gewinn gekernter Proben des
Mauerwerks, Mindest-Kerndurchmesser 80 mm,
Verrohrung bis zur Endteufe der Bohrung einbringen und
nach Beendigung der Bohrung wieder ziehen, Bohr-
bereich 0 — 2 m ab Vorderkante Wand.

02.04.0030.  Zulage Bohrldnge > 2 m
Zulage fur Bohrungen im Tiefenbereich > 2 m ab
Vorderkante Wand.

02.04.0040. Kernproben in Kernkisten bereitstellen
Kernproben des Mauerwerks wahrend des Bohrens
nach Unterlagen des AG entnehmen. Bezeichnen und
tiefengerechtes Einlegen der Kernprobe in Kernkiste.
Liefern der Kernkiste und Kernhiille.
Entnahme aus Bohrung.
Kernlange nach Geflige des Mauerwerks
Kerndurchmesser mind. 80 mm
Transport und Ubergabe .gemaR Baubeschreibung.
Kernkiste zweifdcherig mit Deckel, Lange 1,00 m, liefern.

02.04.0050. Bohrloch verfiillen Beton
Bohrloch nach Unterlagen des AG verflllen.
Verflllprotokoll fihren.
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Stadtverwaltung Koblenz
Tiefbauamt - Abt. Briickenbau

Angebotsaufforderung

Projekt: 0835-2026 Bohrarbeiten- BrentanostraBe
LV: 1 Bohrarbeiten-BrentanostraRe

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Baustoff: Beton, Durchmesser iber 50 mm bis 100 mm
Verflllbereich von Endteufe bis Vorderkante Wand.

02.04.0060. Fotodokumentation Bohrkerne HKB
Bohrkerne in den Kernkisten verzerrungsfrei und senkrecht
von oben mit Digitalkamera formatfillend fotografieren.
Die Kameraeinstellungen sind auf die Beleuchtung
(Kunstlicht/Tageslicht) abzustimmen. Die Beleuchtung
muss gleichmaflig und schattenfrei sein. Auf den
Fotos missen die Bezeichnung der Bohrung, die Bohrtiefe
und das Datum der Bohrung deutlich erkennbar sein. Ein
Meterstab und eine Farbskala sind mit zu fotografieren.
Maximal durfen vier Bohrmeter pro Bild fotografiert
werden. Die Entnahmestrecken entnommener Proben sind
durch Platzhalter in den Kernkisten kenntlich zu machen.
Abgerechnet wird nach m Bohrprofil.
Fotos im jpg-Format mit mindestens 10 Mio. Pixel.
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Stadtverwaltung Koblenz
Tiefbauamt - Abt. Briickenbau

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 0835-2026 Bohrarbeiten- BrentanostraRe
LV: 1 Bohrarbeiten-BrentanostraBe
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
01. Verkehrsregelung & Baustelleneinrichtung
01.01. Verkehrsregelung und Arbeitsstellensicherung
01.02. Baustelleneinrichtung

Summe 01. Verkehrsregelung & Baustellenei.. @ s
Druckdatum: Seite: 17 von 19
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Stadtverwaltung Koblenz NN
Tiefbauamt - Abt. Briickenbau ‘—'
Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 0835-2026 Bohrarbeiten- BrentanostraRe

LV: 1 Bohrarbeiten-BrentanostraRe

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

02. Bohrleistungen

02.01. VORBEREITENDE ARBEITEN e,

02.02. KAMPFMITTELSONDIERUNGEN e

02.03. BAUGRAUNDAUFSCHLUSSBOHRUNGEN

02.04. HORIZONTALKERNBOHRUNGEN
Summe 02. Bohrleistungen

Druckdatum: Seite: 18 von 19
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Stadtverwaltung Koblenz
Tiefbauamt - Abt. Briickenbau

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung
Projekt: 0835-2026 Bohrarbeiten- BrentanostraRe
LV: 1 Bohrarbeiten-BrentanostraRe

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

Lv 1

01. Verkehrsregelung & Baustelleneinrichtung

02. Bohrleistungen
Summe LV 1 Bohrarbeiten-BrentanostraBe @~ s

Zuzlglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus

in Hohe von 19,00 %

Druckdatum:
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