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in EUR in EUR

01. Los 2 Kanalbau

01.01. Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung

01.01.0010. Einrichten der Baustelle
Einrichten der Baustelle flir samtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeflihrten Leistungen. Abrechnung
und Verglitung nach Baufortschritt.

1,000 psch

01.01.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten
Vorhalten der Baustelleneinrichtung fir die Dauer der
Umsetzung der vertraglich vereinbarten Leistungen.
Abrechnung und Vergitung nach Baufortschritt.

1,000 psch Ll

01.01.0030. Baustelle raumen
Raumen der Baustelle

1,000 psch

01.01.0040. Einstellung, Rdumung und Wiederinbetriebnahme der Baustelle
Fir Unterbrechungen des Baubetriebes
die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, wie z.B.
Kampfmittelfunde, oder sonstige Einflisse durch Dritte.
Witterungsbedingte Unterbrechungen des Baubetriebes
wahrend der Ausflhrungszeit, mit denen bei Abgabe des
Angebotes normalerweise gerechnet werden musste, und
planmafige Unterbrechungen entsprechend dem vorgegebenen
Bauablauf (siehe allg. Vorbemerkungen / Bauablauf), gelten
nicht als Behinderung.
Mit dieser Position sind alle Aufwendungen und Erschwernisse
aus der Einstellung, der Rdumung und der Wiederaufnahme der
Arbeiten auf der Baustelle abgegolten wie z.B.:
- Einstellung der Kanalarbeiten
- Sicherung der Baugruben, Kanalrohre und Bauteile
- Sicherung von Baustelleneinrichtung und lagerndem Material
- Kosten des Baustellenstillstands der Mitarbeiter, samtlicher
Maschinen und Gerate sowie LKW
- Rdumen und Wiedereinrichtung der Baustelle
Hinweis und Abrechnungsbasis:
mehr als vier Stunden gelten als Tag
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01.01.0050. Einstellung, Raumung und Wiederinbetriebnahme der Baustelle
FUr Unterbrechungen des Baubetriebes
die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, wie z.B.
Kampfmittelfunde, oder sonstige Einflisse durch Dritte.
Witterungsbedingte  Unterbrechungen des  Baubetriebes
wahrend der Ausflihrungszeit, mit denen bei Abgabe des
Angebotes normalerweise gerechnet werden musste, und
planmafige Unterbrechungen entsprechend dem vorgegebenen
Bauablauf (siehe allg. Vorbemerkungen / Bauablauf), gelten
nicht als Behinderung.
Mit dieser Position sind alle Aufwendungen und Erschwernisse
aus der Einstellung, der Raumung und der Wiederaufnahme der
Arbeiten auf der Baustelle abgegolten wie z.B.:
- Einstellung der Kanalarbeiten
- Sicherung der Baugruben, Kanalrohre und Bauteile
- Sicherung von Baustelleneinrichtung und lagerndem Material
- Kosten des Baustellenstillstands der Mitarbeiter, samtlicher
Maschinen und Gerate sowie LKW
- Raumen und Wiedereinrichtung der Baustelle
Hinweis und Abrechnungsbasis:
mehr als drei Tage gelten als Woche

3,000 Tag oo e

01.01.0060. Einstellung, Rdumung und Wiederinbetriebnahme der Baustelle
Fir Unterbrechungen des Baubetriebes
die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, wie z.B.
Kampfmittelfunde, oder sonstige Einflisse durch Dritte.
Witterungsbedingte Unterbrechungen des Baubetriebes
wahrend der Ausflhrungszeit, mit denen bei Abgabe des
Angebotes normalerweise gerechnet werden musste, und
planmaflige Unterbrechungen entsprechend dem vorgegebenen
Bauablauf (siehe allg. Vorbemerkungen / Bauablauf), gelten
nicht als Behinderung.
Mit dieser Position sind alle Aufwendungen und Erschwernisse
aus der Einstellung, der Rdumung und der Wiederaufnahme der
Arbeiten auf der Baustelle abgegolten wie z.B.:
- Einstellung der Kanalarbeiten
- Sicherung der Baugruben, Kanalrohre und Bauteile
- Sicherung von Baustelleneinrichtung und lagerndem Material
- Kosten des Baustellenstillstands der Mitarbeiter, samtlicher
Maschinen und Gerate sowie LKW
- Rdumen und Wiedereinrichtung der Baustelle
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01.01.0070. Schutzzaun als Absturzschutz aufstellen, H= 2,00 m
Schutzzaun aufstellen, fir die Dauer der vertraglichen
Ausfihrung vorhalten und beseitigen. Ausfiihrung nach Wahl
des AN. Nach Baufortschritt umsetzen.
Die Elemente sind untereinander zu verschrauben.
Zaunoberkante Uber dem Boden 2 m.

50,000 M i

01.01.0080. Absperrschranken (Z 600) aufstellen
Absperrschranken, Verkehrszeichen 600, aufstellen und fir die
Dauer der vertaglichen Ausflhrungsfrist vorhalten,
erforderlichenfalls nach Baufortschritt umsetzen und beseitigen
zur Regelung des 6ffentl. und Anliegerverkehrs nach Angabe
der Verkehrsbehtrde INNERHALB DER BAUSTELLE.
Erforderliche Sicherungsmalinahmen fir die Ausfihrung sind
einzurechnen.

4,000 St s

01.01.0090. Warnleuchten fiir Absperrschranke aufstellen
Warnleuchten aufstellen fir die Dauer der vertraglichen
Ausfihrung vorhalten, unterhalten u. beseitigen. Zur Regelung
des offentl. und Anliegerverkehrs nach Angabe der
Verkehrsbehdrde.

Art: WL 2- rot/ Dauerlicht
Anzahl: mind. 5 pro Absperrschranke
Querabstand <= 1,00 m

10,000 St L

01.01.0100. Warnleuchten fiir Absperrschranke aufstellen
Warnleuchten aufstellen fiir die Dauer der vertraglichen
Ausfuhrung vorhalten, unterhalten u. beseitigen. Zur Regelung
des offentl. und Anliegerverkehrs nach Angabe der
Verkehrsbehdrde.

Art: WL 2- gelb/ Dauerlicht
Anzahl: mind. 5 pro Absperrschranke
Querabstand <= 1,00 m

10,000 St o

01.01.0110. Verkehrszeichen aufstellen
Verkehrszeichen aufstellen, aller Art, fur die Dauer der vertrag-
lichen Ausfiihrungsfrist vorhalten, erforderlichenfalls nach
Baufortschritt umsetzen und beseitigen zur Regelung des
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offentl. und Anliegerverkehrs nach Angabe der Verkehrsbehérde
AURERHALB DER BAUSTELLE.

Erforderliche Sicherungsmaflinahmen fiir die Ausfiihrung sind
einzurechnen.

4,000 St o

01.01.0120. Verkehrszeichen aufstellen
Verkehrszeichen aufstellen, aller Art, fiir die Dauer der vertrag-
lichen Ausflhrungsfrist vorhalten, erforderlichenfalls nach
Baufortschritt umsetzen und beseitigen zur Regelung des
offentl. und Anliegerverkehrs nach Angabe der Verkehrsbehdérde
INNERHALB DER BAUSTELLE.
Erforderliche Sicherungsmalinahmen fir die Ausfihrung sind
einzurechnen.

4,000 St s

01.01.0130. Baken aufstellen
Baken aufstellen fur die Dauer der vertraglichen Ausfuhrung
vorhalten und beseitigen zur Regelung des 6ffentl. und Anlieger-
verkehrs nach Angabe der Verkehrsbehdrde, einschl.
Bakenfussplatte

4,000 St

01.01.0140. Warnleuchten fiir Leitbake aufstellen
Warnleuchten aufstellen fir die Dauer der vertraglichen
Ausfihrung vorhalten, unterhalten u. beseitigen. Zur Regelung
des offentl. und Anliegerverkehrs nach Angabe der
Verkehrsbehdrde.

Art: WI 2- gelb/ Dauerlicht
Anzahl: Uber jeder Leitbake

4,000 St i

Summe 01.01. Baustelleneinrichtung und Verke.. @ e
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01.02. Kampfmittelsondierung

Anmerkung zur Kampfmittelsondierung:

Umfang der ausgeschriebenen Leistungen:

Die hier ausgeschriebenen Leistungen beinhalten eine
Voruntersuchung des Baugrundes auf mdgliche Kampfmittel,
sowie die ggf. erforderliche Nachuntersuchung als auch
Identifizierung von festgestellten Verdachtspunkten. Die zu
untersuchende Gesamtflache betrat ca. 300 m2.

Der Zeitraum der Ausfihrung der KanalbaumaRnahme ist ab
September 2026 angedacht.

Folglich missen die Kampfmittortungen direkt nach dem
Baubeginn im Septemberr 2026 durchgefiihrt werden, um keine
zeitliche Verzdégerung im Bauablauf zu verursachen.

Diese Voruntersuchungen dienen zur mdoglichen Ausweisung
von Verdachtspunkten oder -flachen. Sollten
Nachuntersuchungen oder Aufgrabungen von ausgewiesenen
Verdachtspunkten oder -flachen erforderlich werden, sind diese
Arbeiten unmittelbar nach Vorliegen der Messergebnisse
durchzufihren.

Zum Zweck der Kampfmittelortung, Nachuntersuchung oder
ggf. Beseitigung wird das jeweilige Baufeld zur Verfiigung
gestellt. Bauarbeiten werden zum Zeitpunkt der Sondierungen
und der Aufgrabungen eingestellt. Um die Stillstande so gering
wie moglich zu halten oder gar zu vermeiden, sind jegliche
Arbeiten schnellst moglich, als auch zusammenhangend
durchzufiihren.

Die Ausweisung der Messergebnisse sind dem AG spatestens
nach drei Tagen vorzulegen und die Verdachtspunkte oder
-flachen in der Ortlichkeit anzuzeigen. Damit die
Straflenbauarbeiten anschlieRend ausgefuhrt werden koénnen,
ist die Kampfmittelfreiheit zu bestatigen.

Kénnen in voruntersuchten Bereichen keine aussagekraftigen
Ergebnisse hinsichtlich mdglicher Kampfmittel erzeilt werden,
sind in Absprache mit dem AG und der ausflhrenden
Kanalbauunternehmung, baubegleitende Uberwachungen bei
Aufgrabung-/  Aushubarbeiten  durch  eine Fachkraft
vorzunehmen. Diese Arbeiten sind auf das geringst mdgliche
Mal zu beschranken.

Abhangig von dem Baufortschritt der Arbeiten muss die
tageweise Bereitschaft des Personals und deren Gerate
bestehen, baubegleitende Untersuchungen / Sondierungen
durchzufiihren.

Die Art des angebotenen Messverfahrens sowie zu
verwendende Gerdte sind mit Abgabe des Angebotes
anzugeben. Hierbei ist eine, fir die beabsichtigten
Kanalbauarbeiten notwendige Sondiertiefe bis ca. 3,70 m
sicherzustellen.
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Die Abrechnung erfolgt unabhangig von der Anzahl der
untersuchten Anomalien/Verdachtspunkte oder Identifizierung
von Objekten, sondern anhand der tatsachlich bendétigten
Arbeitsszeit ohne Arbeitsunterbrechung. Der Nachweis der
erbrachten Stundenleistungen ist der 6rtlichen Bauliberwachung
am darauf folgenden Tag vorzulegen.

Fir die Kalkulation sind nachfolgende Unterlagen zur Einsicht
beigefugt:

- Lageplane

- Regelquerschnitte

- Geotechnische Berichte

- Leitungsbestandsplane

- Baubeschreibung

Art des Messverfahrens

01.02.0010. Baustelle einrichten
Baustelle einrichten
Baustelle fiir die baubegleitende Durchfiihrung einer
abschnittsweisen Kampfmittelsondierung und ggf. dessen
Nachuntersuchungen einrichten.
Alle fur die Untersuchungen erforderlichen Gerate, Werkzeuge
und Betriebsmittel zur Baustelle férdern und fur die Dauer der
Untersuchungsarbeiten betriebsbereit vorhalten und
unterhalten.
An- u. Abmelden der Arbeiten bei den zusténdigen Behdrden in
Rheinland-Pfalz gem. §14 Sprengstoffgesetz.
Einrichten der Baustelle fur die Kanalerneuerung "Im
Kreutzchen"

1,000 StCK oo

01.02.0020. Einstellen, Raumung und Wiederinbetriebnahme der Baustelle
FUr Unterbrechungen des Baubetriebes
die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, wie z.B.
Kampfmittelfunde.
Witterungsbedingte  Unterbrechungen des  Baubetriebes
wahrend der Ausflihrungszeit, mit denen bei Abgabe des
Angebotes normalerweise gerechnet werden musste, und
planmafige Unterbrechungen entsprechend dem vorgegebenen
Bauablauf (siehe allg. Vorbemerkungen / Bauablauf), gelten
nicht als Behinderung.
Mit dieser Position sind alle Aufwendungen und Erschwernisse
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aus der Einstellung, der Rdumung und der Wiederaufnahme
der Arbeiten auf der Baustelle abgegolten wie z.B.:

- Kampfmittel

- Sicherung von Baustelleneinrichtung und lagerndem Material

- Kosten des Baustellenstillstands der Mitarbeiter, sémtlicher
Maschinen und Gerate sowie LKW

- Raumen und Wiedereinrichtung der Baustelle

Hinweis und Abrechnungsbasis:

mehr als vier Stunden gelten als Tag

4,000 h s e

01.02.0030. Einstellung, Raumung und Wiederinbetriebnahme der Baustelle
FUr Unterbrechungen des Baubetriebes
die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, wie z.B.
Kampfmittelfunde.
Witterungsbedingte  Unterbrechungen des  Baubetriebes
wahrend der Ausflihrungszeit, mit denen bei Abgabe des
Angebotes normalerweise gerechnet werden musste, und
planmafige Unterbrechungen entsprechend dem vorgegebenen
Bauablauf (siehe allg. Vorbemerkungen / Bauablauf), gelten
nicht als Behinderung.
Mit dieser Position sind alle Aufwendungen und Erschwernisse
aus der Einstellung, der Raumung und der Wiederaufnahme der
Arbeiten auf der Baustelle abgegolten wie z.B.:
- Kampfmittel
- Sicherung von Baustelleneinrichtung und lagerndem Material
- Kosten des Baustellenstillstands der Mitarbeiter, samtlicher
Maschinen und Gerate sowie LKW
- Raumen und Wiedereinrichtung der Baustelle
Hinweis und Abrechnungsbasis:
mehr als drei Tage gelten als Woche

3,000 TAQ  ccoccrreeeiiiies e

01.02.0040. Einstellung, Raumung und Wiederinbetriebnahme der Baustelle
FUr Unterbrechungen des Baubetriebes
die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, wie z.B.
Kampfmittelfunde.
Witterungsbedingte  Unterbrechungen des  Baubetriebes
wahrend der Ausflihrungszeit, mit denen bei Abgabe des
Angebotes normalerweise gerechnet werden musste, und
planmafige Unterbrechungen entsprechend dem vorgegebenen
Bauablauf (siehe allg. Vorbemerkungen / Bauablauf), gelten
nicht als Behinderung.
Mit dieser Position sind alle Aufwendungen und Erschwernisse
aus der Einstellung, der Raumung und der Wiederaufnahme der
Arbeiten auf der Baustelle abgegolten wie z.B.:

Druckdatum: 11.06.2026 L7 Seite: 38 von 92
LOS 2



Stadtverwaltung Koblenz-Stadtentwiasserung Ay
Eigenbetrieb der Stadt Koblenz s gfﬁ K

Stadtentwassserung Koblenz

STADTENTWASSERUNG
EIGENBETRIEB DER STADT KOBLENZ

Projekt: 0085431 Kanalisierung St. Sebastianer Str. 2.BA
LV: 1 Kanalisierung St. Sebastianer Str. 2.BA

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

- Kampfmittel

- Sicherung von Baustelleneinrichtung und lagerndem Material

- Kosten des Baustellenstillstands der Mitarbeiter, samtlicher
Maschinen und Gerate sowie LKW

- Raumen und Wiedereinrichtung der Baustelle

1,000 WO i e,

01.02.0050. Baustelle raumen
Baustelle rdumen
Raumen der Baustelleneinrichtung nach Abschlu® der
Kampfmittelsondierung und ggf. dessen Nachuntersuchungen.
Alle fir die Untersuchungen erforderlichen Gerate, Werkzeuge
und Betriebsmittel rAumen.
Raumen der Baustelle fiir die Kanalerneuerung "St. Sebastianer
Str."

1,000 StCK oot s

01.02.0060. Flachensondierung nach Unterlagen des AG
Flachensondierung nach Unterlagen des AG durchfihren.
Storpunkte sind zu erfassen und zu dokumentieren. Die
Dokumentation ist
dem AG zu Ubergeben.
Sondierverfahren = Elektromagnetik.
Freigabehorizont von Gelandeoberflache bis - 3,70 m.
Neigung der Gelandeoberflache ca. 3%
Oberflachenbeschaffenheit = Asphalt/Pflaster (siehe beigefiigte
Baugrunderkundung der Bilros

1. 'Kriechbaum' vom '16.08.2021 und 8.12.2021 (nach Laga))

2. GTM Geotechnik Mittelrhein GmbH' vom '27.03.2026 (nach
EBV))

300,000 M? L e

01.02.0070. Tagessatz Nachuntersuchung der Verdachtspunkte
Tagessatz Nachuntersuchung der Verdachtspunkte
Nachuntersuchung von ferromagnetischen Anomalien im
Anschluss an die ausgewerteten Flachensondierung.
Nachuntersuchung innerhalb der Bauabschnitte nach Ruckbau
des bitumindsen Oberbaus. Erarbeitung und Durchfiihrung von
Sicherheitsvorkehrungen far das Freilegen der
Verdachtspunkte.

Offnen von Verdachtspunkte mit und ohne Verbau. Bereits
eingemessene Verdachtspunkte von Hand oder mit Bagger
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aufgraben, verifizeiren und bereinigen.

Die Beraumung muss durch einen fachkundigen Feuerwerker
nach § 20 SprengG sowie einem Munitionsrdumarbeiter als
auch einen in der Kampfmittelrdumung erfahrenen Baggerfahrer
durchgefiihrt werden. Die Kampfmittel werden ausschlielich
durch den KMRD abgeholt.

Unterbau, Boden oder Aufbruchgut der Aufgrabungen
lagenweise wieder einbauen und verdichten.

Die Abrechnung erfolgt unabhéngig von der Anzahl der
untersuchten Anomalien/Verdachtspunkte oder Raumung von
Objekten, sondern anhand der tatsédchlich benétigten
Arbeitsszeit ohne Arbeitsunterbrechung, fiir samtliche
Aufwendungen an Gerat, Betriebsmittel und Personal. Der
Tagessatz entspricht 8,0 Stunden Arbeitszeit. Leistung inkl. An-
u. Abfahrt.

000 = o

01.02.0080. Stundensatz Nachuntersuchung der Verdachtspunkte
Stundensatz Nachuntersuchung der Verdachtspunkte
Nachuntersuchung von ferromagnetischen Anomalien im
Anschluss an die ausgewerteten Flachensondierung.
Nachuntersuchung innerhalb aller Bauphasen

Erarbeitung und Durchfuhrung von Sicherheitsvorkehrungen fir
das Freilegen der Verdachtspunkte.

Offnen von Verdachtspunkte mit und ohne Verbau. Bereits
eingemessene Verdachtspunkte von Hand oder mit Bagger
aufgraben, verifizeiren und bereinigen.

Die Beraumung muss durch einen fachkundigen Feuerwerker
nach § 20 SprengG sowie einem Munitionsrdumarbeiter als
auch einen in der Kampfmittelrdumung erfahrenen Baggerfahrer
durchgefiihrt werden. Die Kampfmittel werden ausschlielich
durch den KMRD abgeholt.

Unterbau, Boden oder Aufbruchgut der Aufgrabungen
lagenweise wieder einbauen und verdichten.

Die Abrechnung erfolgt unabhéngig von der Anzahl der
untersuchten Anomalien/Verdachtspunkte oder Raumung von
Objekten, sondern anhand der tatsédchlich benétigten
Arbeitsszeit ohne Arbeitsunterbrechung, fir samtliche
Aufwendungen an Gerat, Betriebsmittel und Personal.
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Leistung inkl. An- u. Abfahrt.
Mehr als vier Stunden gelten als Tag.

4,000 Std .o

01.02.0090.  An- und Abfahrt splitterfluggeschiitzter Bagger
An- und Abfahrt splitterfluggeschitzter Bagger An- und Abfahrt
eines vor Splitterflug  geschiutzten Bagger fir die
Nachuntersuchung der ferromagnetischen Anomalien auf der
Baustelle. Samtliche Transportkosten inbegriffen.

1,000 StCK oot s

01.02.0100.  Tagessatz splitterfluggeschiitzter Bagger
Tagessatz splitterfluggeschitzter Bagger Nachuntersuchung
von ferromagnetischen Anomalien mit Hilfe eines vor Spilitterflug
geschutzten Baggers im Anschluss an die ausgewertete
Flachensondierung.

Fir die Baggerarbeiten wird ein geschulter Geratefihrer,
welcher in der KampfmittelrAumung erfahrenen und fachkundig
ist, vorausgesetzt. Der tageweise Baggereinsatz erfolgt
abschnittsweise fir alle Bauphasen.

Die Abrechnung erfolgt unabhdngig von der Anzahl der
untersuchten Anomalien/Verdachtspunkte oder Raumung von
Objekten, sondern anhand der tatsédchlich benétigten
Arbeitsszeit ohne Arbeitsunterbrechung, fiir samtliche
Aufwendungen an Gerat, Betriebsmittel und Personal. Der
Tagessatz entspricht 8,0 Stunden Arbeitszeit.

1,000 Tag s e

01.02.0110. Stundensatz splitterfluggeschiitzter Bagger
Stundensatz splitterfluggeschutzter Bagger
Nachuntersuchung von ferromagnetischen Anomalien mit Hilfe
eines vor Splitterflug geschitzten Baggers im Anschluss an die
ausgewertete Flachensondierung.

Fir die Baggerarbeiten wird ein geschulter Geratefihrer,
welcher in der KampfmittelrAumung erfahrenen und fachkundig
ist, vorausgesetzt. Der stundenweise Baggereinsatz erfolgt
abschnittsweise fir alle Bauphasen.

Die Abrechnung erfolgt unabhéngig von der Anzahl der
untersuchten Anomalien/Verdachtspunkte oder Raumung von
Objekten, sondern anhand der tatsédchlich benétigten
Arbeitsszeit ohne Arbeitsunterbrechung, fir samtliche
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Aufwendungen an Gerat, Betriebsmittel und Personal.
Mehr als vier Stunden gelten als Tag.

4,000 Std .o

01.02.0120. Tagessatz baubegleitende Uberwachung

Tagessatz baubegleitende Uberwachung

Uberwachung bei Aufgrabung- / Aushubarbeiten durch eine
Munitionsfachkraft gem. Auflagen des staatlichen
Kampfmittelraumdienstes, wahrend der Durchfihrung von
Kanalbauarbeiten. Abschnittsweise Uberwachung innerhalb
aller Bauphasen. Sondiertechnik vorhalten, warten und
betreiben.

Baubegleitende Uberwachung in voruntersuchten Bereichen,
bei denen keine aussagekraftigen Ergebnisse erzeilt werden
konnten. Ausfiuihrung nur auf Anordnung des AG.

Die Abrechnung erfolgt unabhéngig von der Anzahl der
untersuchten Anomalien/Verdachtspunkte oder Raumung von
Objekten, sondern anhand der tatsédchlich benétigten
Arbeitsszeit ohne Arbeitsunterbrechung, fir samtliche
Aufwendungen an Gerat, Betriebsmittel und Personal. Der
Tagessatz entspricht 8,0 Stunden Arbeitszeit. Leistung inkl. An-
u. Abfahrt.

000 = o

01.02.0130. Stundensatz baubegleitende Uberwachung
Stundensatz baubegleitende Uberwachung
Uberwachung bei Aufgrabung- / Aushubarbeiten durch eine
Munitionsfachkraft gem. Auflagen des staatlichen
Kampfmittelrdumdienstes, wahrend der Durchfihrung von
StraBenbauarbeiten. Abschnittsweise Uberwachung aller
Bauphasen. Sondiertechnik vorhalten, warten und betreiben.

Baubegleitende Uberwachung in voruntersuchten Bereichen,
bei denen keine aussagekraftigen Ergebnisse erzeilt werden
konnten. Ausfiuihrung nur auf Anordnung des AG.

Die Abrechnung erfolgt unabhdngig von der Anzahl der
untersuchten Anomalien/Verdachtspunkte oder Raumung von
Objekten, sondern anhand der tatsédchlich benétigten
Arbeitsszeit ohne Arbeitsunterbrechung, fir samtliche
Aufwendungen an Gerat, Betriebsmittel und Personal.

Leistung inkl. An- u. Abfahrt.

Mehr als vier Stunden gelten als Tag.

4,000 Std . e
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Summe 01.02. Kampfmittelsondierung =
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01.03. Auf-Abbrucharbeiten
01.03.0010. Bit. Oberbau anschneiden
Bit. Oberbau anschneiden mit Fugenschneidgerat.
Tiefe bis 30 mm. Restdicke trennen nach Wahl des AN.
Gesamtdicke bis '20' cm.
25,000 M s e
01.03.0020. Schieber- und Hydrantenkappen ausbauen
Schieber- und Hydrantenkappen ausbauen in Stralen und
Nebenflachen und zum Wiedereinbau lagern.
1,000 St o e
Summe 01.03. Auf-Abbrucharbeiten
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01.04. Erdarbeiten Kanal

Hinweis zu den Erdarbeiten

Beim Aushub von Bdéden in Bereichen von belasteten
StraRenoberlachen mit belastetem Unterbau ist besonders
darauf zu achten, dass bei Nachschachtungsarbeiten keine
belasteten Teile mit unbelasteten Material vermischt werden.
Verunreinigungen von unbelasteten Bdden, die auf unsachge-
mafke Behandlung und Durchfihrung der Erd- und
Aushubarbeiten zurtickzufuhren sind, gehen zu Lasten des AN
und werden nicht durch den AG ibernommen. Um einen
kraftschliissigen Verbau der Baugruben und Leitungsgraben zu
erzielen, ist die vorh. Schwarzdecke entsprechend den
vorgegebenen Grabenbreiten der Stadtentwasserung
anzuschneiden und aufzunehmen. Nach dem Einbau der
ungebundenen  Tragschichten sind die  vorhandenen
Asphaltschichten um das Mal der Auflockerung der Randzonen
gem. ZTV A-StB 12 zurlickzunehmen.

Der AG veranlasst, wenn erforderlich, die Entnahme und
Analyse von Bodenproben und ubernimmt auch die hieraus
resultierenden Kosten, wenn sich im Zuge der Erdarbeiten
Abweichungen zu den Erkenntnissen des vorliegenden
Baugrundgutachtens  ergeben. Die  Verwendung von
mineralischen Ersatzbaustoffen und Gemischen wird im Bereich
der Wasserschutzzone | nicht zugelassen.

In der Wasserschutzzone Il dirfen mineralische
Ersatzbaustofffe und Gemische nach BM-O, BG-O,SKG, GS-O
sowie Gemische der v.g. mineralischen Ersatzbaustoffen
eingebaut werden.

In der Wasserschutzzone 1l A darf der Einbau von
mineralischen Ersatzbaustoffen nur in der jeweils zuldssigen
Einbauweise nach den Anlagen 2 und 3 der EBV erfolgen.
Daruberhinaus die Einbaukriterien der TR Boden eingehalten
sind.

Hinweise zum  Zulassungsverfahren und vertraglichen
Auswirkungen bei der Verwendung von RCL-Materialien siehe
ZTV ,Zustand von Baustoffen und Bauteilen®

Technische Vorbemerkungen zur mechanischen
Bodenverbesserung:

Die im bestehenden Altkanalgraben/im Bereich der Kanaltrasse
anstehenden Bdden der Verdichtbarkeitsklassen V2 und V3
sind im natirlichen Zustand nicht zum Wiedereinbau als
Kanalgrabenverfiillung geeignet. Der Baugrunduntersuchungs-
bericht des Biro 1. 'Kriechbaum' vom '16.08.2021 und
8.12.2021 (nach Laga))

2. GTM  Geotechnik  Mittelrhein  GmbH............. vom
..27.03.2026.(Nach EBV)....... wird zur Verfligung gestellt und
wird Vertragsbestandteil.

Die mechanische Bodenverbesserung sieht die Aufwertung der
im Kanalgraben anstehenden Bdden zu einem tragfahigen, gut

Druckdatum: 11.06.2026 L14 Seite: 45 von 92
LOS 2



Stadtverwaltung Koblenz-Stadtentwiasserung Ay
Eigenbetrieb der Stadt Koblenz s gfﬁ K

Stadtentwassserung Koblenz

STADTENTWASSERUNG
EIGENBETRIEB DER STADT KOBLENZ

Projekt: 0085431 Kanalisierung St. Sebastianer Str. 2.BA
LV: 1 Kanalisierung St. Sebastianer Str. 2.BA

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

verdichteten Erdbaustoff vor. Die Aufwertung erfolgt durch das
gezielte und dosierte Zumischen von Stutzkorn aus geeigneten
Materialien. Die bodenmechanische Aufbereitung des
mineralischen  Ersatzbaustoffes ist einer zertifizierten
Aufbereitungsanlage nach § 52 KrW/AbtG durchzufiihren. Der
mineralische Ersatzbaustoff ist gltetberwacht herzustellen. Ein
Konzept zur Durchflihrung der mechanischen Aufbereitung ist
dem AG mind. 10 Arbeitstage vor Baubeginn zur Prifung und
Zustimmung vorzulegen.

Bodenmechanische Anforderungen: Verformungsmodul Ev2>45
MN/m2, Ev2/Ev1<2,2, Proctordichte Dpr>97 %,
Wasserdurchlassigkeitsbeiwert kf<1x10E-6 m/s bei Dpr>97 %

Hinweis zu den Verdichtungsarbeiten:

Bei samtlichen Verdichtungsarbeiten, die im Rahmen der
MaBnahme anfallen, ist auf den Einsatz von geeigneten
Verdichtungsgeraten zu achten, so dass die Grenzwerte geman
DIN 4150-3 zum Schutz von angrenzenden baulichen Anlagen
nicht Uberschritten werden.

01.04.0010. Oberboden abtragen und lagern

Oberboden DIN 18320 frasen, abtragen und lagern. aus
Grunflachen einschl. Vegetationsdecke in vorh. Dicke. Unrat
vorher und wahrend den Arbeiten aussondern und beseitigen.
Oberboden im Baustellenbereich férdern und auf Flachen des
AG in Mieten lagern. Abgerechnet werden Einzelflachen mit
gemittelter Aushubtiefe.

Abtragsdicke i.M. '30 ' cm

85,000 M3 i

01.04.0020. Oberboden gelagert andecken
Oberboden DIN 18320 gelagert, andecken. Gelagerten
Oberboden profilgerecht andecken. Gelagerten Oberboden
aufnehmen und férdern. Der aufgebrachte Oberboden ist zu
frasen. Steine und Unrat sind zu entfernen.
Abgerechnet wird nach Flache und gemittelter Auftragsdicke.
Auftragsdicke i.M. '30 ' cm

280,000 M2 s

01.04.0030. Boden ausheben fiir Graben BM-O bis BM-F3

Graben flr Kanale, Schachte und Bauwerke profilgerecht ab
GOK ausheben, laden und verwerten.
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Der verdrangte Boden - gem. Analytik der beigefligten
Baugrunderkundung des Biro 1. 'Kriechbaum' vom
'16.08.2021 und 8.12.2021 (nach Laga))

'2.GTM Geotechnik Mittelrhein GmbH' vom '27.03.2026(Nach
EBV) ' ist entsprechend den einschlagigen Vorschriften und
gesetzlichen Vorgaben zu verwerten.

Der Auftragnehmer hat den geplanten Verwertungsweg vor
Baubeginn aufzuzeigen.

Die Geblhren der Abfallentsorgung sind gem. der ZTV des AG
in den EP einzurechnen.

Anmerkung:

Sollte die vom AN vorgesehene Annahmestelle die vom AG zur
Verfligung gestellten Analysen auf Grund des
Erstellungsdatums nicht anerkennen, sind zusatzliche Analysen
durch den AN zu veranlassen. Die damit einhergehenden
Kosten sind in die Aushubposition einzukalkulieren und werden
nicht gesondert vergutet.

Abgerechnet wird nach den entsprechenden Abtragsprofilen.
Die Verwertung ist Uber Lieferscheine der Annahmestelle
nachzuweisen.

Abfallschlisselnummer 17 05 04
Zuordnungswert nach EBV: 'BM-F0*,BM-F2'

Zuordnungswert nach EBV BM-FO* Anteil ca. '40'%

Zuordnungswert nach EBV BM-F2 Anteil ca. '60'%

Art des Bodens: 'Bims, vulkanische Ablagerungen, Bimssand, L6Rlehme'
Schichten: 'LIL; 11,1V
Homogenbereich: 'l

Aushubtiefe von '0' bis '3,70 m'
Aushubbreite bis '1,85 m"’

800,000 M3 ...

01.04.0040. Teer-pechhaltige StraBenbefestigung
Teer-pechhaltige StralRenbefestigung (PAK) nach
Abfallschlissel 17 03 01* gem. Analytik der beigeflgten
Baugrunderkundung des Biro
1. 'Kriechbaum' vom '16.08.2021 und 8.12.2021 (nach Laga))
'2.GTM Geotechnik Mittelrhein GmbH' vom '27.03.2026(Nach
EBV) 'incl. Unterlage aus
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'Schottertragschicht ' in  Fahrbahnen, Nebenflachen , in
Teilleistungen entsprechend dem Baufortschritt,
erschitterungsarm  aufbrechen, aufnehmen, laden und
transportieren.

Die Art und Weise des Aufbrechens ist so auf die vorhandene
Starke der Straflenbefestigung (Schwarzdecke) abzustimmen,
dass keine schadigenden Auswirkungen auf die Randbebauung
entstehen.

Grundsatzlich ist ein Zerschlagen des Aufbruchs mit der
Baggerschaufel, zur Erlangung entsprechender Kubaturen gem.
den Vorgaben der annehmenden Stellen bzw. in Abhangigkeit
des Ladevolumens der eingesetzten Fahrzeuge, nicht zulassig.

Moglicherweise erforderlich werdende Schnitte des Aufbruchs,
zur Erlangung der vor genannten Kriterien, sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Gem. der ZTV des AG sind in die Position einzurechnen:

- der Transport zur Zentraldeponie Eiterkopfe

- das Verbringen des Materiales auf der Deponie nach Anweisung
des Deponiebetreibers

- die eingeschrankten Offnungs-/Annahmezeiten

Die anfallenden Deponiegebiihren werden gem. der ZTV des AG
direkt zwischen dem Deponiebetreiber und dem AG abgerechnet.

Dicke der Befestigung bis '40 ' cm
incl. Unterlage aus Schottertragschicht

Die Abrechnung erfolgt auf Basis der nachgewiesenen Wiegescheine.
Als Zulage zum Aushub.

20,000t s

01.04.0050. Rohrzwischenplanum herstellen
Fir die Verlegung der Entwéasserungsleitung und den
dazugehérenden Schéachten ein verdichtetes hdhen- und
fluchtgerechtes Zwischenplanum fir den im gleichen Graben
héherliegenden Kanal herstellen.

150,000 M2 .

01.04.0060. Verdichtungsféahiges Fiillmaterial liefern und einbauen
Verdichtungsfahiges Flllmaterial nach DIN EN 1610 und DWA-
A 139 liefern; in Leitungszone ab OK der Bettungsschicht b
einbauen und verdichten.
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Bodenaushub und Entsorgung der Verdrangungsmassen wird
Uber die Aushubposition vergutet.
Einbetten der Rohre bis 30 cm Uber Rohrscheitel.
Material: Kiessand bzw. Lava oder gebrochenes Basaltmaterial.
KorngréRe gem. DIN EN 1610 Punkt 5.2.1
Die Lieferung ist durch Wiegescheine zu belegen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofil, abzlglich eingebauter
Leitung und eventueller Teilfillung.
160,000 M3 o e
01.04.0070. Austauschboden liefern und einbauen
Geeigneten Boden nach besonderer Anordnung des AG und
den Forderungen der DIN EN 1610 und DWA-A 139 liefern, in
Leitungsgraben  (Grabenhauptverfiillung)  einbauen  und
verdichten.
Bodenaushub und Verwertung (Entsorgung) der
Verdrangungsmassen wird Uber die Aushubposition vergutet.
Material: Kiessand bzw. Lava oder gebrochenes Basaltmaterial.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofil, abzliglich eventueller
Teilfullung.
Die Lieferung ist durch Wiegescheine zu belegen.
450,000 M3 e e
01.04.0080. Grabenaushub unter Grabensohle
Nicht tragfahiger Boden in allen Tiefen unterhalb der
Grabensohle ausbauen.
Der verdrangte Boden - gem. Analytik der beigefligten
Baugrunderkundung des Biro 1. 'Kriechbaum' vom
'16.08.2021 und 8.12.2021 (nach Laga))
'2.GTM Geotechnik Mittelrhein GmbH' vom '27.03.2026(Nach
EBV) ' ist entsprechend den einschlagigen Vorschriften und
gesetzlichen Vorgaben zu entsorgen.
Der Auftragnehmer hat den geplanten Entsorgungsweg vor
Baubeginn aufzuzeigen.
Die Gebulhren der Abfallentsorgung sind gem. der ZTV des AG
in den EP einzurechnen.
Anmerkung:
Sollte die vom AN vorgesehene Annahmestelle die vom AG zur
Verfligung gestellten Analysen auf Grund des
Erstellungsdatums nicht anerkennen, sind zusatzliche Analysen
durch den AN zu veranlassen. Die damit einhergehenden
Kosten sind in die Aushubposition einzukalkulieren und werden
nicht gesondert vergutet.
Abgerechnet wird nach den entsprechenden Abtragsprofilen.
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Die Entsorgung ist Uber Lieferscheine der Annahmestelle
nachzuweisen.
Abfallschlisselnummer 17 05 04
Zuordnungswert nach EBV: 'BM-F0*'
Zuordnungswert nach EBV BM-FO* Anteil ca.
'"100'%
Art des Bodens: ' vulkanische Ablagerungen'
Schichten: 'L I IV
Homogenbereich: 'l
Starke des zusatzlichen Aushubes'30 ' cm
Aushubbreite bis '1,85m''
80,000 M3 s e
01.04.0090. Austauschboden unter Grabensohle liefern und einbauen
Geeigneten Boden nach besonderer Anordnung des AG und
den Forderungen der DIN EN 1610 und DWA-A 139 liefern, in
Leitungsgraben  (Grabenhauptverfiillung)  einbauen  und
verdichten.
Bodenaushub und Verwertung (Entsorgung) der
Verdrangungsmassen wird Uber die Aushubposition vergutet.
Material: Kiessand bzw. Lava oder gebrochenes Basaltmaterial.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofil, abzliglich eventueller
Teilfullung.
Die Lieferung ist durch Wiegescheine zu belegen.
80,000 M3 e
01.04.0100. Grabensohle verdichten
Grabensohle des Kanals nach Aushub verdichten.
350,000 M2 s e
01.04.0110. Zulage zum Aushub, freilegen
Zulage zum Aushub fir das vorsichtige Suchen und Freilegen
von Versorgungsleitungen, Kabeln, Kabelkandlen in Betrieb,
einschl.  Erschwernisse  beim  Aushub, Verbau und
Wiederverflillung nach Vorschrift des
Versorgungsunternehmens.
Hinweis:
Es sind alle Erschwernisse, sowie ggf. erforderliche
Handschachtung einzurechnen. Eine Handschachtung wird
deshalb in der Position Suchgrdben nicht gesondert
abgerechnet oder vergutet.
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Versorgungsleitungen die innerhalb einer Querschnittsflache
von max. 50 x 50 cm liegen, gelten als 1 Stiick.
14,000 M s e
01.04.0120. Zulage zum Aushub, Abbruch Versorgungsleitung
Zulage zum Aushub flr Abbruch einer Versorgungsleitung aus
- Rohren DN 250 ' Gasleitung Stahl
- Kabel (Strom) 2 x 7 m
14,000 M s e
Summe 01.04. Erdarbeiten Kanal @~
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01.05. Verbauarbeiten

Hinweis zu Verbauarbeiten

Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der
dazugehérenden Stoffe und Bauteile einschl. Abladen und
Lagern auf der Baustelle, wenn in der Leistungsbeschreibung
nichts anderes vorgeschrieben ist. Bei Ausfihrung der
Verbauarbeiten abschnittsweise ist die Zwischenlagerung der
mehrfach zu verwendenden Materialien einzurechnen. Durch
vorhandene Versorgungsleitungen oder sonstige Einbauten
kénnen im Grabenbereich grofflachige Verbauelemente nur in
Verbindung mit Kammerdielen, Spundbohlen oder klassischem
Holzverbau eingesetzt werden. Fir den Einbau der tragenden
Verbauelemente wird bindend die Verwendung von Geraten
vorgeschrieben, die einen gerdusch- und erschutterungsarmen
Einbau garantieren. Falls sich der AN fur Verbauarbeiten mit
Rammen entscheidet, sind Explosionsrammen ausgeschlossen.
Schaden an Anlagen Dritter im Bereich der Verbauwande wie an
Gebduden, innen wie aullen, Zaunen, Gartenmauern,
Einfahrten etc., aufgrund vom Rammarbeiten, bzw. der
gewahlten Verbauart werden vom Auftraggeber nicht anerkannt.
Die Kosten zur Beseitigung tragt der Auftragnehmer.

Eventuelles Umristen von Gerdten auf ein anderes
Verbausystem wahrend der Verbauarbeiten ist einzurechnen.
Wird z.B. bei Einsatz eines Elektrorittlers mit Haltebagger und
Aggregat die Grenze dieser Einbauart erreicht, die Bohle bzw.
der Trager sind noch nicht voll planmaRig niedergebracht, so ist
ein anderes Einbaugerat zu wahlen, z.B. ein hydraulisch betrie-
bener Rdttler, oder nur auf Anweisung der Bauleitung, ein
kompressorbetriebener  Schnellschlaghammer  etc.  Die
Gestellung der Gerate hierzu, sowie deren Vorhaltung, muss fir
die Baustellenabwicklung ohne Stérung erfolgen. Kosten hierzu
werden nicht gesondert vergltet. Unterbrechungen und
Ausfallstunden der Rammung aufgrund von begriindeten
Anweisungen der Bauleitung, bei Kreuzungen vorhandener
Leitungen oder Antreffen von Rammbhindernissen werden nicht
gesondert vergutet. Die Baustelleneinrichtung und Rdumung fur
den Verbau ist in den Titel 1 "Baustelleneinrichtung,
Verkehrsfuhrung" einzurechnen. Sollten Uber der Strafle
héangende Beleuchtungskdérper umgehangt werden oder
missen Ausleger von Lichtsignalanlagen entfernt oder in ihrer
Lage verandert werden, hat sich der AN direkt an den
zustandigen Energietrager zu wenden. Kosten der Umhangung
oder Anderung werden nicht gesondert vergiitet. Erschwernisse
beim Einbau der Rohre unterhalb der Steifen und Gurtungen,
besonders in vorgenannten Verbaubereich, sind einzurechnen.
Die statische Berechnung sowie die zugehdrigen
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Konstruktionsplane sind vor Baubeginn der Verbauarbeiten in
pruffahiger Form zur Genehmigung vorzulegen. Alle
Ausgangswerte fir die statische Berechnung sind den
"Bodenmechanischen Untersuchungen" zu entnehmen.
Schleppverbau wird nicht zugelassen.
01.05.0010. Verbau
Verbau nach DIN 4124 in Kombination mit DIN 18303,
lickenloser und kraftschlissiger Verbau fur Baugruben und
Leitungsgraben im Absenkverfahren mittels randgestitzten
Verbauboxen nach DIN EN 13331.
Verbau ausfuhren und nach Herstellung der Einbauten mit dem
Zufullen fortschreitend zurliickbauen.
Lichte Breite des Grabens/der Baugrube '1,85 m '
Tiefe: von '0 ' bis '3,70 ' m
1.000,000 M2 i e
01.05.0020.  Zulage zum Verbau
Zulage zum Verbau fir alle Erschwernisse und Anpassungen
des Verbaumaterials in Folge von Hindernissen (z.B. Verbau
aus Einzeldielen ; incl. Aussteifungen) im Bereich von
Leitungskreuzungen.
Abgerechnet wird die tatsachliche Breite der Auswechslung ab
OK Gelande bis Grabensohle.
20,000 M2 e e
Summe 01.05. Verbauarbeiten
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01.06. Rohre und Formstiicke

Steinzeugrohre DIN EN 295 Hochlast Verbindungssystem C

01.06.0010. Steinzeugrohre DIN EN 295-1, Verbundungssystem C
Steinzeugrohre nach DIN EN 295
Anforderungen:
-DN 200"
- Scheiteldruckkraft FN '40' kN/m
- innen und aulien glasiert
- Verbindungssystem C
Verlegung/ Einbau nach DIN EN 1610/ DWA-A 139 auf vorh.
Auflager in verbauten Graben.

25,000 M L

01.06.0020.  Zulage zum Steinzeugrohr fiir Gelenkstiick GZ
Zulage zum Stzg.-Rohr DIN EN 295 innen und auf3en glasiert
Scheiteldruckkraft FN '40 ' kKN/m
Verbindungs-System C
Formstlck: Gelenkstiick fur Zulauf GZ.
DN 200"

1,000 St o s

01.06.0030.  Zulage zum Steinzeugrohr fiir Abzweig
Zulage zum Steinzeugrohr DIN EN 295 innen und auRen
glasiert
Verbindungs-System C
Formstlck: Abzweig 90 Grad
DN 1/DN 2'200'/'150"
Scheiteldruckkraft FN '40' kKN/m / FN '34' kN/m

2,000 St

01.06.0040. Passrohr aus PVC-U SN 10 DN 200
Passrohr verlegen, Hochlast-Kanalrohr, wandverstarkt aus
PVC-U SN 10 vollwandig, nicht kerngeschaumt,
nach DIN EN 1401-1. Ringsteifigkeit SN: >10 KN/m2.
Mit Steckmuffe und ML-Sicherheitsdichtsystem
nach DIN V19534, héhen- und fluchtgerecht auf
vorhandenes Auflager in vorhandene Graben
fur Anschlusskanale verlegen.
Farbe: braun
Verlegetiefe bis 2,00 m
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DN: 200
Passrohr bis 1,00 m
1,000 M s e
01.06.0050. Zulage zum PVC-U-Rohr fiir Anschlussstiick Steinzeug
Zulage fir Formstiicke zu Anschlussleitung verlegen.
Anschlussstiick Steinzeugmuffe KGUSM passend zu den
Rohren PVC-U, wandverstarkt.
SN: "0
DN: '200'
1,000 St o e
01.06.0060. Rohrauflager DIN EN 1610 fiir DN 200 Stz- H
Rohrbettung DIN EN 1610 Bettung Typ 1, Bild 3, / DWA- A 139,
Bettung Typ 1,Bild 13: a=10 cm + 1/10 DN und b=0,25 OD bei
120° Auflagerwinkel aus abgestimmter Sand/ Kies-Kérnung
oder gebrochenem Basaltmaterial herstellen.
KorngréRe 0/16 mm.
Fir Rohre DN '200 '
Auflagerwinkel: '120°'
25,000 M s v
01.06.0070. Steinzeugrohre DIN EN 295-1, Verbundungssystem C
Steinzeugrohre nach DIN EN 295
Anforderungen:
-DN'250"
- Scheiteldruckkraft FN '40' kN/m
- innen und aufen glasiert
- Verbindungssystem C
Verlegung/ Einbau nach DIN EN 1610/ DWA-A 139 auf vorh.
Auflager in verbauten Graben.
130,000 M s e
01.06.0080. Zulage zum Steinzeugrohr fiir Gelenkstiick GZ
Zulage zum Stzg.-Rohr DIN EN 295 innen und auf3en glasiert
Scheiteldruckkraft FN '40 ' kN/m
Verbindungs-System C
Formstiick: Gelenkstick fur Zulauf GZ.
DN 250"
2,000 St s e
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01.06.0090. Zulage zum Steinzeugrohr fiir Reduzierstiick als Gelenkstiick
Zulage zum Stzg.-Rohr DIN EN 295 innen und aul3en glasiert
Verbindungs-System C fiir Typ '2'
Formstuck:
Reduzierstiick als Gelenkstiick
Muffe: DN 250 STZH
Spitzende: DN 300 STZH
fur anschluss an Bestandsschacht 96840010
1,000 St o
01.06.0100.  Zulage zum Steinzeugrohr fiir Gelenkstiick GA
Zulage zum Stzg.-Rohr DIN EN 295 innen und auf3en glasiert
Scheiteldruckkraft FN '40' KN/m
Verbindungs-System C
Formstlck: Gelenksttick fur Ablauf GA
DN 250"
3,000 St s
01.06.0110. Zulage zum Steinzeugrohr fiir Abzweig
Zulage zum Steinzeugrohr DIN EN 295 innen und auRen
glasiert
Verbindungs-System C
Formstlck: Abzweig 90 Grad
DN 1/DN2'250'/'150"
Scheiteldruckkraft FN '40' kN/m / FN '34' kN/m
1,000 St o e
01.06.0120. Rohrschnitte herstellen
Rohrschnitte herstellen innerhalb des Grabens.
Art der Rohre: 'STZ- H'
DN '250'
1,000 St o e
01.06.0130. Zulage zum Steinzeugrohr als PaBrohr
Steinzeugrohre als Pafdrohr nach DIN EN 295
Anforderungen:
- DN '250'
- Tragfahigkeitsklasse '240'
- innen und aufen glasiert
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- Verbindungssystem C
Verlegung nach DIN EN 1610 auf vorh. Auflager in
verbauten Graben.

1,000 St s s

01.06.0140. Rohrauflager DIN EN 1610 fiir DN 250 Stz- H
Rohrbettung DIN EN 1610 Bettung Typ 1, Bild 3, / DWA- A 139,
Bettung Typ 1,Bild 13: a=10 cm + 1/10 DN und b=0,25 OD bei
120° Auflagerwinkel aus abgestimmter Sand/ Kies-Kérnung
oder gebrochenem Basaltmaterial herstellen.
KorngréRe 0/16 mm.

Far Rohre DN '250 '
Auflagerwinkel: '120°

130,000 M s

01.06.0150. Passring fiir Steinzeugrohre
Palring (P-Ring) fur Steinzeugrohre als Dichtelement
fur das Spitzende von abgeschnittenen
Rohren, Verbindungssystem C, Steckmuffe K oder S
DN '250- H'

1,000 St o s

01.06.0160. Stahlbetonrohre DIN EN 1916, DIN V 1201
Stahlbetonrohre DIN EN 1916, DIN V 1201, Typ "1
kreisformig mit Muffe einschl. Gleitringdichtung.
Verlegung/ Einbau nach DIN EN 1610/ DWA-A 139 auf vorh.
Auflager in verbauten Graben.
DN '300"

100,000 M s

01.06.0170.  Zulage zum SB-Rohr fiir Gelenkstiick SS
Zulage zum SB-Rohr DIN EN 1916, DIN V 1201, Typ ' 1", fur
Gelenkstlick SS
DN '300"

2,000 St e

01.06.0180.  Zulage zum SB-Rohr fir Gelenkstiick SM
Zulage zum SB-Rohr DIN EN 1916, DIN V 1201, Typ '1'
fur Gelenkstiick SM
DN '300

1,000 St
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01.06.0190. Zulage zum SB-Rohr fiir Reduzierstiick als Gelenkstiick
Zulage zum SB-Rohr DIN EN 1916, DIN V 1201, Typ '1’
Reduzierstlck als Geleknstick
Formstlck
Reduzierstiick als Gelenkstiick
Muffe: DN 300 SB
Spitzende: DN 500 SB
Bauléange 1,0 m
fur Anschluss an Bestandsschacht 96840006
1,000 St o e
01.06.0200. Nachtragliches Anbohren eines SB-Rohres
Flexibles Sattelstiick mit bauaufsichtlicher Zulassung zum
seitlichen Anschluss von PVC-U Rohren SN 12, DN/ID 200/90°
an Stahlbetonrohre liefern und gemaR Herstellerangaben
einbauen.
Materialanforderungen:
e Sattelanschlussdichtung aus saure- und
laugenbestandigem Elastomer
e Sattelanschlussdichtung zusatzlich mit innenliegender
Lippendichtung und Quelldichtung zur Bohrlochlaibung
aus thermoplastischem Elastomer zum Schutz der
freigelegten Bewehrung gegen Korrosion.
Herstellen des Anschlusses mittels Kernbohrgerat.
Die Bohrkerne sind zu kennzeichnen und der O6rtlichen
Bauuberwachung vorzulegen.
Hauptrohr DN: 300
1,000 St s e
01.06.0210. Rohrauflager DIN EN 1610 fiir DN 300 SB
Rohrbettung DIN EN 1610 Bettung Typ 1, Bild 3, / DWA- A 139,
Bettung Typ 1,Bild 13: a=10 cm + 1/10 DN und b=0,25 OD bei
120° Auflagerwinkel aus abgestimmter Sand/ Kies-Kérnung
oder gebrochenem Basaltmaterial herstellen.
KorngréRe 0/16 mm.
Fir Rohre DN '300 '
Auflagerwinkel: '120°'
100,000 M o e
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01.07. Schachte und Bauwerke Kanal

Hoéhenmaliges Anpassen von Schachtabdeckungen

Das hohenmaRige Anpassen der Schachtabdeckung incl.
Auflagering an die StralRenoberflache ist gem. DIN 19573
"Mortel fir Neubau und Sanierung von Entwasserungsanlagen
aulerhalb von Gebauden" auszufiihren.

Die verwendeten Schachtkopfmértel missen mind. die in
Tabelle 13 der DIN 19573 genannten Mindestanforderungen
erfullen.

01.07.0010. Sauberkeitsschicht aus Beton C 8/10
Sauberkeitsschicht aus Ortbeton C 8/10 unbewehrt,
Expositionsklasse: 'X0'

Dicke '"10 cm'

15,000 M2 L

01.07.0020. Schachtunterteil SU-M 1000, Regenwasser
Schachtunterteil DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ "1'
SU-M 1000
- mit angeformten Muffen fiir Anschliisse bis DN 600,
- mit eingebauten Anschlussstiicken bis DN 500
mit im Zuge der Bauausfilhrung separat aufzulegendem
Lastlbertragungselement aus Elastomer, einschl. Steigbuigel
DIN 19555, Form B, Steigmalf3: 250mm.
Ausfihrung: Edelstahlvollkern mit Kunststoffummantelung.
Berme und Gerinne geklinkert,
Zulauf: '300 SB'
Ablauf: '300 SB'

Schacht: RwW040

1,000 St

01.07.0030. Schachtunterteil SU-M 1000, Regenwasser
Schachtunterteil DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ "1'
SU-M 1000
- mit angeformten Muffen fiir Anschliisse bis DN 600,
- mit eingebauten Anschlussstiicken bis DN 500
mit im Zuge der Bauausfilhrung separat aufzulegendem
Lastlbertragungselement aus Elastomer, einschl. Steigbiigel
DIN 19555, Form B, Steigmal3: 250mm.
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Ausfihrung: Edelstahlvollkern mit Kunststoffummantelung.
Berme und Gerinne geklinkert,

Zulauf; '

Ablauf: '300 SB'

Schacht: RW045

1,000 St

01.07.0040. Abdeckplatte mit Muffe AP-M-S 1000/625 x 200
Abdeckplatte mit Muffe DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ: "1'
AP-M-S 1000/625 x 200.
mit werkseitig integrierter Dichtung aus Elastomeren nach DIN
EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung zur
Bauteilverbindung.

2,000 St s e

01.07.0050. Schachtring mit Muffe SR-M 1000 x 750
Schachtring mit Muffe DIN EN 1917 DIN 4034-1 Typ: '1"'
SR-M 1000 x 750
mit werkseitig integrierter Dichtung aus Elastomeren nach DIN
EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung zur
Bauteilverbindung und im Zuge der Bauausfiihrung separat
aufzulegendem Lastlbertragungselement aus Elastomer,
einschl. Steigbigel DIN 19555, Form B, Steigmaf3: 250 mm.
Ausfuhrung: Edelstahlvollkern mit Kunststoffummantelung.

1,000 St s s

01.07.0060. Schachtring mit Muffe SR-M 1000 x 500
Schachtring DIN EN 1917 DIN 4034-1 Typ: "1'
SR-M 1000 x 500
mit werkseitig integrierter Dichtung aus Elastomeren nach DIN
EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung zur
Bauteilverbindung und im Zuge der Bauausfihrung separat
aufzulegendem Lastlibertragungselement aus Elastomer,
einschl. Steigbigel DIN 19555, Form B, Steigmalf3: 250 mm.
Ausfihrung: Edelstahlvollkern mit Kunststoffummantelung.

1,000 St
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01.07.0070.  Auflagering AR-V 625 x 60/80/100
Auflagering DIN EN 1917, DIN V 4034-1, Typ: '1'
AR-V 625 x 60/80/100.

2,000 St i e

01.07.0080. Schachtunterteil als Spiilschacht DN 1200

FABEKUN-Splilschacht Typ U, System Funke oder gleichwertig, mit DIBt-Zulassung
Nr..Z-42.1-461, nach DIN 4034-1 DN 1200 als Anfangsschacht, mit 2 integrierten
Zulaufmdglichkeiten, Farbe: blau (RAL 5015), DN/OD 160, zum Anschluss von
Kunststoffronren (PVC-U) fir den Spilzulauf inkl. Spuléffnung im trichterférmigen
Schachtboden, mit 2 integrierten Dichtungen und losem Kugelverschluss, sowie
automatisch entliftbarem Flutiberlauf zur selbsttatigen Kanalspilung, inkl.
integriertem Rohranschluss DN/OD 200 fur Kunststoffrohr aus PVC-U, liefern und
fachgerecht einbauen.

Bauhohe: ca. 1100 mm

Gewahltes Fabrikat: Fabekun

Es handelt sich um den Schacht: SW060

1,000 St

01.07.0090. Schachthals mit Muffe SH-M 1200/625 x 600
Schachthals mit Muffe DIN EN 1917, DIN 4034-1 Typ: ' 2'
SH-M 1200/625 x 600
mit werkseitig integrierter Dichtung aus Elastomeren nach DIN
EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung zur
Bauteilverbindung
einschl. Steigbligel DIN 19555, Form B, Steigmaf3: 250 mm.
Ausfihrung: Edelstahlvollkern mit Kunststoffummantelung.

Schacht: SW060

1,000 St

01.07.0100. Schachtunterteil SU-M 1000, Schmutzwasser
Schachtunterteil DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ '2'
SU-M 1000
- mit angeformten Muffen fiir Anschliisse bis DN 600,
- mit eingebauten Anschlussstiicken bis DN 500
mit im Zuge der Bauausfiihrung separat aufzulegendem
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Lastlbertragungselement aus Elastomer, einschl. Steigbiigel
DIN 19555, Form B, Steigmalf3: 250mm.

Ausfihrung: Edelstahlvollkern mit Kunststoffummantelung.
Berme und Gerinne geklinkert,

Zulauf: '200 STZH'

Ablauf: '250 STZH'

Schacht: SW050

1,000 St

01.07.0110. Schachtunterteil SU-M 1000, Schmutzwasser
Schachtunterteil DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ '2'
SU-M 1000
- mit angeformten Muffen fiir Anschliisse bis DN 600,
- mit eingebauten Anschlussstiicken bis DN 500
mit im Zuge der Bauausfilhrung separat aufzulegendem
Lastlbertragungselement aus Elastomer, einschl. Steigbuigel
DIN 19555, Form B, Steigmal3: 250mm.
Ausfihrung: Edelstahlvollkern mit Kunststoffummantelung.
Berme und Gerinne geklinkert,
Zulauf: '250 STZH'
Ablauf: '250 STZH'

Schacht: SW040 und SW045

2,000 St i

01.07.0120. Abdeckplatte mit Muffe AP-M-S 1000/625 x 200
Abdeckplatte mit Muffe DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ: '2'
AP-M-S 1000/625 x 200.
mit werkseitig integrierter Dichtung aus Elastomeren nach DIN
EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung zur
Bauteilverbindung.

Druckdatum: 11.06.2026 132 Seite: 63 von 92
LOS 2



Stadtverwaltung Koblenz-Stadtentwiasserung Ay
Eigenbetrieb der Stadt Koblenz s gfﬁ K

Stadtentwassserung Koblenz

STADTENTWASSERUNG
EIGENBETRIEB DER STADT KOBLENZ

Projekt: 0085431 Kanalisierung St. Sebastianer Str. 2.BA
LV: 1 Kanalisierung St. Sebastianer Str. 2.BA

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1,000 St

01.07.0130. Schachthals mit Muffe SH-M 1000/625 x 600,
Schachthals mit Muffe DIN EN 1917, DIN 4034-1 Typ: '2'
SH-M 1000/625 x 600
mit werkseitig integrierter Dichtung aus Elastomeren nach DIN
EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung zur
Bauteilverbindung
einschl. Steigbligel DIN 19555, Form B, Steigmaf3: 250 mm.
Ausfihrung: Edelstahlvollkern mit Kunststoffummantelung.

2,000 St

01.07.0140. Schachtring mit Muffe SR-M 1000 x 500,
Schachtring mit Muffe DIN EN 1917 DIN 4034-1 Typ: '2'
SR-M 1000 x 500
mit werkseitig integrierter Dichtung aus Elastomeren nach DIN
EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung zur
Bauteilverbindung und im Zuge der Bauausfihrung separat
aufzulegendem LastlUbertragungselement aus Elastomer,
einschl. Steigbigel DIN 19555, Form B, Steigmalf3: 250 mm.
Ausfihrung: Edelstahlvollkern mit Kunststoffummantelung.

1,000 St

01.07.0150. Schachtring mit Muffe SR-M 1000 x 750,
Schachtring mit Muffe DIN EN 1917 DIN 4034-1 Typ: '2'
SR-M 1000 x 750
mit werkseitig integrierter Dichtung aus Elastomeren nach DIN
EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung zur
Bauteilverbindung und im Zuge der Bauausfliihrung separat
aufzulegendem Lastlbertragungselement aus Elastomer,
einschl. Steigbigel DIN 19555, Form B, Steigmalf3: 250 mm.
Ausfuhrung: Edelstahlvollkern mit Kunststoffummantelung.

1,000 St s s

01.07.0160. Schachtring mit Muffe SR-M 1000 x 1000,
Schachtring mit Muffe DIN EN 1917 DIN 4034-1 Typ: '2'
SR-M 1000 x 1000
mit werkseitig integrierter Dichtung aus Elastomeren nach DIN
EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung zur
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Bauteilverbindung und im Zuge der Bauausfliihrung separat
aufzulegendem Lastlbertragungselement aus Elastomer,
einschl. Steigbigel DIN 19555, Form B, Steigmaf3: 250 mm.
Ausfuhrung: Edelstahlvollkern mit Kunststoffummantelung.

1,000 St s s

01.07.0170.  Auflagering AR-V 625 x 60/80/100
Auflagering DIN EN 1917, DIN V 4034-1, Typ: '2'
AR-V 625 x 60/80/100.

1,000 St
01.07.0180.  Zulage fiir Abwinklung
Zulage fur Abwinklung im Schacht.
SW050 und SW045
2,000 St e

01.07.0190. Selbstnivellierende Schachtabdeckung mit Be-Gu-Deckel, Klasse D

Einwalzbare selbstnivellierende Schachtabdeckung Klasse D
400 Form C (mit ddmpfender Einlage im Rahmen und Deckel)
nach DIN 19584-1mit Liftungsoéffnungen incl. integrierter
Aufnahmebuchse fir eine Haltestange zum
oberflachenbiindigen Einbau in

bituminése Fahrbahnbelage.

Lichte Weite mind. 600 mm,

Einbauhéhe von140 mm bis max. 230 mm.

Rahmen aus Gusseisen, hochziehbar, rund mit

vier innenliegenden Taschen zum Einh&ngen eines
Schmutzfangers nach DIN 1221,

kompatibel zum Deckel DIN 19584, mit Adapterring

aus Gusseisen oder Stahl, passend zu Schéachten

DIN 4034-1.

Deckel aus Gusseisen mit Beton, Gewicht ca. 90 kg.

4,000 St

01.07.0200. Schachtabdeckung Klasse D
Schachtabdeckung D400 / Rahmen: Be-Gu / Deckel: Be-Gu

Schachtabdeckung Klasse D 400 Form C1 -rund- nach DIN
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19584-1 mit Luftungséffnungen inkl. integrierter
Aufnahmebuchse fiir Haltestange, horizontal und vertikal
dampfende Einlage im Deckel aus Gusseisen mit Beton, vertikal
dampfende Einlage im Rahmen aus Gusseisen mit Beton, mit
vier innenliegenden Taschen zum Einhangen eines
Schmutzfangers nach DIN 1221, kompatibel zum Deckel DIN
19584,

Min. LW = 600mm
Einbauhohe = 160mm

Schacht: SW050

1,000 St

01.07.0210. Schachtabdeckung Klasse D
Schachtabdeckung D400 / Rahmen: Be-Gu / Deckel: Be-Gu

Schachtabdeckung Klasse D 400 Form C1 -rund- nach DIN
19584-1 mit Luftungséffnungen inkl. integrierter
Aufnahmebuchse fiir Haltestange, horizontal und vertikal
dampfende Einlage im Deckel aus Gusseisen mit Beton, vertikal
dampfende Einlage im Rahmen aus Gusseisen mit Beton, mit
vier innenliegenden Taschen zum Einhangen eines
Schmutzfangers nach DIN 1221, kompatibel zum Deckel DIN
19584,

Min. LW = 600mm
Einbauhohe = 100mm

Schacht: SW060

1,000 St
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01.07.0220. Schmutzfanger DN 625
Schmutzfanger DIN 1221 fiir Schachtabdeckungen.DN 625
6,000 St s
01.07.0230. Anschluss an besteh. Schacht Nr. 96840006
Anbinden der neu zu verlegenden Rohrleitung DN 300 SB an
den bestehenden Schacht Nr.96840006. Schacht besteht aus
Beton.
Im Einheitspreis einzurechnen sind:
- vorsichtiges Freilegen des Schachtes
- den zugemauerten Zulauf DN 500 vorsichtig handig frei
machen (Mauerwerk ausbauen + entsorgen)
-Schachtfutter sdubern
Die benétigten Rohre und Formstlcke sind in Titel 6 enthalten.
1,000 psch Ll
01.07.0240. Anschluss an besteh. Schacht Nr. 96840010
Anbinden der neu zu verlegenden Rohrleitung DN 250 STZ-H
an den bestehenden Schacht Nr. 96840010. Schacht besteht
aus Beton.
Im Einheitspreis einzurechnen sind:
- vorsichtiges Freilegen des Schachtes
- den zugemauerten Zulauf DN 300 vorsichtig handig frei
machen (Mauerwerk ausbauen + entsorgen)
-Schachtfutter sdubernn
Die bendtigten Rohre und Formstiicke sind in Titel 6 enthalten.
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Summe 01.07. Schiachte und Bauwerke Kanal =
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01.08. Hausanschlussleitungen

Hinweis zu den Anschlussleitungen

Anschlussleitungen sind Kanale vom 6ffentlichen Straflenkanal
bis zur Grundstiicksgrenze.

Jeder Anschluss ist separat abzurechnen. Zur Dokumentation
zu den Aufmalen je Anschluss 2 Bilder beizufligen aus denen
die verwendeten Rohre, Formsticke und Verbindungselemente
zu erkennen sind. Samtliche Leistungen sind mit Bilder zu
dokumentieren.

Bei einer Trennkanalisation ist flir den
Schmutzwasseranschluss die Farbe Braun, flir den
Regenwasseranschluss die Farbe Blau fir die
Anschlussleitungen zu wahlen.

Bei einer_Mischwasserkanalisation ist die Farbe Braun fir den
Hauptanschluss zu wéhlen. Wenn Regenfallrohre bei einem
solchen Kanalsystem einen eigenen Anschluss im Hauptkanal
erhalten, ist die Farbe der Anschlussleitung in der Farbe Blau
auszufiihren, um diesen bei einer Kamerabefahrung eindeutig
zuordnen zu kénnen.

Fehlende Positionen die zur Ausfihrung bendtigt werden sind
im Gesamtleistungsverzeichniss enthalten und werden tber
dieses abgerechnet.

Die BE wird anteilig Gber die Anzahl der Hausanschllsse
abgerechnet.

01.08.0010. Einrichten, Vorhalten und Raumen der Baustelle
Einrichten, Vorhalten und Raumen der Baustelle fir samtliche
zusatzlich zum Hauptkanal-LV in der Leistungsbeschreibung
aufgefuhrten Leistungen.

1,000 PSCH

01.08.0020. Hausanschluss einmessen und dokumentieren
Abzweig/Anbohrung, Bégen und Rohrende/Umbindung nach
Lage & Tiefe auf Grenzpunkte oder neue Schachte einmessen.
Es sind den Aufmallen je Anschluss 2 Bilder beizufligen aus
denen die verwendeten Rohre, Formstiicke und
Verbindungselemente zu erkennen sind.

4,000 St
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01.08.0030. Grabenabsturzsicherung
Grabenabsturzsicherung (Baken, Schutzzaun, Warnleuchten)
fiir die Absicherung der Kanalhausanschlussgraben und der
Baugruben gegen Abstiirzen von Personen aufstellen,
vorhalten, warten, umsetzen entsprechend Baufortschritt und
beseitigen.
Lange der Hausanschlisse: 5,00m - 10,00m

4,000 St o

01.08.0040. StraBenhilfsbriicke iiber Hausanschlussgraben
StralRenhilfsbriicke aus Stahlverlegeplatten fir 6ffentlichen
Verkehr in Fahrbahnhéhe aufstellen, vorhalten, warten, und
zurlickbauen entsprechend Baufortschritt.
Ausfiihrung nach Wahl des AN mit
Schutzgelander. Fur Brickenklasse 300 DIN 1072.
Nutzbreite: bis 3,00 m.
Lange: bis 5,00 m.
Verlegeplatten bleiben im Eigentum des AN.

8,000 St

Hinweis zu den Erdarbeiten

Beim Aushub von Bdéden in Bereichen von belasteten
StraBenoberlachen mit belastetem Unterbau ist besonders
darauf zu achten, dass bei Nachschachtungsarbeiten keine
belasteten Teile mit unbelasteten Material vermischt werden.
Verunreinigungen von unbelasteten Bdden, die auf unsachge-
mafke Behandlung und Durchfihrung der Erd- und
Aushubarbeiten zurtickzufuhren sind, gehen zu Lasten des AN
und werden nicht durch den AG ibernommen. Um einen
kraftschliissigen Verbau der Baugruben und Leitungsgraben zu
erzielen, ist die vorh. Schwarzdecke entsprechend den
vorgegebenen Grabenbreiten der Stadtentwasserung
anzuschneiden und aufzunehmen. Nach dem Einbau der
ungebundenen  Tragschichten sind die  vorhandenen
Asphaltschichten um das Mal} der Auflockerung der Randzonen
gem. ZTV A-StB 12 zurlickzunehmen.

Der AG veranlasst, wenn erforderlich, die Entnahme und
Analyse von Bodenproben und ubernimmt auch die hieraus
resultierenden Kosten, wenn sich im Zuge der Erdarbeiten
Abweichungen zu den Erkenntnissen des vorliegenden
Baugrundgutachtens  ergeben. Die  Verwendung von
mineralischen Ersatzbaustoffen und Gemischen wird im Bereich
der Wasserschutzzone | nicht zugelassen.

In  der Wasserschutzzone Il dirfen mineralische
Ersatzbaustofffe und Gemische nach BM-O, BG-O,SKG, GS-O
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sowie Gemische der v.g. mineralischen Ersatzbaustoffen
eingebaut werden.

In der Wasserschutzzone Il A darf der Einbau von
mineralischen Ersatzbaustoffen nur in der jeweils zuldssigen
Einbauweise nach den Anlagen 2 und 3 der EBV erfolgen.
Daruberhinaus die Einbaukriterien der TR Boden eingehalten
sind.

Hinweise zum  Zulassungsverfahren und vertraglichen
Auswirkungen bei der Verwendung von RCL-Materialien siehe
ZTV ,Zustand von Baustoffen und Bauteilen®

Technische Vorbemerkungen zur mechanischen
Bodenverbesserung:

Die im bestehenden Altkanalgraben/im Bereich der Kanaltrasse
anstehenden Bdden der Verdichtbarkeitsklassen V2 und V3
sind im naturlichen Zustand nicht zum Wiedereinbau als
Kanalgrabenverflllung geeignet. Der Baugrunduntersuchungs-
bericht des Buro 1. 'Kriechbaum' vom '16.08.2021 und
8.12.2021 (nach Laga))

.2.  GTM  Geotechnik  Mittelrhein  GmbH............. vom
..27.03.2026.(Nach EBV)....... wird zur Verfugung gestellt und
wird Vertragsbestandteil.

Die mechanische Bodenverbesserung sieht die Aufwertung der
im Kanalgraben anstehenden Bdéden zu einem tragfahigen, gut
verdichteten Erdbaustoff vor. Die Aufwertung erfolgt durch das
gezielte und dosierte Zumischen von Stitzkorn aus geeigneten
Materialien. Die bodenmechanische Aufbereitung des
mineralischen  Ersatzbaustoffes ist einer zertifizierten
Aufbereitungsanlage nach § 52 KrW/AbtG durchzufiihren. Der
mineralische Ersatzbaustoff ist gltetberwacht herzustellen. Ein
Konzept zur Durchflihrung der mechanischen Aufbereitung ist
dem AG mind. 10 Arbeitstage vor Baubeginn zur Prifung und
Zustimmung vorzulegen.

Bodenmechanische Anforderungen: Verformungsmodul Ev2>45
MN/m2, Ev2/Ev1<2,2, Proctordichte Dpr>97 %,
Wasserdurchlassigkeitsbeiwert kf<1x10E-6 m/s bei Dpr>97 %

Hinweis zu den Verdichtungsarbeiten:

Bei samtlichen Verdichtungsarbeiten, die im Rahmen der
MaRBnahme anfallen, ist auf den Einsatz von geeigneten
Verdichtungsgeraten zu achten, so dass die Grenzwerte geman
DIN 4150-3 zum Schutz von angrenzenden baulichen Anlagen
nicht Uberschritten werden.

Hinweis zu Verbauarbeiten

Die Verbauart kann vom AN eigenstandig gewahlt werden. Alle
Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehdérenden
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Stoffe und Bauteile einschl. Abladen und Lagern auf der
Baustelle, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes
vorgeschrieben ist. Bei Ausfiihrung der Verbauarbeiten
abschnittsweise ist die Zwischenlagerung der mehrfach zu
verwendenden Materialien einzurechnen. Durch vorhandene
Versorgungsleitungen oder sonstige Einbauten kénnen im
Grabenbereich groXflachige Verbauelemente nur in Verbindung
mit Kammerdielen, Spundbohlen oder klassischem Holzverbau
eingesetzt werden. Fir den Einbau der tragenden
Verbauelemente wird bindend die Verwendung von Geraten
vorgeschrieben, die einen gerausch- und erschitterungsarmen
Einbau garantieren. Falls sich der AN fur Verbauarbeiten mit
Rammen entscheidet sind Explosionsrammen ausgeschlossen.
Schéaden an Anlagen Dritter im Bereich der Verbauwande wie an
Gebauden, innen wie aulden, Zaunen, Gartenmauern,
Einfahrten etc., aufgrund vom Rammarbeiten, bzw. der
gewahlten Verbauart werden vom Auftraggeber nicht anerkannt.
Die Kosten zur Beseitigung tragt der Auftragnehmer.
Eventuelles Umrilsten von Geraten auf ein anderes
Verbausystem wahrend der Verbauarbeiten ist einzurechnen.
Wird z.B. bei Einsatz eines Elektroruttlers mit Haltebagger und
Aggregat die Grenze dieser Einbauart erreicht, die Bohle bzw.
der Trager sind noch nicht voll planmaRig niedergebracht, so ist
ein anderes Einbaugerat zu wahlen, z.B. ein hydraulisch betrie-
bener Riittler, oder nur auf Anweisung der Bauleitung, ein
kompressorbetriebener Schnellschlaghammer etc. Die
Gestellung der Geréate hierzu, sowie deren Vorhaltung, muss fir
die Baustellenabwicklung ohne Stérung erfolgen. Kosten hierzu
werden nicht gesondert vergutet. Unterbrechungen

und Ausfallstunden der Rammung aufgrund von begriindeten
Anweisungen der Bauleitung, bei Kreuzungen vorhandener
Leitungen oder Antreffen von Rammhindernissen werden nicht
gesondert vergutet. Die Baustelleneinrichtung und Raumung fir
den Verbau ist in den Titel 1 "Baustelleneinrichtung,
Verkehrsfiihrung" einzurechnen. Sollten tber der Stralle
hangende Beleuchtungskdrper umgehangt werden oder
mussen

Ausleger von Lichtsignalanlagen entfernt oder in ihrer Lage
verandert werden, hat sich der AN direkt an den zustandigen
Energietrager zu wenden. Kosten der Umhangung oder
Anderung werden nicht gesondert vergiitet. Erschwernisse beim
Einbau der Rohre unterhalb der Steifen und Gurtungen,
besonders in vorgenannten Verbaubereich, sind einzurechnen.
Die statische Berechnung sowie die zugehdrigen
Konstruktionsplane sind vor Baubeginn der Verbauarbeiten
gepruft zur Genehmigung vorzulegen. Alle Ausgangswerte fur
die statische Berechnung sind den "Bodenmechanischen
Untersuchungen" zu entnehmen, siehe beigefugte CD.
Schleppverbau wird nicht zugelassen.
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01.08.0050. Boden ausheben fiir Gradben BM-O bis BM-F3

Graben flr Kanale, Schachte und Bauwerke profilgerecht ab
GOK ausheben, laden und verwerten.

Der verdrangte Boden - gem. Analytik der beigefligten
Baugrunderkundung des Biro 1. 'Kriechbaum' vom
'16.08.2021 und 8.12.2021 (nach Laga))

'2.GTM Geotechnik Mittelrhein GmbH' vom '27.03.2026(Nach
EBV) ' st entsprechend den einschlagigen Vorschriften und
gesetzlichen Vorgaben zu verwerten.

Der Auftragnehmer hat den geplanten Verwertungsweg vor
Baubeginn aufzuzeigen.

Die Geblhren der Abfallentsorgung sind gem. der ZTV des AG
in den EP einzurechnen.

Anmerkung:

Sollte die vom AN vorgesehene Annahmestelle die vom AG zur
Verflgung gestellten Analysen auf Grund des
Erstellungsdatums nicht anerkennen, sind zusatzliche Analysen
durch den AN zu veranlassen. Die damit einhergehenden
Kosten sind in die Aushubposition einzukalkulieren und werden
nicht gesondert vergutet.

Abgerechnet wird nach den entsprechenden Abtragsprofilen.
Die Verwertung ist Uber Lieferscheine der Annahmestelle
nachzuweisen.

Abfallschlisselnummer 17 05 04
Zuordnungswert nach EBV: 'BM-F0*,BM-F2'

Zuordnungswert nach EBV BM-FO* Anteil ca. '40'%

Zuordnungswert nach EBV BM-F2 Anteil ca. '60'%

Art des Bodens: 'Bims, vulkanische Ablagerungen, Bimssand, L6Rlehme'
Schichten: 'LI; 11,1V
Homogenbereich: 'l

Aushubtiefe von '0' bis '3,70 m'
Aushubbreite bis 1,85 m’

37,000 M3
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01.08.0060. Verbau nach DIN 4124
Verbau nach DIN 4124 in Kombination mit DIN 18303,
lickenloser und kraftschlissiger Verbau fur Baugruben und
Leitungsgraben im Absenkverfahren mittels randgestitzten
Verbauboxen nach DIN EN 13331.
Verbau ausfiihren und nach Herstellung der Einbauten mit dem
Zufullen fortschreitend zuriickbauen.
Lichte Breite des Grabens/ der Baugrube: 1,20m
Tiefe: von 2,50m bis 4,50m
24,000 M2 oo e
01.08.0070. Boden ausheben fiir Suchgraben
Boden ausheben fiir Suchgraben.
Aushub seitlich lagern, wiedereinbauen, verfillen und
verdichten.
5,000 M3 s e
01.08.0080. Boden ausheben unter Grabensohle
Nicht tragfahiger Boden in allen Tiefen unterhalb der
Grabensohle ausbauen.
Der verdrangte Boden - gem. Analytik der beigefligten
Baugrunderkundung des Biro 1. 'Kriechbaum' vom
'16.08.2021 und 8.12.2021 (nach Laga))
'2.GTM Geotechnik Mittelrhein GmbH' vom '27.03.2026(Nach
EBV) ' ist entsprechend den einschlagigen Vorschriften und
gesetzlichen Vorgaben zu entsorgen.
Der Auftragnehmer hat den geplanten Entsorgungsweg vor
Baubeginn aufzuzeigen.
Die Geblhren der Abfallentsorgung sind gem. der ZTV des AG
in den EP einzurechnen.
Anmerkung:
Sollte die vom AN vorgesehene Annahmestelle die vom AG zur
Verfligung gestellten Analysen auf Grund des
Erstellungsdatums nicht anerkennen, sind zusatzliche Analysen
durch den AN zu veranlassen. Die damit einhergehenden
Kosten sind in die Aushubposition einzukalkulieren und werden
nicht gesondert vergutet.
Abgerechnet wird nach den entsprechenden Abtragsprofilen.
Die Entsorgung ist Uber Lieferscheine der Annahmestelle
nachzuweisen.
Abfallschlisselnummer 17 05 04
Zuordnungswert nach EBV: 'BM-F0*'
Zuordnungswert nach EBV BM-FO* Anteil ca.
'"100'%
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Art des Bodens: ' vulkanische Ablagerungen'
Schichten: 'L 11 IV
Homogenbereich: 'l

Starke des zusatzlichen Aushubes'30 ' cm
Aushubbreite bis 1,10 m '

10,000 M3 s e

01.08.0090. Zulage zum Aushub, fiir Hindernis
Zulage zum Aushub flr Hindernis aus Mauerwerk,
Beton, Stahlbeton.

01.08.0100. Zulage zum Aushub, freilegen von Leitungen
Zulage zum Aushub flr das vorsichtige Suchen und Freilegen
von Versorgungsleitungen, Kabeln, Kabelkanalen in Betrieb,
einschl. Erschwernisse beim Aushub und Verbau.
Wiederverfillung nach Vorschrift des
Versorgungsunternehmens.
Hinweis:
Es sind alle Erschwernisse, sowie ggf. erforderliche
Handschachtung einzurechnen. Eine Handschachtung wird
deshalb in der Position Suchgraben nicht gesondert
abgerechnet oder vergutet.
Versorgungsleitungen die innerhalb einer Querschnittsflache
von max. 50 x 50 cm liegen, gelten als 1 Stlck.

19,200 M L

01.08.0110. Zulage zum Grabenaushub, erschwerter Aushub
Zulage zum Grabenaushub fir erschwerten Aushub und
Verflllung in Bereichen, in denen Leitungskreuzungen in einer
Haufigkeit folgen, dass eine Lange von gréRer 1,00 m
unterfahren werden muss.
Die Abrechnung erfolgt ab Unterkante tiefstes Hindernis bis
Grabensohle.

4,800 M3 s

01.08.0120. Kabel und Leitungen sichern, kreuzend
Kabel und Leitungen sichern, kreuzend
Kabel und Leitungen (kreuzend) bis DN 300 in Betrieb sichern
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nach Vorschrift der Eigentiimer.
Versorgungsleitungen die innerhalb einer Querschnittsflache
von max. 50 x 50 cm liegen, gelten als 1 Stiick.

19,200 m

01.08.0130.  Trassenband auslegen
Trassenband bauseits beigestellt Gber Versorgungs-
leitungen/Kabel auslegen.

15,000 m

01.08.0140. Rohrleitung zur Weiterverlegung freilegen
Rohrleitungen zur Weiterverlegung freilegen. Zulage zu den
Aushubpositionen, wenn Hausanschluss- und Strafltenablauf-
leitungen durch den Bauablauf in 2 Abschnitten hergestellt
werden mussen.
Die Pos. beinhaltet die Erschwernisse fir Sicherung, Aushub
und Freilegung der bereits verlegten Rohrleitungen
aus Rohren DN 150 bis DN 200.

4,000 St s

01.08.0150. Anschlussleitungen aus PVC-U SN 10 DN 160
Anschlussleitung verlegen, Hochlast-Kanalrohr, wandverstarkt
aus PVC-U SN 10 vollwandig, nicht kerngeschaumt,
nach DIN EN 1401-1. Ringsteifigkeit SN: >10 KN/m2.
Mit Steckmuffe und ML-Sicherheitsdichtsystem
nach DIN V19534, hohen- und fluchtgerecht auf
vorhandenes Auflager in vorhandene Graben
fur Anschlusskanale verlegen.

Farbe: braun

Verlegetiefe bis 4,50 m
DN: 160

Einschl. aller Rohrschnitte.

27,500 M L

01.08.0160. Anschlussleitungen aus PVC-U SN 10 DN 200
Anschlussleitung verlegen, Hochlast-Kanalrohr, wandverstarkt
aus PVC-U SN 10 vollwandig, nicht kerngeschaumt,
nach DIN EN 1401-1. Ringsteifigkeit SN: >10 KN/m2.

Mit Steckmuffe und ML-Sicherheitsdichtsystem
nach DIN V19534, héhen- und fluchtgerecht auf
vorhandenes Auflager in vorhandene Graben
fur Anschlusskanale verlegen.

Farbe: braun

Verlegetiefe bis 4,50 m
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DN: 200
Einschl. aller Rohrschnitte
11,000 M s
01.08.0170. Zulage zum PVC-U-Rohr fiir KGUSM Steinzeugmuffe DN 160
Zulage zum PVC-U-Rohr fir KGUSM Steinzeugmuffe DN 160
Zulage fur Formstlicke zu Anschlussleitung verlegen.
KGUSM fiir Ubergang von Steinzeug-Abzweig auf PVC-U-Rohr,
wandverstarkt.
SN: "0
DN: 160"
3,000 St s
01.08.0180.  Zulage zum PVC-U-Rohr fiir Bégen DN 160, braun
Zulage fur Formsticke zu Anschlussleitung verlegen.
Bbdgen KGB passend zu den Rohren
PVC_U. wandverstarkt.
Bdgen in allen Gradzahlen.
Farbe: braun
SN: 10
DN: 160
9,000 St s s
01.08.0190. Zulage zum PVC-U-Rohr fiir Bogen DN 200, blau
Zulage fir Formstiicke zu Anschlussleitung verlegen.
Bdgen KGB passend zu den Rohren
PVC_U. wandverstarkt.
Bdgen in allen Gradzahlen.
Farbe: blau
SN: 10
DN: 200
3,000 St s
01.08.0200.  Zulage Uberschiebemuffe DN 160, braun
Zulage fur Formsticke zu Anschlussleitung verlegen.
Uberschiebmuffe KGU passend zu den
Rohren PVC-U, wandverstarkt.
Farbe: braun
SN: '10'
DN 160"
3,000 St s
01.08.0210.  Zulage Uberschiebemuffe DN 200, blau
Zulage fur Formsticke zu Anschlussleitung verlegen.
Uberschiebmuffe KGU passend zu den
Druckdatum: 11.06.2026 Seite: 77 von 92

L46
LOS 2



Stadtverwaltung Koblenz-Stadtentwiasserung Ay
Eigenbetrieb der Stadt Koblenz s gfﬁ K

Stadtentwassserung Koblenz

STADTENTWASSERUNG
EIGENBETRIEB DER STADT KOBLENZ

Projekt: 0085431 Kanalisierung St. Sebastianer Str. 2.BA
LV: 1 Kanalisierung St. Sebastianer Str. 2.BA
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Rohren PVC-U, wandverstarkt.
Farbe: blau
SN: "10'
DN 200’
1,000 St s e
01.08.0220. Rohrauflager fiir Rohr PVC
Rohrauflager DIN EN 1610 Bettung Typ 1,
siehe ATV-Arbeitsblatt A 139, Bild 3 (a=10 cm + 1/5 DN, mind.
15 cm)
Sand/Kiesauflager fur PVC-U DN 100 bis Rohre DN 200
Auflagerwinkel: 90 Grad
27,500 M e e
01.08.0230. Umbindung von Anschlussleitungen
Umbinden der in Betrieb befindlichen Grundsticks-
und Strallenentwasserungsleitungen
aus Rohren DN 150 - 200.
Freilegen der Spitzenden und Aufrechterhalten der Vorflut.
Einschl. Wasserhaltung und der hiermit erforderlichen Arbeiten
und Materialien.
4,000 St o e
01.08.0240. Sicherungsbeton C 12/15
Beton C12/15; X0 zu Sicherung
Der Nachweis erfolgt durch Lieferschein.
1,000 M3 o e
01.08.0250.  Verdichtungsfahiges Fullmaterial
Verdichtungsfahiges Flllmaterial nach DIN EN 1610 zur
Verflllung der Leitungszone liefern und einbauen.
Einbetten der Rohre bis 30 cm Uber Rohrscheitel.
Die Lieferung ist durch Wiegescheine zu belegen.
15,000 M3 i e
01.08.0260. Austauschboden liefern
Austauschboden liefern und einbauen.
Der verdrangte Boden wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen.Nichtbindiger, verdichtungsfahiger Boden z.B.
Grubenkies 0/63.
Mengenermittlung nach Aufmass im eingebauten Zustand.
21,500 M3 e e
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01.08.0270. Bodenaustausch unter Grabensohle
Bodenaustausch unter Grabensohle
Geeigneten Boden nach DIN EN 1610 liefern und unter
Auflagersohle einbauen und verdichten. Schichtstarke nach der
Verdichtung 30 cm.
Material: Kérnung der Grof3e 0 bis 64 mm.
Die Abrechnung erfolgt nach anerkannten Lieferscheinen.

10,000 M3 s

01.08.0280. Schottertragschicht fiir Zwischeneinbau Bereich bit. Oberbau
Schottertragschicht fliir den zwischenzeitlichen Einbau bis OK
Fahrbahn zur Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs.
Einzurechnen sind im einzelnen Lieferung,
Einbau und Rickbau der Schottertragschicht in der Starke des
herzustellenden bitumindsen Oberbaus, Herstellung des
Feinplanums der Schottertragschicht nach erfolgtem Riickbau.
Das Material der Schottertragschicht darf nur dann
weiterverwendet werden, wenn keine Verunreinigungen
eingebracht werden.

42,000 M2 i

01.08.0290. Planum herstellen
Planum nach ZTVE - StB 09 profilgerecht herstellen einschl.
verdichten auf der Frostschutzschicht bzw. der
Schottertragschicht.
Die Standfestigkeit istim Rahmen der Eigenliberwachung
nachzuweisen.
Geforderter Tragfahigkeitswert im LP- Versuch: 120 MPa/m?

33,000 M2 .

01.08.0300. Dichtheitspriifung Anschlussleitungen vom Hauptkanal
Dichtheitsprufung Anschlussleitungen vom Hauptkanal

Dichtheitspriifung einer Anschlussleitung nach DIN EN 1610 in
Verbindung mit DWA A 139 mit Luft (Verfahren LC oder LD)
oder mit Wasser. Wahrend der Prifung ist ein Druckschreiber
anzuschlief3en. Der Prifvorgang sowie die Ergebnisse sind zu
protokollieren und dem AG vom Prifer unterschrieben zu
Ubergeben.

Die Priifung erfolgt vom Hauptkanal aus.
Dimension Hauptkanal:
DN 300 bis DN 400, Haltungslange bis 60,00 m.

Dimension Anschlussleitung:
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DN 150 bis DN 200, mit Einzellangen bis zu 12,00 m
In die Position sind die Ab- und Abfahrten, das Bedienpersonal,
alle Umrist- und Umsetzarbeiten, sowie samtliche
Nebenarbeiten, Gerate und Betriebsstoffe einzurechnen.
4,000 St o e
01.08.0310. Stundenlohnarbeiten Kompressor bis 10 m3/min
Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG
Angeboten wird ein Verrechnungssatz, der
samtliche Aufwendung zum Stemmen
enthalt, einschl. der Kosten fir das
Bedienungspersonal.
Abgerechnet wird nach tatsachlich
geleisteten Arbeitsstunden.
Kompressor bis 10 m3/min.
1,000 h
01.08.0320. Stundenlohnarbeiten Bohr- und Abbruchhammer bis 20 kg
Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG
Angeboten wird ein Verrechnungssatz, der
samtliche Aufwendungen fir den Einsatz
enthalt, einschl. der Kosten fir das
Bedienungspersonal.
Abgerechnet wird nach tatsachlich
geleisteten Arbeitsstunden.
Bohr- und Abbruchhammer bis 20 kg.
1,000 h
Summe 01.08. Hausanschlussleitungen L
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01.09. Tragschichten und Deckschichten
Hinweis fir die Asphaltarbeiten:
Die Einbauten (Schéachte, Abldufe) sind vor Verschmutzungen
zu schitzen.
Einbauten sind fachgerecht abzudecken und nach
Asphalteinbau freizulegen, so dass ein Verschmutzen
vermieden wird.
Verspringe in den Lé&ngsnahten, die eine einwandfreie
Verdichtung verhindern, sind zu beseitigen.
Vor Beginn der Asphaltarbeiten hat der AN das Mischgut durch
Eignungsprifung nachzuweisen und vom AG genehmigen zu
lassen.
Evil. vom AG im Rahmen der technischen Vorschriften
geforderte Anderung im Mischungsverhaltnis berechtigen nicht
zu Mehrforderungen.
Fir die Lieferung und Einbau sind die einschlagigen
Regelwerke in lhrer zur Zeit gultigen Fassung bindend.
Fir die Verklebung bit. Schichten dirfen nur unstabile
kationische  Bitumenemulsionen und |8sungsmittelhaltige
Bitumenemulsionen in Mengen zwischen 0,3 und 0,4 kg/m?
verwendet werden.
Als Zuschlagsstoffe sind nur die Mineralien Basalt, Melphyr,
Gabbro, Granit, Kalkstein, Quarzit und Diabas zugelassen.
Das bit. Mischgut muss auch im Sommer auf dem LKW
abgedeckt transportiert werden damit Warmeverluste oder
Oxidation so gering wie moglich gehalten werden.
Die Einbautemperatur des Mischgutes muss bei der
Asphalttragschicht und der Asphaltbinderschicht mindestens
120 C° betragen, bei der Asphaltbetondeckschicht mindestens
130 C°. Bei allen Schichten sollte die Temperatur 180 C° nicht
Uberschreiten.
Werden diese Temperaturen unter- oder Uberschritten darf
dieses Mischgut nicht eingebaut werden. Dies berechtigt nicht
zu Mehrforderungen.
Die Mindestlufttemperatur fir den Einbau von bit. Schichten
muss eingehalten werden. Diese betrdgt bei der
Asphalttragschicht -3 C°, bei der Asphaltbinderschicht 0 C° und
bei der Asphaltbetondeckschicht >= 3 cm, +5 C°. Bei
Unterschreitung dieser Temperaturen wird ein Einbau der
Schichten untersagt.
Bei maschinellen Einbau des bit. Mischgutes ist fur die
Aufweitungen und Einengungen Handeinbau in den jeweiligen
Einheitspreis abgegolten.
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01.09.0010. Planum herstellen
Planum nach ZTV E-StB 17 profilgerecht herstellen einschl.
verdichten des Untergrundes.
Die Standfestigkeit ist im Rahmen der Eigeniberwachung
nachzuweisen. Geforderter Ev2>= 45 MN/mZ2.

20,000 M2 i e

01.09.0020. Asphalttragdeckschicht aus AC 16 TD herst.
Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmischgut AC
16 TD entsprechend den ZTV Asphalt-StB 07/13 herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse '0,3 '
Einbaudicke = 10 cm -einschichtiger Aufbau.
Bindemittel = 70/100.

Aufhellungsgestein = 20% Quarzit in der Groben
Gesteinskérnung.
Grobe Gesteinskérnung = Kategorie C 90/1, Feine

Gesteinskornung = FlieRkoeffizient Kategorie E CS 35
Mindestanteil 35 M.-v.H.
Fremdfiiller = Kalksteinftiller Kategorie CC 90.

20,000 M2 s e

01.09.0030. Schottertragschicht herstellen
Schottertragschicht als Frostschutzschicht aus gebrochenen
Mineralstoffen (Brechsand-Splitt-Schottergemisch),
gltedberwacht nach TL Gestein - StB 04/18 und gem. den
Anforderungen der ZTV Beton-StB 07, TL Beton-StB 07, ZTV
Asphalt-StB 07, TL Asphalt-StB 07, ZTV SoB-StB 20,sowieTL
SoB-StB 20.
Einbau in Fahrbahn und Nebenflachen der Belastungsklassen
gem. Regelquerschnitt.
Verdichtungsanforderung: Dpr>103 %, Ev2/Ev1 < 2,2
K&rnung 0/32 bis 0/56 mm.
Toleranz zur profigerechten Lage: +/- 2 cm.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Schichtdicke (verdichtet): '35'cm
Die Lieferung ist durch Wiegescheine zu belegen.

7,000 M3 L

01.09.0040. AbstumpfungsmaBnahme durchfiihren LFK 1/3*Gestein wie Aufh.
Menge 1 kg/m2
AbstumpfungsmafRnahme zur Erhéhung der Anfangsgriffigkeit
durch gleichmaliges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukdrnung durchfiihren. Nicht gebundene Abstreukdrnung
aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zufthren.
Abstreukdrnung = Lieferkdrnung 1/3.
Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeckschicht.

Druckdatum: 11.06.2026 L51 Seite: 82 von 92
LOS 2



Stadtverwaltung Koblenz-Stadtentwiasserung Ay
Eigenbetrieb der Stadt Koblenz s gfﬁ K
Stadtentwassserung Koblenz s
Projekt: 0085431 Kanalisierung St. Sebastianer Str. 2.BA
LV: 1 Kanalisierung St. Sebastianer Str. 2.BA
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Abstreumenge = 1 kg/m2.

20,000 M2 i e

Summe 01.09. Tragschichten und Deckschichten
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01.10. Stundenlohnarbeiten
01.10.0010. Stundenlohnarbeiten Polier
Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG.
Angeboten wird ein Verrechnungssatz, der samtliche
Aufwendungen enthalt.
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht
eingerechnet.
Poliere, Schachtmeister oder dgl.
4,000 h e
01.10.0020. Stundenlohnarbeiten Baufachwerker LG 1
Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG.
Angeboten wird ein Verrechnungssatz, der samtliche
Aufwendungen enthalt.
Zuschlage fir Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind
jedoch nicht eingerechnet.
Baufachwerker (Lohngruppe LG 1)
10,000 h s e
01.10.0030. Stundenlohnarbeiten Bauwerker LG 1
Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG.
Angeboten wird ein Verrechnungssatz, der samtliche
Aufwendungen enthalt.
Zuschlage fir Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind
jedoch nicht eingerechnet.
Bauwerker (Lohngruppe LG 1)
10,000 h s
01.10.0040. Stundenlohnarbeiten Bagger iiber 0,4 bis 1,0 m3
Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG.
Angeboten wird ein Verrechnungssatz, der samtliche
Aufwendungen fir den Einsatz enthalt, einschl. der Kosten fir
das Bedienungspersonal.
Abgerechnet wird nach tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden.
Bagger Uber 0,4 bis 1,0 m3 Ladevolumen der Schaufel.
5000 h s e
01.10.0050. Stundenlohnarbeiten Bagger iiber 1,0 m3
Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG.
Angeboten wird ein Verrechnungssatz, der samtliche
Aufwendungen flr den Einsatz enthalt, einschl. der Kosten fiir
das Bedienungspersonal.
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Abgerechnet wird nach tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden.
Bagger UGber 1,0 m3 Ladevolumen der Schaufel.

3,000 h

01.10.0060. Stundenlohnarbeiten Frontlader luftbereift bis 75 kw
Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG.
Angeboten wird ein Verrechnungssatz, der samtliche
Aufwendungen fir den Einsatz enthalt, einschl. der Kosten fiir
das Bedienungspersonal.
Abgerechnet wird nach tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden.
Frontlader, luftbereift bis 75 kw.

5000 h L

01.10.0070. Stundenlohnarbeiten Kompressor iiber 10 m3/min
Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG
Angeboten wird ein Verrechnungssatz, der samtliche
Aufwendungen zum Stemmen enthalt, einschl. der Kosten fiir
das Bedienungspersonal.
Abgerechnet wird nach tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden.
Kompressor tber 10 m3/min.

5000 h

01.10.0080. Stundenlohnarbeiten Bohr- und Abbruchhammer bis 20 kg
Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG
Angeboten wird ein Verrechnungssatz, der samtliche
Aufwendungen fir den Einsatz enthalt, einschl. der Kosten fir
das Bedienungspersonal.
Abgerechnet wird nach tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden.
Bohr- und Abbruchhammer bis 20 kg.

5000 h

01.10.0090. Stundenlohnarbeiten LKW iiber 5 bis 12 t
Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG.
Angeboten wird ein Verrechnungssatz, der samtliche
Aufwendungen fir den Einsatz enthalt, einschl. der Kosten fir
den Fahrer.
Abgerechnet wird nach tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden.
LKW Uber 5 bis 12 t Nutzlast.

5000 h

01.10.0100. Stundenlohnarbeiten LKW iiber 12 t
Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG.
Angeboten wird ein Verrechnungssatz, der samtliche
Aufwendungen fir den Einsatz enthalt, einschl. der Kosten fiir
den Fahrer.
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Abgerechnet wird nach tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden.
LKW Uber 12 t Nutzlast.

5000 h L

Summe 01.10. Stundenlohnarbeiten @
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EIGENBETRIEB DER STADT KOBLENZ

Projekt: 0085431 Kanalisierung St. Sebastianer Str. 2.BA
LV: 1 Kanalisierung St. Sebastianer Str. 2.BA

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

01.11. Nachweise und Uberpriifungen

01.11.0010. Dichtheitspriifungen-Schachte
Schacht-Dichtheitspriifung nach DIN EN 1610 in Verbindung mit
DWA-A 139 aus Beton, DN 1000 '
mit Zu- und Ablauf und ggf. seitlichem Zulauf.
Einschl. aller erforderlichen Gerate (Absperrelemente incl.
Sicherungen)
Wasserhaltung auf-/abbauen und betreiben Verfahren W,
Wasser liefern und schadlos beseitigen.
Zulauf: DN '250'
Ablauf: DN 250"
seitlicher Zulauf: DN -
Tiefe: bis '2,49 ' m
Es handelt sich um den Schacht mit der Nummer 'SW 040’

1,000 St

01.11.0020. Dichtheitspriifungen-Schachte
Schacht-Dichtheitspriifung nach DIN EN 1610 in Verbindung mit
DWA-A 139 aus Beton, DN '1000'
mit Zu- und Ablauf und ggf. seitlichem Zulauf.
Einschl. aller erforderlichen Gerate (Absperrelemente incl.
Sicherungen)
Wasserhaltung auf-/abbauen und betreiben Verfahren W,
Wasser liefern und schadlos beseitigen.
Zulauf: DN '250'
Ablauf: DN 250"
seitlicher Zulauf: DN '-'
Tiefe: bis '2,09 ' m
Es handelt sich um den Schacht mit der Nummer 'SW 045’

1,000 St

01.11.0030. Dichtheitspriifungen-Schachte
Schacht-Dichtheitspriifung nach DIN EN 1610 in Verbindung mit
DWA-A 139 aus Beton, DN 1000 '
mit Zu- und Ablauf und ggf. seitlichem Zulauf.
Einschl. aller erforderlichen Gerate (Absperrelemente incl.
Sicherungen)
Wasserhaltung auf-/abbauen und betreiben Verfahren W,
Wasser liefern und schadlos beseitigen.
Zulauf: DN '200'
Ablauf: DN 250"
seitlicher Zulauf: DN '-'
Tiefe: bis 1,86 ' m
Es handelt sich um den Schacht mit der Nummer 'SW 050 '

1,000 St
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01.11.0040. Dichtheitspriifungen-Schachte
Schacht-Dichtheitspriifung nach DIN EN 1610 in Verbindung mit
DWA-A 139 aus Beton, DN 1200’
mit Zu- und Ablauf und ggf. seitlichem Zulauf.
Einschl. aller erforderlichen Gerate (Absperrelemente incl.
Sicherungen)
Wasserhaltung auf-/abbauen und betreiben Verfahren W,
Wasser liefern und schadlos beseitigen.
Zulauf: DN 160 PP
Ablauf: DN 200"
seitlicher Zulauf: DN '-'
Tiefe: bis '1,83 ' m
Es handelt sich um den Schacht mit der Nummer 'SW 060 '

1,000 St

01.11.0050. Dichtheitspriifungen-Schachte
Schacht-Dichtheitspriifung nach DIN EN 1610 in Verbindung mit
DWA-A 139 aus Beton, DN 1000 '
mit Zu- und Ablauf und ggf. seitlichem Zulauf.
Einschl. aller erforderlichen Gerate (Absperrelemente incl.
Sicherungen)
Wasserhaltung auf-/abbauen und betreiben Verfahren W,
Wasser liefern und schadlos beseitigen.
Zulauf: DN '300'
Ablauf: DN '300 "
seitlicher Zulauf: DN '-'
Tiefe: bis '1,85"'m
Es handelt sich um den Schacht mit der Nummer 'RW 040

1,000 St

01.11.0060. Dichtheitspriifungen-Schachte
Schacht-Dichtheitspriifung nach DIN EN 1610 in Verbindung mit
DWA-A 139 aus Beton, DN 1000 '
mit Zu- und Ablauf und ggf. seitlichem Zulauf.
Einschl. aller erforderlichen Gerate (Absperrelemente incl.
Sicherungen)
Wasserhaltung auf-/abbauen und betreiben Verfahren W,
Wasser liefern und schadlos beseitigen.
Zulauf: DN '-"
Ablauf: DN '300"
seitlicher Zulauf: DN '-'
Tiefe: bis '1,80 ' m
Es handelt sich um den Schacht mit der Nummer 'RW 045"

1,000 St
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01.11.0070. Muffendruckpriifungen-Rohre
Prifung aller Verbindungen (Muffenpriifung) auf Dichtheit nach
DIN EN 1610 Absatz 13.2 in Verbindung mit DWA-A 139
mit Luftliberdruck.
Verfahren LD bis DN 900
Verfahren LC ab DN 1000
Rohrwerkstoff:
DN: 200 STZH
Anforderungen:
¢ Angabe der technischen Daten des Packers
e Oberirdische Nullmessung
e Referenzmessung des Druckabfalls an drei optisch
dichten Rohrstucken
e Einhaltung der Beruhigungszeit
e  Zul. Druckabfall und Prifzeiten gem. Tabelle 3
e Tabellarische Zusammenstellung aller Ergebnisse
einschl. Unterschrift des verantwortlichen Prifers.
e Prifverfahren mit negativem Druck werden nicht
zugelassen
25,000 M e e
01.11.0080. Muffendruckpriifungen-Rohre
Prifung aller Verbindungen (Muffenpriifung) auf Dichtheit nach
DIN EN 1610 Absatz 13.2 in Verbindung mit DWA-A 139
mit Luftliberdruck.
Verfahren LD bis DN 900
Verfahren LC ab DN 1000
Rohrwerkstoff:
DN: 250 STZH
Anforderungen:
¢ Angabe der technischen Daten des Packers
e Oberirdische Nullmessung
e Referenzmessung des Druckabfalls an drei optisch
dichten Rohrstucken
e Einhaltung der Beruhigungszeit
e  Zul. Druckabfall und Prifzeiten gem. Tabelle 3
e Tabellarische Zusammenstellung aller Ergebnisse
einschl. Unterschrift des verantwortlichen Prifers.
e Prifverfahren mit negativem Druck werden nicht
zugelassen
130,000 M o e
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01.11.0090. Muffendruckpriifungen-Rohre
Prifung aller Verbindungen (Muffenpriifung) auf Dichtheit nach
DIN EN 1610 Absatz 13.2 in Verbindung mit DWA-A 139
mit Luftliberdruck.
Verfahren LD bis DN 900
Verfahren LC ab DN 1000
Rohrwerkstoff:
DN: 300 SB

Anforderungen:

¢ Angabe der technischen Daten des Packers

e Oberirdische Nullmessung

e Referenzmessung des Druckabfalls an drei optisch
dichten Rohrstucken

e Einhaltung der Beruhigungszeit

e  Zul. Druckabfall und Prifzeiten gem. Tabelle 3

e Tabellarische Zusammenstellung aller Ergebnisse
einschl. Unterschrift des verantwortlichen Prifers.

e Prifverfahren mit negativem Druck werden nicht
zugelassen

100,000 M s

Summe 01.11. Nachweise und Uberpriffungen i

Summe 01. Los2Kanalbau = e
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Zusammenstellung

Projekt: 0085431 Kanalisierung St. Sebastianer Str. 2.BA
LV: 1 Kanalisierung St. Sebastianer Str. 2.BA
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
01. Los 2 Kanalbau
01.01. Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung
01.02. Kampfmittelsondierung
01.03. Auf-Abbrucharbeiten
01.04. Erdarbeiten Kanal
01.05. Verbauarbeiten
01.06. Rohre und Formsticke
01.07. Schachte und Bauwerke Kanal
01.08. Hausanschlussleitungen
01.09. Tragschichten und Deckschichten
01.10. Stundenlohnarbeiten
01.11. Nachweise und Uberpriifungen

Summe 01. Los 2 Kanalbau
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Zusammenstellung
Projekt: 0085431 Kanalisierung St. Sebastianer Str. 2.BA
LV: 1 Kanalisierung St. Sebastianer Str. 2.BA
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
Lv 1
01. Los 2 Kanalbau
Summe LV 1 Kanalisierung St. Sebastianer.. @ .
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus L EUR
in Héhevon 19,00% EUR
......................... EUR
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