Stadtverwaltung Koblenz
Tiefbauamt - Abt. Briickenbau

Angebotsaufforderung

Projekt: 2025_0701 Stutzwand RRB Kniebreche
LV: P663017 Sanierung Spundbohlenstiitzwand Kniebreche

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

01. 0701 ERSATZNEUBAU STUTZWAND
01.01. BAUSTELLENEINRICHTUNG

01.01.0010. Baustelle einrichten und vorhalten
Samtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Ausflihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafur
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bauburos, Unterklnfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht
fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 psch

01.01.0020. Baustelle raumen
Samtl. LV-Abschn.
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen flir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

1,000 psch
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01.01.0030. Bauzaun aufstellen und entfernen
Zaunhohe 2,0 m*Stahlgitter-FT
Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, wahrend
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergutet.
Zaunhohe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

40,000 M
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01.02. VERKEHRSSICHERUNG

Die Baumal3nahme erfordert die Sperrung fiir den
Kraftfahrzeugverkehr der Anliegerstral3e "Kniebreche" im
Bereich des Baufeldes.

FuBgénger und Radfahrer sind am Baufeld mit
Schrankenzdunen VZ 600 auf einer Breite von 1,00 m vorbei
zufiihren.

Die Sperrung beginnt ab der Einfahrt zu den Garagen der
Hausnummer "Kniebreche" 12 und endet kurz nach dem
Baufeld.

Fiir den Kraftfahrzeugverkehr wird eine Umleitungsstrecke fiir
beide Fahrtrichtungen nach dem Entwurf des AG eingerichtet.
Die Beschilderung und Einrichtung der Umleitung sind in
Abstimmung mit der unteren StraBenverkehrsbehérde vom
Auftragnehmer entsprechend vorzunehmen. Zusétzlich sind
MaBnahmen zur Verkehrslenkung zu treffen, um einen sicheren
und reibungslosen Verkehrsfluss zu gewéhrleisten.

01.02.0010. Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
Verkehrsrechtliche Anordnung fir Einrichtung und Be-
trieb der Verkehrssicherung samtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses einholen und zugehdrige
Unterlagen bzw. Verkehrszeichenplane in Abstimmung mit
der zustandigen StraRenverkehrsbehorde erstellen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen durchfiihren.

Anfallende Gebihren ca. 120,00 €

1,000 psch

01.02.0020. Verkehrssicherung lang.Dauer durchf
Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AN
Verkehrssicherung langerer Dauer betriebsfertig aufbau-
en, vorhalten, warten, instandsetzen, betreiben und
abbauen. Voribergehende VerkehrssicherungsmaflRnahmen
durchfiihren. Voriibergehende Markierung, transportable
Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung, sowie Kontrollfahrten werden
gesondert vergutet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle, hier vollgesperrt in beiden
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Fahrtrichtungen und Umleitungsstrecke, siehe dazu
Vorlage-Umleitungstrecke in Anlagen.
Nach Verkehrszeichenplan des AN.
Lange des Arbeitsbereiches ca. 30,00m
Fir Verkehrsfihrungsphase
Einsatzzeit bis 90 Tage.
1,000 psch
01.02.0030. StL-Nr. 21.105/210.31.39
Verkehrsschild verandern
Schild GroRe 3*Hohe bis 2,00 m
a./i.Kraft setzen*... Freitext ...
Vorhandenes Verkehrsschild verandern, vorhalten, warten
und instand setzen. Vorubergehende Verkehrssicherungs-
mafnahmen durchflihren. Die Kontrolle wird gesondert
vergutet.
Verkehrsschild GréRRe 3.
Neben der Fahrbahn. Aufstellhdhe bis 2,00 m.
Verkehrsschild beriihrungslos auRer Kraft und wieder in
Kraft setzen.
Verkehrsschild auRer Kraft setzen mit 'Abdeckung '
1,000 St s
01.02.0040. Poller entnehmen und remontieren
Mittlerer Poller entfernen, bauseits lagern und nach Abbau der
Vollsperrung sowie der bendtigten Umleitungsstrecke wieder
remontieren. Der Poller kann mit einem Dreikantschlissel aus
der Bodenhiilse enthommen werden.
1,000 St s
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01.02.0050. Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
zwei bzw. einmal*
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und
der Umleitungsstrecke einschliel3lich temporarer
Verkehrsschilder,
vorubergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemal ZTV-SA durchfiihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen.
Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal taglich. Verkehrsfiihrung und Sperrung auf der "Kniebreche"
+ Umleitungstrecke.
7 KT Verkehrstafel vor Baubeginn + 90 KT Bauzeit
Die schriftliche Dokumentation der Kontrolle ist dem AG
unaufgefordert wochentlich zu ibergeben.

97,000 d .

01.02.0060. Verkehrstafel herstellen
Verkehrstafel herstellen,aufbauen, vorhalten, warten,
instandsetzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen.
Vorubergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren.
Die Kontrolle wird
in OZ 01.01.0030 verglitet.
Die Verkehrstafel dient als Vorankiindigung Uber die
Vollsperrung des Brickenbauwerkes, diese sind 7 KT vor
Beginn der Arbeiten aufzustellen und nach Beendigung
der Baumafinahme wiederabzubauen.
Die Herstellung der Verkehrstafeln erfolgt nach
Vorgaben der Strallenverkehrsbehdrde.
Inhalt der Plantafeln: zuerst das VZ 250 und darunter
Text wie folgt "Kniebreche vom .... bis ....gesperrt
(mit Datum und Uhrzeit)" + zusatzliche Hinweise auf den
Verlauf der Umleitungsstrecke.
Grole Uber 1,10 bis 2,00 m? nach Vorlage der
zustandigen StraRenverkehrsbehorde.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B.
Randausbildung = profilverstarkt.
Aufstellvorrichtung
Aufstellndhe Uber der Verkehrsflache = 1,50 m.
Einsatzzeit Uber 2 bis 37 Tage.

1,000 St s e
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01.03. TECHNISCHE BEARBEITUNG

01.03.0010. StL-Nr. 19.101/605.19
Standsicherheitsnachweis aufstellen
Bauwerk®*... Freitext ...
Standsicherheitsnachweis aufstellen.
Standsicherheitsnachweis flir Bauwerk.
Standsicherheitsnachweis 'in Papierform und digital an den AG
liefern '

1,000 Psch

01.03.0020. StL-Nr. 19.101/610.19
Ausfiihrungszeichnungen herstellen
Bauwerk®... Freitext ...
Ausfiihrungszeichnungen herstellen.
Ausfuhrungszeichnungen fur Bauwerk.
Ausfiihrungszeichnungen 'in Papierform und digital an den AG
liefern'

1,000 Psch

01.03.0030. StL-Nr. 19.101/613
Bestandsunterlagen herst. und lief.
Bestandsunterlagen gemaR ZTV-Ing, Teil 1, Abschnitt 2,
fur jedes Teilbauwerk herstellen und liefern. Die Bau-
werksdaten sind mit einem Erfassungsprogramm auf der
Datenbasis der ASB-Ing zu erfassen. Digitalisierte Bil-
der, Plane und Dokumente sind einzubinden. Ein Ausdruck
des Bauwerksbuches aus den erfassten Daten ist bei-
zufiigen. Ubergabe der Daten an den AG in dem Ubergabe-
format der ASB-Ing (.CAB-Datei)auf den mit dem AG abge-
stimmten Datentrager (CD oder DVD). Ubergabe der Be-
standsunterlagen an den AG hat spatestens mit der Vor-
lage des Antrages auf Abnahme der Leistung zu erfolgen.

1,000 psch

01.03.0040. Beweissicherungsverfahren
Beweissicherungsverfahren im Arbeitsbereich, in den
angrenzenden Bereichen und der Zufahrt der STW vor Beginn
und nach der Beendigung der Arbeiten durchfihren.
Ort: Stiitzwand Kniebreche in Koblenz-Ehrenbreitstein
Zustand und Beschaffenheit feststellen und dokumentieren,
durch Begehung mit schriftlichem Protokoll und Anfertigen von
Lichtbildern.

Alle Eigentimer sind an der Zustandsfeststellung zu be-
teiligen. Hier Erstellung von gemeinsamen Protokollen.
Protokolle und Anlagen mussen durch Unterschrift des
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AG, des AN und der Grundstlickseigentimer / Ver-
sorgungstrager anerkannt sein.

Beteiligte:

1. Stadt Koblenz fir Grundstiick und Gebaude des
Regenrickhaltebeckens "Kniebreche" und Stralle.

2. Eigentliner "Arenberger Strafle 20" Grundstiick und Gebaude

Fir den AG ist eine entsprechnde Ausfertigung der Protokolle
und sonstiger Dokumentationen zu erstellen und vor Beginn und
nach der Beendigung der Malnahme in Papierform und digital
zu Ubergeben.

Eine Abnahme des Gesamtbaumalnahme erfolgt erst

dann, wenn eine schriftliche Bestatigung der Betroffenen, z. B.
Eigentimer / Versorgungstrager, usw. vorgelegt wird, dass alle
Anspriche gegenltber dem AN abgegolten sind.

Vergutung:

50 % nach Ubergabe des Berichts Aufnahme Ist-Zustand

50 % nach Ubergabe Abschlussbericht und die Beseitigung aller
eventuellen Shcaden, die der AN zu verantworten hat.

1,000 psch

01.03.0050. Einholung von Leitungspldanen
Einholung von Leitungsplanen, Klarung der Leitungssituation fir
den Einbau der Sprundbohlen.

1,000 psch

01.03.0060. Bauzeitenplan
Erstellen eines detaillierten und verbindlichen Bauzeitenplans.
Der Bauzeitenplan muss mindestens 21 Tage vor Beginn der
Arbeiten dem AG vollstandig und prifbar vorliegen.

1,000 psch

01.03.0070. Koordinierungsgesprach
Durchfuhren eines Koordinierungsgesprach vor Beginn der
Arbeiten zur Erlauertung des vorgelegten Bauablaufplans und
der vorab erstellten sowie eingereichten Verkehrszeichenplane.
Gesprachsort:
Bahnhofstralie 47 , 56068 Koblenz
Dauer ca. 2 Std.
An- und Abfahrt sind mit einzurechnen.

1,000 St s
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01.04. KAMPFMITTELSONDIERUNG

Es liegen keine Erkenntnisse (iber das Vorhandensein im
betreffenden Gebiet vor. Da eine Kampfmittelfreiheit nicht
vollstdndig gewéhrleistet werden kann, erfolgt im Vorfeld der
Bauarbeiten zur Herstellung der Sitzwand in Spundbohlen-
bauweise eine Kampfmittelsondierung.

Fiir die geplante BaumalRnahme ist durch der Auftragnehmer
ein Konzept zur Kampfmittelsondierung zu erstellen. Dem AN ist
dabei die Wahl der anzuwendenen Untersuchungsverfahren
freigestellt. Das Konzept hat sich am vom AN vorgesehenen
Bauablauf zu orientieren und auf die zum Einbringen der
Stahlspundbohle bendtigte Eingrifftiefe abzustimmen. Die fiir die
finale Konzepterstellung erforderlichen planerischen Leistungen
( z.B. Luftbildauswertung, etc.) sowie notwendige 6rtliche
Besichtigungen und mehrmaligen Anfahrten sind in die
Positionen dieses Abschnitts einzukalkulieren.

Bei der Erstellung des Konzeptes sind sémtliche der Aus-
schreibung beigelegten Unterlagen heranzuziehen. Diese
Unterlagen dienen auch als Kalkulationsgrundlage.

Ein Grobkonzept sowie die Kalkulation der Positionen dieses
Abschnitts sind mit Angebotsabgabe vorzulegen.

01.04.0010. Grundlagenermittiung Kampfmittelsondierung

Die Grundlagenermittlung umfasst folgende Einzelleistungen:

¢ beschaffen, zusamenstellen und auswerten aller fur die
Untersuchung notwendigen Unterlagen, Dokumente und
Informationen

¢ sichten und auswerten von vorliegenden Bestandsunterlagen
zum Untersuchungsgebiet, insbesondere Lageplane,
Bestandsplane, Bauplane, Leitungsplane, Berichte zu
Vorerkundungen, Baugrundberichte und dergleichen,

e Beschaffung zusatzlicher benétiger Bestandsunterlagen (z.B.
Lagefestpunkte und Héhenpunkte),

e Beschaffung zusatzlicher bendétigter Medien- und
Leitungsplane,

e Beschaffung zusatzlicher benétigter Daten zu im Unter-
suchngsgebiet befindlichen schutzwirdigen Objekten(z.B.
Naturschutz),

o Beschaffung aller weiteren fur die Durchfihrung der Arbeiten
notwendige Unterlagen, Daten und Informationen,

e Begehung des Untersuchungsgebietes zur Ermittlung der fir
die Arbeiten relevanten Standorten, fir die Einwirkung in die
Ortlichkeit durch den AG und die notwendigen
Abstimmungen mit den ortlichen Vertretern des AG sowie
den Ordnungsbehdérden und dem KamofmittelrAumdienst,

e Zusammenstellen und Werten aller Unterlagen, Anpassung
der Planung an die Durchfihrung, bedarfsweise Gelande-
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begehung zur Uberpriifung der Befunde aus den
beschaffenen Unterlagen, Abstimmung der endgultigen
Vorgehensweise mit dem AG,

o Auslagen fir Gebuhren, Reproduktionskosten, etc. sind
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

1,000 psch

01.04.0020. Sondierungskonzept erstellen, anmelden
Aufstellen eines Konzepts zur Durchflhrung der erforderlichen
Kampfmittelsondierung unter der Berlicksichtigung der
Ergebnisse der Grundlagenermittlung.
Abstimmen des Konzepts mit dem AG und den zustandigen
Behorden, fristgerechte Anmeldung der Rdumstelle gemaR § 14
SprengG bei den zustéandigen Ordungsbehdrdenin Rheinland-
Pfalz. Unterlagen in digitaler Form (PDF-Format) und auf
Datentrager (USB-Stick) dem AG Uibergeben.

1,000 psch

01.04.0030. Baustelle einrichten
Alle fur die Kampfmittelsondierung sowie ggf. erforderlicher
Nachuntersuchungen erforderlichen Gerate, Wekzeuge und
Betriebsmittel zur Baustellebeférdern und fiir die Dauer der
Untersuchungsarbeiten betriebsbereit einrichten und vorhalten.

1,000 psch

01.04.0040. Baustelleneinrichtung raumen
Raumen der Baustelleneinrichtung nach Abschlufd der
Kampfmittelsondierung und ggf. dessen Nachuntersuchungen.
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
raumen.

1,000 psch

01.04.0050. Durchfithrung Kampfmittelsondierung
Sondierung und Freimessung der Bauwerke bzw. deren
Griindung nach Unterlagen des AG sowie nach dem Konzept
des AN.
Vorhalten der verantwortlichen Person. Die notwendige
Leitungsfreigabe ist in diese Position einzurechnen.

Freigabehorizont unter Gelandeoberflache gemaf
Sondierungskonzept. Ebene Flachen mit Rasen und Krautern
bewachsen, teilweise Béschungsbereich.

Die fur Kampfmitteluntersuchung erforderliche Arbeitsebene fir
samtliche Sondierarbeiten herstellen, vorhalten und beseitigen.

Druckdatum: L9 Seite: 10 von 31



Stadtverwaltung Koblenz
Tiefbauamt - Abt. Briickenbau

Angebotsaufforderung

Projekt: 2025_0701 Stutzwand RRB Kniebreche
LV: P663017 Sanierung Spundbohlenstiitzwand Kniebreche

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Ggf. erforderlicher Aufbruch der Bestandsoberflache bis 30,0
cm. Das Umsetzten der Sondierausristung und das
VerschlieRen der Aufbriiche ist einzurechnen.

Das anfallende Bohrgut oder Aushub ist, wenn dieser nicht
mehr eingebaut werden kann, aufnehmen und der
ordnungsgemalfien Verwertung durch des AN zuzufihren.

Die Bohlécher oder Schirfen mit geeignetem Material verfillen
und verdichten.

Auslesung der Messergebnisse und Plausibilitatskontrolle,
Aus- und Bewertung der Ergebnisse, Interpretation auf
Anomalien wie Bombenblindganger, Angaben zur weiteren
Vorgehensweise.

Ubergabe der Freimessung in Schriftform an den AG vor Beginn
der Rammarbeiten.

1,000 psch

01.04.0060. Nachuntersuchung der Verdachtspunkte
Nachuntersuchung von ferromagnetischen Anomalien im
Teilabschnitt wie vor, einschl. der Erarbeitung und
Durchfuhrung von Sicherheitsvorkehrungen fiir die
Freilegung der Verdachtspunkte.

Offnen von Verdachtspunkten mit und ohne Verbau.
Bereits eingemessene Verdachtspunkte von Hand oder mit
Bagger aufgraben, ggf. Verbau einbringen und

bereinigen. Die Beraumung erfolgt durch einen
fachkundigen Feuerwerker nach § 20 SprengG, einen in
der Kampfmittelraumung erfahrenen Baggerfahrer sowie
einem Munitionsraumarbeiter.

Die Kampfmittel werden ausschlieRlich durch den KMRD
abgeholt.

1,000 St s e
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01.05. ARBEITSVORBEREITUNG / RUCKBAU

01.05.0010. Container umsetzen
Container nach Unterlagen des AG. Gerat zum Transport des
Containers nach Wahl des AN. Den Container entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen eben aufstellen.
Eine Auflage ist durch den AN vorzuhalten. Die Gelandeflache
im Bereich des Containers ist eben, zum norddstlichen héher
gelegennen Nachbargrundstuck ist die Flache ca. 45 Grad
angebocht.
Art: 20 Full Container
MaRe: LxB xH, ca.6,00mx240mx2,60m
Leergewicht: ca. 2,300 t
Die Zuladung besteht aus Sandsacken; Gewicht ca. 5,000 t
Sandsé&cke handisch aufnehmen, auf Baufeld zwischenlagern
und nach der Umsetzung des Containers wieder in diesen
einbringen.
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Belaaﬁng des Containers

1,000 St

01.05.0020. Neue Standflache des Containers herstellen
Die neuen Standflache besteht aus 6 St. Auflagerpunkten. Die
Standflache des Containers entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen. Einmessen der
Auflagerpunte; Erdreich mit Vegitationsdecke an den
Auflagerpunkten 40x40x30 cm aufnehmen; ; Gehwegplatten
30x30x5 cm betongrau doppelt je Auflagerpunkt auf vorbereitete
Schotterschicht bzw. Sauberkeitsschicht auflegen. Die
entstandenen Auflagerpunkte des Containers sollen auf einer
Hoéhenebene liegen.
Rickbaugut aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren.

6,000 St. s

01.05.0030. Regeniiberlaufbecken sichern
Das Regenuberlaufbecken mit Schrankenzdunen VZ-600 zum
Baufeld hin absichern. Die Umrisse des Bauwerks sind gut in
der Vegitationsdecke des Gelandes erkennbar.

70,000 M
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01.05.0040. Maschendrahtzaun abbauen
Maschendrahtzaun inkl. Pfosten, Rammschutz ,Winkel und
Montageplatten auf gesamter Lange des bendtigten Baufeldes
abbauen.
Zaun mit Winkeleisen an der Bestandswand befestigt, siehe
Foto.
Zaunhohe ca. 2,00 m
Ruckbaugut aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN
zuflhren.

01.05.0050. Mauerwerk und Beton abbrechen
Stutzwand*Naturstein
Mauerwerk nach Unterlagen des AG abbrechen. Abgerechnet
wird das abgebrochene Mauerwerk, wobei Offnungen und
Nischen bis zu 2,5 m2 Einzelgroflie ibermessen werden.
Bauteil = Stitzwand.
Mauer ca. 30,0 cm bis unter StralRenoberkante auf einer Lange
von ca. 28,50 m abbrechen
Mauerwerk aus Naturstein und Rollschicht aus Klinkersteinen
sowie Ortbetonabdeckung 40 / 20 cm als Mauwerksabschluss.
Lange Rollschicht ca. 18,00 m
Lange Betonabdeckung ca. 10,00 m
Abbruchart nach Wahl des AN
Mauerwerksdicke ca. 40,0 cm bis 50,0 cm
Ruckbaugut aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren.

Druckdatum:
L13
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5000 m3 ..

01.05.0060. Flache abraumen

Bewuchs und lose Teile an der Wandflache entfernen und
entsorgen.,

Flache : Vertikal

Vegetationsdecke vor der Bestandsstiitzwand in einem Streifen
von ca. 0,50 m Breite aufnehmen und entsorgen.

Flache: Horizontal

Sonstiger Abfall, Steine, Aste etc. aufnehmen und entsorgen.
Bewuchs bzw. Rasen und Wildkrauter der Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren.

Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.

Druckdatum:
L14
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Gesamtes Raumgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufuihren.
Bauteile:
Stitzwand : Wandflache ca. 50,00 m?
Gelande vor Stutzwand: ca. 15,00 m?
65,000 M2 o e
Druckdatum: Seite: 16 von 31
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01.06. STAHLSPUNDBOHLEN

Das Rammen von der oberhalb der Bestandsmauer liegende
Stral3e ist wegen der verminderten Tragféhigkeit nicht méglich.
Der Einsatz der Ramme kann nur von der talseitigen Ebene des
Grunstiicks des EB 85 vor der Bestandsstiitzwand erfolgen. Die
Aufstellfldache muss nach Wahl AN vorbreitet werden, wie z.B.
Baggermatratzen. Das Erdreich ist lehm- und schluffhaltig, bei
Regenereignissen wird das Erdreich sehr breiig.

Das Vorbereiten und die Auswahl der Aufstellflaéche der Ramme
verbleibt nach Wahl des AN.

Ein geotechnischer Bericht ist den Unterlagen der Auschreibung
beigefiigt.

01.06.0010. Geriteeinsatz fiir Stahlspundwand
Bauwerk*Spundwand herst.
Arbeitspl. herst.
Gerate fur Stahlspundwand nach Unterlagen des AG liefern und
einsetzen. Der Einsatz umfasst das Aufstellen und Abbauen
sowie das Umsetzen im Bereich des Bauteils.
Bauteil = gesamtes Bauwerk.
Einsatz fir Spundwand herstellen.
Arbeitsplanum bzw. Rammebene nach Wahl des AN herstellen
und in diese OZ miteinrechnen.

1,000 psch

01.06.0020.  Zulage fiir Hindernisse
Zulage fur Stillstand des Rammkomplexes durch
Erschwernisse. z. B. Anpassungen der Spundbohlen in
Folge von Hindernissen im (z.B.Einzeldielen) Baugrund
der Spundwandtrasse.
Abgerechnet wird die tatsachliche Stillstandszeit der
Ramm-Kolonne (1 Polier und 2 Facharbeiter zzgl.
Geratekosten Rammeinheit).

10,000 h s e

01.06.0030. Stahlspundbohlen liefern
Stahlspundbohlen einschlieRlich aller erforderlichen
Verbindungselementen an die Baustelle liefern.
Einbaubereich: Stiitzwand an Anliegerstralle Kniebreche in
Koblenz-Ehrenbreitstein
Die Stahlspundbohlen und aller erforderlichen
Verbindungselemente sind im Hinblick einer
Korrusionsbelastung gemaf ZTV-ING Teil 4 Absatz 3 Anhang A,
4.3.2 Bauteil-Nr. 2.1.3.1 und TL KOR-Stahlbauten Blatt 100

Druckdatum: Seite: 17 von 31
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auszuristen. Die Schlossdichtung gemaf ZTV-ING Teil 4
Abschnitt 3 Anhang A, Bauteil-Nr. 5.3 und TL KOR VVS
ausrusten.
Farbtondeckschicht DB 703
Sollschichtdicke der Beschichtung: 240 mym + 80 mym
Zwichenbeschichtung
Bohlenlange: 6,00 m
Stahlsorte: S 240 GP
Art: Z-Profil
Widerstandsmoment min. 5155 cm3m
Gewicht min. 249,000 kg/m?
Fabrikat: Spundhohlen Arcelor AZ 52-700 oder gleichwertig
Gewahltes Profil: ... '
Hersteller:' ..., '
27,000 t e e
01.06.0040. Stahlspundbohlen liefern
Stahlspundbohlen einschlieRlich aller erforderlichen
Verbindungselementen an die Baustelle liefern.
Einbaubereich: Stiitzwand an Anliegerstralle Kniebreche in
Koblenz-Ehrenbreitstein
Die Stahlspundbohlen und aller erforderlichen
Verbindungselemente sind im Hinblick einer
Korrusionsbelastung gemaf ZTV-ING Teil 4 Absatz 3 Anhang A,
4.3.2 Bauteil-Nr. 2.1.3.1 und TL KOR-Stahlbauten Blatt 100
auszuristen. Die Schlossdichtung gemaf ZTV-ING Teil 4
Abschnitt 3 Anhang A, Bauteil-Nr. 5.3 und TL KOR VVS
ausrusten.
Farbtondeckschicht DB 703
Sollschichtdicke der Beschichtung: 240 mym + 80 mym
Zwichenbeschichtung
Bohlenlange: 7,50 m
Stahlsorte: S 240 GP
Art: Z-Profil
Widerstandsmoment min. 5155 cm3m
Gewicht min. 249,000 kg/m?
Fabrikat: Spundhohlen Arcelor AZ 52-700 oder gleichwertig
Gewahltes Profil: ... '
Hersteller:' ..., '
20,000 t e e
01.06.0050. Stahlspundwand herstellen
Dauerkonstruktion*Spundwand freist.*rammen
Stahlspundwand entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen, einschlieBlich Eck-, Abzweig sowie
Pass- und Keilbohlen nach Unterlagen des AG herstellen.
Druckdatum: Seite: 18 von 31
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Abrechnung nach Lange in der Wandachse, horizon-
tal, multipliziert mit der vom AG freigegebenen Boh-
lenlange.

Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Spundwand als Dauerkonstruktion.

Bohlenlange 6,00 m bis 7,50 m

Stahlsorte S 240 GP

min Wy 5155 cm3®m

Maximale Endteife ca. 6,00 m unter Gelandeoberkante
Spundwand freistehend.

Einbringhilfe nach Wahl des AN. Bei Lockerungsbohrungen sind
diese bis 1,00 m an die Endtiefe heranzufiihren.
Einbringen durch Rammen.

Die Abrechnung erfolgt, gemaf der Sichtflache und der
Einbringtiefe der Bohlen.

180,000 M2 .

01.06.0060. Stahlspundwand kiirzen
Stahlspundwand nach Unterlagen des AG kurzen. Baustoff
nach Wahl des AN verwerten. Abrechnung nach Schnittlange
in der Ansichtsflache..

30,000 M i

01.06.0070. Entwiasserungsbohrungen herstellen
Kernbohrung fiir Entwasserungséffnungen herstellen
inkl. Drainrohr lieifern und einbauen, durchbohren der
Stahlspundbohle, unbewehten Beton und Bestandswand,
bis Hinterfullbereich Lange der Bohrung ca. 1,50 m
Anordnung: Achsraster 2,80 m, Hohe 10,0 cm Uber
Gelandeoberkante
Drainrohr DN 50 mit Geotextil ummantelt.
Bohrung unter einem Winkel von 10 Grad zur Senkrechten.
Die Schnittkanten der entstandenen Offnungen in den
Stahlspundbohlen sind zu entgraten und mit geeignetem
Korrosionsschutz auszustatten.
Korrusionsbelastung gemal ZTV-ING Teil 4 Absatz 3 Anhang A,
4.3.2 Bauteil-Nr. 2.1.3.1 und TL KOR-Stahlbauten Blatt 100

7,000 Stk oo

01.06.0080. Sichtflachen applizieren
Sichtflachen der Stahlspundbohlen nach dem Einbau und
Klrzen applizieren um einheitliches Farbbild herzustellen.
Sichtflachen mittels Sweep-Stahlen vorbereiten.
Die Uberbeschichtung ist im Airless-Verfahren zu applizieren
Korrusionsbelastung gemal ZTV-ING Teil 4 Absatz 3 Anhang A,
4.3.2 Bauteil-Nr. 2.1.3.1 und TL KOR-Stahlbauten Blatt 100
auszurlsten. Die Schlossdichtung geman ZTV-ING Teil 4

Druckdatum: Seite: 19 von 31
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Abschnitt 3 Anhang A, Bauteil-Nr. 5.3 und TL KOR VVS
ausrusten.

Sollschichtdicke: 80 mym

Farbton der Uberbeschichtung DB 703

Strahlgut aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN
zufuihren.

50,000 M2 i

Druckdatum: Seite: 20 von 31
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01.07. BETONBAU

01.07.0010.  Uberwachung des Betons Uberwachungsklasse 2
Uberwachung des Einbaus des Beton der Stiitzwand
(Fundament des Vorsatzmauerwerks und Kopfbalken)
Uberwachungsklasse 2 gemaR DIN 1045-3, Anhang B und C
und DIN 18331, 4.2.14

Gesamtbetonmenge des Bauwerkes ca. 8,0 m?

Einzurechnen sind u. a. die Kosten fir:

die Beistellung der unabhangigen Prifstelle,
ausgestattet mit allen Geraten und Einrichtungen zur
Durchfiihrung de Priifungen geman DIN 1045-3, Anhang 3,
die Probenahme und Durchflhrung der Prufungen,
die Beistellung von in der Betontechnik erfahrenem
Fachpersonal,

die Koordination der unabhangigen Prifstelle mit den
Belangen der Betonierarbeiten,

die laufende Weiterleitung der Priifergebnisse an die
Bauuberwachung entsprechend dem Baufortschritt,
die Abschlussdokumentation der Priifergebnisse nach
Abschluss der Arbeiten, in Ordnern geheftet, in
3-facher Ausflihrung.

Die Prifstelle und das Betonfachpersonal sind der
BaulUberwachung spatestens drei Wochen nach Beauftragung
zu benennen. Die Abrechnung erfolgt in Teilen

entsprechend dem jeweiligen Baufortschritt.

1,000 psch

01.07.0020. Bew. Betonbalken inkl. Schallung herstellen
Schalung firr Betonbauteil einschlieBlich Aussparungen
und Schlitzen nach Unterlagen des AG herstellen, vor-
halten und beseitigen.
Bauteil: Betonrandbalken auf Stahlspundbohlen
Schalung fiir geneigte Flachen.
Sichtflachenschalung: Betonplan oder gleichwertig
Oberseiten des Balkens mit Besenstrich versehen.
Alle sichtbaren Betonkanten mit Dreikantleisten 1,5/ 1,5 cm
brechen.
Kopfbalken in einem Arbeitsgang ohne Arbeitsfuge betonieren.
Sichtbetonklasse SB 3
Druckfestigkeitsklasse C 30/37 LP
Expositionsklasse XC4, XD3, XF4, WA

20,000 M3

Druckdatum: Seite: 21 von 31
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01.07.0030. Sollrissfugen (Scheinfugen) herstellen
Sollrisfugen gemaf RIZ-Ing, Fug 2, Bild1 herstellen.
Fugenanordnung alle 5,70 m im Betonbalken.

Trapezleisten fur Scheinfugen, vertikal und horizontal,
in Teillangen,einschl. aller erforderlichen Schnitte

und Schragenausbildungen, Trapezleiste aus Holz,
saugend, in Schalung einlegen.

Fugenband, aus Elastomer DIN 7865, Dehnfugenband FAE 50,
innenliegend, mit Mittelschlauch, Randverstéarkung und fur
Bewegungsfugen, Fugen normal abgeschalt, Beanspruchung
durch drickendes Wasser von auf3en und aufsteigendes
Sickerwasser.Hintere Fugeneinlagen nach ZTV-ING 3-3.
Abgerechnet wird nach tatsachlichen Verbrauch auf Nachweis.

20,000 M i

01.07.0040. Betonstahl einbauen
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bautei: Randbalken
Stahlsorte BSt 500 B

3,000 t s e

01.07.0050. Unbewehrten Beton herstellen zum Hinterfiillen
Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton zum Hinterflllen der Stahlspundbohlen
Spalt zwischen Stahlspundbohlen und Bestandswand
Druckfestigkeitsklasse C 12/15
Expositionsklasse XO.
Beton ohne Schalung herstellen.
Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.

10,000 M3 .

Druckdatum: Seite: 22 von 31
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01.08. BAUBEHELFE

01.08.0010. Arbeits-/Traggeriist herstellen
Arbeitsgerist bzw. Traggerist, einschlieRlich ggf. erforderlicher
Grundung sowie ggf. erforderlicher Treppentirme und
weiterer Leitergange sowie fiir den Verwendungszweck
bendtigtes Zubehdr, nach statischen, konstruktiven und
sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen, vorhalten,
unterhalten und beseitigen, fur den Zeitraum der eigenen
Leistung.
Einsatzort: vor Stitzwand
Tragsystem: Lastklasse 3 = Belastung aus Personen und
Materialien die gleichmaRig verteilte Verkehrslast von 2,0 kN/m?
bzw. 200 kg/m? in maximal einer Geristlage nicht Giberschreitet.
Abgerechnet wird die eingerlstete Sichtflache der Stitzwand.

50,000 M2 i e

Druckdatum: Seite: 23 von 31
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01.09. ASPHALTBAUWEISEN
01.09.0010. Asphalt schneiden
Zur Herstellung einer geradlinigen Anschlussfuge an
Bestandsaspahit.
Schnitttiefe ca. 10,0 cm bis 15,0 cm
Asphaltschichten Verwertungsklasse A ; Abfallschlissel 17 03
02, siehe Befundbericht in Anlagen.
Gesamtes Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren.
30,000 M s e
01.09.0020. Asphaltbefestigung ausbauen
Asphaltbefestigung in Teilflache handisch aufbrechen und
aufnehmen.
Dicke der Asphaltbefestigung zwischen 10,0 cm bis 15,0 cm.
Gesamtaufbruchtiefe ab OK Aspahltdecke inkl. Lava-
Frostschutz ca. 30,0 cm aufnehmen. Frostschutz seitlich lagern
fur Wiedereinbau.
Asphaltschichten Verwertungsklasse A ; Abfallschliissel 17 03
02, siehe Befundbericht in Anlagen.
Gesamtes Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren.
20,000 M2 s e
01.09.0030. Asphalttragsch. aus AC 22 T L herstellen
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T L herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern. Seitlich gelagerten
Frostschutz einbauen.
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk3,2 bis
Bk10.
Einbaudicke = 10,0 cm.
Bindemittel = 70/100.
20,000 M2 s e
01.09.0040. Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriihen.
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk3,2 bis
Bk10.
Unterlage Asphaltbefestigung Bestand
Ausfiihrung in Teilflachen manuell.
Druckdatum: Seite: 24 von 31
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Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 200 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdecksicht

20,000 M2

01.09.0050. Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herstellen
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton flir Asphaltdeck-
schichten AC 11 DS herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk10.

Einbau in Teilflachen von Hand sowie an Bestand anpassen.
Einbaustarke: ca. 5,0 cm

Bindemittel = 25/55-55 A.

20,000 M2

01.09.0060. AbstumpfungsmaBRnahme durchfiihren
AbstumpfungsmafRnahme zur Erhéhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmaRiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukérnung durchfihren. Nicht gebundene Abstreukdr-
nung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zu-
fuhren.

Abstreukérnung = Lieferkérnung 1/3.
Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in
Asphaltdeckschicht.

Abstreumenge = 1 kg/m2.

20,000 M2

01.09.0070. Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.
Anschl. ADS*Anschl.langs+quer
Schichtd. 4 cm* Breite 10 mm
Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht mit
plastischem Bitumenfugenband bzw. Schmelzband
einschlieBlichzugehdrigem und zuvor aufgetragenem
Voranstrichmittel herstellen.
Anschluss an Asphaltdeckschicht im Bestand.
Langs- und Querfuge.
Dicke der Asphaltschicht = 4 cm.
Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.
Vor Einbau der Asphaltdeckschicht anbringen.

30,000 M i

01.09.0080. Anschluss als Fuge herstellen
abstellen, verfiillen
Anschluss der Asphaltschutz- und Deckschicht als Fuge
herstellen.
Randfuge vor dem Schrammbord des Randbalkens, u.3.

Druckdatum: Seite: 25 von 31
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in Deck- und Schutzschicht ausbilden.

Dicke der Schicht 'bis 4,0 cm '

Fugenbreite '20 mm abstellen’

Fugenspalt mit Druckluft sdubern, soweit erforderlich
trocknen.

Fugenwandungen mit Voranstrich versehen.
Fugenraum bis Oberkante maschinell verfiillen

mit heil} verarbeitbarer elastischer Fugenmasse.
Ausflihrung in einem Bauabschnitt.

30,000 M L
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01.10. SCHUTZEINRICHTUNG

01.10.0010. AufmaR, technische Bearbeitung
Technische Bearbeitung und Aufmalf fiir die Herstellung
und den Einbau aller Gelander und Zauneerstellen.

Gelanderarbeiten:
Alle flr die Planung der Neukonstruktion erforderlichen
MaRe aufnehmen und in Gelanderplane einarbeiten.

Pruffahige Ausfuihrungsunterlagen fir die Gelander erstellen
und in zweifacher Ausfertigung liefern.

1,000 psch

01.10.0020. Fiillstabgelander herstellen, liefern und einbauen
Fillstabgelander herstellen, liefern und einbauen
Gesamthoehe gemessen ab Kopfbalkenoberkante =1300 mm
inkl. Beschichtung
Fillstabgelander nach RIZ-ING Gel 4,
neuer Pfostenabstand: 2000,00 mm
Gelander mit Seil

Verankerung in Anlehnung an RIZ-ING Gel 14,

Montage an Massivwand. siehe Anhang (Entwurf der
Verankerung)

je FuBplatte M12 Verbundanker, Wirth Verbundanker-
Patronensystem W-VD/HCR o. glw. liefern und montieren.
Farbton: DB 703 Anthrazit

Hersteller: ...
Produkt: oo !

Zwischnraum der FuBplatten zur Betonbristung mit Quell-/
Unterstopfmortel Pagel EH2 o. glw. verfillen.

Die Verarbeitungshinweise der Hersteller sind zu beachten.
Schichtdicke: ca. 15mm

Hersteller: ...
Produkt: e !

Geschweisstes Stahlgelander nach RIZ Gel 4 nach Zeichnung
herstellen und einbauen.

Stahlgelander mit zwei Eckausbildungen

Dehnungsfuge mit Passstiicken nach konstruktiven
Erfordernissen anordnen. Entluftungséffnung der Hohlprofile
nach dem Verzinken dicht abschliessen. Entwas-
serungsoffnungen erhalten.

Druckdatum:
L26

Seite: 27 von 31



Stadtverwaltung Koblenz
Tiefbauamt - Abt. Briickenbau

Angebotsaufforderung
Projekt: 2025_0701 Stutzwand RRB Kniebreche
LV: P663017 Sanierung Spundbohlenstiitzwand Kniebreche
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Verbindungsmittel feuerverzinkt nach DIN 267, Teil 10,
Schichtdicke 40 mym.
Abgerechnet wird nach Lange des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstabe.
Gelander fur Briicke/Stitzwand.
Gelander nach DIN 50 976 t Zn b feuerverzinken,
einschlielllich Vorbereitung der Oberflache durch
Beizen mit Saure etc.
Sollschichtdicke ca. 70 pm.
Norm-Reinheitsgrad = Be nach EN I1SO 12 944 Teil 4.
feuerverzinkte Flache sweep-strahlen,
Gemal ZTV-ING Teil 4 Abschnitt 3 Anhang A, Tabelle A 4.3.2
Bauteil-Nr. 3.1.b.1 und Beschichtungsstoffe nach TL/TP-KOR-
Stahlbauten Blatt 100.
1. Zwischenbeschichtung = EP
Sollschichtdicke = 120 mym.
2. Deckbeschichtung = DB 703 Grau
Sollschichtdicke = 120 mym.
Applikation durch Airless-Spritzen im Werk.
28,500 M o e
01.10.0030. Maschendrahtzaun liefern und montieren
Neuer Maschendrahtzaun hinter dem Fillstabgelander auf
Betonbalken herstellen.
Farbe: Anthrazit RAL 7016
Machenweite 60x60 mm
Drahtstarke 2,8 mm
Hohe 2,00 m
Pfostenabstande 2,50 m
Montage auf Ful3platte inkl. Zaunpfosten mittels Verbundanker.
Die FulRplatten sind mit Quellmdrtel, Schichtdicke 15 mm, zu
unterstopfen.
35,000 M e e
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Stadtverwaltung Koblenz -km’.
Tiefbauamt - Abt. Briickenbau ‘—'
Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 2025_0701 Stiitzwand RRB Kniebreche
LV: P663017 Sanierung Spundbohlenstiitzwand Kniebreche
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
01. 0701 ERSATZNEUBAU STUTZWAND
01.01. BAUSTELLENEINRICHTUNG e
01.02. VERKEHRSSICHERUNG
01.03. TECHNISCHE BEARBEITUNG s
01.04. KAMPFMITTELSONDIERUNG e
01.05. ARBEITSVORBEREITUNG /RUCKBAU e,
01.06. STAHLSPUNDBOHLEN e
01.07. BETONBAU
01.08. BAUBEHELFE
01.09. ASPHALTBAUWEISEN
01.10. SCHUTZEINRICHTUNG e
Summe 01. 0701 ERSATZNEUBAU STUTZWAND e
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Stadtverwaltung Koblenz NN
Tiefbauamt - Abt. Briickenbau ‘—'
Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 2025_0701 Stiitzwand RRB Kniebreche

LV: P663017 Sanierung Spundbohlenstiitzwand Kniebreche

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

Lv P663017

01. 0701 ERSATZNEUBAU STUTZWAND e
Summe LV P663017 Sanierung Spundbohlenst.. .
Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
in Hohevon 19,00% EUR

......................... EUR
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