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01. Unter der Fiirstenwiese

01.01. Baustelleneinrichtung und Verkehrsregelung

Hinweis zur Verkehrsregelung

Nach den "Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen" hat
der AN ohne besondere Vergutung der Kosten
Verkehrsregelungsplane auszuarbeiten und bei der
Verkehrsbehorde die Genehmigung zu beantragen.

01.01.0010. Einrichten der Baustelle
Einrichten der Baustelle flir samtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeflhrten Leistungen. Abrechnung
und Verglitung nach Baufortschritt.

1,000 psch
01.01.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten
Vorhalten der Baustelleneinrichtung.
Abrechnung und Vergltung nach
Baufortschritt.
1,000 psch Ll

01.01.0030. Umsetzen fiir ndchsten Einbauabschnitt
Umsetzen der fiir die Arbeiten benétigten Arbeitsgerate und
Maschinen. Die Position wird einmal pro Einbauabschnitt
gewahrt. In die Pos sind alle Kosten (Material, Lohn und
Lohnnebenkosten) einzurechnen.

14,000 Stek .o

01.01.0040. Raumen der Baustelle
Raumen der Baustelle von der Baustelleneinrichtung des AN
nach Durchflhrung seiner Leistungen. Die Flachen, auf denen
sich die Baustelleneinrichtung befunden hat, sind dem friihren
Zustand entsprechend wieder herzustellen. Befestigungen und
Einbauten der Baustralte, Lager- und Arbeitsplatze sind zu
beseitigen.

1,000 psch Ll

01.01.0050. Einstellung, Raumung und Wiederinbetriebnahme der Baustelle
FUr Unterbrechungen des Baubetriebes
in Fallen nicht vorhersehbarer Starkregenereignisse
die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat.

Zur Gewahrung der Position hat der AN fiir den geplanten
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Zeitraum des Schlauchlinereinbaus lickenlos die
Wettervorhersage zu dokumentieren und dem AG in schriflicher

Form vorzulegen. Hier far ist auf gangige
Wettervorhersageportale zurlickzugreifen. Z.B. "Deutscher
Wetterdienst"

Mit dieser Position sind alle Aufwendungen und Erschwernisse
aus der Einstellung, der Raumung und der Wiederaufnahme der
Arbeiten auf der Baustelle abgegolten.

2,000 Tag  .ooocceeeeeeeeeeeiees

01.01.0060. Flachenabsperrung an Einstiegsschachten
Zur Durchfiihrung der Arbeiten hat der AN dafiir Sorge zu
tragen, dass sie Einstiegsschachte zuganglich und der bendtigte
Arbeitsraum frei sind. Dies ist durch das Aufstellen von
Halteverbotsschildern an dem jeweiligen Arbeitsstellen
(Schachten), mindestens 3 Tage vor der Durchfiihrung zu
gewahrleisten.

Fir das Aufstellen der Schilder ist vorab eine entsprechende
Genehmigung bei der zustandigen Verkehrsbehorde
einzuholen.

Herstellen, Vorhalten, Umsetzen und Abbauen der
Absperrungen mit Halteverbotsschildern, einschl. Genehmigung
und aller sonstigen Nebenarbeiten, Geraten und Materialien.
Diese Position beinhaltet samtliche fiir die Beschilderung der
Halteverbote bendtigten Schilder

Die Position wird einmal pro Schacht gewahrt. Das mehrfache
aufstellen am selben Schacht ist in den Einheitspreis
einzurechnen.

15,000 Stk ..o

01.01.0070. Baken aufstellen
Baken aufstellen fir die Dauer der vertraglichen Ausfiihrung
vorhalten und beseitigen zur Regelung des 6ffentl. und Anlieger-
verkehrs nach Angabe der Verkehrsbehdrde.

10,000 Stk .o

01.01.0080. Warnleuchten aufstellen
Warnleuchten aufstellen fir die Dauer der vertraglichen
Ausfihrung vorhalten, unterhalten u. beseitigen. Zur Regelung
des offentl. und Anliegerverkehrs nach Angabe der
Verkehrsbehdrde.

10,000 Stk .o
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01.01.0090. Verkehrszeichen aufstellen
Verkehrszeichen aufstellen, aller Art, fiir die Dauer der vertrag-
lichen Ausflhrung vorhalten, erforderlichenfalls nach
Baufortschritt umsetzen und beseitigen zur Regelung des
offentl. und Anliegerverkehrs nach
Angabe der Verkehrsbehorde
Erforderliche Sicherungsmalinahmen fir die Ausfihrung sind
einzurechnen.

10,000 St .

Arbeitsschutz

Bezlglich durchzufiihrenden Sicherheits- und
Gesundheitsschutzmalnahmen wird auf die einschlagigen
Vorschriften der Berufsgenossenschaften und der
Bundesarbeitsgemeinschaft der Unfallkassen (BUK) verwiesen,

sowie auf die Erlauterung und Anforderungen in der
Baubeschreibung.

- Sicherheitsanforderungen bei Sanierungsabreiten -.

Sicherheitsdatenblatter der Materialhersteller sind stets auf der
Baustelle im jeweiligen Sanierungsfahrzeug zur Einsichtnahme
durch die Stadtentwasserung bereitzuhalten.

01.01.0100. Arbeitsschutz- und Arbeitssicherungsausriistungen
gemalf den den einschlagigen UVV-Vorschriften der TBG, (wie
zuvor beschrieben)
fur alle nachfolgend angeflihrten Arbeiten und Verfahren fir die
gesamte Dauer der Sanierungsmalinahme,

bereithalten, vorhalten, einsetzen und zurtick bauen.

Vor Beginn der Arbeiten ist AN-seitig eine Gefahrdungsanalyse
der gesamten nachfolgenden Sanierungsarbeiten und Verfahren
durchzufiihren und die erfoderlichen Maf3nahmen sind zu
treffen.

Die Abrechnung der Position erfolgt proportional zu den
erbrachten Leistungen.

1,000 psch

Summe 01.01. Baustelleneinrichtung und Verke..
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01.02. Kanalreinigung DN 250 bis DN 600

Die Arbeiten umfassen Reinigungsarbeiten im Vorlauf zu den

durchzufiihrenden Sanierungsmafinahmen durch den Einsatz
eines kombinierten Hochdrucksplil- und Saugfahrzeuges zur
Reinigung von Schmutz- und Mischwasserkanalen

Die angebotete Leistungen beinhalten das erforderliche
geschulte Bedienungspersonal (2 Mann), sowie das Fahrzeug.
Die Leistung des Gerates ist so zu wahlen, dass nach erfolgter
Reinigung eine einwandfreie Kanalinspektion / Kanalsanierung
erfolgen kann.

Der Verschmutzungsgrad richtet sich nach der Hohe der
Ablagerungen im Kanalrohr. Verschmutzungsgrade in
Rohrleitungen bis zu 15% sind in die Einheitspreise
einzurechnen. Mehrmaliges Reinigen aufgrund starker
Ablagerungen ist einzurechnen.

Es ist zu beriicksichtigen, dass die Kanalreinigung nur
abschnittsweise (haltungsweise) entsprechend dem
Sanierungsfortschritt erfolgen kann. Die daraus resultierenden
mehrfachen An- und Abfahrten sind einzurechnen werden nicht
gesondert vergutet.

Es sind 2 Kanalreinigungen je Sanierungsabschnitt einzuplanen.
Vor dem Einsatz des Cutters (Frasroboter) ist eine Reinigung
durchzufihren und unmittelbar vor der TV-Untersuchung
(Dokumentation der Hindernisfreiheit) des Linereinbaus.

Die Kanalreinigung zur Abnahme der Sanierungsleistung wird
durch den AG beauftragt und ausgefihrt. Die Kosten hierfir
werden vom AG Ubernommen.

Bei Behinderungen durch Wurzeleinwichse, feste
Ablagerungen, ist nach Abstimmung mit der Stadtentwasserung
abzubrechen und an anderer Stelle fortzufahren.

Die abrechnungsmaRige Anerkennung der Spilleistungen
erfolgt nur bei Vorlage der entsprechenden
Originalarbeitsscheine mit Eintragung des Ausfilhrungsdatum
und der Haltungsbezeichnung.

Das notwendige Spulwasser sowie die Entsorgung des
abgesaugten Spulgutes erfolgt AN-seitig und wird nicht
gesondert vergutet.

Hauptrohr: DN 250, DN 300 und DN 600
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01.02.0010. Kanalreinigung DN 250
Kanalreinigung mit kombinierten Hochdruckspiil- und Saugfahr-
zeuges zur Reinigung von Schmutz- und Mischwasserkanalen.

145,000 m

01.02.0020. Kanalreinigung DN 300
Kanalreinigung mit kombinierten Hochdruckspul- und Saugfahr-
zeuges zur Reinigung von Schmutz- und Mischwasserkanalen.

25,000 m

01.02.0030. Kanalreinigung DN 600
Kanalreinigung mit kombinierten Hochdruckspiil- und Saugfahr-
zeuges zur Reinigung von Schmutz- und Mischwasserkanalen.

210,000 m

01.02.0040. Schachtreinigung bis Tiefe 3,60 m
Schachtreinigung von Hand mit mindestens 80 bar mit kombi-
niertem Hochdruckspul- und -saugwagen, einschl. Reinigung
der Schmutzfénger.

Das anfallende Spull-/Raumgut ist zur Klaranlage zu transportie-
ren und nach Weisung des AG abzuladen.

Transport sowie Abladen des Spul-/Raumgutes ist in den Ein-
heitspreis einzurechnen.

Einstiegsoffnung Durchmesser 600 mm, Deckel lose, bis Klasse
D 400.

Schachtabmessungen innen

Rund

Durchmesser 1,00 m
Schachttiefe bis: gemal Planunterlagen

mind. 3,60 m
Verschmutzungsgrad: Bis 20%

Die Leistung des Gerates ist so zu wahlen, dass nach erfolgter
Reinigung eine einwandfreie Sanierung / Begehung der
Schachtbauwerke erfolgen kann.

15,000 Stk .o
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01.03. Frasroboter (Cutter) DN 250 bis DN 600

01.03.0010. Roboterfahrzeug
Stundenlohneinsatz eines Frassystems einschl.
Bedienungspersonal.
Als Vorbereitung flr die Innensanierung von festen, flichenhafte
bzw. inkrustierten Ablagerungen, einragenden Hindernissen,
Scherben, Wurzeleinwilichsen, etc.
Mit einer Leistung von min 2,5 KW.

Inklusive Uberwachung durch Farbbildkamera, ferngesteuert,
axial- und radial schwenkbar.

Herstellung einer Arbeitsdokumentation. Die Schadstellen im
Rohr sind unmittelbar vor und nach der Bearbeitung digital auf
CD bzw. DVD zu dokumentieren, inklusive liefern der
Dokumentation.

Die Haltungsdaten (Untersuchungsrichtung), Datum,
Stationierung und Videobandzahler sind einzublenden.

Die Aufnahmen sind systematisch so zu beschriften, dass die
Dokumentation vergleichend gegenulberstellbar ist
(Arbeitsvideo).

Das Entfernen des Frasgutes aus den Kanalhaltungen, sowie
die Wasserhaltung ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Das Frasgut ist entsprechend den einschlagigen Vorschriften
und gesetzlichen Vorgaben zu entsorgen Die Gebuhren der
Beseitigung und Entsorgung werden nicht gesondert vergutet.

Das ggf. mehrmalige An- und Abfahren des Fahrzeuges, sowie
dessen Einsatz ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Hauptrohr: DN 250 bis DN 600
50,000 h
Summe 01.03. Frasroboter (Cutter) DN 250 bis.. @~ e
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01.04. Renovation DN 250 bis DN 600

Anforderung Giiteschutz

Bieter missen mit Angebotsabgabe und wahrend der
Werkleistung die fachliche Qualifikation (Fachkunde, technische
Leistungsfahigkeit, Zuverlassigkeit der technischen
Vertragserfillung) und Gitesicherung des Unternehmens
nachweisen. Die Anforderungen der vom Deutschen Institut fir
Gutesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen
Gltesicherung Kanalbau RAL-GZ 961) Beurteilungsgruppe 27
Schlauchliningverahren sind zu erfiillen und mit
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Bieter die Erfullung der
Anforderungen und die Gltesicherung des Unternehmens nach
Gutesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 mit dem Besitz des
entsprechenden RAL-Glitezeichens Kanalbau fir die geforderte
Beurteilungsgruppe nachweist.

Der Nachweis gilt insbesondere als gleichwertig erbracht, wenn
der Bieter die Erfillung der Anforderungen durch einen
Prifbericht entsprechend Gute- und Prifbestimmungen
Abschnitt 4.1 fir die geforderte Beurteilungsgruppe nachweist
und eine Verpflichtung vorlegt, dass der Bieter im Auftragsfall fir
die Dauer der Werkleistung einen Vertrag zur Giitesicherung
Kanalbau RAL-GZ 961 entsprechend Abschnitt 4.3 abschliel3t
und die zugehorige "Eigenuberwachung" entsprechend
Abschnitt 4.2 durchfihrt.

Ausfuhrungsbeschreibung: Schlauchrelining

Die Leistung zur Renovierung von drucklosen Abwasserkanalen
und Rohrleitungen mit vor Ort hartendem Schlauchlining sind
gemal DWA-A 143-3 auszufihren.

Die Arbeiten sind bei Trockenwetter auszufihren.

Vor Bestellung der Schlauchmaterialien ist vom AN die wahre
Lange und Nenndurchmesser der bendétigten Liner vor Ort zu
kontrollieren, es ist mdglich, das Differenzen zwischen den
Planunterlagen und der Lage in der Ortlichkeit auftreten kdnnen.
Hierdurch entstehende Mehraufwendungen sind in die
Einheitspreise einzurechnen. Kosten fiir unpassend gelieferte
Liner gehen voll zu Lasten des AN.

Alle fir die statische Berechnung erforderlich Angaben sind den
einzelnen Linerpositionen des jeweiligen Sanierungsabschnittes
zu entnehmen

Angabe des angebotenen Aushérteverfahrens, Hersteller
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und Bezeichnung des Liners.

Ausharte Verfahren

(vom Bieter einzutragen)

Diese Eintragung ist bindend fir alle Liner innerhalb dieser
Ausschreibung. Beabsichtigt der Anbietende ein abweichendes
Verfahren fUr einzelne Liner anzubieten, so ist dies mit einem
Nebenangebot anzubieten.

Zur Sicherung des Liners gegen Hinterlaufigkeit ist an den
Linerenden am Start- und Zielschacht sowie im Bereich von
Uberfahrenen Zwischenschachten ein wasserquellfahiges
Gummi auf Polychloropren-Basis zu verwenden und in die
Einheitspreise einzurechnen.

Wird eine solche Abdichtung nicht eingebaut, behalt sich der AG
vor, geeignete Abdichtungsmaflinahmen auf Kosten des AN
auszufihren.

FUr die statische Berechnung der Liner ist der Altrohrzustand Il
gemal DWA-A 143-2 anzusetzen.

Im Einzelfall werden bei den betreffenden Linerpositionen
abweichende Berechnungsparameter angegeben.

Eine Mindestwandstarke von 3,0 mm zuzgl. 1,0 mm
VerschleiBschicht ist im ausgeharteten Zustand einzuhalten.

Weiterhin sind vom AN vor Bestellung zu priifen, ob die
Sanierung mit dem angebotenen Verfahren durch die
entsprechenden Schachte durchfiihrbar ist.

Evtl. erforderliche Vorarbeiten an Schachten hat der AN dem AG
rechtzeitig vor Baubeginn mitzuteilen.

01.04.0010. Wasserhaltung mittels Uberpumpen Trockenwetter
Uberleitung des anfallenden Schmutz-, Misch-, und Regenwas-
sers in Kanalen nach Wahl des AN.

Abwasserlberleitung im Bereich der zu sanierenden

Kanale bzw. Schachtbauwerke mittels Pumpen und Hilfsrohrlei-
tungen herstellen. Die Abwasser sind abschnittsweise vor den
Sanierungsstrecken aufzustauen und mit ausreichenden
Pumpen auf StraRenhdéhe anzuheben, iber Hilfsrohrleitungen
unterhalb der Sanierungsstrecke bzw. Schachtbauwerk bzw. in
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benachbarte, genehmigte Kanale wieder einzuleiten. Nach Ge-
brauch sind die Uberleitungen wieder zu beseitigen.

Liefern , Vorhalten, Verlegen und Abbau.

Betreiben und Abbauen der zugehdrigen Pumpen. Liefern,
Setzen, Vorhalten, Betreiben und Wiederausbauen von
Absperrorganen, Blasen, Abmauerungen. Verhinderung des
Einschwemmens in die Rohrleitung.

Falls elektrisch betriebene Pumpen zur Anwendung kommen
sind

Stromerzeuger redundant vorzuhalten, um die gesamte
Anlage gegen Ausfall abzusichern.

Die Wasserhaltung muss wahrend der Tageszeit
zuriickgebaut sein.

Nach Wahl des AN.
Forderleistung: Q = 20 I/s
Forderhohe bis StraRenniveau: ca. 3,60 m

Hauptkanal: DN 250, DN 300 und DN 600 Kreisprofil

Die zur Forderleistung erforderliche Pumpenleistung ist
unter Berucksichtigung des Wirkungsgrades zu mindestens
100% als Reserveleistung betriebsbereit vor Ort
vorzuhalten.

Diese Position beinhaltet die permanente Uberwachung
und Kontrolle der Anlage wahrend des Betriebs.

Uberflutungen oder sonstige Folgen (sowie die daraus entste-
henden Schaden und Kosten), die sich aus nicht rechtzeigig
herbeigefiihrten, zu klein gewahlten oder nicht sorgfaltig gewar-
teten / betreuten Wasserhaltungsmalinahmen ergeben, gehen
zu Lasten des AN.

Abrechnung erfolgt nach Lange der jeweiligen Sanierungsstre-
cke.

370,000 m e,

01.04.0020. Doku der Hindernisfreiheit AbschluB der Vorarbeiten
An- und Abfahrt sowie Bereitstellung, Inbetriebnahme und
Vorhaltung einer fahrbaren Kanalfernsehanlage, ausgerustet mit
einer elektrischen Kabelaufspulwinde und einem bis zu 200m
langen Kamerakabel.
Diese TV-Untersuchung ist nach Abschluf} der Vorsanierung der
entsprechenden Haltungen durchzuflhren, sie ist unabhanig
von der TV-Untersuchung unmittelbar vor dem Einbau des
Liners, welche Teil der Eigeniberwachung ist.
Diese TV-U ist vor dem Einbau des Liners der
Stadtentwasserung Koblenz vorzulegen. .

Die fur die TV-Untersuchung verwendeten Farbfernsehkamera
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systeme missen den Anforderungen des DWA-Merkblattes
M149, Teil 8 entsprechen.

In den abzuliefernden schriftlichen Berichten, Protokollen und
Dokumentationen sind die Schadenskirzel und Zustandstexte
des DWA-M149, Teil 2 zu verwenden.

Zugleich sind Gerate vorzuhalten, die das Aufnehmen der
Kanalfernaugeuntersuchungen auf DVD ermdglichen sowie das
Abspeichern der Untersuchungsdaten sicherstellen.

Die Untersuchungsergebnisse sind auf Datentrager im aktuellen
ISYBAU-Austauschformat Typ XML zu Ubergeben.

Die TV-Befahrung muss auch die Gerinneeinbindungen in den
Schachtbauwerken dokumentieren.

Das technisch bedingte Umsetzen des Untersuchungsfahrzeu-
ges ist in den Einheitspreis einzurechnen.

TV-Untersuchungen ohne vorherige Reinigung werden nicht an-
erkannt.

Hauptrohr: DN 250, DN 300 und DN 600 Kreisprofil

370,000 m e,

01.04.0030. Priiffihige Statik
Erstellen einer priffahigen Statik nach DWA-A 143-2
fur jeden einzelnen Sanierungsabschnitt mittels Schlauchreli-
ning beliebigen Durchmessers.
Die statischen Berechnung der Liner ist vom Aufsteller zu unter-
zeichnen. Der Aufsteller hat seine Fachkunde im Bereich
Linerstatik nachzuweisen.

Der AG behalt sich vor, die vorgelegten statischen Berechnun-
gen durch einen anerkannten Prifstatiker seiner Wahl auf seine
Kosten prifen zu lassen.

Die statischen Berechnungen sind in 2-facher Ausfertigung
rechtzeitig vor Baubeginn zu Gbergeben

Die nachfolgende Pauschale wird nur einmal fir alle Sanie-
rungsabschnitte mittels Schlauchrelining vergutet.

3,000 Stek ..o,

01.04.0040. Kalibrieren des Innenquerschnittes
Uberpriifen des Innenquerschnittes der zu sanierenden Kanal-
haltungen mit einem Kalibriereisen oder einer vergleichbaren
Technik.
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Projekt: 0085498 Kanalsanierung Unter der Fiirstenwiese
LV: 1 Kanalsanierung Unter der Fiirstenwiese
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Hauptrohr: DN 250, DN 300 und DN 600 Kreisprofil
370,000 M e e
Liner
01.04.0050. Linereinbau DN 300, Sanierungsabschnitt 1
Liefern und Einbauen eines Liners in statisch
ausreichender Wandstarke (SLW 60), statische Berechnung
nach dem DWA-A 143-2. Einschl. Erstellen des
Einbauprotokolls.
Aus technischen Grinden wird eine Verschlei3schicht von
1,00 mm entsprechend dem DWA Arbeitsblatt 143-3
rechnerisch angesetzt.
Eine Druckprifung nach DIN EN 1610 / DWA A 139 muss vor
dem Freischneiden der Zuldufe durchgefiihrt werden und in den
Einheitspreis einzurechnen.
Fir die statische Berechnung sind folgende Randparameter
anzusetzen:
Altrohre: Betonrohr DN 300
Altrohrzustand: Il
GFK Liner Materialgruppe
gemal DWA-M 144-3: 17
Langzeit E-Modul: 8000 N/mm?2
Langzeitbiegespannung: 120 N/mm?
Bemessungswasserstand
Uber Linersohle: i.M. ca. 3,60 m
Ortliche Verformung: 2%
Gelenkring Verformung: 3%
Ringspaltbildung: 0,5 %
erf. Mindestwandstarke geman
statischer Berechnung: 3,0 mm
+ Verschleil3schicht: 1,0 mm
Druckdatum: 10.08.2026 Seite: 22 von 49
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LV: 1 Kanalsanierung Unter der Fiirstenwiese

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Mindest-Gebrauchswandstarke 4,0 mm
angebotene Wandstarke'............... ... mm

22,000 m

01.04.0060. Linereinbau DN 600, Sanierungsabschnitt 2
Liefern und Einbauen eines Liners in statisch
ausreichender Wandstarke (SLW 60), statische Berechnung
nach dem DWA-A 143-2.
Einschl. Erstellen des Einbauprotokolls.

Aus technischen Griinden wird eine Verschlei3schicht von
1,00 mm entsprechend dem DWA Arbeitsblatt 143-3
rechnerisch angesetzt.

Eine Druckprifung nach DIN EN 1610 / DWAA 139 muss vor
dem Freischneiden der Zuldufe durchgeflhrt werden und in den
Einheitspreis einzurechnen.

Fir die statische Berechnung sind folgende Randparameter
anzusetzen:

Altrohre: Betonrohr DN 600
Altrohrzustand: Il

GFK Liner Materialgruppe

gemafl DWA-M 144-3: 17
Langzeit E-Modul: 8000 N/mm?2
Langzeitbiegespannung: 120 N/mm?

Bemessungswasserstand

Uber Linersohle: i.M. ca. 3,60 m
Ortliche Verformung: 2%
Gelenkring Verformung: 3%
Ringspaltbildung: 0,5 %

erf. Mindestwandstarke geman
statischer Berechnung: 5,0 mm

+ VerschleiRschicht: 1,0 mm

Mindest-Gebrauchswandstarke 6,0 mm
angebotene Wandstarke'............... ... mm

10,000 m .

Druckdatum: 10.08.2026 113-
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

01.04.0070. Linereinbau DN 600, Sanierungsabschnitt 3
Liefern und Einbauen eines Liners in statisch
ausreichender Wandstarke (SLW 60), statische Berechnung
nach dem DWA-A 143-2.
Einschl. Erstellen des Einbauprotokolls.

Aus technischen Grinden wird eine Verschlei3schicht von
1,00 mm entsprechend dem DWA Arbeitsblatt 143-3
rechnerisch angesetzt.

Eine Druckprifung nach DIN EN 1610 / DWA A 139 muss vor
dem Freischneiden der Zuldufe durchgeflihrt werden und in den
Einheitspreis einzurechnen.

Fir die statische Berechnung sind folgende Randparameter
anzusetzen:

Altrohre: Betonrohr DN 600
Altrohrzustand: 1

GFK Liner Materialgruppe

gemal DWA-M 144-3: 17
Langzeit E-Modul: 8000 N/mm?2
Langzeitbiegespannung: 120 N/mm?

Bemessungswasserstand

Uber Linersohle: i.M. ca. 3,60 m
Ortliche Verformung: 2%
Gelenkring Verformung: 3 %
Ringspaltbildung: 0,5 %

erf. Mindestwandstarke geman
statischer Berechnung: 5,0 mm

+ Verschlei3schicht: 1,0 mm

Mindest-Gebrauchswandstarke 6,0 mm
angebotene Wandstarke'............... ... mm

13,000 m

01.04.0080. Linereinbau DN 600, Sanierungsabschnitt 4
Liefern und Einbauen eines Liners in statisch
ausreichender Wandstarke (SLW 60), statische Berechnung
nach dem DWA-A 143-2.
Einschl. Erstellen des Einbauprotokolls.

Druckdatum: 10.08.2026 L14-
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Aus technischen Grinden wird eine Verschlei3schicht von
1,00 mm entsprechend dem DWA Arbeitsblatt 143-3
rechnerisch angesetzt.

Eine Druckprifung nach DIN EN 1610 / DWA A 139 muss vor
dem Freischneiden der Zuldufe durchgeflihrt werden und in den
Einheitspreis einzurechnen.

Fir die statische Berechnung sind folgende Randparameter
anzusetzen:

Altrohre: Betonrohr DN 600

Altrohrzustand: I

GFK Liner Materialgruppe

gemafl DWA-M 144-3: 17
Langzeit E-Modul: 8000 N/mm?2
Langzeitbiegespannung: 120 N/mm?

Bemessungswasserstand

Uber Linersohle: i.M. ca. 3,60 m
Ortliche Verformung: 2%
Gelenkring Verformung: 3%
Ringspaltbildung: 0,5%

erf. Mindestwandstarke geman
statischer Berechnung: 5,0 mm

+ VerschleiRschicht: 1,0 mm

Mindest-Gebrauchswandstarke 6,0 mm
angebotene Wandstarke'............... ... mm

22,000 m

01.04.0090. Linereinbau DN 600, Sanierungsabschnitt 5
Liefern und Einbauen eines Liners in statisch
ausreichender Wandstarke (SLW 60), statische Berechnung
nach dem DWA-A 143-2.
Einschl. Erstellen des Einbauprotokolls.

Aus technischen Griinden wird eine Verschleilschicht von
1,00 mm entsprechend dem DWA Arbeitsblatt 143-3
rechnerisch angesetzt.

Eine Druckprifung nach DIN EN 1610 / DWAA 139 muss vor
dem Freischneiden der Zuldufe durchgefuhrt werden und in den
Einheitspreis einzurechnen.

Druckdatum: 10.08.2026 L15-
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Fir die statische Berechnung sind folgende Randparameter
anzusetzen:

Altrohre: Betonrohr DN 600
Altrohrzustand: 1

GFK Liner Materialgruppe

gemal DWA-M 144-3: 17
Langzeit E-Modul: 8000 N/mm?2
Langzeitbiegespannung: 120 N/mm?

Bemessungswasserstand

Uber Linersohle: i.M. ca. 3,60 m
Ortliche Verformung: 2%
Gelenkring Verformung: 3 %
Ringspaltbildung: 0,5 %

erf. Mindestwandstarke geman
statischer Berechnung: 5,0 mm

+ Verschlei3schicht: 1,0 mm

Mindest-Gebrauchswandstarke 6,0 mm
angebotene Wandstarke'............... ... mm

19,000 m

01.04.0100. Linereinbau DN 600, Sanierungsabschnitt 6
Liefern und Einbauen eines Liners in statisch
ausreichender Wandstarke (SLW 60), statische Berechnung
nach dem DWA-A 143-2.
Einschl. Erstellen des Einbauprotokolls.

Aus technischen Grinden wird eine Verschlei3schicht von
1,00 mm entsprechend dem DWA Arbeitsblatt 143-3
rechnerisch angesetzt.

Eine Druckprifung nach DIN EN 1610 / DWA A 139 muss vor
dem Freischneiden der Zuldufe durchgefiihrt werden und in den
Einheitspreis einzurechnen.

Fir die statische Berechnung sind folgende Randparameter
anzusetzen:

Altrohre: Betonrohr DN 600
Altrohrzustand: 1

Druckdatum: 10.08.2026 L16-
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
GFK Liner Materialgruppe
gemal DWA-M 144-3: 17
Langzeit E-Modul: 8000 N/mm?
Langzeitbiegespannung: 120 N/mm?
Bemessungswasserstand
Uber Linersohle: i.M. ca. 3,60 m
Ortliche Verformung: 2%
Gelenkring Verformung: 3%
Ringspaltbildung: 0,5 %
erf. Mindestwandstarke geman
statischer Berechnung: 5,0 mm
+ Verschleifschicht: 1.0 mm
Mindest-Gebrauchswandstarke 6,0 mm
angebotene Wandstarke'............... ... 'mm
21,000 M e e

01.04.0110.

Linereinbau DN 600, Sanierungsabschnitt 7
Liefern und Einbauen eines Liners in statisch
ausreichender Wandstarke (SLW 60), statische Berechnung

nach dem DWA-A 143-2.

Einschl. Erstellen des Einbauprotokolls.

Aus technischen Griinden wird eine Verschleil3schicht von
1,00 mm entsprechend dem DWA Arbeitsblatt 143-3

rechnerisch angesetzt.

Eine Druckprifung nach DIN EN 1610 / DWAA 139 muss vor
dem Freischneiden der Zuldufe durchgefuhrt werden und in den

Einheitspreis einzurechnen.

Fir die statische Berechnung sind folgende Randparameter

anzusetzen:
Altrohre:
Altrohrzustand: 1

GFK Liner Materialgruppe
gemal DWA-M 144-3:
Langzeit E-Modul:
Langzeitbiegespannung:

Bemessungswasserstand
Uber Linersohle:

Betonrohr DN 600

17
8000 N/mm?2
120 N/mm?

i.M. ca. 3,60 m

Druckdatum: 10.08.2026
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Projekt: 0085498 Kanalsanierung Unter der Fiirstenwiese
LV: 1 Kanalsanierung Unter der Fiirstenwiese
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ortliche Verformung: 2%
Gelenkring Verformung: 3%
Ringspaltbildung: 0,5 %
erf. Mindestwandstarke geman
statischer Berechnung: 5,0 mm
+ VerschleiRschicht: 1,0 mm
Mindest-Gebrauchswandstarke ~ 6,0 mm
angebotene Wandstarke'............... ... 'mm
41,000 M e s

01.04.0120.

Linereinbau DN 600, Sanierungsabschnitt 8
Liefern und Einbauen eines Liners in statisch
ausreichender Wandstarke (SLW 60), statische Berechnung

nach dem DWA-A 143-2.

Einschl. Erstellen des Einbauprotokolls.

Aus technischen Griinden wird eine Verschleif3schicht von
1,00 mm entsprechend dem DWA Arbeitsblatt 143-3

rechnerisch angesetzt.

Eine Druckprifung nach DIN EN 1610 / DWAA 139 muss vor
dem Freischneiden der Zuldufe durchgefuhrt werden und in den

Einheitspreis einzurechnen.

Fir die statische Berechnung sind folgende Randparameter

anzusetzen:

Altrohre:
Altrohrzustand: Il

GFK Liner Materialgruppe
gemal DWA-M 144-3:
Langzeit E-Modul:
Langzeitbiegespannung:

Bemessungswasserstand
Uber Linersohle:

Ortliche Verformung:
Gelenkring Verformung:

Ringspaltbildung:

Betonrohr DN 600

17

8000 N/mm?
120 N/mm?2
i.M. ca. 3,60 m
2%

3%

0,5 %

Druckdatum: 10.08.2026
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LV: 1 Kanalsanierung Unter der Fiirstenwiese
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
erf. Mindestwandstarke geman
statischer Berechnung: 5,0 mm
+ Verschleil3schicht: 1,0 mm
Mindest-Gebrauchswandstarke 6,0 mm
angebotene Wandstarke'............... ... 'mm
40,000 M e e

01.04.0130.

Linereinbau DN 600, Sanierungsabschnitt 9
Liefern und Einbauen eines Liners in statisch
ausreichender Wandstarke (SLW 60), statische Berechnung

nach dem DWA-A 143-2.

Einschl. Erstellen des Einbauprotokolls.

Aus technischen Griinden wird eine Verschleifdschicht von
1,00 mm entsprechend dem DWA Arbeitsblatt 143-3

rechnerisch angesetzt.

Eine Druckprifung nach DIN EN 1610 / DWA A 139 muss vor
dem Freischneiden der Zuldufe durchgefiihrt werden und in den

Einheitspreis einzurechnen.

Fir die statische Berechnung sind folgende Randparameter

anzusetzen:

Altrohre:
Altrohrzustand: 1

GFK Liner Materialgruppe
gemal DWA-M 144-3:
Langzeit E-Modul:
Langzeitbiegespannung:

Bemessungswasserstand
Uber Linersohle:

Ortliche Verformung:
Gelenkring Verformung:
Ringspaltbildung:

erf. Mindestwandstarke geman
statischer Berechnung:

+ Verschlei3schicht:

Betonrohr DN 600

17

8000 N/mm?2
120 N/mm?2
i.M. ca. 3,60 m
2%

3%

0,5 %

5,0 mm

1,0 mm

Druckdatum: 10.08.2026
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LV: 1 Kanalsanierung Unter der Fiirstenwiese

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Mindest-Gebrauchswandstarke 6,0 mm
angebotene Wandstarke'............... ... mm

40,000 m

01.04.0140. Linereinbau DN 250, Sanierungsabschnitt 10
Liefern und Einbauen eines Liners in statisch
ausreichender Wandstarke (SLW 60), statische Berechnung
nach dem DWA-A 143-2.
Einschl. Erstellen des Einbauprotokolls.

Aus technischen Griinden wird eine Verschlei3schicht von
1,00 mm entsprechend dem DWA Arbeitsblatt 143-3
rechnerisch angesetzt.

Eine Druckprifung nach DIN EN 1610 / DWAA 139 muss vor
dem Freischneiden der Zuldufe durchgeflhrt werden und in den
Einheitspreis einzurechnen.

Fir die statische Berechnung sind folgende Randparameter
anzusetzen:

Altrohre: Steinzeug DN 250
Altrohrzustand: I

GFK Liner Materialgruppe

gemafl DWA-M 144-3: 17
Langzeit E-Modul: 8000 N/mm?2
Langzeitbiegespannung: 120 N/mm?

Bemessungswasserstand

Uber Linersohle: i.M. ca. 3,60 m
Ortliche Verformung: 2%
Gelenkring Verformung: 3%
Ringspaltbildung: 0,5 %

erf. Mindestwandstarke geman
statischer Berechnung: 3,0 mm

+ VerschleiRschicht: 1,0 mm

Mindest-Gebrauchswandstarke 4,0 mm
angebotene Wandstarke'............... ... mm

33,000 m

Druckdatum: 10.08.2026 1L20-
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

01.04.0150. Linereinbau DN 250, Sanierungsabschnitt 11
Liefern und Einbauen eines Liners in statisch
ausreichender Wandstarke (SLW 60), statische Berechnung
nach dem DWA-A 143-2.
Einschl. Erstellen des Einbauprotokolls.

Aus technischen Grinden wird eine Verschlei3schicht von
1,00 mm entsprechend dem DWA Arbeitsblatt 143-3
rechnerisch angesetzt.

Eine Druckprifung nach DIN EN 1610 / DWA A 139 muss vor
dem Freischneiden der Zuldufe durchgeflihrt werden und in den
Einheitspreis einzurechnen.

Fir die statische Berechnung sind folgende Randparameter
anzusetzen:

Altrohre: Steinzeug DN 250
Altrohrzustand: Il

GFK Liner Materialgruppe

gemal DWA-M 144-3: 17
Langzeit E-Modul: 8000 N/mm?2
Langzeitbiegespannung: 120 N/mm?

Bemessungswasserstand

Uber Linersohle: i.M. ca. 3,60 m
Ortliche Verformung: 2%
Gelenkring Verformung: 3 %
Ringspaltbildung: 0,5 %

erf. Mindestwandstarke geman
statischer Berechnung: 3,0 mm

+ Verschlei3schicht: 1,0 mm

Mindest-Gebrauchswandstarke 4,0 mm
angebotene Wandstarke'............... ... mm

30,000 M e

01.04.0160. Linereinbau DN 250, Sanierungsabschnitt 12
Liefern und Einbauen eines Liners in statisch
ausreichender Wandstarke (SLW 60), statische Berechnung
nach dem DWA-A 143-2.
Einschl. Erstellen des Einbauprotokolls.

Druckdatum: 10.08.2026 L21-
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Aus technischen Grinden wird eine Verschlei3schicht von
1,00 mm entsprechend dem DWA Arbeitsblatt 143-3
rechnerisch angesetzt.

Eine Druckprifung nach DIN EN 1610 / DWA A 139 muss vor
dem Freischneiden der Zuldufe durchgeflihrt werden und in den
Einheitspreis einzurechnen.

Fir die statische Berechnung sind folgende Randparameter
anzusetzen:

Altrohre: Steinzeug DN 250
Altrohrzustand: Il

GFK Liner Materialgruppe

gemal DWA-M 144-3: 17
Langzeit E-Modul: 8000 N/mm?2
Langzeitbiegespannung: 120 N/mm?

Bemessungswasserstand

Uber Linersohle: i.M. ca. 3,60 m
Ortliche Verformung: 2%
Gelenkring Verformung: 3%
Ringspaltbildung: 0,5 %

erf. Mindestwandstarke geman
statischer Berechnung: 3,0 mm

+ Verschlei3schicht: 1,0 mm

Mindest-Gebrauchswandstarke 4,0 mm

angebotene Wandstarke'............... ... mm

25,000 m

01.04.0170. Linereinbau DN 250, Sanierungsabschnitt 13
Liefern und Einbauen eines Liners in statisch
ausreichender Wandstarke (SLW 60), statische Berechnung
nach dem DWA-A 143-2.
Einschl. Erstellen des Einbauprotokolls.

Aus technischen Griinden wird eine Verschleilschicht von
1,00 mm entsprechend dem DWA Arbeitsblatt 143-3
rechnerisch angesetzt.

Eine Druckprifung nach DIN EN 1610 / DWAA 139 muss vor

Druckdatum: 10.08.2026 122-
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dem Freischneiden der Zuldufe durchgeflihrt werden und in den
Einheitspreis einzurechnen.

Fir die statische Berechnung sind folgende Randparameter

anzusetzen:

Altrohre: Betonrohr DN 250
Altrohrzustand: 1

Altrohre: Steinzeug DN 250
Altrohrzustand: Il

GFK Liner Materialgruppe

gemal DWA-M 144-3: 17
Langzeit E-Modul: 8000 N/mm?2
Langzeitbiegespannung: 120 N/mm?

Bemessungswasserstand

Uber Linersohle: i.M. ca. 3,60 m
Ortliche Verformung: 2%
Gelenkring Verformung: 3%
Ringspaltbildung: 0,5 %

erf. Mindestwandstarke geman
statischer Berechnung: 3,0 mm

+ VerschleiRschicht: 1,0 mm

Mindest-Gebrauchswandstarke 4,0 mm
angebotene Wandstarke'............... ... 'mm

27,000 m

01.04.0180. Linereinbau DN 250, Sanierungsabschnitt 14
Liefern und Einbauen eines Liners in statisch
ausreichender Wandstarke (SLW 60), statische Berechnung
nach dem DWA-A 143-2.
Einschl. Erstellen des Einbauprotokolls.

Aus technischen Griinden wird eine Verschleilschicht von
1,00 mm entsprechend dem DWA Arbeitsblatt 143-3
rechnerisch angesetzt.

Eine Druckprifung nach DIN EN 1610 / DWAA 139 muss vor
dem Freischneiden der Zuldufe durchgefuhrt werden und in den
Einheitspreis einzurechnen.

Fir die statische Berechnung sind folgende Randparameter
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anzusetzen:
Altrohre: Steinzeug DN 250
Altrohrzustand: Il

GFK Liner Materialgruppe

gemal DWA-M 144-3: 17
Langzeit E-Modul: 8000 N/mm?2
Langzeitbiegespannung: 120 N/mm?

Bemessungswasserstand

Uber Linersohle: i.M. ca. 3,60 m
Ortliche Verformung: 2%
Gelenkring Verformung: 3 %
Ringspaltbildung: 0,5 %

erf. Mindestwandstarke geman
statischer Berechnung: 3,0 mm

+ Verschlei3schicht: 1,0 mm

Mindest-Gebrauchswandstarke 4,0 mm
angebotene Wandstarke'............... ... mm

30,000 M e

01.04.0190. Liner aufschneiden DN 250
Aufschneiden des Liners im Schacht. Die Schnittkanten am
Liner sind abzurunden bzw. anzufasen. Der Liner hat nach Be-
endigung des Schrumpfprozesses ca. 3,0 cm in den Schacht
einzuragen.
Die Verrechnung erfolgt je Liner-Ende an der Schachteinbin-
dung. In Uberfahrenen Zwischenschachten werden zwei Liner-
enden abgerechnet.

Hauptrohr DN 250

10,000 Stk .o

01.04.0200. Liner aufschneiden DN 300
Aufschneiden des Liners im Schacht. Die Schnittkanten am
Liner sind abzurunden bzw. anzufasen. Der Liner hat nach Be-
endigung des Schrumpfprozesses ca. 3,0 cm in den Schacht
einzuragen.
Die Verrechnung erfolgt je Liner-Ende an der Schachteinbin-
dung. In Gberfahrenen Zwischenschachten werden zwei Liner
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enden abgerechnet.
Hauptrohr DN 300

2,000 Stk e

01.04.0210. Liner aufschneiden DN 600
Aufschneiden des Liners im Schacht. Die Schnittkanten am
Liner sind abzurunden bzw. anzufasen. Der Liner hat nach Be-
endigung des Schrumpfprozesses ca. 3,0 cm in den Schacht
einzuragen.
Die Verrechnung erfolgt je Liner-Ende an der Schachteinbin-
dung. In Uberfahrenen Zwischenschachten werden zwei Liner-
enden abgerechnet.

Hauptrohr DN 600

16,000 Stk ...

01.04.0220. Einbinden des Liners im Schacht DN 250 mineralisch
Herstellung der Schachteinbindungen mit Epoxidharz oder
kunststoffvergitendem Mortel.

Offenliegende Linerkanten und Ringrdume sind zu verschlief3en
und an das Bankett bzw. die Schachtwand anzubinden.
Samtliche durchgefiihrten Entlastungsschnitte sind wasserdicht,
korrosionsbestandig und kraftschliissig zu verschliel3en.

Die Verrechnung erfolgt je Liner-Ende an der Schachteinbin-
dung. In Uberfahrenen Zwischenschachten werden zwei Liner-
enden abgerechnet.

Hauptrohr DN 250

10,000 Stk .o

01.04.0230. Einbinden des Liners im Schacht DN 300 mineralisch
Herstellung der Schachteinbindungen mit Epoxidharz oder
kunststoffvergiitendem Mortel.

Offenliegende Linerkanten und Ringrdume sind zu verschliel3en
und an das Bankett bzw. die Schachtwand anzubinden.
Samtliche durchgefiihrten Entlastungsschnitte sind wasserdicht,
korrosionsbestandig und kraftschlissig zu verschlieen.

Die Verrechnung erfolgt je Liner-Ende an der Schachteinbin-
dung. In Gberfahrenen Zwischenschachten werden zwei Liner-
enden abgerechnet.

Hauptrohr DN 250

2,000 Stk .
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01.04.0240. Einbinden des Liners im Schacht DN 600 mineralisch
Herstellung der Schachteinbindungen mit Epoxidharz oder
kunststoffverglitendem Mortel.

Offenliegende Linerkanten und Ringrdume sind zu verschlief3en
und an das Bankett bzw. die Schachtwand anzubinden.
Samtliche durchgefiihrten Entlastungsschnitte sind wasserdicht,
korrosionsbestandig und kraftschliissig zu verschliel3en.

Die Verrechnung erfolgt je Liner-Ende an der Schachteinbin-
dung. In Uberfahrenen Zwischenschachten werden zwei Liner-
enden abgerechnet.

Hauptrohr DN 400

16,000 Stk ..o

01.04.0250.  Anschlussleitungen bis DN 200 6ffnen und vorfrasen
Hausanschlussleitungen oder sonstige Einleitungsstellen in den
Hauptkanal mit ferngesteuertem Rohrfrasroboter unter TV-
Uberwachung éffnen und freischneiden. Inklusive Vorfrasen des
Ringraumes zur Herstellung einer Verpressung, wie in der
folgenden Position beschrieben oder vorfrasen fir den Einbau
eines Hutprofiles.

Die Arbeiten sind digital auf CD oder DVD nachzuweisen und zu
dokumentieren, vor und nach dem Fréasen.

Das Entfernen des Frasgutes aus den Kanalhaltungen ist in den
Einheitspreis einzurechnen.

Das Frasgut geht in Eigentum des AN Uber und ist abzufahren.
Die Gebihren der Entsorgung werden nicht gesondert vergitet
und sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Das ggf. mehrmalige An- und Abfahren des Splilfahrzeuges
sowie dessen Einsatz ist in den Einheitspreis einzurechnen.
Nennweiten der Einlaufe:

bis DN200

Hauptrohr: DN 250, DN 300 und DN 600

8,000 Stk ..o

01.04.0260. Anschlussleitungen bis DN 200 anbinden
Anbinden von gedffneten Anschlussleitungen des Hauptkanals
mittels fernbedienten Seitenzulaufsanierungssystem.
Das zu verwendende Seitenzulaufsanierungssystem muss die
Offnung der Anschlussleitung verschlieRen und gegen das
Kunststoffmaterial abdichten. Der Hauptkanal ist durch eine im
System integrierte Schalung abzudichten.
Der entstandene Hohlraum ist mit einem schnellaushartenden
Kunststoffmaterial Hohlraumfrei zu verschlief3en.
In die Position sind entsprechend des
Seitenzulaufsanierungssystem verschiedene Mengen an zwei
Komponenten Kunststoffmaterial einzurechnen.
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- 5,5 kg, Epoxidklebern

- 10 Liter, reaktivem Duromerharz auf Polyurethanbasis
- 2 Liter Reinigungsmittel

Dariiberhinausgehender Mehrverbrauch kann auf Nachweis und
nach vorheriger Genehmigung durch die 6rtliche
Baulberwachung Uber die entsprechend nachfolgenden
Positionen abgerechnet werden.

Das Verschlusselement ist nach der Aushartung aus dem
Anschluss zu entfernen.

Grate, nicht gewollte Materialiiberschiisse und
verfahrensbedingte Willste sind zu entfernen. Die daflr
notwendigen Frasstunden sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Das Entfernen des Frasgutes aus den Kanalhaltungen ist in den
Einheitspreis einzurechnen.

Das Frasgut geht in Eigentum des AN Uber und ist abzufahren.
Die Gebiihren der Entsorgung werden nicht gesondert vergitet
und sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Das ggf. mehrmalige An- und Abfahren des Spililfahrzeuges
sowie dessen Einsatz ist in den Einheitspreis einzurechnen.
Nennweiten der Einlaufe: bis DN 200

Hauptrohr: DN 250 und DN 400

8,000 Stk .ooooieiieee,

01.04.0270. Zusitzlicher Epoxidkleber
Lésungsmittelfreier, thixotropher, 2-komponentiger Kunststoff-
kleber auf Epoxidharzbasis, speziell geeignet fur Unterwasser-
applikation, liefern und verarbeiten.
Mehrverbrauch, der Gber die vorgegebenen Mengen der ent-
sprechenden Position hinausgeht.

Nach Aushartung sind folgende Mindestfestigkeitswerte zu ga-

rantieren:

Zug: 30 N/cm2
Biegezug: 50 N/cm2
Druck: 90 N/cm2

Materialverbrauch bei Arbeiten auf Nachweis.

16,500 KG  weoorrrrreererrre

01.04.0280. Riickstellproben enthehmen

Entnahme eines Probestiick aus dem eingebauten Relining-
schlauch.

Die Probe wird unter Aufsicht des AG oder der Stadtentwasse-
rung unmittelbar auBerhalb der Schachtwand der sanierten Hal-
tung oder im Bereich des Rohrscheitels entnommen, Mindest-
abmessungen des Probestiicks L/B=ca. 30cm/20cm.

Die Probe ist eindeutig zu kennzeichnen, zusammen mit einem
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vollstéandig ausgefillten Probenbegleitschein zu verpacken und
dem AG oder der Stadtentwasserung zu Ubergeben.

Der AG behalt sich vor, die Ubergebenen Proben durch ein
anerkanntes Prifinstitut fir Schlauchliner seiner Wahl auf seine
Kosten prifen zu lassen.

Einschlie3lich dem fachgerechten verschlielsen der
Probeentnahmestelle mit Epoxi im Handlaminat.

In diese Position sind alle Kosten fiir Lohn, Material und Neben-
kosten einzurechnen.

3,000 Stk oo

Summe 01.04. Renovation DN 250 bis DN 600 = e
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01.05. Schachtsanierung

01.05.0010. Schachtreinigung bis 3,60 m
Schachtreinigung mit kombiniertem Hochdruckspul- und
-saugwagen, einschl. Reinigung der Schmutzfanger.

Die Leistung des Gerates ist so zu wahlen, dass nach erfolgter
Reinigung eine einwandfreie Begehung der Schachtbauwerke
erfolgen kann.

Transport sowie Abladen des Spul-/Raumgutes ist in den
Einheitspreis einzurechnen.

Schachtabmessungen innen: Rund
Durchmesser 1,00 m

Schachttiefe bis: gemal Planunterlagen
mind. 3,60 m

15,000 Stk oo

01.05.0020. Wasserhaltung Schachtsanierung (Kanalwasser, etc.)
Absperren bzw. Drosselung des Zuflusses von zu sanierenden
Schachtbauwerken.

Der Durchfluss ist so zu mindern, dass das Gerinne und die
Berme ohne Einschrankung zu sanieren sind.

Die Absperrung bzw. Drosselung hat so zu erfolgen, dass kein
schadlicher Ruckstau entsteht.

Die Position kann nur einmal pro saniertes Schachtbauwerk
gezogen werden.

In diese Wasserhaltungspauschale sind somit alle
Nebenarbeiten und Bereitstellungen von Pumpen,
Aggregaten, Uberfahrten (fiir die Zuganglichkeit der
privaten Grundstuicke), etc. sowie deren Einsatz und
Bedienung einzurechnen.

Hauptrohr: DN 250

5,000 Stk oo

01.05.0030. Wasserhaltung Schachtsanierung (Kanalwasser, etc.)
Absperren bzw. Drosselung des Zuflusses von zu sanierenden
Schachtbauwerken.

Der Durchfluss ist so zu mindern, dass das Gerinne und die
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Berme ohne Einschrankung zu sanieren sind.
Die Absperrung bzw. Drosselung hat so zu erfolgen, dass kein
schadlicher Ruckstau entsteht.

Die Position kann nur einmal pro saniertes Schachtbauwerk
gezogen werden.

In diese Wasserhaltungspauschale sind somit alle
Nebenarbeiten und Bereitstellungen von Pumpen,
Aggregaten, Uberfahrten (fiir die Zuganglichkeit der
privaten Grundstuicke), etc. sowie deren Einsatz und
Bedienung einzurechnen.

Hauptrohr: DN 300

1,000 Stk oo s

01.05.0040. Wasserhaltung Schachtsanierung (Kanalwasser, etc.)
Absperren bzw. Drosselung des Zuflusses von zu sanierenden
Schachtbauwerken.

Der Durchfluss ist so zu mindern, dass das Gerinne und die
Berme ohne Einschrankung zu sanieren sind.

Die Absperrung bzw. Drosselung hat so zu erfolgen, dass kein
schadlicher Ruckstau entsteht.

Die Position kann nur einmal pro saniertes Schachtbauwerk
gezogen werden.

In diese Wasserhaltungspauschale sind somit alle
Nebenarbeiten und Bereitstellungen von Pumpen,
Aggregaten, Uberfahrten (fiir die Zuganglichkeit der
privaten Grundstuicke), etc. sowie deren Einsatz und
Bedienung einzurechnen.

Hauptrohr: DN 600

8,000 Stk oo

01.05.0050.  Zulage zur Wasserhaltung zusatzlicher Zulauf DN 100 - DN 250
Zulage zur Position Wasserhaltung
Die Position kommt zum Tragen fiir jeden weiteren
Schachtzulauf DN 100 - bis DN 250.
In die Position einzurechnen ist die bendtigte Absperrblase bzw.
Durchgangsblase und dazugehdrige Schlauchleitung.

5,000 Stk i

01.05.0060. Zulage zur Wasserhaltung zusatzlicher Zulauf DN 300 - DN 400
Zulage zur Position Wasserhaltung
Die Position kommt zum Tragen fUr jeden weiteren
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Schachtzulauf DN 300 - 400. In die Position einzurechnen ist die
bendtigte Absperrblase bzw. Durchgangsblase und
dazugehorige Schlauchleitung.

1,000 Stk oo s

01.05.0070. Stemmarbeiten in Schachtbauwerken
Stemmarbeiten in Schachtbauwerken an der Berme und Gerin-
ne, nach Vorgabe der Stadtentwasserung durchfihren.
In die Position sind samtliche Aufwendungen fir den Einsatz,
einschliellich der Kosten fiir das Bedienpersonal, sowie die Ent-
sorgung des aus-/ abgestemmten Materials einzurechnen.
Abgerechnet wird nach tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden.

10,000 h

01.05.0080. Steigeisen ausbauen
Ausgebrochene, abgebrochene bzw. stark korrodierte
Steigeisen, in Kanalschachten aus Mauerwerk, Beton oder
Stahlbeton in allen Tiefen ausbauen. Inklusive verschlie3en der
enstandenen Lécher, mit kunststoffmodifiziertem Beton. Das
Material ist in den EP einzurechnen.
Lohn und Nebenkosten werden nicht extra vergitet und sind in
den EP einzukalkulieren.
Alte Steigeisen gehen in Eigentum AN Uber und sind
fachgerecht zu beseitigen.

20,000 Stk i

01.05.0090. Steigeisen einbauen
Steigeisen nach DIN 1212 Form GS, mit beidseitigem Steg,
Steigmal} 250, in Kanalschachten
aus Mauerwerk, Beton oder Stahlbeton liefern und in allen
Tiefen eineinsetzen, einschliellich Schutzanstrich.
Befestigungsmittel, Lohn und Nebenkosten sind in den EP
einzukalkulieren.

20,000 Stk oo e

01.05.0100. Schadstelle Schachtwand ausbessern
Schadstelle in der Schachtwand ausbessern, bis zu einem
Durchmesser von ca. 20 cm und einer Tiefe von ca. 5 cm, ohne
eindringendes Wasser, lose/schadhafte Teile entfernen, Stelle
reinigen und mit sulfatresistentem Sanierungsmortel
(kunststoffmodifiziert) hohlraumfrei verfullen.

An das Beschichtungssystem werden folgende Anforderungen
gestellt:
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- Dauerhaft Haltbar bis pH >= 3,5 im kommunalen
Abwasserbereich.

- Mindestens XA3 gemaf DIN EN 206

- Mindestens WW Beschichtungsmoértel (B1-XWW3) gem.
DIN 19573

Verbrauch: ca. 8,5 kg Werktrockenmortel

Die Verarbeitungsvorschriften des jeweiligen Produktherstellers
sind zu beachten.

Inklusive aufbringen einer Haftbriicke nach Angabe der
Herstellers des Sanierungsmortels und Herstellung von Ecken-
und Kantenreprofilierungen (die Hilfsschalung ist mit einzukalku-
lieren). Eine eventuell nétige Nachbehandlung des verwendeten
Sanierungsmortel ist einzukalkulieren.

In den EP sind alle Kosten fiir Lohn-, Lohnnebenkosten und das
bendtigte Material einzurechnen.

12,000 Stk ..

01.05.0110. Vorbereitung Schachtsohle und Wande
Die gesamten Schachtsohle und Wande sind durch Abklopfen
auf Hohlstellen und lose Steine zu untersuchen.
Entfernung des losen und geschadigten Materials.
Ausrdaumen des geschadigten Fugenmdrtels aller geschadigten
Fugen bis zur Schadigungsgrenze.

Die Schadstellenréander sind im Winkel von ca. 45° abzuschra-
gen.

Die fachgerechte Entsorgung des anfallenden Bauschutts ist
einzukalkulieren.

Der Untergrund muss nach dieser MalRhahme den allgemein
anerkannten Regeln der Bautechnik entsprechen. Er muss trag-
fahig, sauber sowie frei von Staub, O, losen Teilen und sonsti-
gen trennend wirkenden Stoffen sein.

Beschichtung der Wande bis max. 1,0 m uber die Berme
bis zum Ubergang von Mauerwerk zu Beton

80,000 m2 ...

01.05.0120. Reinigung vor Beschichtung Nadelpistole/Granulatstrahlen (Sohle)
Die gesamte(n) Schachtsohle Druckwasser- und/oder Granulat-
strahlen mit ca. 250 — 310 bar, von allen Verschmutzungen und
trennend wirkenden Bestandteilen befreien. Starke Inkrustatio
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nen sind durch hdheren Wasserdruck oder unter Einsatz von
geeigneten Werkzeugen, z.B. Nadelpistole, zu entfernen und
anschliefend nochmals mit der Kombination aus Druckwasser-
und Granulatstrahlen vorzubehandeln.

Der Untergrund muss nach dieser Malinahme den allgemein
anerkannten Regeln der Bautechnik entsprechen. Er muss trag-
fahig, sauber sowie frei von Staub, Ol, Fetten, losen Teilen und
sonstigen trennend wirkenden Stoffen sein. Zementschlamme
muss vollsténdig entfernt sein, so dass das Korngerist des
Untergrundes freiliegt.

Der anfallende Bauschutts wird Eigentum des AN und ist fach-
gerecht zu entsorgen.

80,000 m*

01.05.0130. Leckagestellen
Leckagen bis auf festen Untergrund aufstemmen, reinigen und
mit quellfahigem, schrumpffrei und schnell erhartendem
Stopfmortel nach Herstellerangaben vorabdichten.
Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers sind zu
beachten.
Inklusive aufbringen einer Haftbriicke nach Angabe der
Herstelles des Sanierungsmortels
In den EP sind alle Kosten fiir Lohn-, Lohnnebenkosten und das
bendtigte Material einzurechnen.
An den Stopfmdrtel werden folgende Anforderungen gestellt:
- Ausdehnung nach dem Kontakt mit Wasser wahrend des

Erhartungsprozesseses (Quelleffekt)

- Raumbestandigkeit nach DIN 1164

12,000 Stk .o

01.05.0140. Reprofilierung der Schachtsohle und Wande (hochsulfatbestandig)
Reprofilierung von Schachtsohle und Wande die aufgrund von
chemischen oder mechanischen Angriffen beschadigt worden
sind.

An den Reprofilierungsmortel werden folgende Anforderungen

gestellt:

- Dauerhaft Haltbar bis pH >= 3,5 im kommunalen
Abwasserbereich.

- Mindestens XA3 gemaf DIN EN 206

- Mindestens WW Beschichtungsmoértel (B1-XWW3) gem.

DIN 19573
Verbrauch: ca. 1,9 kg/m2/mm Werktrockenmortel
Schichtdicke: max. 5,0 cm

Bei Ecken- und Kantenreprofilierungen ist Hilfsschalung mit
einzukalkulieren.
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Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers sind zu
beachten.

Inklusive aufbringen einer Haftbriicke nach Angabe des
Herstellers des Sanierungsmortels. Eine eventuell nétige
Nachbehandlung des verwendeten Sanierungsmdrtel ist
einzukalkulieren.

80,000 m* ..

01.05.0150. Hohlkehlen Wand- / Sohleanschluss ausbilden
In allen Bauteilibergangen des Wand- / Sohleanschlusses, zur

Herstellung beschichtungsgerechter Oberflachen, Hohlkehlen
mit einem Radius von mindestens 5 cm unter Verwendung
eines hydraulisch abbindenden Spezialmdrtelsystems
ausbilden. Bei vorhandenen Arbeitsfugen zwischen dem Wand-
/ Sohleanschluss sind diese unter einem Winkel von 45° ca. 3
cm tief aufzustemmen und als abdichtende MalRnahme in einem
ersten Arbeitsgang mit dem Spezialmértel zu flllen.

An das Beschichtungssystem werden folgende Anforderungen
gestellt:
- Dauerhaft Haltbar bis pH >= 3,5 im kommunalen
Abwasserbereich.
- Mindestens XA3 gemaf DIN EN 206
- Mindestens WW Beschichtungsmortel (B1-XWW3) gem.
DIN 19573
Verbrauch: ca. 2,5kg/m (r=5cm)
Die Verarbeitungsvorschriften des jeweiligen Produktherstellers
sind zu beachten.

Inklusive aufbringen einer Haftbriicke nach Angabe des
Herstellers des Sanierungsmértels. Eine eventuell nétige
Nachbehandlung des verwendeten Sanierungsmdrtel ist
einzukalkulieren.

40,000 m e,

01.05.0160. Schachtsohle und Berme neu aufbauen
Schacht 00800173
Die Schachtsohle und Berme sind bis zu einer Tiefe von ca. 8
cm freizustemmen, ohne eindringendes Wasser,
lose/schadhafte Teile entfernen, Stelle reinigen und mit
sulfatresistentem Sanierungsmortel (kunststoffmodifiziert)
hohlraumfrei aufbauen. Das Fliel3gerinne und die Bermen sind
neu aufzubauen und zu modelieren.

An die verwendeten Materialien werden folgende Anforderungen
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gestellt:

- Dauerhaft Haltbar bis pH >= 3,5 im kommunalen
Abwasserbereich.

- Mindestens XA3 gemaf DIN EN 206

- Mindestens WW Beschichtungsmortel (B1-XWW3) gem.
DIN 19573

Verbrauch: ca.100 kg Werktrockenmortel

Die Verarbeitungsvorschriften des jeweiligen Produktherstellers
sind zu beachten.

Inklusive aufbringen einer Haftbriicke nach Angabe des
Herstellers des Sanierungsmortels und Herstellung von Ecken-
und Kantenreprofilierungen (die Hilfsschalung ist mit
einzukalkulieren). Eine eventuell nétige Nachbehandlung des
verwendeten Sanierungsmortels ist einzukalkulieren.

In den EP sind alle Kosten fiir Lohn-, Lohnnebenkosten und das
bendtigte Material einzurechnen.

15,000 Stk .o

01.05.0170. Sohl- und Wandbeschichtung (hochsulfatbestandig)
Schachtsohlen- und Wandbeschichtung (Wand, Sohle und
Gerinne) mit hochsulfatbestandigen Sanierungsmortel.

An das Beschichtungssystem werden folgende Anforderungen

gestellt:

- Dauerhaft Haltbar bis pH >= 3,5 im kommunalen
Abwasserbereich.

- Mindestens XA3 gemaf DIN EN 206

- Mindestens WW Beschichtungsmoértel (B1-XWW3) gem.

DIN 19573
Verbrauch: ca. 25 kg/m2 Werktrockenmortel
Schichtdicke: ca. 15 mm

Die Verarbeitungsvorschriften des jeweiligen Produktherstellers
sind zu beachten.

Inklusive aufbringen einer Haftbriicke nach Angabe des
Herstellers des Sanierungsmértels. Eine eventuell nétige
Nachbehandlung des verwendeten Sanierungsmortel ist
einzukalkulieren.

80,000 m*

01.05.0180. Putzmortel (kunststoffmodifiziert)
In den Positionen in denen ein kunststoffmodifizierter Mortel in
die Schéachte eingebracht wird sind Verbrauchsmengen
angegeben, sollten diese nicht ausreichen, kann nach Freigabe
durch den AG auf die Position zurtickgegriffen werden.
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Kunsstoffmodifizierter, hochsulfatbestandiger Sanierungsmortel
zur Beschichtung und Reprofilerung von Abwasserbauwerken.

Anforderungen an das zu verwendende Material:

- Dauerhaft Haltbar bis pH >= 3,5 im kommunalen
Abwasserbereich.

- Mindestens XA3 gemaf DIN EN 206

- Mindestens WW Beschichtungsmoértel (B1-XWW3) gem.
DIN 19573

Die Verarbeitungsvorschriften des jeweiligen Produktherstellers
sind zu beachten.

Inklusive aufbringen einer Haftbriicke nach Angabe der
Herstelles des Sanierungsmortels und Herstellung von Ecken-
und Kantenreprofilierungen (die Hilfsschalung ist mit
einzukalkulieren). Eine ewntuell nétige Nachbehandlung des
verwendeten Sanierungsmortel ist einzukalkulieren.

150,000 KG  weoorreeeerreereee.

01.05.0190. Schachtreinigung nach Sanierung bis 3,60 m
Schachtreinigung mit kombiniertem Hochdruckspul- und
-saugwagen, einschl. Reinigung der Schmutzfanger.

Die Leistung des Gerates ist so zu wahlen, dass nach erfolgter
Reinigung eine einwandfreie Begehung der Schachtbauwerke
erfolgen kann.

Transport sowie Abladen des Spul-/Raumgutes ist in den
Einheitspreis einzurechnen.

Schachtabmessungen innen: Rund
Durchmesser 1,00 m

Schachttiefe bis: gemal Planunterlagen
mind. 3,60 m

15,000 Stk ..

01.05.0200. Bilddokumentation der Schachtarbeiten
Fir die Abnahme der Sanierungsarbeiten an
Schachtbauwerken ist von jedem sanierten Schachtbauwerk
eine Bilddokumentation zu erstellen. Fir jedes sanierte
Schachtbauwerk ist zuerst ein Bild aufzunehmen, welches das
Schachtbauwerk, die Schachtabdeckung versehen mit der
durch Markierungsfarbe aufgespriihten Schachtbezeichnung,
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den Schmutzfanger und einen Teil des Stralkenkoérpers zeigt.
Sodann sind die einzelnen Sanierungsarbeiten darzustellen
durch ein Bild von oben in das Schachtbauwerk und ggf. durch
weitere Bilder im Inneren des Schachts. Diese
Bilddokumentation ist nach Schachtbauwerken sortiert 2-fach
einzureichen. Die Bilddokumentation kann auch mittels digitaler
Kamera angefertigt werden und diese auf CD-ROM in 2-facher
Ausfertigung Ubermittelt werden. Auch dann ist eine
nachvollziehbare Gliederung nach Schachtbauwerken zu
gewahrleisten. Inklusive erstellen und liefern der Datentragern.

1,000 PSCH

Summe 01.05. Schachtsanierung

Summe 01. Unter der Fiirstenwiese @ e
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Projekt: 0085498 Kanalsanierung Unter der Fiirstenwiese

LV: 1 Kanalsanierung Unter der Fiirstenwiese

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

01. Unter der Fiirstenwiese

01.01. Baustelleneinrichtung und Verkehrsregelung

01.02. Kanalreinigung DN 250 bisDNG6OO

01.03. Frasroboter (Cutter) DN 250 bisDNG6OO

01.04. Renovation DN 250 bisDN60OO e

01.05. Schachtsanierung
Summe 01. Unter der Firstenwiese @ e
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
Lv 1
01. Unter der Furstenwiese
Summe LV 1 Kanalsanierung Unter der Fiirs.. i
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus L EUR
in Héhevon 19,00% EUR
......................... EUR
Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 49
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