




Kostenschätzung

LV-Kostenvoranschlag (LV)

Projekt

5250-40

Hans-Zulliger-Schule, Digitalpakt

Bauvorhaben

Hans-Zulliger-Schule

Brenderweg 23

56070 Koblenz

Bauherr

Stadtverwaltung Koblenz

Zentrales Gebäudemanagement

Bahnhofstraße 47, 56068 Koblenz

Bauleitung

Leistung (LV)

01

Elektroinstallationsarbeiten

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	212.558,92 EUR
- zzgl. MwSt:	40.386,19 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>252.945,11 EUR</u>

Gezeichnet

Stempel

.....
(Kostenaufstellung erstellt von ...)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 5

Bepreistes-LV, Kurztext-LV

Kosten mehr
Seite 5

Kostenschätzung

Hans-Zulliger-Schule, Digitalpakt (5250-40)

Projekt (5250-40)

Hans-Zulliger-Schule, Digitalpakt

Leistung (LV)

01 Elektroinstallationsarbeiten

Allgemein

- Bei der Erstellung dieser Kostenaufstellung wurden die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen berücksichtigt.
- Alle Einzelpreise wurden Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen errechnet.
-
-

Kostenaufstellung

- Leistungsverzeichnis, Net...	212.558,92 EUR
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	40.386,19 EUR
- Gesamt, Brutto:	252.945,11 EUR
- Rechnungsabzug Netto:	
- Rechnungsabzug Brutto:	
- Gesamt, Brutto nach Abzügen:	252.945,11 EUR

- Die hier ausgewiesenen Gesamtsummen dienen zur Prognose des zu erwartenden Zahlungsbetrages an den Leistungserbringer.
- LV-Budget, Netto: 0,00 EUR
- LV-Budget, Brutto: 0,00 EUR
- LV-Budget, Brutto abzüglich des geschätzten Zahlungsbetrages ergibt die Differenzsumme von: 252.945,11 EUR
- Der Abzug von Skonto ist abhängig von der Einhaltung der vereinbarten Zahlungsziele.

Vertragsbedingungen

- Skontovereinbarung:	k.A.	
- Skontobetrag:	k.A.	
- Abzüge Netto:	k.A.	- Abzüge Brutto: k.A.
- Erfüllungsbürgschaft	-	- Bauleistungsversicherung -
- anteilige Baubeschilderung	-	
- anteilige Baureinigung	-	
- anteiliges Bauwasser	-	
- anteiliger Baustrom	-	

Kostenschätzung

Hans-Zulliger-Schule, Digitalpakt (5250-40)

01 Elektroinstallationsarbeiten			
Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
01.01	Förderfähig		182.033,77
01.01.01	Kabel und Leitungen		34.154,60
KG 440 01.01.01.01	Kabel und Leitungen		3.040,00
KG 450 01.01.01.02	EDV Kabel und Leitungen		31.114,60
01.01.02	Verlegehilfen		52.432,57
KG 440 01.01.02.01	Kabeltrassen		23.248,37
KG 940 01.01.02.02	Brüstungskanäle		23.952,10
KG 440 01.01.02.03	Sonstige Verlegehilfen		5.232,10
KG 450 01.01.03	Datennetzwerk / Installationsgeräte		12.461,10
KG 450 01.01.03.01	Datennetzwerk / Installationsgeräte		12.461,10
01.01.04	Durchbruch / Brandschutz		9.857,50
KG 440 01.01.04.01	Kernbohrungen Wand-und Deckendurchbrüche		4.525,00
KG 440 01.01.04.02	Brandschutz		5.332,50
01.01.05	Stundenlohn		1.330,00
KG 440 01.01.05.01	Stundenlohn		1.330,00
01.01.06	Rückbau / Entsorgung		5.222,00
KG 440 01.01.06.01	Rückbau / Entsorgung		5.222,00
01.01.07	Verteilung		2.250,00
KG 440 01.01.07.01	Verteilung		2.250,00
01.01.08	Potentialausgleich		766,00
KG 440 01.01.08.01	Potentialausgleich		766,00
01.01.09	Sonstiges		4.660,00
KG 440 01.01.09.01	Gerüst		900,00
KG 440 01.01.09.02	Verschiedenes Doku, Abnahme usw.		3.760,00
KG 300 01.01.10	Bauwerk-Baukonstruktion KG 300		29.600,00
01.01.11	Sicherheit Bauen im Bestand		19.300,00
KG 430 01.01.12	Klimatisierung Serverraum		10.000,00
01.02	nicht Förderfähig		22.377,55
01.02.01	Kabel und Leitungen		4.669,60

Kostenschätzung

Hans-Zulliger-Schule, Digitalpakt (5250-40)

01 Elektroinstallationsarbeiten			
Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
KG 840	01.02.01.01 Kabel und Leitungen		760,00
KG 450	01.02.01.02 EDV Kabel und Leitungen		3.909,60
	01.02.02 Verlegehilfen		6.025,50
KG 440	01.02.02.01 Kabeltrassen		1.873,62
KG 440	01.02.02.02 Brüstungskanäle		2.796,88
KG 440	01.02.02.03 Sonstige Verlegehilfen		1.355,00
KG 450	01.02.03 Datennetzwerk / Installationsgeräte		2.738,65
KG 450	01.02.03.01 Datennetzwerk / Installationsgeräte		2.738,65
	01.02.04 Durchbruch / Brandschutz		1.608,30
KG 440	01.02.04.01 Kernbohrungen Wand-und Deckendurchbrüche		700,00
KG 440	01.02.04.02 Brandschutz		908,30
	01.02.05 Stundenlohn		532,00
KG 440	01.02.05.01 Stundenlohn		532,00
	01.02.06 Rückbau / Entsorgung		815,00
KG 440	01.02.06.01 Rückbau / Entsorgung		815,00
	01.02.07 Verteilung		250,00
KG 440	01.02.07.01 Verteilung		250,00
	01.02.08 Potentialausgleich		147,50
KG 440	01.02.08.01 Potentialausgleich		147,50
	01.02.09 Sonstiges		791,00
KG 440	01.02.09.01 Gerüst		-
KG 440	01.02.09.02 Verschiedenes Doku, Abnahme usw.		791,00
KG 300	01.02.10 Bauwerk-Baukonstruktion KG 300		4.800,00
	01.03 Förderfähig WLAN		6.955,20
	01.04 nicht Förderfähig WLAN		1.192,40

Kostenschätzung

Hans-Zulliger-Schule, Digitalpakt (5250-40)

01 Elektroinstallationsarbeiten			
Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
Gesamtsumme: 01 Elektroinstallationsarbeiten			
Gesamtsumme, Netto:			212.558,92 EUR 193.258,92 €
zzgl. MwSt. (19,0 %):			40.386,19 EUR 36.719,19 €
Gesamtsumme, Brutto:			252.945,11 EUR 229.978,11 €
Netto-Summen:			
KG 300	: 34.400,00 €	Tischentwurf	
KG 430	: 10.000,00 €	Raumluftklim. der Cyen	
KG 440	: 28.634,97 €	} Elektrotechnik	
KG 450	: 50.223,95 €		
Beispielrechnungen:			
	KG 900/450 Elektrotechnik	Korrekturfaktor	KG 430 RLT
			Korrekturfaktor
2026 (Februar)	104,2	1,441	104,0
			1406
2021 (November)	150,2		146,2
			140,2
auf 2026 fortgeschriebene Kostenschätzung (netto)			
KG 300	: 34.400,00 €	* 1,329	= 45.713,60 €
KG 430	: 10.000,00 €	* 1,406	= 14.060,00 €
KG 440	: 28.634,97 €	* 1,441	= 41.253,99 €
KG 450	: 50.223,95 €	* 1,441	= 72.372,71 €

02/06/2026
i. A. D. J.
Portugal