
 Angebotsaufforderung

       Projekt: ZV660002 Zeitvertrag Bodenerkundung

      LV: 1 Zeitvertrag Bodenerkundung

     

           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

         in EUR in EUR

     

    01. Zeitvertrag Bodenerkundung

    01.01. Beratungsleistungen

    01.01.0010.  Ortstermin
  Durchführung eines Ortstermins mit dem wissenschaftl. 
     Bearbeiter/Projektleiter des AN bspw. zur Einweisung oder 
  weitergehenden Beratung;
    Dauer netto bis zu 1,5 h;
     einschl. An- und Abfahrt

         12,000 St ......................... .........................
    

      01.01.0020.  Zusammenfassender Bericht/Bodengutachten

    Erstellung des zusammenfassenden Berichtes/Bodengutachten.
   Darstellung, Auswertung und Bewertung aller 
 Untersuchungsergebnisse und Beratung zur Umsetzung
    1.  Geotechnik
     - Auswertung Sondierungen, Feldversuche und 
   Laborergebnisse
      - Schichtenbeschreibung, Bodenklassifikation, 
   Bodenkennwerte aller angetroffenen Bodenschichten
   - Bildung von Homogenbereichen
        - Angaben zu Schicht-, Sicker- und Grundwasser
   - Ergebnisse Versickerungsversuche und 
   Versickerungsbeiwerte
   - graphische Darstellung Untersuchungsstellen im Lageplan
    - graphische Darstellung aller Aufschlüsse im Höhenprofil: 
       Schichtenfolge, Lagerungsdichte, Diagramme 
   Rammsondierungen
   - Beurteilung der Tragfähigkeit für Straßenbau und Kanalbau 
   und Gründungsberatung
     - einschl. Erarbeitung verschiedener Möglichkeiten der 
     Baugrundverbesserung/-ertüchtigung
   -  bei Bedarf Ausarbeitung von Maßnahmen der 
     Bodenverfestigung/-verbesserung 
    - Beurteilung des Baugrundes bzgl. 
   Versickerungsfähigkeit und Empfehlung geeigneter 
   Maßnahmen zur Behandlung

      2. Abfalltechnik/Altlasten
   - Dokumentation der Probenahme und 
   Probenahmeprotokolle
   -  Darstellung und Auswertung der chemischen 
   Untersuchungen der Proben
     - Empfehlung zur Verwertung/Entsorgung

         10,000 St ......................... .........................
    

          Druckdatum:  25.06.2026  Seite: 2 von 16

 Stadtverwaltung Koblenz
 Tiefbauamt

-L1-



 Angebotsaufforderung

       Projekt: ZV660002 Zeitvertrag Bodenerkundung

      LV: 1 Zeitvertrag Bodenerkundung

     

           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

         in EUR in EUR

     

      01.02. Vorarbeiten/Anfahrten

    01.02.0010.  Leitungserkundung
 Erkundung von Leitungen und sonstigen unterirdischen Anlagen 
  im Erkundungsgebiet;
 Abfrage von Leitungsplänen aller in Frage kommender 
   Leitungsträger einschl. Deutsche Bahn sowie Recherche über 
     Online-Portale; Zusammenstellung und Auswertung der 
 Ergebnisse und Festlegung der Aufschlusspunkte

         10,000 St ......................... .........................
    

    01.02.0020.  Bohransatzpunkt einmessen
  Einmessung eines zu untersuchenden Bohransatzpunkte;
 eingemessenen Punkt dauerhaft markieren

         60,000 St ......................... .........................
    

       01.02.0030.  Anfahrtpauschale PKW < 3,5 to
       Pauschale für die An- und Rückfahrt mit PKW< 3,5 to;
    zur Durchführung von Ortsterminen, Sondierungen, 
  Probenahmen etc.
 Strecke vom Sitz des AN zu einer Arbeitsstelle innerhalb des 
  Stadtgebietes Koblenz;
      einschl. Geräte- und Personalkosten 

         50,000 St ......................... .........................
    

    01.02.0040.  Anfahrtpauschale mobiles Kernbohrgerät
   Pauschale für die An- und Rückfahrt eines mobilen 
  Kernbohrgerätes;
 Rüstzeit auf der Baustelle ist in die Nebenkosten der Bohrung 
  einzurechnen;
  zur Durchführung von Kernbohrungen;
 Strecke vom Sitz des AN zu einer Baustelle innerhalb des 
  Stadtgebietes Koblenz;
      einschl. Geräte- und Personalkosten 

         15,000 St ......................... .........................
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    01.03. Verkehrseinrichtungen für Arbeitsstellen

        01.03.0010.  StL-Nr. 21.105/135.90.19.11.13
        Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

       ... Freitext ...*stat. Arbeitsst.

       ... Freitext ...*bis 4 Std.

      bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.

     Geb. bis 100 Euro
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
       betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
      setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
  sicherungsmaßnahmen durchführen.
          Nach RSA, Regelplan 'B IV/1; innerorts'
  Für stationäre Arbeitsstelle.
      Länge des Arbeitsbereiches 'bis 25 m '
    Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.
  Bei Tageslicht.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
 Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung
    bis 100,00 Euro.

         8,000 St ......................... .........................
    

        01.03.0020.  StL-Nr. 21.105/135.90.19.11.13
        Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

       ... Freitext ...*stat. Arbeitsst.

       ... Freitext ...*bis 4 Std.

      bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.

     Geb. bis 100 Euro
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
       betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
      setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
  sicherungsmaßnahmen durchführen.
          Nach RSA, Regelplan 'analog BIV/3; innerorts'
  Für stationäre Arbeitsstelle.
      Länge des Arbeitsbereiches 'bis 25 m '
    Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.
  Bei Tageslicht.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
 Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung
    bis 100,00 Euro.

         2,000 St ......................... .........................
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        01.03.0030.  StL-Nr. 21.105/135.90.19.11.13
        Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

       ... Freitext ...*stat. Arbeitsst.

       ... Freitext ...*bis 4 Std.

      bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.

     Geb. bis 100 Euro
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
       betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
      setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
  sicherungsmaßnahmen durchführen.
          Nach RSA, Regelplan 'C II/1; außerorts'
  Für stationäre Arbeitsstelle.
      Länge des Arbeitsbereiches 'bis 25 m '
    Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.
  Bei Tageslicht.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
 Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung
    bis 100,00 Euro.

         2,000 St ......................... .........................
    

        01.03.0040.  StL-Nr. 21.105/135.90.19.11.13
        Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

       ... Freitext ...*stat. Arbeitsst.

       ... Freitext ...*bis 4 Std.

      bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.

     Geb. bis 100 Euro
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
       betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
      setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
  sicherungsmaßnahmen durchführen.
             Nach RSA, Regelplan 'C II/2 oder C II/3; außerorts'
  Für stationäre Arbeitsstelle.
      Länge des Arbeitsbereiches 'bis 25 m '
    Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.
  Bei Tageslicht.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
 Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung
    bis 100,00 Euro.

         2,000 St ......................... .........................
    

          Druckdatum:  25.06.2026  Seite: 5 von 16

 Stadtverwaltung Koblenz
 Tiefbauamt

-L4-



 Angebotsaufforderung

       Projekt: ZV660002 Zeitvertrag Bodenerkundung

      LV: 1 Zeitvertrag Bodenerkundung

     

           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

         in EUR in EUR

     

    01.03.0050.  Verkehrssicherung umsetzen
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer 
  umsetzen.
 Verkehrssicherung aus einer der Vorpositionen nach Abschluss 
  der Arbeiten an einer Arbeitsstelle zur nächsten Umsetzen.
        Einschl. aller Absperreinrichtungen, Beschilderung, FAT usw.

         35,000 St ......................... .........................
    

    01.03.0060.  Tagespauschale fahrbare Absperrtafel
   Tagespauschale für die An- und Abfahrt und Vorhaltung einer 
     fahrbaren Absperrtafel, Zeichen 616-30.
 Umsetzen von einer Arbeitsstelle zur nächsten ist in die 
  entsprechende Leistungsposition einzurechnen.

         10,000 d ......................... .........................
    

    01.03.0070.  Halteverbot aufstellen
      Verkehrszeichen 283 (Halteverbot) mit Zusatzzeichen aufstellen 
    und beseitigen, für die Bauzeit vorhalten und warten.
     Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen, vorübergehende
  Sicherungsmaßnahmen durchführen.
       Verkehrsschild = Ronde, Größe 2,
    Kombination = 1 Verkehrsschild und Zusatzschild mit Angabe
  der Sperrzeiten.
   Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 1.
  Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.
     Aufstellhöhe = 2,2 m.
     Aufstellung mind. 72 Stunden vor der geplanten Sperrzeit.
 Nach Aufstellung alle im Wirkungsbereich des VZ abgestellten
   Fahrzeuge mit KFZ-Kennzeichen schriftlich dokumentieren
  sowie fotografieren.

         20,000 St ......................... .........................
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    01.04. Kampfmittelortung

    01.04.0010.  Baustelle einrichten
       Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Werkzeuge und sonstige 
   Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der 
   Arbeiten dieses UA erforderlich sind, auf die Baustelle 
       transportieren, bereitstellen, betriebsfertig aufstellen, vorhalten 
      und wieder abfahren; einschl. aller dafür notwendigen Arbeiten.
   An- und Abmelden der Arbeiten bei den zuständigen Behörden  
      gem. §14 Sprengstoffgesetz .

         6,000 St ......................... .........................
    

    01.04.0020.  Asphaltbefestigung öffnen
     Öffnen einer Asphaltbefestigung durch Kernbohrung o. vergl.,
  zur Durchführung einer Vertikalbohrung für Bohrlochsondierung;
       Stärke bis zu 30 cm; Durchmesser bzw. Größe nach Wahl des 
  AN;
    einschl. wieder verschließen;

         40,000 St ......................... .........................
    

    01.04.0030.  Bohrlochsondierung durchführen
     Bohrlochsondierung durchführen, Tiefe bis 6 m
 Bohrlochsondierung nach Angabe des AG im öffentlichen 
   Straßenraum oder Nebenanlagen; Bohrloch in Etappen 
   herstellen und verrohren. Verrohrung nach Abschluss der 
  Sondierung vollständig ziehen und von der Baustelle entfernen. 
   Sondierung auswerten, bewerten und Ergebnisse 
  dokumentieren.
 Umsetzen der Bohreinrichtung von Bohransatzpunkt zu
 Bohransatzpunkt innerhalb der Baustelle wird gesondert
   vergütet. Abgerechnet wird die Sondiertiefe bis zum
  Freigabehorizont am jeweiligen Bohransatzpunkt.
    Sondierverfahren = Geomagnetik.
  Bohrgut ordnungsgemäß entsorgen,
  Bohrloch mit geeignetem Material verfüllen.

         120,000 m ......................... .........................
    

    01.04.0040.  Umsetzen Bohrgerät
   Auf- und Abbau des Bohrgerätes sowie aller benötigten 
   Einrichtungen, Transport und Umsetzen sowie sonstige 
 Nebenkosten der Sondierung aus Vorposition

         30,000 St ......................... .........................
    

    01.04.0050.  Dokumentation der Kampfmittelsondierung
 Dokumentation der Kampfmittelsondierung als 
  Abschlussbericht;
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  Freigabe sowie Lage von Anomalien dem AG digital im PDF-
     Format und 1-fach in Papierform übergeben;
 Bericht mit Lageplan der sondierten Bohrlöcher

         6,000 St ......................... .........................
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      01.05. Probenahmen/Feldarbeiten

 Probenahme Asphalt

    

        01.05.0010.  Bohrkernentnahme, bit. Aufbau
  Bohrkernentnahme in bituminösem Aufbau,
         gem. TP Asphalt-StB, Teil 27,
  mit zentrierbarem Bohrgerät,
        Durchmesser bis 150 mm, Tiefe bis 30 cm,
    Bereich: im öffentlichen Straßenraum oder Nebenanlagen; 
    einschl. fotographischer Dokumentation der Entnahmestelle;
   An- /Abfahrt und Umsetzen des Bohrgerätes sowie Verfüllen 
  des Bohrlochs werden gesondert berechnet;
 Bohrkern aufnehmen und für weitere Untersuchungen 
 transportieren

         1.000,000 cm ......................... .........................
    

    01.05.0020.  Umsetzen Bohrgerät
     Auf- und Abbau des Bohrgerätes, Transport und Umsetzen 
 sowie sonstige Nebenkosten der Bohrkernentnahme aus 
 Vorposition

         50,000 St ......................... .........................
    

        01.05.0030.  Bohrloch verschließen, bit. Aufbau
 Bohrloch in bituminösem Aufbau verschließen
        Durchmesser bis 150 mm, Tiefe bis 30 cm,
    Bohrloch bis 10 cm unter OK Asphalt mit Gesteinskörnung gem. 
    ZTV SoB-StB aufbauen und verdichten,
  restliche Höhe mit Heißasphalt verschließen und verdichten,
 Oberfläche abstumpfen

         50,000 St ......................... .........................
    

 Boden

    

    01.05.0040.  Rammkernsondierbohrung
   Rammkernsondierbohrung nach DIN EN ISO 22475-1 zur 
  durchgehenden Gewinnung von Bodenproben ausführen. 
      Kern-DU bis 80 mm nach Wahl des AN;
  Rammkernsonde ohne Inliner.
    Bindige u. nichtbindige Böden.
   Ansatzpunkt = OK ungebunde Schicht nach Öffnung der 
 Oberflächenbefestigung
    Endtiefe bis 6 m.
    Bereich: im öffentlichen Straßenraum sowie Nebenanlagen; 
  Verfüllen der Löcher mit geeignetem Material.
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    Bohrgut in Kernkisten zur Analyse liefern. Kisten liefert AN.
  Probeentnahme wird nicht gesondert vergütet.
 Klassifizierung von Boden und Schichtenverzeichnis nach
    DIN EN ISO 14688-1 führen.
 Bodenansprache je Schicht sowie tabellarische und graphische 
 Darstellung der Ergebnisse im zusammenfassenden 
    geotechnischen Bericht bzw. in einem Kurzbericht.

         170,000 m ......................... .........................
    

    01.05.0050.  Nebenkosten Rammkernsondierung
     Auf- und Abbau des Bohrgerätes, Transport und Umsetzen 
 sowie sonstige Nebenkosten der Rammkernsondierung aus 
 Vorposition

         50,000 St ......................... .........................
    

     01.05.0060.  Rammsondierung nach DIN EN ISO 22476-2
    Rammsondierung nach DIN EN ISO 22476-2 ausführen. 
  Rammdiagramm aufstellen. 
  Vergütet wird nach Tiefe ab Ansatzpunkt.
    Sondierbereich bis 6 m.
    Bindige u. nichtbindige Böden.
    Bereich: im öffentlichen Straßenraum sowie Nebenanlagen;
   Ansatzpunkt = OK ungebunde Schicht nach Öffnung der 
 Oberflächenbefestigung
   Gerät: leichte bis mittelschwere Rammsonde nach Wahl des AN
 Auswertung und tabellarische und graphische Darstellung der 
 Ergebnisse im zusammenfassenden geotechnischen Bericht 
    bzw. in einem Kurzbericht.

         70,000 m ......................... .........................
    

    01.05.0070.  Nebenkosten Rammsondierung
     Auf- und Abbau des Gerätes, Transport und Umsetzen sowie 
 sonstige Nebenkosten der Rammsondierung aus Vorposition

         20,000 St ......................... .........................
    

    01.05.0080.  Sickerversuch
 Sickerversuch zur Ermittlung der Versickerungsleistung im 
      Bohrloch, Durchmesser 80 mm;
 Ermittlung des Durchlässigkeitsbeiwertes kf in Anlehnung an 
    USBR-Earth Manual.
   Auswertung der Messungen, Ermittlung der Ergebnisse und  
 Darstellung im zusammenfassenden geotechnischen Bericht 
    bzw. in einem Kurzbericht.

         10,000 St ......................... .........................
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    01.06. Laboruntersuchungen

 Untersuchungen am Bohrkern

    

    01.06.0010.  Visuelle Begutachtung eines Bohrkerns
 Visuelle Begutachtung eines Bohrkerns und Einstufung der 
    Schichten nach Funktion/Mischgutsorte und Zustand;
   einschl. Fotodokumentation
 Zuordnung der angetroffenen Schichten sowie tabellarische und 
 graphische Darstellung der Ergebnisse im zusammenfassenden 
    geotechnischen Bericht bzw. in einem Kurzbericht.

         70,000 St ......................... .........................
    

    01.06.0020.  Dickenmessung Bohrkern
 Dickenmessung einer Asphaltschicht am Bohrkern
           nach TP D-StB bzw. TP Asphalt-StB, Teil 29;
 je Schicht

         200,000 St ......................... .........................
    

    01.06.0030.  Qualitative Voruntersuchung auf PAK
 Qualitative Voruntersuchung auf PAK durch 
    Lackansprühverfahren und Floureszenz unter UV-Licht.
 Auswertung und Einordnung der Ergebnisse sowie Darstellung 
   im zusammenfassenden geotechnischen Bericht bzw. in einem 
  Kurzbericht.

         200,000 St ......................... .........................
    

 Asphaltuntersuchungen

    

    01.06.0040.  Quantitativer Nachweis PAK
  Quantitativer Nachweis PAK nach EPA im Feststoff,
    einschl. Probenvorbereitung.
 Auswertung und Einordnung der Ergebnisse sowie Darstellung 
   im zusammenfassenden geotechnischen Bericht bzw. in einem 
  Kurzbericht.

         50,000 St ......................... .........................
    

    01.06.0050.  Extraktion Bindemittel
 Extraktion des Bindemittels einer Asphaltprobe

         25,000 St ......................... .........................
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    01.06.0060.  EP RuK
 Bestimmung des Erweichungspunkten Ring und Kugel nach 
  DIN 1427
 Auswertung sowie Darstellung der Ergebnisse im 
   zusammenfassenden geotechnischen Bericht bzw. in einem 
  Kurzbericht.

         25,000 St ......................... .........................
    

 Bodenuntersuchungen

    

    01.06.0070.  Wassergehalt
      Bestimmung des Wassergehaltes nach TP BF-StB, Teil B 1.1
 Auswertung sowie Darstellung der Ergebnisse im 
   zusammenfassenden geotechnischen Bericht bzw. in einem 
  Kurzbericht.

         5,000 St ......................... .........................
    

    01.06.0080.  Korngrößenverteilung
 Ermittlung der Korngrößenverteilung durch kombinierte Siebung 
      und Sedimentation nach TP BF-StB, Teil 5.1
 Auswertung sowie Darstellung der Ergebnisse im 
   zusammenfassenden geotechnischen Bericht bzw. in einem 
  Kurzbericht.

         10,000 St ......................... .........................
    

 Abfalltechnische Untersuchungen

    

    01.06.0090.  Mischprobenkonzept
   Sichtung und Zuordnung der versch. Bodenschichten der 
   Aufschlüsse. Erarbeiten eines Prüfkonzeptes und 
   Zusammenstellung der Mischproben. Abstimmung des 
  Konzeptes mit dem AG.

         10,000 St ......................... .........................
    

    01.06.0100.  Analyse EBV Boden
      Untersuchungsumfang nach EBV für Boden, Anlage 1, Tabelle 
    3, Boden;
    einschl. Zusammenstellung der Mischproben;
   einschl. Probenvorbereitung
 Auswertung und Einordnung sowie Darstellung der Ergebnisse 
   im zusammenfassenden geotechnischen Bericht bzw. in einem 
  Kurzbericht.

         30,000 St ......................... .........................
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      01.06.0110.  Analyse EBV RC-Baustoffe
      Untersuchungsumfang nach EBV für Boden, Anlage 1, Tabelle 
    1, Boden;
    einschl. Zusammenstellung der Mischproben;
   einschl. Probenvorbereitung
 Auswertung und Einordnung sowie Darstellung der Ergebnisse 
   im zusammenfassenden geotechnischen Bericht bzw. in einem 
  Kurzbericht.

         3,000 St ......................... .........................
    

    01.06.0120.  Analyse LAGA Boden
      Untersuchungsumfang nach LAGA Boden (2004) gesamt;
    einschl. Zusammenstellung der Mischproben;
   einschl. Probenvorbereitung
 Auswertung und Einordnung sowie Darstellung der Ergebnisse 
   im zusammenfassenden geotechnischen Bericht bzw. in einem 
  Kurzbericht.

         30,000 St ......................... .........................
    

     01.06.0130.  Analyse LAGA M20
      Untersuchungsumfang nach LAGA M20 für Beton/Bauschutt;
    einschl. Zusammenstellung der Mischproben;
   einschl. Probenvorbereitung
 Auswertung und Einordnung sowie Darstellung der Ergebnisse 
   im zusammenfassenden geotechnischen Bericht bzw. in einem 
  Kurzbericht.

         3,000 St ......................... .........................
    

    01.06.0140.  Ergänzende Analyse Deponieverordnung
 Ergänzung des Untersuchungsumfangs LAGA für 
     Deponieverordnung (2016);
    einschl. Zusammenstellung der Mischproben;
   einschl. Probenvorbereitung
 Auswertung und Einordnung sowie Darstellung der Ergebnisse 
   im zusammenfassenden geotechnischen Bericht bzw. in einem 
  Kurzbericht.

         30,000 St ......................... .........................
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 Angebotsaufforderung

       Projekt: ZV660002 Zeitvertrag Bodenerkundung

      LV: 1 Zeitvertrag Bodenerkundung

     

           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

         in EUR in EUR

     

    01.07. Zeitaufwand

    01.07.0010.  Prüfstellenleiter
  Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG .
 Angeboten wird ein Verrechnungssatz der sämtliche
  Aufwendungen enthält .
 Prüfstellenleiter

         10,000 h ......................... .........................
    

          01.07.0020.  Wissenschaftl. Mitarbeiter/Ingenieur/Geologe
  Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG .
 Angeboten wird ein Verrechnungssatz der sämtliche
 Aufwendungen enthält
       Wissenschaftl. Mitarbeiter/Ingenieur/Geologe

         40,000 h ......................... .........................
    

      01.07.0030.  Bautechniker/Labortechniker
  Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG .
 Angeboten wird ein Verrechnungssatz der sämtliche
  Aufwendungen enthält .
   Bautechniker/Labortechniker

         20,000 h ......................... .........................
    

    01.07.0040.  Technischer Mitarbeiter
  Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG .
 Angeboten wird ein Verrechnungssatz der sämtliche
  Aufwendungen enthält .
   Technischer Mitarbeiter zur Herstellung von Schürfen, Pflaster 
  öffnen und wieder verschließen etc.

         50,000 h ......................... .........................
    

        01.07.0050.  Schreibkraft/Zeichner/in
  Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG .
 Angeboten wird ein Verrechnungssatz der sämtliche
  Aufwendungen enthält .
     Schreibkraft/Zeichner/in

         10,000 h ......................... .........................
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 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

       Projekt: ZV660002 Zeitvertrag Bodenerkundung

      LV: 1 Zeitvertrag Bodenerkundung

     

     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     01.  Zeitvertrag Bodenerkundung

      01.01. Beratungsleistungen .........................

        01.02. Vorarbeiten/Anfahrten .........................

      01.03. Verkehrseinrichtungen für Arbeitsstellen .........................

      01.04. Kampfmittelortung .........................

        01.05. Probenahmen/Feldarbeiten .........................

      01.06. Laboruntersuchungen .........................

      01.07. Zeitaufwand .........................
    

         Summe 01. Zeitvertrag Bodenerkundung  .........................

          Druckdatum:  25.06.2026  Seite: 15 von 16

 Stadtverwaltung Koblenz
 Tiefbauamt

-L14-



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

       Projekt: ZV660002 Zeitvertrag Bodenerkundung

      LV: 1 Zeitvertrag Bodenerkundung

     

     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

    LV  1

      01. Zeitvertrag Bodenerkundung .........................
    

        Summe LV 1 Zeitvertrag Bodenerkundung  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
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