
architekt achim wilbert, 56072 Koblenz 

Leistungsverzeichnis BBS Dachsanierung 1. BA - südliches Walmdach (25-025)

02 DACHDECKER- UND KLEMPNERARBEITENLV

01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   BAUSTELLENEINRICHTUNG

01.1 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung herstellen, während der gesamten
Bauzeit vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder
entfernen.
Dazu gehört auch das Vorhalten der erforderlichen
Transportgeräte, alle zur Ausführung erforderliche Maschinen
sowie das Anliefern, Aufstellen, Vorhalten sowie abschließende
Entfernen von Lager- und Materialcontainern.

1 psch GP ............................

01.2 WC-Kabine bereitstellen, Hauptposition (4 Monate)

WC-Kabine (Mobiltoilette) antransportieren, aufstellen und nach
Beendigung der Bauarbeiten beseitigen. Nutzung durch aller am
Bau beteiligten Firmen.
Regelmäßige Ver- und Entsorgung nach Erfordernis.
Ausstattung wie folgt:
- Innenleuchte
- Spiegel
- WC-Anlage und Wasserbecken mit Zubehör

Grundstandzeit: 4 Monate

1 St EP ......................... GP ............................

01.3 WC-Kabine, Verlängerungswoche

Zulage zur Position vor für das Vorhalten der
Mobil-Toiletten-Kabine nach Ablauf der Grundstandzeit.
Abgerechnet wird pro WC-Kabine und Verlängerungswoche.

4 Wo EP ......................... GP ............................

01.4 Dachdeckeraufzug

Dachdeckerschrägaufzug bis max. ca. 14,00m Höhe für die
Ausführung der nachfolgend beschriebenen Dachdecker- und
Klempnerarbeiten.
Dachdeckeraufzug liefern, montieren, über den für die
Ausführung der Arbeiten vorgesehenen Zeitraum vorhalten,
entsprechend dem Bauablauf und nach Erfordernis im
Abschnitten umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.06.2026 - Seite 5
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architekt achim wilbert, 56072 Koblenz 

Leistungsverzeichnis BBS Dachsanierung 1. BA - südliches Walmdach (25-025)

02 DACHDECKER- UND KLEMPNERARBEITENLV

01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

wieder abbauen.
Der Aufzug darf nur mit der zugelassenen Hubleistung belastet
werden. Der Aufstellort und die Befestigung am Gerüst ist im
Vorfeld mit der örtlichen Bauleitung und der Gerüstbaufirma
abzustimmen.
Der Aufzug muss den geltenden Vorschriften entsprechen.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  BAUSTELLENEINRICHTUNG, Netto: ...............................
    

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.06.2026 - Seite 6
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architekt achim wilbert, 56072 Koblenz 

Leistungsverzeichnis BBS Dachsanierung 1. BA - südliches Walmdach (25-025)

02 DACHDECKER- UND KLEMPNERARBEITENLV

02 Titel RÜCKBAUARBEITEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Titel   RÜCKBAUARBEITEN

HINWEIS BLITZSCHUTZ

Der bestehende Blitzschutz wird bauseits zurück gebaut.

HINWEIS PV-ANLAGE

Die bestehende PV-Anlage wird bauseits zurück gebaut.

HINWEIS RÜCKBAU NACH TRGS 519

Nachfolgende Vorgaben sind gemäß TRGS 519 bei Arbeiten im
Freien zu beachten und in die Preiskalkulation beim Rückbau
der Dacheindeckung aus asbesthaltigen Faser-Zement-Platten
zu berücksichtigen.

Arbeiten im Freien

(1) Unbeschichtete Asbestzementprodukte sind auf der
bewitterten Oberfläche entweder

1. vor dem Abtragen oder Ausbauen mit staubbindenden
Mitteln, z. B. Stein- oder Putzverfestiger,
Restfaserbindemittel zu besprühen oder

2.  beim Abtragen, Ausbauen und Beseitigen an der Oberfläche 
     feucht zu halten. Die Flächen sind durch Berieseln zu            
     nässen. Das Wasser ist wie Regenwasser abzuleiten.

(2) Beschichtete Asbestzementprodukte dürfen nur dann in
trockenem Zustand ausgebaut werden, wenn die Beschichtung
noch soweit vorhanden ist, dass eine erhöhte Faserfreisetzung
nicht zu erwarten ist.

(3) Lösbare Befestigungsmittel sind so zu entfernen, dass die
Asbestzementprodukte möglichst nicht zerbrochen werden. Die
Befestigungsmittel sind in geeigneten, dichten Behältern zu
sammeln. Platten und Tafeln mit rückseitig eingelassenen
Befestigungsmitteln sind auszuhängen.

(4) Können bei genagelten, kleinformatigen Platten die
Befestigungen nicht gelöst werden, so dürfen die Platten einzeln
herausgehebelt werden.

(5) Asbestzementprodukte sind entgegen der Einbaurichtung
von der Unterkonstruktion zu lösen und zu entfernen, bei
Dächern vom First zur Traufe, bei Wänden von oben nach
unten. Beim Entfernen der Befestigungsmittel sind die Produkte
gegen Abrutschen zu sichern. Auszubauende Produkte sind
abzuheben und nicht herauszubrechen. Sie dürfen nicht über
Kanten und benachbarte Produkte gezogen oder aus
Überdeckungen hervorgezogen werden.

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.06.2026 - Seite 7
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architekt achim wilbert, 56072 Koblenz 

Leistungsverzeichnis BBS Dachsanierung 1. BA - südliches Walmdach (25-025)

02 DACHDECKER- UND KLEMPNERARBEITENLV

02 Titel RÜCKBAUARBEITEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

(6) Asbestzementrohre müssen möglichst von Hand
zerstörungsfrei aus den Steckverbindungen gezogen und
ausgebaut werden. Ist dieses nicht möglich, sind die Rohre mit
geeigneten Geräten (z. B. langsam laufenden Rohrsägen) unter
Einsatz von Sprühmitteln zu trennen. Bruchstellen sind zu
besprühen. Erdverlegte, erdfeuchte Asbestzementrohre dürfen
maschinell ausgebaut werden. Lässt sich dabei Bruch nicht
vermeiden, so ist durch Erdüberdeckung eine Staubfreisetzung
zu verhindern.

(7) Unbeschichtete Asbestzementprodukte sind nach dem
Ausbau bis zur Einlagerung in Behältern feucht zu halten, sofern
sie nicht nach Absatz 1 Nr. 1 behandelt sind.
Asbestzementprodukte sind so zu transportieren, dass das
Freisetzen von Asbestfasern vermieden wird. Schuttrutschen
dürfen nicht verwendet werden. Das Umladen darf nur von
Hand oder unter Verwendung von Hebezeugen vorgenommen
werden; das Material darf nicht geworfen werden.

(8) Unmittelbar nach dem Entfernen der Asbestzementprodukte
sind durch asbesthaltigen Staub verunreinigte Flächen der
Unterkonstruktion, z. B. Latten, Sparren, Pfetten, Schalung,
durch Absaugen mit Industriestaubsaugern nach Anlage 7.1 der
TRGS oder durch feuchtes Abwischen sorgfältig zu reinigen.
Der Ausbau der Unterkonstruktion und der Wärmedämmung ist
in der Regel nicht erforderlich.

(9) Bei Arbeiten an Außenwandbekleidungen aus
Asbestzementprodukten sind geeignete Planen oder Folien zum
Auffangen und Sammeln von etwa herabfallenden Bruchteilen
auszulegen.

(10) Während der Arbeiten ist sicherzustellen, dass
Bauwerksöffnungen von Räumen im unmittelbaren
Arbeitsbereich geschlossen sind.

(11) Nach Arbeiten an Dächern sind Dachrinnen zu reinigen und
anschließend zu spülen. Das Spülwasser ist in die Kanalisation
zu entsorgen.

(12) Schutzanzüge und Atemschutzmasken sind im Freien
anzulegen (s. auch Nummer 9 TRGS 519).

Abfallaufnahme und Kennzeichnung

(1) Asbesthaltige Abfälle sind getrennt von asbestfreien Abfällen
zu halten. Sie sind am Anfallort in geeigneten, sicher
verschließbaren und gekennzeichneten Behältnissen ohne
Gefahr für Mensch und Umwelt so zu sammeln, dass jegliche
Freisetzung von Asbest und asbesthaltigen Stäuben (z.B. durch
Umfüllen, Kippen, Werfen) vermieden wird.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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architekt achim wilbert, 56072 Koblenz 

Leistungsverzeichnis BBS Dachsanierung 1. BA - südliches Walmdach (25-025)

02 DACHDECKER- UND KLEMPNERARBEITENLV

02 Titel RÜCKBAUARBEITEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

(2) Geeignete Behälter sind z. B.
- für körnige, gewebte oder stückige Abfälle: ausreichend feste
  Kunststoffsäcke,

- für grobe oder plattenförmige Asbestzementabfälle: z. B.
  Big-Bags,

- für stapelbare Asbestzementprodukte:
Big-Bags,Platten-Big-Bags, Stapelung auf Paletten in
staubdichterVerpackung

- für spritzasbesthaltige Abfälle: das Entsorgungsgerät
selbst.Bei Kleinmengen ist ein Fass ausreichend.

(3) Bei Aufnahme asbesthaltiger Abfälle und deren
Bereitstellung für den Transport ist das Freiwerden von Stäuben
durch geeignete Maßnahmen nach dem Stand der Technik - z.
B. Absaugen, Verfestigen, Anfeuchten, Abdecken - zu
unterbinden. Asbeststäube, z. B. aus Filteranlagen, sind mit
Bindemitteln (z. B. Zement) zu verfestigen.

(4) Soweit Tätigkeiten mit ihnen verrichtet werden, unterliegen
asbesthaltige Abfälle den Kennzeichnungsvorschriften nach § 8
Absatz 2 GefStoffV. Erfassung, Sammlung und Aufbewahrung
sowie die innerbetriebliche Beförderung sind solche Tätigkeiten.
Gemäß TRGS 201 erfolgt die Kennzeichnung asbesthaltiger
Abfälle nach Anhang XVII Anlage 7 der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 (REACH-Verordnung).

(5) Behälter mit asbesthaltigen Abfällen sind vor der ersten
Befüllung mit dem Gefahrenzeichen nach Anlage 2b zu
versehen.

(6) Weitere Hinweise zur Einstufung und Kennzeichnung von
Abfällen siehe TRGS 201.

Transport
(1) Asbesthaltige Abfälle sind für den Transport so zu sichern,
dass während des Transports und beim Abladen keine
Asbestfasern freigesetzt werden.

(2) Für den Transport asbesthaltiger Abfälle sind zur
Vermeidung von Faseremissionen Behälter nach TRGS 519 zu
verwenden. Der Transport asbesthaltiger Abfälle darf nur unter
Beachtung der entsprechenden rechtlichen Vorgaben erfolgen.

Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.06.2026 - Seite 9
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architekt achim wilbert, 56072 Koblenz 

Leistungsverzeichnis BBS Dachsanierung 1. BA - südliches Walmdach (25-025)

02 DACHDECKER- UND KLEMPNERARBEITENLV

02 Titel RÜCKBAUARBEITEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.1 Bürokratie, Abstimmung

Diese Pos. beinhaltet den gesamten bürokratischen und
zeitlichen Aufwand für Abstimmungen in Bezug auf
Genehmigungen, Abstimmungen Versorgungsunternehmen etc.

1 psch GP ............................

02.2 Baustelleneinrichtung unter Berücksichtigung nach TRGS 519 als Zulage

Zulage zur Baustelleneinrichtung POS. vor für die zusätzliche
Einrichtung, vorhalten und entfernen nach TRGS 519

Dazu gehört auch das Vorhalten der erforderlichen
Transportgeräte, alle zur Ausführung erforderliche Maschinen
sowie das Anliefern, Aufstellen, Vorhalten sowie abschließende
Entfernen von Lager- und Materialcontainern.

1 psch GP ............................

02.3 Dacheindeckung aus asbesthaltigen Faser-Zement-Platten aufnehmen und entsorgen

Dacheindeckung aus asbesthaltigen
Faserzement-Schiefer-Platten, Format ca. 30/30 auf
bituminöser Vordeckung , einschließlich aller Dachhaken, aller
Unterlegbleche, aller Befestigungsmittel sowie einschl.aller
Anschlüsse wie Ortgänge, Kehlen, First- und Traufbereiche und
aller untergeschobenen Bleche sowie aller Lüftersteine zur
Dachraumbelüftung etc. nach TRGS 519 aufnehmen und
entsorgen.Der Hinweis Rückbau Faser-Zement-Platten nach
TRGS519 ist zu beachten!

Die Dacheindeckung ist dabei entgegen der Einbaurichtung von
der Unterkonstruktion aufzunehmen und zu entfernen. Hierbei
sind die Befestigungsmittel zu lösen und die Dacheindeckung ist
abzuheben. Können bei genagelten, kleinformatigen Platten die
Befestigungen nicht gelöst werden, so dürfen die Platten einzeln
herausgehebelt werden. Beim entfernen ist diese gegen
Abrutschen zu sichern.

Dachneigungen bis ca. 30°

Das Ausbaumaterial wird Eigentum des AN und ist
ordnungsgemäß zu entsorgen!

Abfallschlüssel AVV 17 06 05* (asbesthaltige Baustoffe)

750 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.06.2026 - Seite 10
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architekt achim wilbert, 56072 Koblenz 

Leistungsverzeichnis BBS Dachsanierung 1. BA - südliches Walmdach (25-025)

02 DACHDECKER- UND KLEMPNERARBEITENLV

02 Titel RÜCKBAUARBEITEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.4 Demontage und Entsorgung Dachausstiegsfenster

verzinktes und einfachverglastes Dachausstiegsfenster,
Abmessungen bis ca. 50/75 cm, ausbauen 

Das Ausbaumaterial wird Eigentum des AN und ist
ordnungsgemäß zu entsorgen!

6 St EP ......................... GP ............................

02.5 Aufnahme und Entsorgung Antennendurchgang

Aufnahme und ordnungsgem. Entsorgung ders vorh.
Antennendurchgangs.
Das Ausbaumaterial wird Eigentum des AN und ist
ordnungsgem. zu entsorgen!

2 St EP ......................... GP ............................

02.6 Aufnahme und Entsorgung Kabeldurchgang

Pos.wie vor, jedoch Kabeldurchgang.

2 St EP ......................... GP ............................

02.7 Aufnahme und Entsorgung Lüfterstutzen (Strangentlüfter)

Pos.wie vor, jedoch Lüfterstutzen (Strangentlüfter)

6 St EP ......................... GP ............................

02.8 Schneefanggitter inkl Stützen demontieren u. entsorgen

Vorhandenes Schneefanggitter entlang der Traufe
einschließlich aller Halter und Befestigungsmittel demontieren,
vom Dach transportieren.
Das Ausbaumaterial wird Eigentum des AN.
Die Entsorgungskosten "gem.Abfallschlüssel 170404 Zink" sind
in den Einheitspreis einzukalkulieren.

125 m EP ......................... GP ............................

02.9 Sicherheitstritt demontieren und entsorgen

Vorhandene Sicherheitstritte einschließlich aller Halter und
Befestigungsmittel demontieren, vom Dach transportieren und
fachgerecht entsorgen. 
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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architekt achim wilbert, 56072 Koblenz 

Leistungsverzeichnis BBS Dachsanierung 1. BA - südliches Walmdach (25-025)

02 DACHDECKER- UND KLEMPNERARBEITENLV

02 Titel RÜCKBAUARBEITEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Das Ausbaumaterial wird Eigentum des AN.
Die Entsorgungskosten "gem.Abfallschlüssel 170404 Zink" sind
in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Sicherheitstritt l= ca. 1,00m

Abgerechnet wird je Stück Sicherheitstritt!

5 St EP ......................... GP ............................

02.10 Asbesthaltige Faser-Zement-Platten-Verkleidung rückbauen und entsorgen

Kunstschieferverkleidung aus asbesthaltigen
Faser-Zement-Platten, Format ca. 30/30 auf bituminöser
Vordeckung , einschließlich aller Unterlegbleche, aller
Befestigungsmittel sowie einschl.aller Anschlüsse und aller
untergeschobenen Bleche etc. aufnehmen und entsorgen.Der
Hinweis Rückbau Faser-Zement-Platten nach TRGS519 ist zu
beachten!

Das Ausbaumaterial wird Eigentum des AN und ist
ordnungsgemäß zu entsorgen!
Abfallschlüssel AVV 17 06 05* (asbesthaltige Baustoffe)

Ausbauort: vertikal Verkleidung der Traufe am Dachüberstand,
Aufzug und Kamin

180 m² EP ......................... GP ............................

02.11 Unterdeckbahn aufnehmen und entsorgen

Dachbahn, 1-lagig, frei von Teer, Asbest und KMF auf
Holzschalung der Dachfläche sowie des verkleideten
Dachüberstandes und der Aufzugverkleidung, inkl.
Überlappung, einschl. aller Befestigungsmittel aufnehmen, vom
Dach transportieren und fachgerecht gem. Abfallschlüssel
170302 (Bitumengemische) entsorgen.
Das Ausbaumaterial wird Eigentum des AN.

Es ist nicht einsehbar, ob und wo sich Unterdeckbahnen unter
der Schieferdeckung befinden. Die Abrechnung erfolgt auf m²
vorgefundener Unterdeckbahn.

930 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.06.2026 - Seite 12

L8



architekt achim wilbert, 56072 Koblenz 

Leistungsverzeichnis BBS Dachsanierung 1. BA - südliches Walmdach (25-025)

02 DACHDECKER- UND KLEMPNERARBEITENLV

02 Titel RÜCKBAUARBEITEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.12 Dachrinne, vorgehängt und Traufblech demontieren u. entsorgen

Vorhandene Zinkrinne mit Traufblech (Zink) und
Rinnenhaltern, einschließlich aller Befestigungsmittel entlang
der Traufe demontieren und vom Dach transportieren. Das
aufgenommene Material ist vom Auftragnehmer
ordnungsgemäß zu entsorgen.
Die Entsorgungskosten "gem. Abfallschlüssel 170404 Zink" sind
in den Einheitspreis einzukalkulieren.

125 m EP ......................... GP ............................

02.13 Notabdichtung

Notabdichtung aus gitterverstärkten, reißfesten Planen liefern
und bei Bedarf mit ausreichendem Überstand während der
Abbruch- und Demontagearbeiten verlegen, mittels
eingeschlagener Dachlatten windsicher befestigen und bis zur
Herstellung einer regensicheren Dachhaut vorhalten,
regelmäßig kontrollieren und nach Abschluss der Arbeiten
demontieren und fachgerecht entsorgen.
Abgerechnet wird die abgedeckte/ geschützte Dachfläche.

930 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  RÜCKBAUARBEITEN, Netto: ...............................
    

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.06.2026 - Seite 13
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architekt achim wilbert, 56072 Koblenz 

Leistungsverzeichnis BBS Dachsanierung 1. BA - südliches Walmdach (25-025)

02 DACHDECKER- UND KLEMPNERARBEITENLV

03 Titel ALUMINIUM-STEHFALZ-EINDECKUNG

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03   Titel   ALUMINIUM-STEHFALZ-EINDECKUNG

Herstellervorschriften / Produktangaben

Herstellervorschriften im Allgemeinen
Die Herstellervorschriften der angebotenen
Aluminium-Stehfalz-Eindeckung insbesondere,
aber nicht abschließend, die Broschüren und Merkblätter
· Montagerichtlinien
· Technikhandbuch
· Produkte und Anwendungen
· Konstruktionsdetails
· Bearbeitungshinweise
· Gebrauchsanweisungen
· Baustellenproduktionshinweise
sind Bestandteile des LV.

Bei den nachstehend beschriebenen Leistungen handelt es sich
um das Ausführen von
· Metalldächern
· Metallwandbekleidungen
· mit am Bau zu falzenden Metallbauteilen und von
· Bauklempnerarbeiten
im Sinne der Norm DIN 18 339.

Bearbeitungshinweise
Bei vorhandener Antikondensatbeschichtung ist diese an den
Profilbahnenden bauseits vor Anbringen des Traufwinkels zu
deaktivieren.
Zur Deaktivierung wird Acryllack klar empfohlen. Trockenzeit
ca. 15 min.

Tätigkeitsnachweis
Der Bieter ist verpflichtet, auf Verlangen nachzuweisen, dass er
Mitarbeiter beschäftigt und an diesem Bauvorhaben einsetzt, die
von Fachkräften des Herstellers im Umgang mit dem System
eingewiesen wurden und bereits Objekte in gleicher
Ausführungsart und Größenordnung ausgeführt haben.

Werkzeuge, Geräte
Sofern der Auftragnehmer für die vertragsgemäße Ausführung
seiner Leistungen Spezialwerkzeuge und Geräte benötigt, ist er
verpflichtet, diese Spezialwerkzeuge und Geräte auf seine
Kosten zu beschaffen und zu benutzen.

Angebotene Fabrikate:
Es sind genaue Hersteller und Farbrikatsangaben im folgenden
einzutragen für:
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis BBS Dachsanierung 1. BA - südliches Walmdach (25-025)

02 DACHDECKER- UND KLEMPNERARBEITENLV

03 Titel ALUMINIUM-STEHFALZ-EINDECKUNG

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Aluminium-Eindeckung:
Hersteller: '.........' 

Fabrikat: '.........' 
(genaue Profilbezeichnung)

Prüfzeugnisse / Zulassungen / ZTV

Die für die Produkte (Baustoffe und Bauteile) bestehenden
Prüfzeugnisse sowie die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
sind zu beachten

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)
Es gelten folgende Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen:
· Die vom Deutschen Institut für Gütesicherung und

Kennzeichnung e.V. bearbeiteten oder vertriebenen Güte-
und Prüfbestimmungen des Reichsauschusses für
Lieferbedingungen (RAL);

· Die vom VDE-Verlag bearbeiteten und vertriebenen
Richtlinien IEC 60364 Standards (Elektrische Installationen
für Gebäude); EN 61646 + EN 61730

· Die vom Verband der Netzbetreiber  -VDN- e.V. beim VDEW
erstellten und vertriebenen Technische
Anschlussbestimmungen (TAB) für den Anschluss an das
Niederspannungsnetz der Verteilnetzbetreiber.

Statik

Für die Ausführung von statischen Berechnungen werden die
relevanten Normen und Vorschriften, sowie die  "Allgemeine
bauaufsichtlichen Zulassungen", Herstellervorschriften und die
vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Informationen zur
Bausache berücksichtigt.

Technische Merkmale Dachsystem

Technische Merkmale der Aluminium-Stehfalzsysteme
Anzubieten sind Aluminium-Stehfalzsysteme mit der
nachfolgenden Profilkontur, die bei der Montage maschinell und
kraftschlüssig miteinander verbunden werden.

Technische Merkmale der Aluminium-Stehfalzsysteme
Als gleichwertig gelten nur Aluminium-Stehfalzsysteme mit der
gleichen Profilkontur, die bei der Montage maschinell und
kraftschlüssig miteinander verbunden werden.

Anzubieten sind Systeme mit mind. gleichen oder besseren
Werten hinsichtlich folgender Merkmale
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis BBS Dachsanierung 1. BA - südliches Walmdach (25-025)

02 DACHDECKER- UND KLEMPNERARBEITENLV

03 Titel ALUMINIUM-STEHFALZ-EINDECKUNG

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

bei 1 m² Beispiel-Dachsystem bestehend aus
· Aluminium-Stehfalzblech 65/400/1,00 mm
· 1,75 Stück E-Klipp aus kunstoffummanteltem Stahl
· Bitumen-Dampfsperrbahhn sk ca. 1,20 mm Dicke und
· 3,5 Stück Verbindungselement aus nichtrostendem Stahl
gesehen:

Merkmale der organischen Oberflächen
Anzubieten sind  nur Aluminium-Stehfalzsysteme
mit einer mindestens

· 35 µm HPC- (High-Performance-Coating) Farbsysteme,
Farbpigmente und Lösungsmittel frei von Schwermetallen,
UV- und Auskreidungsbeständig

Halte-Elemente
Es sind nur Halte-Elemente (Klipps) aus Kunststoff mit einem
Metallkern und Befestigungselemente (Schrauben und Niete)
aus Aluminium oder Edelstahl zugelassen.
Für Festpunkte werden Aluminiumklipps verwendet.
Der Korrosionsschutz der Verbindungselemente ist dem
Korrosionsschutz der zu verbindenden Bauteile anzupassen, d.
h. es sind nichtrostende Werkstoffe zu verwenden.

Befestigungsklemmen
Es sind zur durchdringungsfreien Befestigung von PV-Anlagen
oder Metallbekleidungen nur bauaufsichtlich zugelassene
systemkonforme Befestigungsklemmen zugelassen.
Die Befestigungsklemmen dürfen durch ihre Bauart die
Ausdehnungsmöglichkeit der Metalldachelemente nicht
behindern und müssen nachträglich, unabhängig von der
Position der Dachhalteelemente (Klipps), montiert werden
können.

Arbeitsschutz

Alle für die Durchführung der Leistungen des AN notwendigen
Einrichtungen wie
· Arbeitsgerüste
· Schutzgerüste
· Fanggerüste
· Auffangnetze
und ähnliche Sicherheitsreinrichtungen werden bauseits zur
Verfügung gestellt.

Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.06.2026 - Seite 16
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Übertrag: ................................

Entsorgung von Abfällen

Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung
seiner Leistung Abfälle zu vermeiden.
Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um
Abfälle möglichst getrennt zu erfasssen und zu halten, sowie
einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.

Für die Einstufung und Entsorgung (Verwertung/Beseitigung)
der Abfälle ist der Leitfaden Bauabfälle in der jeweils gültigen
Fassung heranzuziehen.

Der Auftragnehmer übernimmt mit Aufnahme seiner Tätigkeit
die Pflichten zur Verwertung oder Beseitigung der nicht
gefährlichen Abfälle. Er führt die unter Beachtung der
einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen
Bestimmungen, sowie des Standes der Technik zu
erbringenden abfallrechtlichen Nachweise. Er bleibt für die
ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle solange
verantwortlich, bis deren schadlose Wiederverwendung oder
geordnete Beseitigung sichergestellt ist. Für gefährliche Abfälle
im Sinne der Verordnung über das europäische
Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung, AVV) gilt Satz
1 nur, wenn im Leistungsverzeichnis entsprechende Positionen
enthalten sind.

Die Entsorgung von zu demontierenden
Asbestzement-Bauteilen hat nach der TRGS 519 für die
Bearbeitung von Asbestzement-Produkten zu erfolgen.

Sind Asbestzement-Bauteile abzubrechen, aufzunehmen oder
zu demontieren, hat der AN die Zertifizierung als
Entsorgungsfachbetrieb vor Beginn seiner diesbezüglichen
Arbeiten dem AG nachzuweisen. Das Entsprechende gilt auch
für den Fall, dass sich der AN für die Entsorgung der
Asbestbauteile eines Nachunternehmers bedient.

Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis
einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen
Entsorgungsnachweise, Erklärungen, Bestätigungen, Belege
usw. sind dem Auftraggeber im Original spätestens dann
vorzulegen, wenn in den davon betroffenen Abschlags-/
Teilrechnungen oder Schlussrechungen Ansätze für
Entsorgungskosten enthalten sind.

Alle im Zusammenhang mit der Verwertung oder Beseitigung
von Abfällen entstehenden Kosten, einschließlich Gebühren und
Auslagen, trägt der Auftragnehmer.

Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.06.2026 - Seite 17
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Übertrag: ................................

Eigentumsübertragung

Soweit im Leistungsverzeichnis nicht anderes vorgeschrieben
ist, gehen Stoffe und Materialien (Bauabfälle und Bauschutt) die
mit dem Abbrechen, Abklopfen, Lösen, Ausbauen, Aufbrechen
oder Aufnehmen sowie Unrat u.ä. Räumgut in das Eigentum
des Auftragnehmers über.
Für Abfälle im Sinner der Verordnung zur Einführung des
Europäischen Abfallkatalogs (EAK-Verordnung - EAKV) sowie
für überwachungsbedürftige Abfälle im Sinne der auf Grund des
§ 41 KrW -/ AbfG erlassenen Bestimmungsverordnung
(Besonders überwachungsbedürftige Abfälle - Bestbü - AbfV)
gilt Satz 1 nur, wenn im LV entsprechende Positionen enthalten
sind.

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach besonderer Beauftragung
durch den Auftraggeber oder durch den im Auftrag des
Auftraggebers tätigen Bauleiters ausgeführt werden.

Über die geleisteten Arbeitsstunden sind werktäglich
Stundenlohnzettel einzureichen.

Mit dem Einheitspreis für die Stundenlohnleistungen sind alle
damit verbundenen Aufwendungen des Auftragnehmers für
Lohn- und Gehaltskosten der Baustelle, Stoffkosten der
Baustelle, Kosten der Einrichtungen, Geräte, Werkzeuge,
Maschinen und maschinellen Anlagen der Baustelle, Fracht-,
Fuhr- und Ladekosten, Sozialkassenbeiträge und
Sonderkosten, die bei wirtschaftlicher Betriebsführung
entstehen, mit angemessenen Zuschlägen für Gemeinkosten
und Gewinn (einschließlich allgemeinem Unternehmerwagnis)
abgegolten.

Kaltdach auf Holzschalung

Konstruktionsmerkmale

Dachgrundriss: gemäß Planvorlagen
Dachform: Walmdach
Firsthöhe: ca. 17,00 m
Traufhöhe: ca. 13,00 m
Dachneigung: ca. 30°
Dachüberstand: ja
PV-Anlage: ja, dachparallel; bauseits
Absturzsicherung: nein

Konstruktion:
bauseitige Holzschalung mit neuer dampfdiffusionsoffener
Vordeckung,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Metalleindeckung als belüftetes Kaltdach

Die Schalung im Bestand ist zu überprüfen und ggf.
nachzuarbeiten

03.1 Überprüfung der Bestandsunterlagen

Überprüfung der zur Verfügung gestellten Bestandsunterlagen
(Statik, Ausführungs- und Detailpläne) zum Zwecke des
Nachweises der Folgeposition.
Erf. Abstimmungen mit dem Tragwerksplaner des Projektes
sind einzukalkulieren.

1 psch GP ............................

03.2 Statische Berechnung des Bedachungssystems

Erstellen eines prüffähigen statischen Nachweises für das
angebotene Bedachungssystem (Profile u. Klipps)
und deren Befestigung an der Unterkonstruktion
für andrückende und abhebende Lasten.
Die statische Berechnung ist dem Auftraggeber zur Freigabe
vorzulegen.

Die erforderlichen Nachweise der Tragschale und der
weiterführenden Konstruktion sind nicht Bestandteil dieser
Position.
Versand der Statik erfolgt als pdf-Dokument.
Anzahl der Dachflächen: 1 Walmdach inklusive PV Anlage und
evt Unterkonstruktion

1 psch GP ............................

03.3 Verlegepläne für die Bedachung

Verlegepläne für die Bedachung und Detailpläne für die
Dachrandabschlüsse inkl. Stücklisten.

Basis und Voraussetzung der Planung sind die durch den
Auftraggeber bereitgestellten Architektenpläne im DWG-Format
o.ä. sowie weitere Informationen.
Basis der Konstruktion sind die abgestimmten Daten der
Bausache.
Versand der Verlegepläne als PDF-Datei, sowie 2-fach in
Print-Fassung.
Anzahl der Dachflächen: 1 Walmdach

1 psch GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.4 Dachschalung auf Tragfähigkeit prüfen

bestehende Dachschalung zur Aufnahme der neu zu
erbringenden Aluminium-Stehfalzeindeckung sowie der
Blechverkleidung des Dachüberstand, Kamin und Aufzug auf
Tragfähigkeit prüfen.

930 m² EP ......................... GP ............................

03.5 Dachschalung säubern / nachnageln

Vorhandene Dachschalung sowie Verkleidung des
Dachüberstand, Kamin und Aufzug von Staub und losen Teilen
säubern.
ggfs. Nachvernagelung der vorhandenen Dachschalung,
beseitigen scharfkantige Unebenheiten und Fläche besenrein
abfegen.
Anfallenden Schutt wird Eigentum des AN und ist aufzunehmen
und ordnungsgemäß zu entsorgen.

930 m² EP ......................... GP ............................

03.6 Vordeckung auf Schalung

diffusionsoffene Schalungsbahn
Flächengewicht: ca. 270 g/m²
sd-Wert (EN ISO 12572): ca. 0.02 m
Brandverhalten (EN 13501-1): Klasse B-s1, d0
lose verlegt, als Trennlage verdeckt aufgenagelt
und mit den Klipps der Dachdeckung
mechanisch befestigt.

Die Verlegehinweise des Bahnenherstellers sind zu beachten.

930 m² EP ......................... GP ............................

03.7 Halbrundrinne

vorgehängt
Rinnenblech
Material: Titanzink - vorbewittert
Materialdicke nach DIN EN 612 in Abhängigkeit mit dem
Zuschnitt
Zuschnitt: 400 mm
Dehnungsausgleichsband im Abstand von 9,00 m ist
einzukalkulieren
inkl. Rinnenhalter, passend zu vorgenannter Rinne 
Form FFH mit zwei Federn
in die Schalung eingelassen

125 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.8 Zulage für segmentierte Rinne

Zulage zu POS. vor für segmentierte Halbrundrinne im
gerundeten Walmdachbereich.

15 m EP ......................... GP ............................

03.9 Ablaufstutzen

als Einhangstutzen
Material: Titanzink - vorbewittert
Materialdicke nach DIN EN 612 in Abhängigkeit mit
der durchschnittlichen Nennweite
Abmessung: DN 125 mm
in den Rinnenboden eingelötet
Anschließen an die Regenfallrohre

4 St EP ......................... GP ............................

03.10 Rinnenwinkel

Rinnenwinkel als Außen- und Innenecke bis zu 90° zur
Halbrundrinne POS. vor
Material: Titanzink - vorbewittert
liefern und im Bereich der Gebäudeecken fachgerecht
eingelötet

6 St EP ......................... GP ............................

03.11 Rinneneinlaufblech

Material: wie Rinne
Zuschnitt: 200 mm
3 mal gekantet
ohne Wasserfalz

125 m EP ......................... GP ............................

03.12 Aluminium-Profiltafeln 65/400/1,0 mm, l=ca. 9.000mm, Anthrazitgrau

Aluminium-Profiltafeln
werksseitig vorgefertigt mit kreisrunden
Falzverbindungen zum maschinellen Verbördeln
Legierung: nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Profil/Blechdicke: 65/400/1,00 mm
Legierung nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Oberfläche: walzblank + bandbeschichtet
System: Polyesterbeschichtung ca. 35 µm
mit Schutzfolie auf großem Bördel
Farbton: Anthrazitgrau (RAL 7016)
ungestoßene Bahnlänge bis ca. 9.000 mm
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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mit rückseitiger Vliesbeschichtung
Farbe: grau
Schichtdicke 1,20mm
Kondensatspeicherung 0,,50 - 0,90 kg/m² je nach Dachneigung
Die Deaktivierung der Antikondensatbeschichtung ist an den
Profilbahnenden vor Anbringen des Tropfkantwinkels
vorzunehmen.

Verbundklipp 5mm mit Stahlkern und glasfaserverstärkter
Kunststoffummantelung  wärmebrückenfrei gemäß EnEV
auf vorhandener Unterkonstruktion zur Befestigung und
Distanzüberbrückung der Profiltafeln.
Klippabstände und Klippanzahl gemäß statischer Berechnung.
Die Befestigung der Klipps mit der Unterkonstruktion erfolgt
gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und Statik.

als Befestigungsmittel für Klipp ohne Distanzkappe auf Holz
Bohrbefestiger mit Zulassung nach Vorgabe des
Herstellers/Statik
Material: Edelstahl
Abmessungen: 6,0 x 35 mm
Verbrauch gemäß Statik

700 m² EP ......................... GP ............................

03.13 Aluminium-Proilftafeln  65/400/1,0 mm, Anthrazitgrau, konische Ausführung

auf der Kopfseite
Aluminium-Profiltafeln
werksseitig vorgefertigt mit kreisrunden
Falzverbindungen zum maschinellen Verbördeln
Legierung: nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Profil/Blechdicke: 65/400/1,00 mm
ungestoßene Bahnlänge bis ca. 9.000 mm
in konischer Ausführung
Konizität: gemäß Verlegeplan POS. vor
min.230 mm
max. 434 mm
Oberfläche: walzblank + bandbeschichtet
System: Polyesterbeschichtung ca. 35 µm
mit Schutzfolie auf großem Bördel
Farbton: Anthrazitgrau (RAL 7016)
ungestoßene Bahnlänge bis ca. 9.000 mm
mit rückseitiger Vliesbeschichtung
Farbe: grau
Schichtdicke 1,20mm
Kondensatspeicherung 0,50 - 0,90 kg/m² je nach Dachneigung
Die Deaktivierung der Antikondensatbeschichtung ist an den
Profilbahnenden vor Anbringen des Tropfkantwinkels
vorzunehmen.

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Verbundklipp 5mm mit Stahlkern und glasfaserverstärkter
Kunststoffummantelung  wärmebrückenfrei gemäß EnEV
auf vorhandener Unterkonstruktion zur Befestigung und
Distanzüberbrückung der Profiltafeln.
Klippabstände und Klippanzahl gemäß statischer Berechnung.
Die Befestigung der Klipps mit der Unterkonstruktion erfolgt
gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und Statik.

als Befestigungsmittel für Klipp ohne Distanzkappe auf Holz
Bohrbefestiger mit Zulassung nach Vorgabe des
Herstellers/Statik
Material: Edelstahl
Abmessungen: 6,0 x 35 mm
Verbrauch gemäß Statik

50 m² EP ......................... GP ............................

03.14 Festpunktausbildung mit Festpunktklipp

Die Lage der Festpunkte muss im Zuge der Werkplanung
(Konstruktion) festgelegt werden. Größe und Art der Festpunkte
werden in einer statischen Berechnung ermittelt.
Diagonalbohrungen durch den kleinen Bördel und
den Klippkopf zur Aufnahme der Festpunktnieten
zur Fixierung einer jeden Bahn.
Befestigung der Klipps auf folgender Unterkonstruktion
Unterkonstruktion: Schalung
Abmessung der Unterkonstruktion: d=24 mm
Gewählter Festpunktklipp: L 10

Die Lasten aus dem Festpunkt müssen von der
Unterkonstruktion abgeleitet werden.
Der statische Nachweis der Weiterleitung der Dachschubkräfte
ist durch den Tragwerksplaner zu führen
Verbrauch und Befestigungsmittel gemäß Statik

185 m EP ......................... GP ............................

03.15 Schrägschneiden

der Aluminium-Profiltafeln
Bereich: Grate, Bahnenden bei konischen Bahnen
Passschnitt diagonal zur Profilierung
einschließlich Verschnitt
Abgerechnet wird je Gratausbildung beide Seiten bei
Schrägschnitten.

120 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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03.16 Sattelfirst belüftet mit Trapezblechabschnitten

Hochbiegen der Bahnenden
Alu Distanzprofil beidseitig
Aluminium-Trapezprofilabschnitte beidseitig
50/167/0.70 mm oder glw.
Schließblech passend zur Dacheindeckung beidseitig
Formfüller passend zur Dacheindeckung beidseitig
Firstblech
Material: Aluminium 1,00 mm dick
Oberfläche: wie Dacheindeckung
Zuschnitt: 800 mm
3 mal gekantet
Lochblech beidseitig
Material: Aluminium 1,00 mm dick
Zuschnitt: 100 mm
1 mal gekantet
Stützprofil aus Lochblech beidseitig
Material: Aluminium 1,00 mm dick
Zuschnitt: 120 mm
2 mal gekantet

36 m EP ......................... GP ............................

03.17 Lüfterstutzen

Liefern und montieren von Lüfterstutzen mit
Regenhaube
für die Sanitärentlüftung
passend zur Dachdeckung
mit angeformtem Flachflansch entsprechend
der Dachneigung
Material: wie Dachdeckung
Durchmesser: 100 mm
Die Befestigung erfolgt mit Aluminium-Bechernieten
4.00 mm Durchmesser, und geeigneter
Dichtmittel (z. B. feuchtigkeitshärtender
Polyurethan-Kleber) gemäß Verlegeanleitung
auf die aufgebördelte Dachdeckung aus falzbarem Aluminium.

6 St EP ......................... GP ............................

03.18 Traufenabschluss

und statische Randaussteifung
Traufwinkel 40/20/2 pressblank
Material: Aluminium stranggepreßt
teilweise gerundet
Traufendichtung Kompriband 150 kg/m²
Abmessung: 15/2-10 mm
Farbe: grau
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Bördelfüller passend zur Bahn
Alu Bechernieten 5 x 12 mm
Rinneneinstand der Profiltafeln: 60 mm
Abbiegen der Bahnenden im Bereich
des Bodenbleches
Lochblech
Material: Aluminium 1,00 mm dick
Zuschnitt: 100 mm
1 mal gekantet

125 m EP ......................... GP ............................

03.19 Gratausbildung mit Sonderschließblechen

Hochbiegen der Bahnenden
Alu Distanzprofil beidseitig
Sonderschließblech beidseitig
Oberfläche: wie Dacheindeckung
Sonderformfüller beidseitig
Gratblech
Material: Aluminium 1,00 mm dick
Oberfläche: wie Dachfläche
Zuschnitt: 500 mm
3 mal gekantet

60 m EP ......................... GP ............................

03.20 Dachdurchführung einteilig zum Einschweißen

mit Flachflansch
Material: Aluminium 1,00 mm
Oberfläche: wie Dacheindeckung
Abmessung: bis NW 100
in Anpassung an das Dachgefälle lotrecht
örtlich in die Dachfläche eingeschweißt
bauseitig an der Unterseite flexibel anzuschließen.

Bei farbbeschichtetem Material:
Entfernen der Farbbeschichtung und Nachlackierung
an der Baustelle im Bereich der Schweißnaht

4 St EP ......................... GP ............................

03.21 Blitzschutz - Anschluss an Ableitung

Anschluss der als Fangeinrichtung nach VDE 0185-305-3 (DIN
EN 62305-03) geltenden Aluminium-Dachdeckung an die
bauseits vorhandene, bis Oberkante Traufe geführte
Blitzschutz-Ableitung. Die Verbindung erfolgt mittels nach VDE
0185-561-1 geprüften Anschlussklemmen. Festlegung der
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Anzahl und Lage der Anschlussklemmen erfolgt durch einen
Fachplaner, bzw. durch die örtliche Bauleitung.

Systemzugehörige Blitzschutzklemmen liefern und zur Montage
an Folgegewerk Blitzschutz-Fachfirma übergeben.

35 St EP ......................... GP ............................

03.22 Schneefangvorrichtung mit Doppelrohr

entlang der gesamten Dachbreite zum Schutz von Personen
und Vermeidung von materiellen Schäden (z. B. Rinnen und
tieferliegenden Dachflächen)
Schneefanghalter pressblank
1 Stk pro Bördel
Schneestopper blank
1 Schneestopper pro Bodenblechabschnitt neben den Sicken
als Doppelrohrsystem
2 x Alu Schneefangrohr pressblank
Abmessung: Ø 32 x 2 mm
2,00 m/m auf den Bördeln durchdringungsfrei befestigt

125 m EP ......................... GP ............................

03.23 Verkleidung Dachüberstand

vertikale Verkleidung h=bis ca. 1.000mm, im Bereich des
verschalten Dachüberstandes mit Aluminium-Profiltafeln
65/400/1,00mm. Die erforderliche Vordeckung wird über die
POS. Vordeckung abgerechnet!

Aluminium-Profiltafeln analog Dachfläche
werksseitig vorgefertigt mit kreisrunden
Falzverbindungen zum maschinellen Verbördeln
Legierung: nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Profil/Blechdicke: 65/400/1,00 mm
Oberfläche: walzblank + bandbeschichtet
System: Polyesterbeschichtung ca. 35 µm
mit Schutzfolie auf großem Bördel
Farbton: Anthrazitgrau (RAL 7016)
ungestoßene Bahnlänge bis ca. 1.000 mm
mit rückseitiger Vliesbeschichtung
Farbe: grau
Schichtdicke 1,20mm
Kondensatspeicherung 0,,50 - 0,90 kg/m² je nach Dachneigung
Die Deaktivierung der Antikondensatbeschichtung ist an den
Profilbahnenden vorzunehmen.

Verbundklipp 5mm mit Stahlkern und glasfaserverstärkter
Kunststoffummantelung  wärmebrückenfrei gemäß EnEV
auf vorhandener Unterkonstruktion zur Befestigung und
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis BBS Dachsanierung 1. BA - südliches Walmdach (25-025)

02 DACHDECKER- UND KLEMPNERARBEITENLV

03 Titel ALUMINIUM-STEHFALZ-EINDECKUNG

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Distanzüberbrückung der Profiltafeln.
Klippabstände und Klippanzahl gemäß statischer Berechnung.
Die Befestigung der Klipps mit der Unterkonstruktion erfolgt
gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und Statik.

als Befestigungsmittel für Klipp ohne Distanzkappe auf Holz
Bohrbefestiger mit Zulassung nach Vorgabe des
Herstellers/Statik
Material: Edelstahl
Abmessungen: 6,0 x 35 mm
Verbrauch gemäß Statik

Einzukalkulieren ist das schneiden der Aluminium-Profiltafeln
auf die Länge von ca. 1.000mm sowie die Festpunktausbildung
mit Festpunktklipp wie folgt:

Die Lage der Festpunkte muss im Zuge der Werkplanung
(Konstruktion) festgelegt werden. Größe und Art der Festpunkte
sind einer statischen Berechnung zu ermitteln.

Diagonalbohrungen durch den kleinen Bördel und
den Klippkopf zur Aufnahme der Festpunktnieten
zur Fixierung einer jeden Bahn.
Befestigung der Klipps auf folgender Unterkonstruktion
Unterkonstruktion: Schalung
Abmessung der Unterkonstruktion: 24 mm
Gewählter Festpunktklipp: L 10

Desweiteren ist der untere Abschluss wie folgt zu
berücksichtigen:

Abschluss und statische Randaussteifung
Traufwinkel 40/20/2 pressblank
Material: Aluminium stranggepreßt
teilweise gerundet
Traufendichtung Kompriband 150 kg/m²
Abmessung: 15/2-10 mm
Farbe: grau
Bördelfüller passend zur Bahn
Alu Bechernieten 5 x 12 mm
Lochblech
Material: Aluminium 1,00 mm dick
Zuschnitt: 100 mm
1 mal gekantet

125 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02 DACHDECKER- UND KLEMPNERARBEITENLV

03 Titel ALUMINIUM-STEHFALZ-EINDECKUNG

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.24 Verkleidung Aufzugsschacht

vertikale Verkleidung h=bis ca. 6.500mm, im Bereich des
verschalten Aufzugschachtes mit Aluminium-Profiltafeln
65/400/1,00mm einschl. aller erf. Kantungen, Überdeckungen,
Schrägschnitte.
Die erforderliche Vordeckung wird über die POS. Vordeckung
abgerechnet!

Aluminium-Profiltafeln analog Dachfläche
werksseitig vorgefertigt mit kreisrunden
Falzverbindungen zum maschinellen Verbördeln
Legierung: nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Profil/Blechdicke: 65/400/1,00 mm
Oberfläche: walzblank + bandbeschichtet
System: Polyesterbeschichtung ca. 35 µm
mit Schutzfolie auf großem Bördel
Farbton: Anthrazitgrau (RAL 7016)
ungestoßene Bahnlänge bis ca. 6.500 mm
mit rückseitiger Vliesbeschichtung
Farbe: grau
Schichtdicke 1,20mm
Kondensatspeicherung 0,,50 - 0,90 kg/m² je nach Dachneigung
Die Deaktivierung der Antikondensatbeschichtung ist an den
Profilbahnenden vorzunehmen.

Verbundklipp 5mm mit Stahlkern und glasfaserverstärkter
Kunststoffummantelung  wärmebrückenfrei gemäß EnEV
auf vorhandener Unterkonstruktion zur Befestigung und
Distanzüberbrückung der Profiltafeln.
Klippabstände und Klippanzahl gemäß statischer Berechnung.
Die Befestigung der Klipps mit der Unterkonstruktion erfolgt
gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und Statik.

als Befestigungsmittel für Klipp ohne Distanzkappe auf Holz
Bohrbefestiger mit Zulassung nach Vorgabe des
Herstellers/Statik
Material: Edelstahl
Abmessungen: 6,0 x 35 mm
Verbrauch gemäß Statik

Einzukalkulieren ist das schneiden der Aluminium-Profiltafeln
auf die Länge von ca. 6.500mm sowie die Festpunktausbildung
mit Festpunktklipp wie folgt:

Die Lage der Festpunkte muss im Zuge der Werkplanung
(Konstruktion) festgelegt werden. Größe und Art der Festpunkte
sind einer statischen Berechnung zu ermitteln.

Diagonalbohrungen durch den kleinen Bördel und
den Klippkopf zur Aufnahme der Festpunktnieten
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

zur Fixierung einer jeden Bahn.
Befestigung der Klipps auf folgender Unterkonstruktion
Unterkonstruktion: Schalung
Abmessung der Unterkonstruktion: 24 mm
Gewählter Festpunktklipp: L 10

Desweiteren ist der untere Abschluss wie folgt zu
berücksichtigen:

Abschluss und statische Randaussteifung
Traufwinkel 40/20/2 pressblank
Material: Aluminium stranggepreßt
teilweise gerundet
Traufendichtung Kompriband 150 kg/m²
Abmessung: 15/2-10 mm
Farbe: grau
Bördelfüller passend zur Bahn
Alu Bechernieten 5 x 12 mm
Lochblech
Material: Aluminium 1,00 mm dick
Zuschnitt: 100 mm
1 mal gekantet

Abmessungen des Aufzugschachtes: l/b/h = ca. 260/220/650
cm

50 m² EP ......................... GP ............................

03.25 Kamineinfassung zum Einschweißen

Flachflansch-Einfassrahmen
zum Einschweißen
in geschweißter Ausführung
Material: Aluminium 1.00 mm
Oberfläche: wie Dacheindeckung
Abmessung: ca. 1400 mm x 1400 mm
Kranzhöhe: 200 mm
einschalig
in Anpassung an das Dachgefälle mit
waagerechtem oberen Anschluss
örtlich in die Dachfläche eingeschweißt
Entfernen der Farbbeschichtung und Nachlackierung
an der Baustelle im Bereich der Schweißnaht.

1 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.26 Kaminkopfausbildung

vertikale Verkleidung h=bis ca. 1.400mm, im Bereich des
verschalten Kamin mit Aluminium-Profiltafeln 65/400/1,00mm
einschl. aller erf. Kantungen, Überdeckungen, Schrägschnitte.
Die erforderliche Vordeckung wird über die POS. Vordeckung
abgerechnet!

Aluminium-Profiltafeln analog Dachfläche
werksseitig vorgefertigt mit kreisrunden
Falzverbindungen zum maschinellen Verbördeln
Legierung: nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Profil/Blechdicke: 65/400/1,00 mm
Oberfläche: walzblank + bandbeschichtet
System: Polyesterbeschichtung ca. 35 µm
mit Schutzfolie auf großem Bördel
Farbton: Anthrazitgrau (RAL 7016)
ungestoßene Bahnlänge bis ca. 1.400 mm
mit rückseitiger Vliesbeschichtung
Farbe: grau
Schichtdicke 1,20mm
Kondensatspeicherung 0,,50 - 0,90 kg/m² je nach Dachneigung
Die Deaktivierung der Antikondensatbeschichtung ist an den
Profilbahnenden vorzunehmen.

Verbundklipp 5mm mit Stahlkern und glasfaserverstärkter
Kunststoffummantelung  wärmebrückenfrei gemäß EnEV
auf vorhandener Unterkonstruktion zur Befestigung und
Distanzüberbrückung der Profiltafeln.
Klippabstände und Klippanzahl gemäß statischer Berechnung.
Die Befestigung der Klipps mit der Unterkonstruktion erfolgt
gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und Statik.

als Befestigungsmittel für Klipp ohne Distanzkappe auf Holz
Bohrbefestiger mit Zulassung nach Vorgabe des
Herstellers/Statik
Material: Edelstahl
Abmessungen: 6,0 x 35 mm
Verbrauch gemäß Statik

Einzukalkulieren ist das schneiden der Aluminium-Profiltafeln
auf die Länge von ca. 1.400mm sowie die Festpunktausbildung
mit Festpunktklipp wie folgt:

Die Lage der Festpunkte muss im Zuge der Werkplanung
(Konstruktion) festgelegt werden. Größe und Art der Festpunkte
sind einer statischen Berechnung zu ermitteln.

Diagonalbohrungen durch den kleinen Bördel und
den Klippkopf zur Aufnahme der Festpunktnieten
zur Fixierung einer jeden Bahn.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Befestigung der Klipps auf folgender Unterkonstruktion
Unterkonstruktion: Schalung
Abmessung der Unterkonstruktion: 24 mm
Gewählter Festpunktklipp: L 10

Desweiteren ist der untere Abschluss wie folgt zu
berücksichtigen:

Abschluss und statische Randaussteifung
Traufwinkel 40/20/2 pressblank
Material: Aluminium stranggepreßt
teilweise gerundet
Traufendichtung Kompriband 150 kg/m²
Abmessung: 15/2-10 mm
Farbe: grau
Bördelfüller passend zur Bahn
Alu Bechernieten 5 x 12 mm
Lochblech
Material: Aluminium 1,00 mm dick
Zuschnitt: 100 mm
1 mal gekantet

Abmessungen des Kamin im Mittel:  l/b/h = ca. 150/150/150 cm

5 m² EP ......................... GP ............................

03.27 Dachausstieg zum Einschweißen

für den dachparallelen Einbau
Flachflansch-Einfassrahmen
zum Einschweißen
in geschweißter Ausführung
Material: Aluminium 1,00 mm
Oberfläche: wie Dacheindeckung
Abmessung Innen: 450 x 730 mm
Kranzhöhe: 300 mm
doppelschalig wärmegedämmt 60 mm dick
örtlich in die Dachfläche eingeschweißt
Entfernen der Farbbeschichtung und Nachlackierung
an der Baustelle im Bereich der Schweißnaht
Ausstiegsklappe mit nichtrostenden Scharnieren
und innerer Verriegelung mit Vorhängeschloss

4 St EP ......................... GP ............................

03.28 Trittstufen

Trittstufen zur Montage auf die Stehfalz-Eindeckung (quer zu
den Profil-Bahnen) nach EN 516-1

Material:

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Stahlgitterrost verzinkt, 250 mm x 800 mm, rutschhemmend.
Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstab 25/2 mm.
Gitterrost mit 2 Aluminium-Laufrosthalterungen mit
Gefälleausgleich von 0 bis 40 Grad als Auflager.

5 St EP ......................... GP ............................

03.29 Laufrost quer zum Stehfalzdach

Laufrost quer zum Stehfalzdach (zu den Profilbahnen)
nach EN 516-1

Material:
Stahlgitterrost verzinkt, Breite 250 mm x 1.600mm,
rutschhemmend. Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstab 25/2
mm.
Aluminium-Laufrosthalterungen mit Gefälleausgleich von 0 bis
40 Grad als Auflager.

2 St EP ......................... GP ............................

03.30 Befestigungsklemme PV-Anlage

Bauaufsichtlich zugelassene Befestigungsklemme zur
durchdringungsfreien Montage von PV-Modulen
auf der Dachdeckung, liefern und an den PV-Anlagenbauer
übergeben. 
Die bauaufsichtliche Zulassung der Befestigungsklemmen
ist bei Angebotsabgabe vorzulegen.

Genaue Anzahl erfolgt vor Ausführung durch den
PV-Anlagenbauer

675 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  03  

  ALUMINIUM-STEHFALZ-EINDECKUNG, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04   Titel   STUNDENLOHNARBEITEN

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung der Bauleitung

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung der
Bauleitung ausführen. Angeboten wird für die folgenden
Arbeitskräfte ein Verrechnungssatz, der sämtliche
Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn
mit den Zuschlägen für Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträgen,
vermögenswirksamen Leistungen usw. sowie Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind
jedoch nicht eingerechnet.
Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der preisrechtlichen
Vorschriften ermittelt. Er gilt unabhängig von der Anzahl der
abgerechneten Stunden.

04.1 Stundensatz für Facharbeiter

Stundensatz wie vor beschrieben für:
Facharbeiter

25 h EP ......................... GP ............................

04.2 Stundensatz für Hilfsarbeiter

Stundensatz wie vor beschrieben für:
Hilfsarbeiter

25 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  04  

  STUNDENLOHNARBEITEN, Netto: ...............................
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02 DACHDECKER- UND KLEMPNERARBEITENLV

 Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

01 Titel BAUSTELLENEINRICHTUNG ..............................5

02 Titel RÜCKBAUARBEITEN ..............................7

03 Titel ALUMINIUM-STEHFALZ-EINDECKUNG ..............................14

04 Titel STUNDENLOHNARBEITEN ..............................33

    Summe  LV  02  DACHDECKER- UND KLEMPNERARBEITEN

EUR.........................................Angebotssumme, Netto

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR.........................................

 Angebotssumme, Brutto  EUR.........................................
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