KOBLENZ

Amt 66.20.20 16.07.2026
VERBINDET.
Neugestaltung Schenkendorfplatz, Honorarermittlung
Honorarangebot
Leistungsbild: § 39 HOAI: Leistungsbild Freianlagen
[ Anrechenbare Kosten
Anrechenbare Kosten auf Basis der submittierten Angebotspreise
der Kostenschatzung fiir die baulichen Anderungen und Anpassungen auf der Platzflache
465.000 €

Honorarzone (HZ):
Honorarsatz (HS):
Anrechenbare Kosten (AG) 465.000 €
Gesamtgrundhonorar €
Rechnungsgrundlage:
Bewertung Leistungsphasen nach 8 39 und 40 HOAI (2021) vereinbart vereinbart
1 Grundlagenermittlung 3% 3,00% €
2 Vorplanung 10% 10,00% €
3 Entwurfsplanung 16% 16,00% €
4-Genehmigungsplanung 4% 400% —€
5 Ausfiihrungsplanung 25% 25,00% €
6-\orbereitung-derMergabe % +o0% @ — €
8-Bauoberleitung 30%  3000% ——=€
Summe 54,00% €
Umbau-/ Modernisierungszuschlag:

Umbau-/ Modernisierungszuschlag gemaf § 6 % von € €
Summe Umbauzuschlag: €
Nettosumme fur die Platzflache: €
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Amt 66.20.20 16.07.2026 KOBLENZ

VERBINDET.

Neugestaltung Schenkendorfplatz, Honorarermittlung

Leistungsbild: § 47 HOAI: Leistungsbild Verkehrsanlagen

| Anrechenbare Kosten

Anrechenbare Kosten auf Basis der submittierten Angebotspreise
der Kostenschatzung fiir die baulichen Anderungen und Anpassungen im Gehweg und Fahrbahn sowie die Gehweganpas-
sung im Bereich der Unterfiihrung

780.000 €

Honorarzone (HZ):
Honorarsatz (HS):
Anrechenbare Kosten (AG) 780.000 €
Gesamtgrundhonorar €
Rechnungsgrundlage:
Bewertung Leistungsphasen nach 8 55 und 56 HOAI (2021) vereinbart vereinbart
1 Grundlagenermittlung 2% 2,00% €
2 Vorplanung 20% 20,00% €
3 Entwurfsplanung 25% 25,00% €
4-Genehmigungsplanung 8% 800% — €
5 Ausfihrungsplanung 15% 15,00% €
8-\orbereitung-derMergabe 10% 1000% — €
8-Bauoberleitung 15%  1500% ——*€
9-Objekibetreuung 1% 100% ——€
Summe 62,00% €
Umbau-/ Modernisierungszuschlag:

Umbau-/ Modernisierungszuschlag gemaf § 6 % von € €
Summe Umbauzuschlag: €
Nettosumme fur die Verkehrsflache: €
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Amt 66.20.20

16.07.2026

Neugestaltung Schenkendorfplatz, Honorarermittlung

KOBLENZ

VERBINDET.

Besondere Leistungen und Nebenkosten (gesamt)

Besondere Leistungen:

Einarbeitung der Vermessungsdaten

Erkundung Leitungsbestand, Erstellung Trassensummenplan, Trassenzuweisung

Abbruchkonzept Unterflihrung inkl. Treppenanlagen

3D Darstellung der Vorkonzepte

pauschal €

pauschal €

Summe der besonderen Leistungen:

(weitere) Besondere Leistungen:

Die (weiteren) besonderen Leistungen gemal der Leistungsdanderungen werden

X] zum Nachweis nach vereinbartem Stundensatz § 8 honoriert.

Zusatzlicher Stundenaufwand : nur E.P.

Personen

Netto-Stundensatz €

Projektleiter

Ingenieur

Techniker

CAD-Konstrukteur / Bauzeichner

Sonstige

Nebenkosten:
Erstattungsfahige Nebenkosten nach § 14

% von

Summe der Nebenkosten:
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Amt 66.20.20 16.07.2026 KOBLENZ

VERBINDET.
Neugestaltung Schenkendorfplatz, Honorarermittlung
Gesamthonorar

Summe Leistungshild Freianlagen €
Summe Leistungsbild Verkehrsanlagen €
Summe besondere Leistungen €
Summe Nebenkosten €
Summe Gesamthonorar (netto) €

19% MwSt. Bruttobetrag
Gesamthonorar Ingenieurleistung € €
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Amt 66.20.10 16.07.2026 KOBLENZ

VERBINDET.

Umfang der Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat folgende Leistungen
aus dem ,Leistungsbild Freianlagen® nach § 39 HOAI zu erbringen:

Bitte reichen Sie uns ein separat gefertigtes Angebotsschreiben auf Grundlage der nachstehenden
Leistungsphasen gem. HOAI unter Angabe der Honorarzone und ggf. Zu- und Aufschlagen sowie
Nebenkosten ein. Streichungen von Einzelpunkten durch den Auftraggeber sind — unter Berlicksichtigung ihrer
Anteile gemal} Siemon- Tabelle — mdglich. Die mit %* in den folgenden Tabellen gekennzeichneten Werte
entsprechen den Anhaltswerten zur prozentualen Verteilung nach den Siemon-Tabellen. Die gelb
gekennzeichneten Felder sind vom Auftragnehmer auszuftllen.

Leistungsphase 1:

%* %
a) Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des
. ; 1,50
Auftraggebers oder vorliegender Planungs- und Genehmigungsunterlagen
b) Ortsbesichtigung 0,20
c) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf 0,50
d) Formulieren von Entscheidungshilfen fir die Auswahl anderer an der Planung fach- 0.50
lich Beteiligter ’
e) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,30
Summe 3,00
Leistungsphase 2:
%* %
a) Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Pla- 0.50
nung Beteiligten ’
b) Abstimmen der Zielvorstellungen 0,25
c) Erfassen, Bewerten und Erlautern der Wechselwirkungen im Okosystem 1,00
d) Erarbeiten eines Planungskonzeptes einschlie3lich Untersuchen und Bewerten von
Varianten nach gleichen Anforderungen unter Berticksichtigung zum Beispiel:
- Der Topographie und weiteren standértlichen und 6kologischen Rahmenbedin-
gungen
- Der Umweltbelange einschliellich der natur- und artenschutzrechtlichen Anfor-
. . : 4,25
derungen und der vegetationstechnischen Bedingungen
- Der gestalterischen und funktionalen Anforderungen
- Klaren der wesentlichen Zusammenhénge, Vorgange, Bedingungen; Abstim-
men oder Koordinieren unter Integration der Beitrdge anderer an der Planung
Beteiligter
e) Darstellen des Vorentwurfs mit Erlauterungen und Angaben zum terminlichen Ablauf | 2,75
f) Kostenschéatzung nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen | 1,00
g) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Vorplanungsergebnisse 0,25
Summe 10,0
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Amt 66.20.10 16.07.2026 KOBLENZ

VERBINDET.

Leistungsphase 3:

%* %
a) Erarbeiten der Entwurfsplanung auf Grundlage der Vorplanung unter Vertiefung zum
Beispiel der gestalterischen, funktionalen, wirtschaftlichen, standdrtlichen, 6kologi- 6.75
schen, natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen, Abstimmen oder Koordi- '
nieren unter Integration der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter
b) Abstimmen der Planung mit zu beteiligenden Stellen und Behorden 0,50
¢) Darstellen des Entwurfs zum Beispiel im MaRRstab 1:500 bis 1:100, mit erforderlichen
Angaben insbesondere
- Zur Bepflanzung, 550
- Zu Materialien und Ausstattungen, '
- Zu Maflinahmen auf Grund rechtlicher Vorgaben,
- Zum terminlichen Ablauf
d) Objektbeschreibung mit Erlauterung von Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen nach 100
Maf3gabe der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung '
e) Kostenberechnung, zum Beispiel nach DIN 276 einschlief3lich zugehériger Men- 150
genermittlung '
f) Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschéatzung 0,25
g) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Entwurfsplanungsergebnisse 0,50
Summe 16,0
Leistungsphase 4:
%* %
365
010
025
40
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Amt 66.20.10 16.07.2026 KOBLENZ

VERBINDET.

Leistungsphase 5:

%* %
a) Erarbeiten der Ausfihrungsplanung auf Grundlage der Entwurfs- und Genehmi-
gungsplanung bis zur ausfuhrungsreifen Losung als Grundlage fiir die weiteren 7,50
Leistungsphasen
b) Erstellen von Planen oder Beschreibungen, je nach Art des Bauvorhabens zum Bei- 750
spiel im Maf3stab 1:200 bis 1:50 '
¢) Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrage anderer an der Planung 1.00
fachlich Beteiligter '
d) Darstellen der Freianlagen mit den fur die Ausfiihrung notwendigen Angaben, De-
tail- oder Konstruktionszeichnungen, insbesondere
- Zur Oberflachenmaterial- -befestigungen und —relief,
- Zu ober- und unterirdischen Einbauten und Ausstattungen, 8,50
- Zur Vegetation mit Angaben zu Arten, Sorten und Qualitaten,
- Zu landschaftspflegerischen, naturschutzfachlichen oder artenschutzrechtlichen
MalRnahmen
e) Fortschreiben der Angaben zum terminlichen Ablauf 0,25
f) Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung wahrend der Objektausfiihrung 0,25
Summe 25,0
Leistungsphase 6:
%* %
300
150
025
050
140
025
010
Summe Z0

Leistungsphase 7:

%
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Amt 66.20.10 16.07.2026 KOBLENZ

VERBINDET.

L

eistungsphase 8:

%*

%

Summe

L

eistungsphase 9:

%
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Amt 66.20.10 16.07.2026 KOBLENZ

VERBINDET.

Umfang der Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat folgende Leistungen
aus dem ,,Leistungsbild Verkehrsanlagen“ nach § 47 HOAI zu erbringen:

Bitte reichen Sie uns ein separat gefertigtes Angebotsschreiben auf Grundlage der nachstehenden
Leistungsphasen gem. HOAI unter Angabe der Honorarzone und ggf. Zu- und Aufschlagen sowie
Nebenkosten ein. Streichungen von Einzelpunkten durch den Auftraggeber sind — unter Berlicksichtigung ihrer
Anteile gemal} Siemon- Tabelle — mdglich. Die mit %* in den folgenden Tabellen gekennzeichneten Werte
entsprechen den Anhaltswerten zur prozentualen Verteilung nach den Siemon-Tabellen. Die gelb
gekennzeichneten Felder sind vom Auftragnehmer auszufllen.

Leistungsphase 1:

%* %
a) Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des 100
Auftraggebers '
b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten
) 0,65
Leistungsbedarf
¢) Formulieren von Entscheidungshilfen fir die Auswahl anderer an der Planung fachlich 0.10
Beteiligter ’
d) Ortsbesichtigung 0,05
e) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,20
Summe 2,00
Leistungsphase 2:
%* %
a) Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten 0,10
b) Analysieren der Grundlagen 0,50
¢) Abstimmen der Zielvorstellungen auf die 6ffentlich-rechtlichen Randbedingungen so- 030

wie Planungen Dritter

d) Untersuchen von Lésungsmaoglichkeiten mit ihren Einfliissen auf bauliche und kon-
struktive Gestaltung, Zweckmafigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Um- 2,00
weltvertraglichkeit

e) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlie3lich Untersuchung von bis zu 3 Vari-
anten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewertung
unter Einarbeitung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter. Uber-
schlagige verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsanlage, Ermitteln der Schal- | 11,0
limmissionen von der Verkehrsanlage an kritischen Stellen nach Tabellenwerten.
Untersuchen der moglichen Schallschutzmalinahmen ausgenommen detaillierte
schalltechnische Untersuchungen

f) Klaren und Erlautern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhénge, Vorgange
und Bedingungen

g) Vorabstimmen mit Behdrden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten tber
die Genehmigungsfahigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen lber die 1,00
Bezuschussung und Kostenbeteiligung

h) Mitwirken bei Erlautern des Planungskonzepts gegenuber Dritten bis zu 2 Terminen | 0,50

2,50

i) Uberarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen 0,50

j) Bereitstellen von Unterlagen als Auszlige aus der Voruntersuchung zur Verwendung

fur ein Raumordnungsverfahren 0,25
k) Kostenschatzung, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen 1,00
[) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren 0,35
Summe 20,0
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Amt 66.20.10 16.07.2026 KOBLENZ

VERBINDET.

Leistungsphase 3:

%* %

a) Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung durch zeichnerische Darstel-
lung im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Beriicksichtigung aller
fachspezifischen Anforderungen Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage 18,35
fur die anderen an der Planung fachlich Beteiligten, sowie Integration und Koordina-
tion der Fachplanungen

b) Erlauterungsbericht unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich

Beteiligter 0,65
¢) Fachspezifische Berechnungen, ausgenommen Berechnungen aus anderen Leis- 100

tungsbildern '
d) Ermitteln der zuwendungsfahigen Kosten, Mitwirken beim Aufstellen des Finanzie- 0.50

rungsplans sowie Vorbereiten der Antréage auf Finanzierung

e) Mitwirken beim Erlautern des vorlaufigen Entwurfs gegeniiber Dritten an bis zu 3
Terminen, Uberarbeiten des vorlaufigen Entwurfs auf Grund von Bedenken und An- | 0,50
regungen

f) Vorabstimmen der Genehmigungsfahigkeit mit Behérden und anderen an der Pla-

nung fachlich Beteiligten 0,50
g) Kostenberechnung einschlie3lich zugehériger Mengenermittlung, Vergleich der Kos- 0.75
tenberechnung mit der Kostenschéatzung '
h) Uberschlagige Festlegung der Abmessungen von Ingenieurbauwerken 0,55

i) Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage nach Tabellenwerten; Fest-
legen der erforderlichen Schallschutzmal3hahmen an der Verkehrsanlage, gegebe-
nenfalls unter Einarbeitung der Ergebnisse detaillierter schalltechnischer Untersu- 0,50
chungen und Feststellen der Notwendigkeit von SchallschutzmalRnahmen an be-
troffenen Gebauden

j) Rechnerische Festlegung des Objekts 0,50
k) Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte 0,10
[) Nachweis der Lichtraumprofile 0,10
m) Ermitteln der wesentlichen Baupha_sen untgr BerUcksichtigun'g der Verkehrslenkung 0.50
und der Aufrechterhaltung des Betriebes wahrend der Bauzeit '
n) Bauzeiten- und Kostenplan 0,25
0) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,25
Summe 25,0
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Amt 66.20.10 16.07.2026 KOBLENZ

VERBINDET.

Leistungsphase 4:

%

Leistungsphase 5:

%* %
a) Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungs-
phasen 3 und 4 unter Berilicksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und 6.50
Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur ausfuh- | ™
rungsreifen Losung
b) Zeichnerische Darstellung, Erlauterungen und zur Objektplanung gehérige Berech-
nungen mit allen fur die Ausfiihrung notwendigen Einzelangaben einschliel3lich De- 7,00
tailzeichnungen in den erforderlichen Mal3stédben
c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der Planung 100
fachlich Beteiligten und Integrieren ihrer Beitrége bis zur ausfihrungsreifen Lésung '
d) Vervollstandigen der Ausfiihrungsplanung wahrend der Objektausfiihrung 0,50
Summe 15,0

L

eistungsphase 6:

%
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VERBINDET.

KOBLENZ

16.07.2026

Amt 66.20.10

Leistungsphase 7:
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Leistungsphase 9:

%

%*

Q0

Summe
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