NORD

BA 3A' Ost

BA 3. BA OAD

BA 2B'

BA 3A' West

BA 2B

KAZ

BA 3B' Ost

BA 3B West

BA 3B' West

BA 1A

BA 2A

BA 1B

nördliche Deponiezufahrt

Einmündung von Abrollstrecke auf nördliche Deponiezufahrt; von AN herzustellen

Betriebsweg mit Einbahnverkehr (Abrollstrecke)

Zufahrt zur Deponieerweiterung Nord

Fläche KAZ III

Grenze DKII-Altkörper

Grenze Altkörper

Rückbau Fundament Umschlaghalle und Befestigte Flächen

Neuer Trafo; Fertigstellung vor Baubeginn

Deponie -erweiterung (Nord)

BE-Fläche

Rückbau Terrag-Anlage (Fundamente, Speicherbecken und Befestigte Flächen)

Aushub Ertüchtigung HSN01

Bereitstellungs -bereich, ca. 5.000 m²

Fläche KAZ I

Fläche KAZ II

Grenze DKII-Altkörper

südliche Zufahrtstraße

335

Legende:

- Höhenlinien Bestand (5m-Abstand), Aufnahmestand 12.01.2026 bzw. bei Baubeginn
- Höhenlinien Bestand (1m-Abstand), Aufnahmestand 12.01.2026 bzw. bei Baubeginn
- BA 1A und 1B, Einlagerungsbereich
- BA 2B + 2B', Einlagerungsbereich
- BA 2A, Einlagerungsbereich
- BA 3A West, Einlagerungsbereich
- BA 3B West, Einlagerungsbereich
- BA 3B' West, Einlagerungsbereich
- BA 3A' Ost, Einlagerungsbereich
- BA 3B' Ost, Einlagerungsbereich
- BA 3 OAD, Einlagerungsbereich
- Flächen KAZ, Betrieb durch REMEX CONMIN
- Bereitstellungsbereich ZAK: Ausschließlich für Zwecke des AG
- Zufahrt Betriebsflächen, Verantwortungsbereich ZAK
- KAZ, Dep. ,... Materialkennung bzw. Kennung Massenströme (Kürzel), vgl. textliche Erläuterung
- vorh. Betriebsstraße
- Zufahrtstraße
- Geplanter Transportweg Komponenten Windkraftanlage

Legende Baufeld:

- Deponieerweiterung Nord
- Baustelleneinrichtungsfläche
- Rückbau
- Aushub Ertüchtigung HSN01

Plangrundlage:
Lageplan Gesamt Deponie Kapiteltal vom 12.01.2026
[Gesamtbestandslageplan_ZAK_12.01.2026_mod_vonLayer.dwg]

40 m 80 m

f				
e				
d	29.09.2026	Müller	Römer	Ergänzung Trasse WEA-Transport; Verlegung Bereitstellungsbereich & KAZ III
c	14.09.2026	Müller	Albertz	Änderung und Ergänzung KAZ-Flächen (I - III)
b	30.06.2026	Döring	Müller	Trassenkorrektur vorh. Betriebsstraße
a	26.06.2026	Müller	Albertz	Anpassung Bereitstellungfläche, Fahrwege; Ergänz. Trafo, Einmüd. Abrollstrecke
	Datum	gez.	gepr.	Änderung

Auftraggeber Projekt

Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern
Deponie Kapiteltal
Deponieerweiterung (Nord)

Zeichnungsinhalt

Lageplan
Baustelleneinrichtung, Zuwegungen und Betriebslager

	Datum	Name	Planungsstand / Maßstab		Kennzeichnung	
gez.	24.04.2026	Döring	Ausführungsplanung	Projekt-Nr.	9121-20-006 / 71003744	--
				Datei-Nr.	9121-20-006_LP502.5	dwg
gepr.	24.04.2026	Müller	1:2.000	Zeichnung-Nr.	AP-N-Erw-LP-02d	--

ZAK
Sicher. Ökologisch. Effizient.

Blattgröße: 841x594mm