
Dem Angebot, der Ausführung und Abrechnung liegen
zugrunde:

die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von
Bauleistungen Die technischen Vorschriften für Bauleistungen.
 
DIN 18299,18350, 18451. Der Arbeitsbeschrieb, die Baupläne sowie
die Angaben der Bauleitung, welche in erster Linie maßgebend
sind.

Die Mengen sind überschlägig ermittelt und werden durch
Abrechnung nachgewiesen. Sie erfolgt anhand der Pläne bzw. durch
gemeinsames örtliches Aufmaß mit der Bauleitung.

Grundlagen für das Angebot, die Lieferung der Baustoffe, die
Ausführung der Arbeiten und die Abrechnung sind :

Die Beschreibungen im Leistungs LV.

Bei Beschädigungen im Bereich von bestehenden
Betoneinfassungen und Strassenlinien (Asphalt) ist der
ursprügliche Zustand wieder herzustellen.
Nach VOB

In den Einheitspreisen inbegriffen ist das Vorhalten von Maschinen,
Werk-
zeugen und Geräten sowie die Nebenleistungen gem. den
DIN-Vorschriften.

DIN - Normen und Richtlinien
Die zum Zeitpunkt der Ausschreibung allgemein gültigen
Fachnormen
(auch Entwürfe).

Die einschlägigen Sicherungs- und
Arbeitsschutzbestimmungen, insbesondere die
Unfallverhütungsvorschriften der
Bau,- und Berufsgenossenschaften.

Den Anordnungen des SiGeKo an der Baustelle ist Folge zu
leisten.

Die Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn hat auf dem
Grundstück Flur 6  Flurstück 50 das ehemalige
Feuerwehrgerätehaus einschl. Fundamente abgerissen.
Ebenso wurde des Grillhaus und die darunterliegende Grube
abgebrochen und sämtliche Materialien entsorgt.

Kurzbeschreibung Neubau geplantes Gemeindehaus.

Die Nationalparkgemeinde 55608 Berschweiler bei Kirn
Rathausstrasse 33 a vertreten durch den Ortsbürgermeister
Hubert Paal hat auf den Grundstücken Flur 6 Flurstücke 50
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(Standort ehemaliges Feuerwehr Gerätehaus) 49 und 48 ein
neues Gemeindehaus - Mehrgenerationenhaus  gebaut.
Der Rohbau ist bereits einschl. Pult- und Flachdach hergestellt
Das Gebäude ist in massivbauweise ,Betonfundamente ,
Stahlbeton Bodenplatte ,Ziegelmauerwerk als Dämmmauerwerk
,Flachdach Stahlbeton ,Pultdach in Holzkonstruktion, gebaut
worden.
Barrierefrei und multifunktional nutzbar.
Es soll als zentraler Treffpunkt für alle Generationen dienen.
Durch den Bau dieses Gebäudes soll die sehr nachteilige
struktuelle Lücke geschlossen werden.
Das Gebäude hat einem hohen Anteil an Fensterflächen, welche
viel Licht in die einzelnen Räume transportieren. 
Modern und zugleich dem Charakter des Ortes angepasst.
Die Beheizung erfolgt über eine Luftwärmepumpe gekoppelt mit
Photovoltaik und Fussbodenheizung in den einzelnen Räumen.
Das Gebäude wird nach der neuesten
Energieeinsparverordnung errichtet und leistet einen hohen
Anteil zum sparen von Energie.
Der Hauptraum Saal mit ca. 98 qm ist mittels einer mobilen
Trennwand teilbar.
Dadurch ist eine multifunktionale Nutzung ,teilbar in die Größen
65 und 33 qm.
Die barrierefreie Toilettenanlage ist auch bei Festlichkeiten von
außen erreichbar .

Ausführung der Arbeiten für den Innenputz : 42.KW 2026 
sh. beiliegender Bauzeitenplan.

Anlagen:

Lageplan,Pläne
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Vorbemerkung

1. Sicherheitsvorschriften 
    Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen   
    nach den Unfallverhütungsvorschriften 
    und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, 
    die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis
    zur vertraglichen Leistung gehören und nicht
    selbstständig vergütet werden.

2. Bauschutt
    Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes 
    hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist 
    mittels Nachweis der Entsorgungsstellen zu belegen. 
    Die Kosten für die Entsorgung.
    sind in die Einheitspreise einzurechnen.
    Falls möglich ist der Müll einer Wiederverwerung zuzuführen.

3. Baustelleneinrichtung
    Vor Angebotsabgabe ist eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; 
    die baulichen und technischen Gegebenheiten sind 
    mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis 
    der Baustelle, sowie Besonderheiten können nicht anerkannt werden.
    Im Baubereich steht nur eine eingeschränkte Fläche für die
    Baustelleneinrichtung und Materiallagerung zur Verfügung.
    Der AN hat die örtlichen Verhältnisse für die Andienung und Führung
    der Baustelle entsprechend zu berücksichtigen.
     

4. Baustoffe
    Bei der Aufstellung der Leistungsbeschreibung wird gemäß VOB/C 
    davon ausgegangen, dass die beschriebenen Leistungen immer dann 
    die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile einschließen,
    wenn nichts anderes vorgeschrieben ist.

5. Baustelleneinrichtung
    Für das Gewerk erforderliche die Baustelleneinrichtung 
    ist  in die Einheitspreise mit einzukalkulieren bzw.ist gesondert
    ausgeschrieben.

6. Wasser- und Stromkosten, Bauwesenversicherung
    Während der Bauzeit werden vom Bauherrn Wasserentnahmestellen
    vorgehalten. 
    Jeder Auftragnehmer hat die Möglichkeit diesen Anschluss zu nutzen.
    Für die Stromentnahme wird ein Baustrom-Verteilerkasten 
    vom Rohbauunternehmer bereit gestellt (siehe ges. Pos.).
    Die anfallenden Verbraucherkosten (Wasser, Strom) Pauschale
    von 4,0 v.T. ( 4 Promille ) von der Brutto - Schlußrechnungssumme 
    abgezogen.
    Schließt der Bauherr eine Bauwesenversicherung ab, so wird sie 
    anteilmäßig mit 3,5 v.T.( 3,0  Promille ) 
    vom der Brutto- Schlußrechnungssumme in Abzug gebracht .

7. Lage der Baustelle
    Das Baufeld befindet sich innerhalb der Ortslage Berschweiler und kann
    gut angefahren werden.

8. Baustellenräumung
    Die restlose Räumung der Baustelle ist spätestens 1 Woche nach 
    erfolgter Abnahmebzw. nach Aufforderung des AG abzuschließen.
    Schäden und Forderungen Dritter ,die auf die Verschlechterung
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    der Wege und Straßen infolge Benutzung des AN zurückzuführen
    sind,gehen zu Lasten des AN.

9. Sicherheitskoordinator
    Gemäß den Bestimmungen der Verordnung über Sicherheit und 
    Gesundheitsschutz auf Baustellen ( Baustellenverordnung vom 
    10.06.1998) wird die Baustelle die Baustelle von einem vom AG
    beauftragten Sicherheitskoordinator betreut.
    Der Koordinator übernimmt die Pflichten des Bauherrn bemäß
    BaustellV und besitzt in Bezug auf Sicherheit und Gesundheitsschutz
    Hausrecht.
    Der Sicherheitskoordinator erstellt einen SiGe-Plan. Dieser gilt für Alle
    am Bau beteiligten Firmen und Arbeitnehmer und wird an der Baustelle 
    zur Einsichtnahme ausgelegt.
    Der AN verpflichtet sich mit den Grundsätzen und Regelungen des 
    Sicherheits -und Gesundheitsplanes vertraut zu machen.
    Die Regelungen des SiGe -Planes gelten bis zum Abschluss
    des Bauvorhabens (Abnahme aller Bereiche) einschließlich
    Nacharbeiten.Der SiGe-Plan stellt eine verbindliche
    Regelung dar.

    Unfälle an der Baustelle,bei denen Personen - oder Sachschäden       
    entstanden sind, hat der Auftragnehmer der Bauleitung des 
    Auftraggebers und dem SiGe-Koordinator unverzüglich schriftlich
    anzuzeigen.

10.Beschäftigung von EU-Arbeitnehmern
    Aus sicherheitstechnischen Gründen müssen die Verantwortlichen vor Ort
    für EU-Mitarbeiter der ausführenden Firmen der deutschen Sprache in 
    Wort und Schrift mächtig sein.Dies gilt auch für evtl. eingesetzte 
    Nach-/Subunternehmer und deren Mitarbeiter.
    Diese sind vor Arbeitsaufnahme in die Baustellenordnung und alle
    Sicherheitstechnischen Hinweise fundiert einzuweisen.  
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ZUSÄTZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. Wasser- und Stromkosten

Während der Bauzeit werden vom Bauherrn Strom- u. Wasser-
entnahmestellen vorgehalten. Jeder Auftragnehmer hat die Mög-
lichkeit diese Anschlüsse zu nutzen.

Die anfallenden Verbraucherkosten werden durch eine Pauschale
von 4,0 v.T. ( 4,0 Promille ) von der Brutto - Schlußrechnungssumme
abgezogen.

2. Bauwesenversicherung

Schließt der Bauherr eine Bauwesenversicherung ab, so wird sie
anteil-mäßig mit 3,5 v.T.( 3,5  Promille ) vom der Brutto-
Schlußrechnungs-
summe in Abzug gebracht 

Der Selbstbehalt beträgt i.d.R. € 300,- je Schadensfall.

3. Sicherheitsvorschriften

Auf die Einhaltung der Schutz- und Sicherheitsmaßnah-men nach
den Unfallverhütungsvorschriften und den be-hördlichen
Bestimmungen und Auflagen, sowie auf die Herstellung und
Vorhaltung der Gerüste, Abdeckungen und Umwehrungen von
Öffnungen nach VOB, Teil C,
DIN 118331 / Abs.4.1.2. u. 4.1.14 wird besonders hin-gewiesen.

4. Stundenlohnarbeiten 

Stundenlohnarbeiten werden nur anerkannt, wenn sie durch schrift-
liche Aufforderung der Bauleitung nötig und durch täglich
vorzulegende Stundennachweise von der Bauleitung unterzeichnet
sind.

Stundennachweise, die nicht am selben oder spätestens am
darauf-folgenden Tag der erbrachten Leistungen zur Abzeichnung
vorgelegt werden, können nicht mehr anerkannt werden.

5. Nebenkosten

Kosten für Führungs- und Aufsichtspersonal werden nicht gesondert
vergütet, sondern sind anteilig in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Das gleiche gilt für Lohnnebenkosten, wie Wege-, Fahr-, Trennungs-,
Übernachtungs- und Unterkunftsgelder, sowie Kosten für Hin- und 
Rückreise und Familienfahrten etc.
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6. Bauschutt

Jeder Autragnehmer hat für die Entsorgung des anfallenden
Bauschuttes entsprechend den gesetzlichen Auflagen selbst zu
sorgen.

Falls dies nicht eingehalten wird, läßt der Bauherr den Bauschutt
durch ein gesondertes Unternehmen entsorgen und legt die
anfallenden Kosten um.

7. Abnahme

Alle zur Erbringungen der Leistung notwendigen Abnahmen und
dergleichen hat der Auftragnehmer rechtzeitig bei den zuständigen
Behörden zu stellen bzw. bei der Bauleitung zu beantragen.

8. Qualität

Spätestens mit der Schlußrechnung sind von allen wesentlichen
Baustoffen die Lieferscheine als Qualitätsnachweis und als Beweise
für mögliche Bauschäden im Hinblick auf die Produkthaftung dem
Bauherrn zum Verbleib kostenfrei auszuhändigen.

Auf erste Anforderung der Bauleitung sind die Nachweise
unverzüglich auch im Einzelfall sofort zu erbringen. 

Die in der Ausschreibung genannten Produkte beziehen sich auf
einen Qualitätsstandard, bzw. in Form und Aussehen auf die gewollte
Architektur oder Benutzung. Sie bilden für alle Bieter die
Kalkulationsgrundlage.

Gleichwertige Produkte können in den dafür in der
Leistungsbeschreibung vorgesehenen Stellen eingetragen, oder in
der Form eines Nebenangebotes gem. VOB / B angeboten werden.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist vom jeweiligen Bieter zu
erbringen.

Die hierzu notwendigen technischen Unterlagen und Muster sind dem
Auftraggeber kostenlos zur Verfügung zu stellen.

9. Gewährleistung

Die Gewährleistung beginnt nach Gesamtfertigstellung und Abnahme
der Leistung. Sollte keine Abnahme der Leistung erfolgen, so gilt das
Rechnungsdatum der Schlußrechnung. 

Die Gewährleistung richtet sich nach der VOB § 13 Abs. 4 
beträgt jedoch 5 Jahre.

10. Sicherheitsleistung
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Die Sicherheitsleistung in Höhe von 3 v.H. ( 3,0 Prozent) der
Abrechnungs-summe wird an der Schlußrechnung vom Brutto-Betrag
in Abzug gebracht bzw. kann durch eine unbefristete Bankbürgschaft
abgelöst werden.
Ansonsten nach Absprache mit dem Bauherrn.

11. Vertragsstrafe

Der Auftraggeber behält sich vor bei der Auftragsvergabe eine
Vertragsstrafe zu vereinbaren.

Aufmaß:   nach Absprache mit der Bauleitung 

Ausführung:  2026 KW 42
  

Es gelten weiterhin die beiliegenden Vertragsbedingungen.
VG Herrstein Rhaunen
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In den Einheitspreisen inbegriffen ist das Vorhalten von Maschinen, Werk-
zeugen und Geräten sowie die Nebenleistungen gem. den DIN-Vorschriften.

DIN -    Normen und Richtlinien

DIN 18202  Masstoleranzen im Hochbau.

DIN 68800  Holzschutz im Hochbau.

DIN 4102   Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen.

DIN 4108   Wärmeschutz im Hochbau.

Die zum Zeitpunkt der Ausschreibung allgemein gültigen Fachnormen
(auch Entwürfe).

Konstruktionsteile dürfen nicht geschlossen werden, bevor diese von
der Objektüberwachung abgenommen worden sind.

Es dürfen nur umweltfreundliche und umweltverträgliche Baustoffe
verwendet werden, wie z.B. asbestfreie Baustoffe oder
formaldehydfreie Imprägnierungen,Pentachlorphenol
(PCP),gamma-Hexachlorcyclohexan (Lindan) usw., sodass sich keine
gesundheitsgefährdenden Ausdünstungen und Auswirkungen auf die
Nutzer ergeben.

Gerüste bis Standhöhe 2,00 m bei einer Geschosshöhe bis
3,50 m werden nicht besonders vergütet und sind in die
Einheitspreise der auszuführenden Arbeiten mit
einzukalkulieren.

Zusätzliche Anlagen:
Allgemeine Vertragsbedingungen
Nationalparkgemeinde Herrstein /Rhaunen

Die Arbeiten können nur an Firmen vergeben
werden welche zeitnah und termingerecht
ausführen können.

Baubeginn 42 KW 2026 

23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei KirnProjekt:

23-05-07 InnenputzarbeitenLV:

Druckdatum: Seite: 8 von 1731.08.2026



Einrichten der Baustelle für sämtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten und mit
der Baumassnahme zusammenhängende
Arbeiten für die gesamte Bauzeit.
Abbau und Abtransport aller Einrichtungen sowie
Wiederherstellung der ursprünglichen Bodenver-
hältnisse Strasse und Strassenkanten ohne weitere
Vergütung.

Die Gestellung von evtl. notwendigen Siloanlagen
ist Sache des AN.
Ebenso die Standsicherheit der Silos.
Flächen für die Silos sind ausreichend vorhanden.
Die Baustelle ist an der Straße gelegen und lässt
sich gut anfahren.

Die Baustromkosten ( Verbrauch und
Installationskosten) werden anteilmässig auf alle
Gewerke umgelegt. Hierzu werden dem AN 4,0 v.T.
von
der Brutto-Abrechnungssumme in Abzug gebracht.
Baustromkasten vor Ort.

Für die Bauschuttbeseitigung ist, sofern sie in den
ein- zelnen Gewerkspositionen nicht
ausgeschrieben, jeder Unternehmer selbst
verantwortlich.
Notwendige Container- und Entsorgungskosten
werden auf die einzelnen Gewerke verteilt.
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Arbeits- und Schutzgerüst nach DIN 18451
als Stahlrohrrahmengerüst Lastklasse 3
2,0 KN/m² Breitenklasse W 06
Bis zu einer Höhe von 6,00 m

Aufbauen und vorhalten für den Zeitraum der
Innenputzarbeiten.

Rollgerüste
für die Arbeiten im EG
einschl. Auf- und Abbau in den benötigten Räumen.
Für den Zeitraum der Innenputzarbeiten Vorhalten

Liefern und fachgerecht auf-und abbauen.

Schutzmaßnahmen
Fenster verglast Aluminium und Kunststoff
Fenster einschl. Rahmen mit Folien 300 my gegen
Verschmutzung verkleben.

Einschl. entfernen und entsorgen der Schutzfolie
nach Beendigung der Arbeiten.

Kippflügel sind seperat abzukleben ,damit diese
kippbar bleiben.
Nicht zwingend erforderlich für alle Kippflügel.

Liefern und fachgerecht herstellen.

Abklebearbeiten innen

Schmutzempfindliche und -gefährtete Bauteile
wie Holz Glas Aluminium,Natursteine Fensterbänke
Keramikplatten,Klinker
v,Bodenbeläge,Sichtbetonteile.
wasserfest abkleben.

Fenster in Aluminium und Kunststoff
in ges. Pos.

Abklebematerial nach Beendigung der Arbeiten
beseitigen und entsorgen.
Alle zu schützenden Bauteile innen
incl. der Schuttentsorgung.

Liefern und fachgerecht herstellen.
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Mineralische Haftbrücke
Haftgrundspachtel bei glatten Untergründen
für nachfolgenden Putz auftragen.
z.B. Styrodur der Raffstorekästen
und Betonteilen.(Ringanker ,Stahlbetonstützen)

Putzhaftbrücke auf Beton und Sonstiges 
Betokontakt

Angebotenes Material
.................................................

Organische Haftbrücke auf Betonwände -Fertigteile
mit glatter Oberfläche,Stahlbetonstützen
Dämmstoffplatten zb. extrudiertes
Polystyrol(einschl. aufrauhen der Flächen) .

Liefern und fachgerecht herstellen.

Aufbrennsperre für Gipsputz -EG-
Aufbrennsperre für Gipsputz liefern und nach
Vorschrift auftragen.
Zur Untergrundvorbehandlung für gipshaltige Putze
auf stark und unterschiedlich saugendem
Mauerwerk.
Mauerwerk : Tonziegel
Die lösungsmittelfreie blau pigmentierte
Grunddierung dient zur Regulierung des
Saugverhaltens am Untergrund.

Höhe bis max. 5,50 m
Gerüst in ges. Position

Angebotenes Produkt
....................................................
Verbrauch ca. 0,15-0,20 l/m²

Liefern und fachgerecht herstellen.

Im Bereich der Mittelwand bis First Pultdach
Maximale Höhe der einzurüstenden Wände
4,00 - 5,50 m.

Nach Beendigung der Arbeiten ist das Gerüst 
wieder abzubauen und abzutransportieren.

Liefern und fachgerecht herstellen. 
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450,000         ..................m²         ..................
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PA-Schienen verzinkt Putz innen

Putzabschlussschienen in verschiedenen Längen
an Abschlüssen im Innenbereich.

Betonringanker
Horizontal im Bereich der Fensterbrüstungen
als Abschluss der Fensterbänke.
Fensterbänke werden später gesetzt.

Putzdicke bis 15 -20 mm

Angebotenes Fabrikat
....................................................

Liefern und fachgerecht montieren.

Eckschutzwinkel verzinkt 
für Putz innen
ausverzinktem Stahlblech in verschiedenen
Längen an Kanten im Innenbereich mit
Befestigungsmittel,-Ansatzgips,Ansatzmörtel
nach Wahl

Putzdicke 12-15 mm

Liefern und fachgerecht herstellen.

Gewebearmierung
Im Bereich der Materialüberbrückungen an Fenster,
Tür-und Konstruktionsanschlüssen Mauerwerk
,Übergang Mauerwerk/Beton rissegefährdete
Übergänge allgemein.

Angebotenes Material ............................................
mind. 145 gr./m²

Liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift
einbauen.

Auftragsdicke ca. 5 mm
Ausführungshöhe bis 5,50 m 
Sonst wie vor.

Liefern und fachgerecht herstellen.
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02.9
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Glättespachtelung Q3
Gips Dünnputz Bezeichnung B4/50/2 nach DIN
EN 13279-1
auf Gipsputz der Pos. 03.12
im Mittel  ca. 3-4 mm dick
auftragen eben und fluchtgerecht verzogen.
Nach dem Ansteifen abglätten.
Wandhöhe bis 3,50 m
Oberfläche Q3 geglättet.

Angebotenes Fabrikat
........................................................

Zulage für Mehrstärke Gipsputz bis 1 cm
Mehrstärke bis 10 mm in Teilbereichen nach
Absprache mit der Bauleitung zu vor.

Liefern und fachgerecht herstellen.

Gipsputz 1-lagig geglättet Q2 Wand
Einlagig im Innenbereich
auf Ziegelmauerwerk innen und aussen,
Betonflächen .
Mörtelgruppe P IV nach DIN V 18550
Oberflächenqualität Q2
Druckfestigkeit > = 2 N/mm²
Putzdicke 12-15 mm
Oberfläche geglättet.

Im Bereich aller Wände.

Ausführungshöhe bis 5,50 m

Angebotenes Fabrikat..............................................

Liefern und fachgerecht herstellen.

Anschlussprofil mit Lippe

Im Bereich der Fenster /Türen
Innenanschluss von Putz an Fenster und Türen
für die Anwendung im Innenbereich.
Dichtlippe aus Kunststoff.Elastische Dichtlippe mit
Schaumklebeband an Fenster- und Türrahmen
befestigen.

Liefern und fachgerecht montieren
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02.11

90,000         ..................lfdm         ..................

02.12

450,000         ..................m²         ..................

02.13

30,000         ..................m²         ..................

02.14



Fensterleibungen im EG im Bereich der Ziegel
-Außenwände und Betonstützen..

Leibungstiefe bis 250- 300 mm
mit Gipsputz wie vor lotrecht verputzen.
Putzstärke bis 30 mm

Liefern und fachgerecht herstellen

Glattspachtelung wie vor,jedoch Ausführung mit

Kalkglätte im Bereich der nicht gefliesten
Flächen
Kalkzementputz.
2 x spachteln

Liefern und fachgerecht herstellen.

Putzrichtleisten aus Aluminium
als Zulage zu vor
Einbau mit erhöhter Maßgenauigkeit für
nachfolgenden Fliesenbelag.

Liefern und fachgerecht herstellen.

Unterputz Kalkzement -Feuchträume

Dorfdepot ,HWR/Technik,Abst.

Wand innen Unterputz aus Kalkzement an Wänden
in den Feuchträumen-Bäder
auf Ziegelmauerwerk,Kalksandstein.Beton
(Fertigteile)
Normalputzmörtel Mörtelgruppe CS II/III  P II 
Putzdicke 12-15 mm

Putzhöhe 3,00-3,50 m

Angebotenes Fabrikat 

....................................................

Liefern und fachgerecht herstellen.

Liefern und fachgerecht herstellen.

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn

LV: 23-05-07 Innenputzarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 31.08.2026 Seite: 14 von 17

10,000         ..................m²         ..................

02.15

160,000         ..................m²         ..................

02.16

30,000         ..................lfdm         ..................

02.17

20,000         ..................m²         ..................

02.18

60,000         ..................lfdm         ..................



Facharbeiterstd.
auf Nachweis.

Stundenlohnarbeiten weden bei Bedarf gesondert
beauftragt und abgerechnet.
Sie dürfen nur auf Veranlassung der Bauleitung
ausgeführt werden.
Über ihren Umpfang wird nach Absprache der
jeweiligen Situation vorher entschieden.
Über ausgeführte Stundenlohnarbeiten sind der
Bauleitung Rapportzettel zur Anerkennung
vorzulegen.
Die nachstehend angebotenen
Stundenlohnverrechnungssätze sind unter
Benutzung der preisrechtlichen Vorschriften
ermittelt und gelten unabhängig von dser Anzahl
der abzurechnenden Lohnstunden und Materialien.
Mit den Stundenverrechnungssätzen sind die
Baustellenlohn-und Gehaltskosten sowie evtl.
Erschwerniszuschläge abgegolten.

Liefern und fachgerecht ausführen.

Kellenschnitte im Putz 

Kellenschnitte als Übergang Wandputz zur Decke
und verschiedenen Bauteilen.

Liefern und fachgerecht herstellen.

Installationsschlitze verputzen bis 250 mm
Schlitzbreite und 150-200 mm Schlitztiefe.

Mit Dämmwolle ausstopfen mit verzinktem
Drahtgewebe überspannen. Verputzen und an die
bestehende Putzflächen anschließen.
In den Bereichen Gipsputz und Kalkzementputz.

Liefern und fachgerecht herstellen.

Fensterleibungen wie vor,
jedoch in Kalkzementputz im Bereich der
Feuchträume.
Mörtelgruppe CS II /III
Sonst wie vor

Liefern und fachgerecht herstellen.
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02.19

25,000         ..................lfdm         ..................

02.20

15,000         ..................stgm         ..................

02.21

35,000         ..................lfdm         ..................

02.22

35,000         ..................Std         ..................



Helferstd. für unvorgesehene Nebenarbeiten auf
Nachweis.
Sonst wie vor.

Liefern und fachgerecht herstellen.
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02.23

10,000         ..................Std         ..................

Summe 02 Innenputzarbeiten ............................
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Z U S A M M E N S T E L L U N G

01 Baustelleneinrichtung .............................. €

02 Innenputzarbeiten .............................. €

Summe LV .............................. €

.............................. €zuzüglich 19,00  %  Mwst

.............................. €Gesamtsumme Brutto

Datum:  ...................................... Unterschrift / Stempel:   .............................................................................




