Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV: 23-05-07 Innenputzarbeiten

Dem Angebot, der Ausfithrung und Abrechnung liegen
zugrunde:

die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von
Bauleistungen Die technischen Vorschriften fur Bauleistungen.

DIN 18299,18350, 18451. Der Arbeitsbeschrieb, die Bauplane sowie
die Angaben der Bauleitung, welche in erster Linie maRgebend
sind.

Die Mengen sind Uberschlagig ermittelt und werden durch
Abrechnung nachgewiesen. Sie erfolgt anhand der Plane bzw. durch
gemeinsames Ortliches Aufmal mit der Bauleitung.

Grundlagen fir das Angebot, die Lieferung der Baustoffe, die
Ausflihrung der Arbeiten und die Abrechnung sind :

Die Beschreibungen im Leistungs LV.

Bei Beschadigungen im Bereich von bestehenden
Betoneinfassungen und Strassenlinien (Asphalt) ist der
ursprigliche Zustand wieder herzustellen.

Nach VOB

In den Einheitspreisen inbegriffen ist das Vorhalten von Maschinen,
Werk-

zeugen und Geraten sowie die Nebenleistungen gem. den
DIN-Vorschriften.

DIN - Normen und Richtlinien

Die zum Zeitpunkt der Ausschreibung allgemein glltigen
Fachnormen

(auch Entwirfe).

Die einschlagigen Sicherungs- und
Arbeitsschutzbestimmungen, insbesondere die
Unfallverhiitungsvorschriften der

Bau,- und Berufsgenossenschaften.

Den Anordnungen des SiGeKo an der Baustelle ist Folge zu
leisten.

Die Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn hat auf dem
Grundstiick Flur 6 Flurstiick 50 das ehemalige
Feuerwehrgeratehaus einschl. Fundamente abgerissen.
Ebenso wurde des Grillhaus und die darunterliegende Grube
abgebrochen und samtliche Materialien entsorgt.

Kurzbeschreibung Neubau geplantes Gemeindehaus.
Die Nationalparkgemeinde 55608 Berschweiler bei Kirn

Rathausstrasse 33 a vertreten durch den Ortsbiirgermeister
Hubert Paal hat auf den Grundstiicken Flur 6 Flurstiicke 50
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(Standort ehemaliges Feuerwehr Geratehaus) 49 und 48 ein
neues Gemeindehaus - Mehrgenerationenhaus gebaut.

Der Rohbau ist bereits einschl. Pult- und Flachdach hergestellt
Das Gebaude ist in massivbauweise ,Betonfundamente ,
Stahlbeton Bodenplatte ,Ziegelmauerwerk als Dammmauerwerk
,Flachdach Stahlbeton ,Pultdach in Holzkonstruktion, gebaut
worden.

Barrierefrei und multifunktional nutzbar.

Es soll als zentraler Treffpunkt fir alle Generationen dienen.
Durch den Bau dieses Gebaudes soll die sehr nachteilige
struktuelle Liicke geschlossen werden.

Das Gebaude hat einem hohen Anteil an Fensterflachen, welche
viel Licht in die einzelnen Raume transportieren.

Modern und zugleich dem Charakter des Ortes angepasst.

Die Beheizung erfolgt liber eine Luftwarmepumpe gekoppelt mit
Photovoltaik und Fussbodenheizung in den einzelnen Raumen.
Das Gebaude wird nach der neuesten
Energieeinsparverordnung errichtet und leistet einen hohen
Anteil zum sparen von Energie.

Der Hauptraum Saal mit ca. 98 gm ist mittels einer mobilen
Trennwand teilbar.

Dadurch ist eine multifunktionale Nutzung ,teilbar in die GroRen
65 und 33 qm.

Die barrierefreie Toilettenanlage ist auch bei Festlichkeiten von
auBen erreichbar .

Ausfiihrung der Arbeiten fiir den Innenputz : 42.KW 2026
sh. beiliegender Bauzeitenplan.
Anlagen:

Lageplan,Plane
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Vorbemerkung

1. Sicherheitsvorschriften
Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmalinahmen
nach den Unfallverhitungsvorschriften
und den behordlichen Bestimmungen, sind Leistungen,
die auch ohne Erwahnung im Leistungsverzeichnis
zur vertraglichen Leistung gehéren und nicht
selbststandig vergutet werden.

2. Bauschutt
Die Entsorgung der Abfélle, des Schuttes und des Schrottes
hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist
mittels Nachweis der Entsorgungsstellen zu belegen.
Die Kosten fir die Entsorgung.
sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Falls mdglich ist der Mull einer Wiederverwerung zuzufiihren.

3. Baustelleneinrichtung
Vor Angebotsabgabe ist eine Baustellenbesichtigung durchzufihren;
die baulichen und technischen Gegebenheiten sind
mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis
der Baustelle, sowie Besonderheiten kdnnen nicht anerkannt werden.
Im Baubereich steht nur eine eingeschrankte Flache fir die
Baustelleneinrichtung und Materiallagerung zur Verfligung.
Der AN hat die ortlichen Verhaltnisse flr die Andienung und Fiihrung
der Baustelle entsprechend zu berucksichtigen.

4. Baustoffe
Bei der Aufstellung der Leistungsbeschreibung wird gemaf VOB/C
davon ausgegangen, dass die beschriebenen Leistungen immer dann
die Lieferung der dazugehdrigen Stoffe und Bauteile einschlielen,
wenn nichts anderes vorgeschrieben ist.

5. Baustelleneinrichtung
Fir das Gewerk erforderliche die Baustelleneinrichtung
ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren bzw.ist gesondert
ausgeschrieben.

6. Wasser- und Stromkosten, Bauwesenversicherung
Wahrend der Bauzeit werden vom Bauherrn Wasserentnahmestellen
vorgehalten.
Jeder Auftragnehmer hat die Moglichkeit diesen Anschluss zu nutzen.
Fir die Stromentnahme wird ein Baustrom-Verteilerkasten
vom Rohbauunternehmer bereit gestellt (siehe ges. Pos.).
Die anfallenden Verbraucherkosten (Wasser, Strom) Pauschale
von 4,0 v.T. (4 Promille ) von der Brutto - SchluRrechnungssumme
abgezogen.
Schlielt der Bauherr eine Bauwesenversicherung ab, so wird sie
anteilmanig mit 3,5 v.T.( 3,0 Promille )
vom der Brutto- Schluf3rechnungssumme in Abzug gebracht .

7. Lage der Baustelle
Das Baufeld befindet sich innerhalb der Ortslage Berschweiler und kann
gut angefahren werden.

8. Baustellenraumung
Die restlose Radumung der Baustelle ist spatestens 1 Woche nach
erfolgter Abnahmebzw. nach Aufforderung des AG abzuschliel3en.
Schaden und Forderungen Dritter ,die auf die Verschlechterung
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der Wege und StralRen infolge Benutzung des AN zuriickzufiihren
sind,gehen zu Lasten des AN.

9. Sicherheitskoordinator
Gemal den Bestimmungen der Verordnung Uber Sicherheit und
Gesundheitsschutz auf Baustellen ( Baustellenverordnung vom
10.06.1998) wird die Baustelle die Baustelle von einem vom AG
beauftragten Sicherheitskoordinator betreut.
Der Koordinator tbernimmt die Pflichten des Bauherrn beman
BaustellV und besitzt in Bezug auf Sicherheit und Gesundheitsschutz
Hausrecht.
Der Sicherheitskoordinator erstellt einen SiGe-Plan. Dieser gilt fiir Alle
am Bau beteiligten Firmen und Arbeithehmer und wird an der Baustelle
zur Einsichtnahme ausgelegt.
Der AN verpflichtet sich mit den Grundsatzen und Regelungen des
Sicherheits -und Gesundheitsplanes vertraut zu machen.
Die Regelungen des SiGe -Planes gelten bis zum Abschluss
des Bauvorhabens (Abnahme aller Bereiche) einschlief3lich
Nacharbeiten.Der SiGe-Plan stellt eine verbindliche
Regelung dar.

Unfalle an der Baustelle,bei denen Personen - oder Sachschaden
entstanden sind, hat der Auftragnehmer der Bauleitung des
Auftraggebers und dem SiGe-Koordinator unverziiglich schriftlich
anzuzeigen.

10.Beschiftigung von EU-Arbeitnehmern
Aus sicherheitstechnischen Griinden missen die Verantwortlichen vor Ort
fur EU-Mitarbeiter der ausflihrenden Firmen der deutschen Sprache in
Wort und Schrift machtig sein.Dies gilt auch fir evtl. eingesetzte
Nach-/Subunternehmer und deren Mitarbeiter.
Diese sind vor Arbeitsaufnahme in die Baustellenordnung und alle
Sicherheitstechnischen Hinweise fundiert einzuweisen.
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ZUSATZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. Wasser- und Stromkosten

Wahrend der Bauzeit werden vom Bauherrn Strom- u. Wasser-
entnahmestellen vorgehalten. Jeder Auftragnehmer hat die Mdg-
lichkeit diese Anschlusse zu nutzen.

Die anfallenden Verbraucherkosten werden durch eine Pauschale
von 4,0 v.T. ( 4,0 Promille ) von der Brutto - Schlu3rechnungssumme
abgezogen.

2. Bauwesenversicherung

Schliel3t der Bauherr eine Bauwesenversicherung ab, so wird sie
anteil-magig mit 3,5 v.T.( 3,5 Promille ) vom der Brutto-
Schlufdrechnungs-

summe in Abzug gebracht

Der Selbstbehalt betragt i.d.R. € 300,- je Schadensfall.

3. Sicherheitsvorschriften

Auf die Einhaltung der Schutz- und Sicherheitsmalinah-men nach
den Unfallverhitungsvorschriften und den be-hdrdlichen
Bestimmungen und Auflagen, sowie auf die Herstellung und
Vorhaltung der Geruste, Abdeckungen und Umwehrungen von
Offnungen nach VOB, Teil C,

DIN 118331/ Abs.4.1.2. u. 4.1.14 wird besonders hin-gewiesen.

4. Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nur anerkannt, wenn sie durch schrift-
liche Aufforderung der Bauleitung nétig und durch taglich
vorzulegende Stundennachweise von der Bauleitung unterzeichnet
sind.

Stundennachweise, die nicht am selben oder spatestens am
darauf-folgenden Tag der erbrachten Leistungen zur Abzeichnung
vorgelegt werden, kdnnen nicht mehr anerkannt werden.

5. Nebenkosten

Kosten fur Fihrungs- und Aufsichtspersonal werden nicht gesondert
vergutet, sondern sind anteilig in die Einheitspreise einzukalkulieren.

l?as gleiche gilt fir Lohnnebenkosten, wie Wege-, Fahr-, Trennungs-,
Ubernachtungs- und Unterkunftsgelder, sowie Kosten fur Hin- und
Rickreise und Familienfahrten etc.
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6. Bauschutt

Jeder Autragnehmer hat fiir die Entsorgung des anfallenden
Bauschuttes entsprechend den gesetzlichen Auflagen selbst zu
sorgen.

Falls dies nicht eingehalten wird, 183t der Bauherr den Bauschutt
durch ein gesondertes Unternehmen entsorgen und legt die
anfallenden Kosten um.

7. Abnahme

Alle zur Erbringungen der Leistung notwendigen Abnahmen und
dergleichen hat der Auftragnehmer rechtzeitig bei den zustandigen
Behorden zu stellen bzw. bei der Bauleitung zu beantragen.

8. Qualitat

Spatestens mit der SchluRrechnung sind von allen wesentlichen
Baustoffen die Lieferscheine als Qualitatsnachweis und als Beweise
fur mogliche Bauschaden im Hinblick auf die Produkthaftung dem
Bauherrn zum Verbleib kostenfrei auszuhandigen.

Auf erste Anforderung der Bauleitung sind die Nachweise
unverzuglich auch im Einzelfall sofort zu erbringen.

Die in der Ausschreibung genannten Produkte beziehen sich auf
einen Qualitatsstandard, bzw. in Form und Aussehen auf die gewollte
Architektur oder Benutzung. Sie bilden fir alle Bieter die
Kalkulationsgrundlage.

Gleichwertige Produkte kénnen in den dafir in der
Leistungsbeschreibung vorgesehenen Stellen eingetragen, oder in
der Form eines Nebenangebotes gem. VOB / B angeboten werden.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist vom jeweiligen Bieter zu
erbringen.

Die hierzu notwendigen technischen Unterlagen und Muster sind dem
Auftraggeber kostenlos zur Verfligung zu stellen.

9. Gewabhrleistung

Die Gewahrleistung beginnt nach Gesamtfertigstellung und Abnahme
der Leistung. Sollte keine Abnahme der Leistung erfolgen, so gilt das
Rechnungsdatum der Schluf3rechnung.

Die Gewahrleistung richtet sich nach der VOB § 13 Abs. 4
betréagt jedoch 5 Jahre.
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Aufmall: nach Absprache mit der Bauleitung

Ausfuhrung: 2026 KW 42

Es gelten weiterhin die beiliegenden Vertragsbedingungen.
VG Herrstein Rhaunen

Druckdatum: 31.08.2026 Seite: 7 von 17


Zimmer Philipp
Textfeld


Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV: 23-05-07 Innenputzarbeiten

In den Einheitspreisen inbegriffen ist das Vorhalten von Maschinen, Werk-
zeugen und Geraten sowie die Nebenleistungen gem. den DIN-Vorschriften.

DIN - Normen und Richtlinien

DIN 18202 Masstoleranzen im Hochbau.

DIN 68800 Holzschutz im Hochbau.

DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen.
DIN 4108 Warmeschutz im Hochbau.

Die zum Zeitpunkt der Ausschreibung allgemein gliltigen Fachnormen
(auch Entwdrfe).

Konstruktionsteile diirfen nicht geschlossen werden, bevor diese von
der Objektiiberwachung abgenommen worden sind.

Es diirfen nur umweltfreundliche und umweltvertragliche Baustoffe
verwendet werden, wie z.B. asbestfreie Baustoffe oder
formaldehydfreie Impragnierungen,Pentachlorphenol
(PCP),gamma-Hexachlorcyclohexan (Lindan) usw., sodass sich keine
gesundheitsgefahrdenden Ausdiinstungen und Auswirkungen auf die
Nutzer ergeben.

Geriiste bis Standhohe 2,00 m bei einer Geschosshohe bis
3,50 m werden nicht besonders vergiitet und sind in die
Einheitspreise der auszufiihrenden Arbeiten mit
einzukalkulieren.

Zusitzliche Anlagen:
Allgemeine Vertragsbedingungen
Nationalparkgemeinde Herrstein /Rhaunen

Die Arbeiten konnen nur an Firmen vergeben
werden welche zeitnah und termingerecht
ausfiihren konnen.

Baubeginn 42 KW 2026
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in €

in€

01

01.1

Baustelleneinrichtung

Einrichten der Baustelle fiir samtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeflihrten und mit

der Baumassnahme zusammenhangende

Arbeiten fur die gesamte Bauzeit.

Abbau und Abtransport aller Einrichtungen sowie
Wiederherstellung der urspringlichen Bodenver-
haltnisse Strasse und Strassenkanten ohne weitere
Vergutung.

Die Gestellung von evtl. notwendigen Siloanlagen
ist Sache des AN.

Ebenso die Standsicherheit der Silos.

Flachen fur die Silos sind ausreichend vorhanden.
Die Baustelle ist an der StralRe gelegen und lasst
sich gut anfahren.

Die Baustromkosten ( Verbrauch und
Installationskosten) werden anteilmassig auf alle
Gewerke umgelegt. Hierzu werden dem AN 4,0 v.T.
von

der Brutto-Abrechnungssumme in Abzug gebracht.
Baustromkasten vor Ort.

Fur die Bauschuttbeseitigung ist, sofern sie in den
ein- zelnen Gewerkspositionen nicht
ausgeschrieben, jeder Unternehmer selbst
verantwortlich.

Notwendige Container- und Entsorgungskosten
werden auf die einzelnen Gewerke verteilt.

1,000 Stck s

Summe

01 Baustelleneinrichtung
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

02 Innenputzarbeiten

02.1 Abklebearbeiten innen

Schmutzempfindliche und -gefahrtete Bauteile

wie Holz Glas Aluminium,Natursteine Fensterbanke
Keramikplatten,Klinker
v,Bodenbelage,Sichtbetonteile.

wasserfest abkleben.

Fenster in Aluminium und Kunststoff
in ges. Pos.

Abklebematerial nach Beendigung der Arbeiten
beseitigen und entsorgen.

Alle zu schitzenden Bauteile innen

incl. der Schuttentsorgung.

Liefern und fachgerecht herstellen.
25,000 m> s e

02.2 SchutzmaBnahmen
Fenster verglast Aluminium und Kunststoff
Fenster einschl. Rahmen mit Folien 300 my gegen
Verschmutzung verkleben.

Einschl. entfernen und entsorgen der Schutzfolie
nach Beendigung der Arbeiten.

Kippfliigel sind seperat abzukleben ,damit diese
kippbar bleiben.
Nicht zwingend erforderlich fiir alle Kippfliigel.

Liefern und fachgerecht herstellen.
150,000 m®> s e

02.3 Rollgeriste
fur die Arbeiten im EG
einschl. Auf- und Abbau in den bendtigten Rdumen.
Fur den Zeitraum der Innenputzarbeiten Vorhalten

Liefern und fachgerecht auf-und abbauen.
2,000 St s

02.4 Arbeits- und Schutzgeriist nach DIN 18451
als Stahilrohrrahmengeriist Lastklasse 3
2,0 KN/m? Breitenklasse W 06
Bis zu einer Hohe von 6,00 m

Aufbauen und vorhalten fiir den Zeitraum der
Innenputzarbeiten.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in €

in€

02.5

02.6

02.7

Ubertrag € .ooocveveeviieienee,

Im Bereich der Mittelwand bis First Pultdach
Maximale Hohe der einzuriistenden Wande
4,00 - 5,50 m.

Nach Beendigung der Arbeiten ist das Geriist
wieder abzubauen und abzutransportieren.

Liefern und fachgerecht herstellen.

180,000 m*> L

Aufbrennsperre fiir Gipsputz -EG-
Aufbrennsperre fiir Gipsputz liefern und nach
Vorschrift auftragen.

Zur Untergrundvorbehandlung fir gipshaltige Putze
auf stark und unterschiedlich saugendem
Mauerwerk.

Mauerwerk : Tonziegel

Die I6sungsmittelfreie blau pigmentierte
Grunddierung dient zur Regulierung des
Saugverhaltens am Untergrund.

Hohe bis max. 5,50 m
Geriist in ges. Position

Angebotenes Produkt

Verbrauch ca. 0,15-0,20 I/m?

Liefern und fachgerecht herstellen.

450,000 m*> L e

Putzhaftbriicke auf Beton und Sonstiges
Betokontakt

Angebotenes Material

Organische Haftbricke auf Betonwande -Fertigteile
mit glatter Oberflache,Stahlbetonstutzen
Dammstoffplatten zb. extrudiertes
Polystyrol(einschl. aufrauhen der Flachen) .

Liefern und fachgerecht herstellen.

50,000 m* L

Mineralische Haftbriicke

Haftgrundspachtel bei glatten Untergriinden
fur nachfolgenden Putz auftragen.

z.B. Styrodur der Raffstorekasten

und Betonteilen.(Ringanker ,Stahlbetonstitzen)
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooeveeevieieiiiien,

Auftragsdicke ca. 5 mm
Ausfiihrungshohe bis 5,50 m
Sonst wie vor.

Liefern und fachgerecht herstellen.
35,000 m> s e

02.8 Gewebearmierung
Im Bereich der Materialiberbriickungen an Fenster,
Tar-und Konstruktionsanschlissen Mauerwerk
,Ubergang Mauerwerk/Beton rissegefahrdete
Ubergénge allgemein.

Angebotenes Material .............cccocii .
mind. 145 gr./m?

Liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift
einbauen.

50,000 m*> L

02.9 Eckschutzwinkel verzinkt
fur Putz innen
ausverzinktem Stahlblech in verschiedenen
Langen an Kanten im Innenbereich mit
Befestigungsmittel,-Ansatzgips,Ansatzmortel
nach Wahl

Putzdicke 12-15 mm

Liefern und fachgerecht herstellen.
150,000 Ifdm s

02.10 PA-Schienen verzinkt Putz innen

Putzabschlussschienen in verschiedenen Langen
an Abschlissen im Innenbereich.

Betonringanker

Horizontal im Bereich der Fensterbriistungen
als Abschluss der Fensterbanke.
Fensterbanke werden spater gesetzt.

Putzdicke bis 15 -20 mm

Angebotenes Fabrikat

Liefern und fachgerecht montieren.
45,000 Ifdm o
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooeveeevieieiiiien,
02.11 Anschlussprofil mit Lippe

Im Bereich der Fenster /Tlren

Innenanschluss von Putz an Fenster und Tiren
fur die Anwendung im Innenbereich.

Dichtlippe aus Kunststoff.Elastische Dichtlippe mit
Schaumklebeband an Fenster- und Tldrrahmen
befestigen.

Liefern und fachgerecht montieren
90,000 Ifdm s e

02.12 Gipsputz 1-lagig geglattet Q2 Wand
Einlagig im Innenbereich
auf Ziegelmauerwerk innen und aussen,
Betonflachen .
Mortelgruppe P IV nach DIN V 18550
Oberflachenqualitat Q2
Druckfestigkeit > = 2 N/mm?
Putzdicke 12-15 mm
Oberflache geglattet.

Im Bereich aller Wande.
Ausfithrungshohe bis 5,50 m
Angebotenes Fabrikat..........cccoooeiiiiiiii

Liefern und fachgerecht herstellen.
450,000 m> s e

02.13 Zulage fiir Mehrstarke Gipsputz bis 1 cm
Mehrstarke bis 10 mm in Teilbereichen nach
Absprache mit der Bauleitung zu vor.

Liefern und fachgerecht herstellen.

30,000 m® s e
02.14 Glattespachtelung Q3
Gips Diinnputz Bezeichnung B4/50/2 nach DIN
EN 13279-1

auf Gipsputz der Pos. 03.12

im Mittel ca. 3-4 mm dick

auftragen eben und fluchtgerecht verzogen.
Nach dem Ansteifen abglatten.

Wandhohe bis 3,50 m

Oberflache Q3 geglattet.

Angebotenes Fabrikat
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooeveeevieieiiiien,
Liefern und fachgerecht herstellen.
10,000 M2 s e
02.15 Unterputz Kalkzement -Feuchtraume
Dorfdepot ,HWR/Technik,Abst.
Wand innen Unterputz aus Kalkzement an Wanden
in den Feuchtrdumen-Bader
auf Ziegelmauerwerk,Kalksandstein.Beton
(Fertigteile)
Normalputzmdrtel Mértelgruppe CS II/1I1 P I
Putzdicke 12-15 mm
Putzhéhe 3,00-3,50 m
Angebotenes Fabrikat
Liefern und fachgerecht herstellen.
160,000 m? s e
02.16 Putzrichtleisten aus Aluminium
als Zulage zu vor
Einbau mit erhohter MaBgenauigkeit fur
nachfolgenden Fliesenbelag.
Liefern und fachgerecht herstellen.
30,000 fdm s e
02.17 Glattspachtelung wie vor,jedoch Ausfiihrung mit
Kalkglatte im Bereich der nicht gefliesten
Flachen
Kalkzementputz.
2 x spachteln
Liefern und fachgerecht herstellen.
20,000 m? e e
02.18 Fensterleibungen im EG im Bereich der Ziegel
-AuBenwinde und Betonstilitzen..
Leibungstiefe bis 250- 300 mm
mit Gipsputz wie vor lotrecht verputzen.
Putzstarke bis 30 mm
Liefern und fachgerecht herstellen
60,000 Ifdm s e
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Projekt:
LV:

23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
23-05-07 Innenputzarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in €

in€

02.19

02.20

02.21

02.22

Ubertrag € .oooceevecveviiiene,

Fensterleibungen wie vor,

jedoch in Kalkzementputz im Bereich der
Feuchtraume.

Mortelgruppe CS Ii /1l

Sonst wie vor

Liefern und fachgerecht herstellen.

25,000 Ifdm L

Installationsschlitze verputzen bis 250 mm
Schlitzbreite und 150-200 mm Schlitztiefe.

Mit Dammwolle ausstopfen mit verzinktem
Drahtgewebe uUberspannen. Verputzen und an die
bestehende Putzflachen anschlief3en.

In den Bereichen Gipsputz und Kalkzementputz.

Liefern und fachgerecht herstellen.

15,000 stgm ..

Kellenschnitte im Putz

Kellenschnitte als Ubergang Wandputz zur Decke
und verschiedenen Bauteilen.

Liefern und fachgerecht herstellen.

35,000 Ifdm L

Facharbeiterstd.
auf Nachweis.

Stundenlohnarbeiten weden bei Bedarf gesondert
beauftragt und abgerechnet.

Sie durfen nur auf Veranlassung der Bauleitung
ausgefihrt werden.

Uber ihren Umpfang wird nach Absprache der
jeweiligen Situation vorher entschieden.

Uber ausgefiihrte Stundenlohnarbeiten sind der
Bauleitung Rapportzettel zur Anerkennung
vorzulegen.

Die nachstehend angebotenen
Stundenlohnverrechnungssatze sind unter
Benutzung der preisrechtlichen Vorschriften
ermittelt und gelten unabhangig von dser Anzahl
der abzurechnenden Lohnstunden und Materialien.
Mit den Stundenverrechnungssatzen sind die
Baustellenlohn-und Gehaltskosten sowie evil.
Erschwerniszuschlage abgegolten.

Liefern und fachgerecht ausflihren.

35,000 Std
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Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV: 23-05-07 Innenputzarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooeveeevieieiiiien,
02.23 Helferstd. fiir unvorgesehene Nebenarbeiten auf
Nachweis.
Sonst wie vor.
Liefern und fachgerecht herstellen.
10,000 Std s e
Summe 02 Innenputzarbeiten

Druckdatum: 31.08.2026
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Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV: 23-05-07 Innenputzarbeiten

ZUSAMMENSTELLUNG

01 Baustelleneinrichtung €
02 Innenputzarbeiten €
SummelLV €
zuziiglich 19,00 % Mwst €
Gesamtsumme Brutto e —— €
Datum: ..o, Unterschrift / Stempel: ..o
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