
Dem Angebot, der Ausführung und Abrechnung liegen zugrunde:

die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen
Die technischen Vorschriften für Bauleistungen.

DIN 18299,18361, 18358,18336. Der Arbeitsbeschrieb, die Baupläne sowie
die Angaben der Bauleitung, welche in erster Linie maßgebend sind.

Die Mengen sind überschlägig ermittelt und werden durch Abrechnung
nachgewiesen. Sie erfolgt anhand der Pläne bzw. durch gemeinsames
örtliches Aufmaß mit der Bauleitung.

Grundlagen für das Angebot, die Lieferung der Baustoffe, die Ausführung der
Arbeiten und die Abrechnung sind :

Die Beschreibungen im Leistungs LV.

Bei Beschädigungen im Bereich von bestehenden Betoneinfassungen
und Strassenlinien (Asphalt) ist der ursprügliche Zustand wieder
herzustellen.
Nach VOB

In den Einheitspreisen inbegriffen ist das Vorhalten von Maschinen, Werk-
zeugen und Geräten sowie die Nebenleistungen gem. den DIN-Vorschriften.

DIN - Normen und Richtlinien
Die zum Zeitpunkt der Ausschreibung allgemein gültigen Fachnormen
(auch Entwürfe).

Die einschlägigen Sicherungs- und
Arbeitsschutzbestimmungen, insbesondere die
Unfallverhütungsvorschriften der
Bau,- und Berufsgenossenschaften.

Den Anordnungen des SiGeKo an der Baustelle ist Folge
zu leisten.

Die Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn hat auf dem
Grundstück Flur 6  Flurstück 50 das ehemalige
Feuerwehrgerätehaus einschl. Fundamente abgerissen.
Ebenso wurde des Grillhaus und die darunterliegende
Grube abgebrochen und sämtliche Materialien entsorgt.

Kurzbeschreibung Neubau geplantes
Gemeindehaus.
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Die Nationalparkgemeinde 55608 Berschweiler bei Kirn
Rathausstrasse 33 a vertreten durch den
Ortsbürgermeister Hubert Paal beabsichtigt auf den
Grundstücken Flur 6 Flurstücke 50 (Standort ehemaliges
Feuerwehr Gerätehaus) 49 und 48 ein neues
Gemeindehaus - Mehrgenerationenhaus zu bauen.
Das Gebäude soll in massivbauweise ,Betonfundamente ,
Stahlbeton Bodenplatte ,Ziegelmauerwerk als
Dämmmauerwerk ,Flachdach Stahlbeton ,Pultdach in
Holzkonstruktion, gebaut werden.
Barrierefrei und multifunktional nutzbar.
Es soll als zentraler Treffpunkt für alle Generationen
dienen.
Durch den Bau dieses Gebäudes soll die sehr nachteilige
struktuelle Lücke geschlossen werden.
Das Gebäude ist mit einem hohen Anteil an Fensterflächen
geplant , welche viel Licht in die einzelnen Räume
transportieren sollen.
Modern und zugleich dem Charakter des Ortes angepasst.
Die Beheizung erfolgt über eine Luftwärmepumpe
gekoppelt mit Photovoltaik und Fussbodenheizung in den
einzelnen Räumen.
Das Gebäude wird nach der neuesten
Energieeinsparverordnung errichtet und leistet einen
hohen Anteil zum sparen von Energie.
Der Hauptraum Saal mit ca. 98 qm ist mittels einer mobilen
Trennwand teilbar.
Dadurch ist eine multifunktionale Nutzung ,teilbar in die
Größen 65 und 33 qm.
Die barrierefreie Toilettenanlage ist auch bei Festlichkeiten
von außen erreichbar .

Ausführung der Arbeiten : Frühjahr 2026 
sh. beiliegender Bauzeitenplan.

Anlagen:

Lageplan,Pläne,Architektenpläne,Positionspläne Statik

23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei KirnProjekt:
23-05-05 Verglasungs -und RolladenarbeitenLV:

Druckdatum: Seite: 2 von 5321.05.2026

Zimmer Philipp
Textfeld



Vorbemerkung

1. Sicherheitsvorschriften 
    Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen
    nach den Unfallverhütungsvorschriften 
    und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, 
    die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis
    zur vertraglichen Leistung gehören und nicht
    selbstständig vergütet werden.

2. Bauschutt
    Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes 
    hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist 
    mittels Nachweis der Entsorgungsstellen zu belegen. 
    Die Kosten für die Entsorgung.
    sind in die Einheitspreise einzurechnen.
    Falls möglich ist der Müll einer Wiederverwerung zuzuführen.

3. Baustelleneinrichtung
    Vor Angebotsabgabe ist eine Baustellenbesichtigung durchzuführen; 
    die baulichen und technischen Gegebenheiten sind 
    mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis 
    der Baustelle, sowie Besonderheiten können nicht anerkannt werden.
    Im Baubereich steht nur eine eingeschränkte Fläche für die
    Baustelleneinrichtung und Materiallagerung zur Verfügung.
    Der AN hat die örtlichen Verhältnisse für die Andienung und Führung
    der Baustelle entsprechend zu berücksichtigen.

4. Baustoffe
    Bei der Aufstellung der Leistungsbeschreibung wird gemäß VOB/C 
    davon ausgegangen, dass die beschriebenen Leistungen immer dann 
    die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile einschließen,
    wenn nichts anderes vorgeschrieben ist.

5. Baustelleneinrichtung
    Für das Gewerk erforderliche die Baustelleneinrichtung 
    ist  in die Einheitspreise mit einzukalkulieren bzw.ist gesondert
    ausgeschrieben.

6. Wasser- und Stromkosten, Bauwesenversicherung
    Während der Bauzeit werden vom Bauherrn Wasserentnahmestellen
    vorgehalten. 
    Jeder Auftragnehmer hat die Möglichkeit diesen Anschluss zu nutzen.
    Für die Stromentnahme wird ein Baustrom-Verteilerkasten 
    vom Rohbauunternehmer bereit gestellt (siehe ges. Pos.).
    Die anfallenden Verbraucherkosten (Wasser, Strom) Pauschale
    von 4,0 v.T. ( 4 Promille ) von der Brutto - Schlußrechnungssumme 
    abgezogen.
    Schließt der Bauherr eine Bauwesenversicherung ab, so wird sie 
    anteilmäßig mit 3,5 v.T.( 3,0  Promille ) 
    vom der Brutto- Schlußrechnungssumme in Abzug gebracht .

7. Lage der Baustelle
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Das Baufeld befindet sich innerhalb der Ortslage Herrstein und kann
über die Brühlstraße erreicht werden.

8. Baustellenräumung
Die restlose Räumung der Baustelle ist spätestens 1 Woche nach 
erfolgter Abnahmebzw. nach Aufforderung des AG abzuschließen.
Schäden und Forderungen Dritter ,die auf die Verschlechterung
der Wege und Straßen infolge Benutzung des AN zurückzuführen
sind,gehen zu Lasten des AN.

9. Sicherheitskoordinator
Gemäß den Bestimmungen der Verordnung über Sicherheit und 

  Gesundheitsschutz auf Baustellen ( Baustellenverordnung vom 
10.06.1998) wird die Baustelle die Baustelle von einem vom AG
beauftragten Sicherheitskoordinator betreut.
Der Koordinator übernimmt die Pflichten des Bauherrn bemäß
BaustellV und besitzt in Bezug auf Sicherheit und Gesundheitsschutz

  Hausrecht.
    Der Sicherheitskoordinator erstellt einen SiGe-Plan. Dieser gilt für Alle

am Bau beteiligten Firmen und Arbeitnehmer und wird an der Baustelle 
zur Einsichtnahme ausgelegt.

    Der AN verpflichtet sich mit den Grundsätzen und Regelungen des 
    Sicherheits -und Gesundheitsplanes vertraut zu machen.
    Die Regelungen des SiGe -Planes gelten bis zum Abschluss
    des Bauvorhabens (Abnahme aller Bereiche) einschließlich
    Nacharbeiten.Der SiGe-Plan stellt eine verbindliche
    Regelung dar.

Unfälle an der Baustelle,bei denen Personen - oder Sachschäden       
    entstanden sind, hat der Auftragnehmer der Bauleitung des 
    Auftraggebers und dem SiGe-Koordinator unverzüglich schriftlich
    anzuzeigen.

10.Beschäftigung von EU-Arbeitnehmern
Aus sicherheitstechnischen Gründen müssen die Verantwortlichen vor Ort
für EU-Mitarbeiter der ausführenden Firmen der deutschen Sprache in 
Wort und Schrift mächtig sein.Dies gilt auch für evtl. eingesetzte 
Nach-/Subunternehmer und deren Mitarbeiter.
Diese sind vor Arbeitsaufnahme in die Baustellenordnung und alle
Sicherheitstechnischen Hinweise fundiert einzuweisen.

23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei KirnProjekt:
23-05-05 Verglasungs -und RolladenarbeitenLV:

Druckdatum: Seite: 4 von 5321.05.2026



ZUSÄTZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. Wasser- und Stromkosten

Während der Bauzeit werden vom Bauherrn Strom- u. Wasser-
entnahmestellen vorgehalten. Jeder Auftragnehmer hat die Mög-
lichkeit diese Anschlüsse zu nutzen.

Die anfallenden Verbraucherkosten werden durch eine Pauschale
von 4,0 v.T. ( 4,0 Promille ) von der Brutto - Schlußrechnungssumme
abgezogen.

2. Bauwesenversicherung

Schließt der Bauherr eine Bauwesenversicherung ab, so wird sie
anteil-mäßig mit 3,5 v.T.( 3,5  Promille ) vom der Brutto- Schlußrechnungs-
summe in Abzug gebracht 

Der Selbstbehalt beträgt i.d.R. € 300,- je Schadensfall.

3. Sicherheitsvorschriften

Auf die Einhaltung der Schutz- und Sicherheitsmaßnah-men nach den
Unfallverhütungsvorschriften und den be-hördlichen Bestimmungen und
Auflagen, sowie auf die Herstellung und Vorhaltung der Gerüste,
Abdeckungen und Umwehrungen von Öffnungen nach VOB, Teil C,
DIN 118331 / Abs.4.1.2. u. 4.1.14 wird besonders hin-gewiesen.

4. Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nur anerkannt, wenn sie durch schrift-
liche Aufforderung der Bauleitung nötig und durch täglich vorzulegende
Stundennachweise von der Bauleitung unterzeichnet sind.

Stundennachweise, die nicht am selben oder spätestens am
darauf-folgenden Tag der erbrachten Leistungen zur Abzeichnung vorgelegt
werden, können nicht mehr anerkannt werden.

5. Nebenkosten

Kosten für Führungs- und Aufsichtspersonal werden nicht gesondert
vergütet, sondern sind anteilig in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Das gleiche gilt für Lohnnebenkosten, wie Wege-, Fahr-, Trennungs-,
Übernachtungs- und Unterkunftsgelder, sowie Kosten für Hin- und 
Rückreise und Familienfahrten etc.

6. Bauschutt
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Jeder Autragnehmer hat für die Entsorgung des anfallenden Bauschuttes
entsprechend den gesetzlichen Auflagen selbst zu sorgen.

Falls dies nicht eingehalten wird, läßt der Bauherr den Bauschutt durch ein
gesondertes Unternehmen entsorgen und legt die anfallenden Kosten um.

7. Abnahme

Alle zur Erbringungen der Leistung notwendigen Abnahmen und dergleichen
hat der Auftragnehmer rechtzeitig bei den zuständigen Behörden zu stellen
bzw. bei der Bauleitung zu beantragen.

8. Qualität

Spätestens mit der Schlußrechnung sind von allen wesentlichen Baustoffen
die Lieferscheine als Qualitätsnachweis und als Beweise für mögliche
Bauschäden im Hinblick auf die Produkthaftung dem Bauherrn zum Verbleib
kostenfrei auszuhändigen.

Auf erste Anforderung der Bauleitung sind die Nachweise unverzüglich auch
im Einzelfall sofort zu erbringen. 

Die in der Ausschreibung genannten Produkte beziehen sich auf einen
Qualitätsstandard, bzw. in Form und Aussehen auf die gewollte Architektur
oder Benutzung. Sie bilden für alle Bieter die Kalkulationsgrundlage.

Gleichwertige Produkte können in den dafür in der Leistungsbeschreibung
vorgesehenen Stellen eingetragen, oder in der Form eines Nebenangebotes
gem. VOB / B angeboten werden.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist vom jeweiligen Bieter zu erbringen.

Die hierzu notwendigen technischen Unterlagen und Muster sind dem
Auftraggeber kostenlos zur Verfügung zu stellen.

9. Gewährleistung

Die Gewährleistung beginnt nach Gesamtfertigstellung und Abnahme
der Leistung. Sollte keine Abnahme der Leistung erfolgen, so gilt das
Rechnungsdatum der Schlußrechnung. 

Die Gewährleistung richtet sich nach der VOB § 13 Abs. 4 
beträgt jedoch 5 Jahre.

10. Sicherheitsleistung

Die Sicherheitsleistung in Höhe von 3 v.H. ( 3,0 Prozent) der
Abrechnungs-summe wird an der Schlußrechnung vom Brutto-Betrag in
Abzug gebracht bzw. kann durch eine unbefristete Bankbürgschaft abgelöst
werden.
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Ansonsten nach Absprache mit dem Bauherrn.

11. Vertragsstrafe

Der Auftraggeber behält sich vor bei der Auftragsvergabe eine Vertragsstrafe
zu vereinbaren.

Aufmaß: nach Absprache mit der Bauleitung 

Ausführungsbeginn: August  2026 KW 36

Es gelten weiterhin die beiliegenden
Vertragsbedingungen.
VG Herrstein Rhaunen
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Rückfragen bitte an :
Vergabestelle VG Herrstein/Rhaunen

In den Einheitspreisen inbegriffen ist das Vorhalten von Maschinen, Werk-
zeugen und Geräten sowie die Nebenleistungen gem. den DIN-Vorschriften.

DIN - Normen und Richtlinien

DIN 18202 Masstoleranzen im Hochbau.

DIN 68800 Holzschutz im Hochbau.

DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen.

DIN 4108 Wärmeschutz im Hochbau.

Die zum Zeitpunkt der Ausschreibung allgemein gültigen Fachnormen
(auch Entwürfe).

Konstruktionsteile dürfen nicht geschlossen werden, bevor diese von
der Objektüberwachung abgenommen worden sind.

Es dürfen nur umweltfreundliche und umweltverträgliche Baustoffe
verwendet werden, wie z.B. asbestfreie Baustoffe oder
formaldehydfreie Imprägnierungen,Pentachlorphenol
(PCP),gamma-Hexachlorcyclohexan (Lindan) usw., sodass sich keine
gesundheitsgefährdenden Ausdünstungen und Auswirkungen auf die
Nutzer ergeben.

Gerüste bis Standhöhe 2,00 m bei einer Geschosshöhe bis
3,50 m werden nicht besonders vergütet und sind in die
Einheitspreise der auszuführenden Arbeiten mit
einzukalkulieren.

Zusätzliche Anlagen:

Allgemeine Vertragsbedingungen
Nationalparkgemeinde Herrstein /Rhaunen

Die Arbeiten können nur an Firmen vergeben
werden welche zeitnah und termingerecht
ausführen können.
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Baubeginn Mai 2026 -Rohbau
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Zum nachfolgenden Leistungsverzeichnis gibt es folgende allgemeinen
Vorbemerkungen:

In den Einheitspreisen sind folgende Tätigkeiten mit
einzukalkulieren:

1. Abschneiden des überstehenden Montageschaums nach Aushärtung
   ( im Innen- und Außenbereich !!)

2. Entfernen aller Schilder an Glas- und Rahmenkonstruktionen und              
    Entfernen der Kleberückstände.

 Hier soll vermieden werden,das durch bauseitiges entfernen der         
    SchilderSchäden am Glas entstehen.

3. Entfernen von Silikonrückständen im Bereich der Glashalteleisten.

Diese Arbeiten sind schnellstmöglich, ohne jede weitere Aufforderung
durch den Bauherren / Architekten, spätestens jedoch 2 Wochen
nach Montage zu erledigen. 

Im Falle des Versäumnisses wird ein angemessener Betrag bei
Rechnungsstellung in Abzug gebracht !

Montage nach der neuesten Energieeinsparverordnung.

Blower Door Test wird durchgeführt.

Bei Kippvorrichtungen sei es Mechanisch oder
über Elektro ist darauf zu achten ,dass der
Abstand zum Motor mind. 4-5 cm betragen sollte.
Hier ist eine Rahmenverbreiterung vorzusehen.
Das Gleiche gilt für Elemente in Nassräumen bei
deren die Leibungen gefliest werden.
Rahmenverbreiterung beidseitig,

Im Bereich der absturzsicheren Verglasungen ist eine
Verglasung nach TRAV Fassung Jan. 2003 einzubauen.
Auf Verlangen der Bauaufsichtsbehörde ist ein
entsprechender Nachweis zu erbringen.

Die Erbringung des Nachweises ist in die Einheitspreise
mit einzukalkulieren.

An allen bodenständigen Elementen sind Dichtungslappen
mit EPDM-Folie -Kautschuk mit einseitigem Butyl-Streifen
605 Alfa EPDM für luftdichte Abdichtung von Aussen zu
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liefern. 
Sh. gesonderte Position im LV

Die Leistungen sind nach den gültigen DIN Normen
auszuführen.

DIN 18299,18361,18358,18360
4108 Beiblatt 2 
4108-7 und Sonstige.
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Einrichten der Baustelle für sämtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten und mit
der Baumassnahme zusammenhängende
Arbeiten für die gesamte Bauzeit.
Abbau und Abtransport aller Einrichtungen sowie
Wiederherstellung der ursprünglichen Bodenver-
hältnisse Strasse und Strassenkanten ohne weitere
Vergütung.

Die Baustromkosten ( Verbrauch und
Installationskosten) werden anteilmässig auf alle
Gewerke umgelegt. Hierzu werden dem AN 4,0 v.T. von
der Brutto-Abrechnungssumme in Abzug gebracht.
Baustromkasten vor Ort.

Für die Bauschuttbeseitigung ist, sofern sie in den ein-
zelnen Gewerkspositionen nicht ausgeschrieben, jeder
Unternehmer selbst verantwortlich.
Notwendige Container- und Entsorgungskosten werden
auf die einzelnen Gewerke verteilt.

Evtl. Benutzung eines Baukranes über die
Rohbaufirma. Lt. Absprache mit dem
Rohbauunternehmer ( Fa. Budau )
Kran steht vor Ort.
Die Kosten für die Kranbenutzung sind Sache des AN
und als solche mit dem Rohbauunternehmer vorab zu
klären bzw. die Arbeiten mit eigenem Kran ausführen.

Aussengerüst  für die Zimmerer und
Dachdeckerarbeiten sind Bestandteil der
Gerüstbauarbeiten beim Gewerk 
Dachdeckerarbeiten.

Jedes Gewerk benötigt bei Nutzung und
Gebrauchsüberlassung des Gerüstes eine Fachkraft
für das Eigene wie auch Fremdgewerk.
Diese Fachkraft muss in jedem Fall bei einem
eigenständigen Unternehmer vorhanden.

Das vom Rohbauer Budau erstellte Gerüst dient nur
zur Ausführungder Rohbauarbeiten.
Es wird vor Ausführung der Zimmerarbeiten
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01 Baustelleneinrichtung

01.1 Einrichten der Baustelle für sämtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten und



abgebaut.
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Fensterelement Pos.1
als

Aluminiumfenster
Aluprofile thermisch getrennt,
korrosionsgeschützt und farbbeschichtet.

Profil  (....................................................................)

auf bestehende Brüstung im Saal aufgesetzt

Farbe Farbsystem Tiger Farbe nach Wahl
Farbe Sebia-Braun feinstruktur.

Ausführung des Fensters wie in Pos. 1 gezeichnet

Saal

Elementgröße: ca.: 8,44 m x 3,08

Dreifachverglasung U.G. 0,6 W/m²K
Uw-Wert mind. 0,95 W/m²K
Isolierglas 40 mm stark Warmrandverbund.
einschl. sämtlicher Beschläge
Beschläge ROTO oder gleichwertig

Angebotener Beschlag
........................................

Fensterbankanschluss Alu-Bank
in ges. Pos.

VSG-Glas innen und aussen bei den
feststehenden Elementen unterhalb der
Oberlichter.

Bestehend aus 5 Stücke feststehende
Elemente
sowie 3 Stück Oberlicht-Kippflügel mit
Motorantrieb.
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02 Fenster

02.1 Fensterelement Pos.1
als



Fensterelement Pos.2 
als

Aluminiumfenster
Aluprofile thermisch getrennt,
korrosionsgeschützt und farbbeschichtet.

Profil  (....................................................................)

auf bestehende Brüstung im Saal aufgesetzt

Farbe Farbsystem Tiger Farbe nach Wahl
Farbe Sebia-Braun feinstruktur.

Ausführung des Fensters wie in Pos. 2 gezeichnet
Saal

Elementgröße: ca.: 4,01 m x 3,08

Dreifachverglasung U.G. 0,6 W/m²K
Uw-Wert mind. 0,95 W/m²K
Isolierglas 40 mm stark mit
Warmrandverbund.
einschl. sämtlicher Beschlagsteile
Beschläge :Roto oder gleichwertig.

Angebotener Beschlag ....................................

VSG-Glas innen und aussen bei den

Sh. Planzeichnung

Die Elemente erhalten Jalousien dreigeteilt
in ges. Pos.

einschl.Rahmenverbreiterungen
im Bereich der Kippflügel.

Liefern und fachgerecht einbauen.
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als



Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Pos. 3  Dorfdepot

halbflächenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
Rücksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
oder gleichwertig

Blendrahmen mind. 70 mm
Flügel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

(..........................................................................)

Kammersystem:  (.....................................)

Farbe:      innen und aussen
                  beidseitig foliert
                  Feinstruktur schiefergrau ähnlich 
                  RAL 7015 

feststehenden Elementen unterhalb der
Oberlichter.

Bestehend aus 3 Stücke feststehende
Elemente
sowie 2 Stück Oberlicht-Kippflügel mit
Motorantrieb.

Sh. Planzeichnung

Die Elemente erhalten Jalousie einteilig
in ges. Pos.

einschl.Rahmenverbreiterungen
im Bereich der Kippflügel.

Liefern und fachgerecht einbauen.
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €
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02.3 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD



nach DIN 7748 mit 3-fach Verglasung U-Wert = 0,6
W/m²K oder besser.U-Wert Fenster 0,9
Isolierglas 40 mm stark mit Warmrandverbund
einschl. sämtlicher Beschlagsteile 
Beschläge: Roto oder gleichwertig

Angebotener Beschlag ...................................................
Dreh-Kippbeschlag

Fensterbankanschluss Alu-Bank

Fensterbänke Aluminium in ges. Pos.

Fenstergriffe:Edelstahl FSB 34 1076 oder
ähnlich.
Angebotener Griff ............................................

Angebotenes Fabrikat: (...............................................)

Ausführung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
Anzahl .................. ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.

Ausführung des Fensters lt. Ansichts-
zeichnung und DETAIL-Zeichnung  Pos 3

Fenstergröße: ca.:0,51 / 3,17 m
zuzüglich 20 cm Rahmenverbreiterung

liefern und fachgerecht montieren , in
fachgerechter, fertiger Arbeit

Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
Rahmenverbreiterungen der bodenständigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €
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Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Pos. 4 Dorfdepot

halbflächenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
Rücksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
oder gleichwertig

Blendrahmen mind. 70 mm
Flügel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

(..........................................................................)

Kammersystem:  (.....................................)

Farbe:      innen und aussen
                  beidseitig foliert
                  Feinstruktur schiefergrau ähnlich 
                  RAL 7015 

nach DIN 7748 mit 3-fach Verglasung U-Wert = 0,6
W/m²K oder besser.U-Wert Fenster 0,9
Isolierglas 40 mm stark mit Warmrandverbund
einschl. sämtlicher Beschlagsteile 
Beschläge: Roto oder gleichwertig

Angebotener Beschlag ...................................................
Dreh-Kippbeschlag

Fensterbankanschluss Alu-Bank

Fensterbänke Aluminium in ges. Pos.

Fenstergriffe:Edelstahl FSB 34 1076 oder
ähnlich.
Angebotener Griff ............................................

Angebotenes Fabrikat: (...............................................)

Ausführung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten
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02.4 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD



Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Pos. 5   Küche

halbflächenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
Rücksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
oder gleichwertig

Blendrahmen mind. 70 mm
Flügel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

(..........................................................................)

Kammersystem:  (.....................................)

Farbe:      innen und aussen
                  beidseitig foliert
                  Feinstruktur schiefergrau ähnlich 
                  RAL 7015 

Anzahl .................. ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.

Ausführung des Fensters lt. Ansichts-
zeichnung und DETAIL-Zeichnung  Pos 3

Fenstergröße: ca.:0,51 / 3,17 m
zuzüglich 20 cm Rahmenverbreiterung

liefern und fachgerecht montieren , in
fachgerechter, fertiger Arbeit

Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
Rahmenverbreiterungen der bodenständigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten
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02.5 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD



nach DIN 7748 mit 3-fach Verglasung U-Wert = 0,6
W/m²K oder besser.U-Wert Fenster 0,9
Isolierglas 40 mm stark mit Warmrandverbund
einschl. sämtlicher Beschlagsteile 
Beschläge: Roto oder gleichwertig

Angebotener Beschlag ...................................................
Dreh-Kippbeschlag

Fensterbankanschluss Alu-Bank

Fensterbänke Aluminium in ges. Pos.

Fenstergriffe:Edelstahl FSB 34 1076 oder
ähnlich.
Angebotener Griff ............................................

Angebotenes Fabrikat: (...............................................)

Ausführung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
Anzahl .................. ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.

Ausführung des Fensters lt. Ansichts-
zeichnung und DETAIL-Zeichnung  Pos 3

Fenstergröße: ca.:4,01 / 1,01 m

Einschl. aufgesetzem Jalousiekasten
30/42,5 cm
Roma oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat  ....................................
U-Wert des Kastens 0,80 W/m² K

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten
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Fenster-Tür Element Pos.6
als

Aluminiumfenster-Türelement
mit Hebe-Schiebetür.
Aluprofile thermisch getrennt,
korrosionsgeschützt und farbbeschichtet.

Profil  (....................................................................)

auf bestehende Brüstung im Saal aufgesetzt

Farbe Farbsystem Tiger Farbe nach Wahl
Farbe Sebia-Braun feinstruktur.

Ausführung des Fensters wie in Pos. 6 gezeichnet

Saal

Elementgröße: ca.: 7,33 m x 3,70
einschl. 20 cm Rahmenverbreiterung

Dreifachverglasung U.G. 0,6 W/m²K
Uw-Wert mind. 0,95 W/m²K
Isolierglas 40 mm stark Warmrandverbund.
einschl. sämtlicher Beschläge
Beschläge ROTO oder gleichwertig

Der Kasten wird gemeinsam mit dem
Fenster in die Rohbauöffnung eingesetzt.
4,01 / 1,31 m

liefern und fachgerecht montieren , in
fachgerechter, fertiger Arbeit

Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
Rahmenverbreiterungen der bodenständigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten
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02.6 Fenster-Tür Element Pos.6
als



Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Pos. 7  Foyer

halbflächenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
Rücksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
oder gleichwertig

Angebotener Beschlag
........................................
.

VSG-Glas innen und aussen bei den
feststehenden Elementen unterhalb der
Oberlichter.

Bestehend aus 2 Stück feststehende
Elemente
sowie 2Stück Oberlicht-Kippflügel mit
Motorantrieb.
Beidseitig laufende Hebeschiebetür
Höhe 2,75 ab OK FFB bis UK Oberlicht.
Bodenschiene behinderten gerecht
einschl. Beschlag.

Sh. Planzeichnung Pos.6

Die Elemente erhalten Jalousien dreigeteilt
in ges. Pos.

einschl.Rahmenverbreiterungen
im Bereich der Kippflügel wegen Antrieb in
erforderlicher Stärke.

Die dagestellten Rahmenverbreiterungen in
den Fensterzeichnungen der
bodenständigen Elemente sind im Preis mit
einzukalkulieren.

Liefern und fachgerecht einbauen.
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02.7 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD



Blendrahmen mind. 70 mm
Flügel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

(..........................................................................)

Kammersystem:  (.....................................)

Farbe:      innen und aussen
                  beidseitig foliert
                  Feinstruktur schiefergrau ähnlich 
                  RAL 7015 

nach DIN 7748 mit 3-fach Verglasung U-Wert = 0,6
W/m²K oder besser.U-Wert Fenster 0,9
Isolierglas 40 mm stark mit Warmrandverbund
einschl. sämtlicher Beschlagsteile 
Beschläge: Roto oder gleichwertig

Fensterbankanschluss Alu-Bank

Fensterbänke Aluminium in ges. Pos.

Fenstergriffe:Edelstahl FSB 34 1076 oder
ähnlich.
Angebotener Griff ............................................

Angebotenes Fabrikat: (...............................................)

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.

Ausführung des Fensters lt. Ansichts-
zeichnung und DETAIL-Zeichnung  Pos 7

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
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Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Pos. 8   Foyer

halbflächenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
Rücksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
oder gleichwertig

Blendrahmen mind. 70 mm
Flügel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

(..........................................................................)

Kammersystem:  (.....................................)

Farbe:      innen und aussen
                  beidseitig foliert
                  Feinstruktur schiefergrau ähnlich 
                  RAL 7015 

nach DIN 7748 mit 3-fach Verglasung U-Wert = 0,6
W/m²K oder besser.U-Wert Fenster 0,9
Isolierglas 40 mm stark mit Warmrandverbund
einschl. sämtlicher Beschlagsteile 
Beschläge: Roto oder gleichwertig

Angebotener Beschlag ...................................................
Dreh-Kippbeschlag

Fenstergröße: ca.:1,635 / 2,635 m
Einschl. 20 cm Rahmenverbreiterung.

liefern und fachgerecht montieren , in
fachgerechter, fertiger Arbeit

Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
Rahmenverbreiterungen der bodenständigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten
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02.8 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD



Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Pos. 9   Dorfdepot

halbflächenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
Rücksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
oder gleichwertig

Fensterbankanschluss Alu-Bank

Fensterbänke Aluminium in ges. Pos.

Fenstergriffe:Edelstahl FSB 34 1076 oder
ähnlich.
Angebotener Griff ............................................

Angebotenes Fabrikat: (...............................................)

Ausführung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
Anzahl .................. ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.

Ausführung des Fensters lt. Ansichts-
zeichnung und DETAIL-Zeichnung  Pos 8

Fenstergröße: ca.:2,76 / 0,76 m

liefern und fachgerecht montieren , in
fachgerechter, fertiger Arbeit

Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
Rahmenverbreiterungen der bodenständigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten
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02.9 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD



Blendrahmen mind. 70 mm
Flügel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

(..........................................................................)

Kammersystem:  (.....................................)

Farbe:      innen und aussen
                  beidseitig foliert
                  Feinstruktur schiefergrau ähnlich 
                  RAL 7015 

nach DIN 7748 mit 3-fach Verglasung U-Wert = 0,6
W/m²K oder besser.U-Wert Fenster 0,9
Isolierglas 40 mm stark mit Warmrandverbund
einschl. sämtlicher Beschlagsteile 
Beschläge: Roto oder gleichwertig

Angebotener Beschlag ...................................................
Dreh-Kippbeschlag

Fensterbankanschluss Alu-Bank

Fensterbänke Aluminium in ges. Pos.

Fenstergriffe:Edelstahl FSB 34 1076 oder
ähnlich.
Angebotener Griff ............................................

Angebotenes Fabrikat: (...............................................)

Ausführung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
Anzahl .................. ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.
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Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Pos. 10   HAR /Technik

halbflächenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
Rücksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
oder gleichwertig

Blendrahmen mind. 70 mm
Flügel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

(..........................................................................)

Kammersystem:  (.....................................)

Farbe:      innen und aussen
                  beidseitig foliert
                  Feinstruktur schiefergrau ähnlich 
                  RAL 7015 

nach DIN 7748 mit 3-fach Verglasung U-Wert = 0,6
W/m²K oder besser.U-Wert Fenster 0,9
Isolierglas 40 mm stark mit Warmrandverbund
einschl. sämtlicher Beschlagsteile 
Beschläge: Roto oder gleichwertig

Glas satiniert

Ausführung des Fensters lt. Ansichts-
zeichnung und DETAIL-Zeichnung  Pos 9

Fenstergröße: ca.:2,50 / 0,76 m

liefern und fachgerecht montieren , in
fachgerechter, fertiger Arbeit

Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
Rahmenverbreiterungen der bodenständigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten
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02.10 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD



Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Pos. 11   Beh. WC

halbflächenversetzt bzw. nach Musterprofil unter

Angebotener Beschlag ...................................................
Dreh-Kippbeschlag

Fensterbankanschluss Alu-Bank

Fensterbänke Aluminium in ges. Pos.

Fenstergriffe:Edelstahl FSB 34 1076 oder
ähnlich.
Angebotener Griff ............................................

Angebotenes Fabrikat: (...............................................)

Ausführung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
Anzahl .................. ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.

Ausführung des Fensters lt. Ansichts-
zeichnung und DETAIL-Zeichnung  Pos 10

Fenstergröße: ca.:2,01 / 0,76 m

liefern und fachgerecht montieren , in
fachgerechter, fertiger Arbeit

Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
Rahmenverbreiterungen der bodenständigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten
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02.11 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD



Rücksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
oder gleichwertig

Blendrahmen mind. 70 mm
Flügel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

(..........................................................................)

Kammersystem:  (.....................................)

Farbe:      innen und aussen
                  beidseitig foliert
                  Feinstruktur schiefergrau ähnlich 
                  RAL 7015 

nach DIN 7748 mit 3-fach Verglasung U-Wert = 0,6
W/m²K oder besser.U-Wert Fenster 0,9
Isolierglas 40 mm stark mit Warmrandverbund
einschl. sämtlicher Beschlagsteile 
Beschläge: Roto oder gleichwertig

Glas satiniert

Angebotener Beschlag ...................................................
Dreh-Kippbeschlag

Fensterbankanschluss Alu-Bank

Fensterbänke Aluminium in ges. Pos.

Fenstergriffe:Edelstahl FSB 34 1076 oder
ähnlich.
Angebotener Griff ............................................

Angebotenes Fabrikat: (...............................................)

Ausführung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
Anzahl .................. ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
Fensters im Bereich der Leibungen.
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Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Pos. 12   WC -Damen

halbflächenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
Rücksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
oder gleichwertig

Blendrahmen mind. 70 mm
Flügel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

(..........................................................................)

Kammersystem:  (.....................................)

Farbe:      innen und aussen
                  beidseitig foliert
                  Feinstruktur schiefergrau ähnlich 
                  RAL 7015 

Glas satiniert

nach DIN 7748 mit 3-fach Verglasung U-Wert = 0,6

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.

Ausführung des Fensters lt. Ansichts-
zeichnung und DETAIL-Zeichnung  Pos 11 Beh.WC

Fenstergröße: ca.:0,89/0,76 m
gekoppelt mit Pos 13 Tür Beh. WC

liefern und fachgerecht montieren , in
fachgerechter, fertiger Arbeit

Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
Rahmenverbreiterungen der bodenständigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
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02.12 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD



W/m²K oder besser.U-Wert Fenster 0,9
Isolierglas 40 mm stark mit Warmrandverbund
einschl. sämtlicher Beschlagsteile 
Beschläge: Roto oder gleichwertig

Angebotener Beschlag ...................................................
Dreh-Kippbeschlag

Fensterbankanschluss Alu-Bank

Fensterbänke Aluminium in ges. Pos.

Fenstergriffe:Edelstahl FSB 34 1076 oder
ähnlich.
Angebotener Griff ............................................

Angebotenes Fabrikat: (...............................................)

Ausführung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
Anzahl .................. ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.

Ausführung des Fensters lt. Ansichts-
zeichnung und DETAIL-Zeichnung  Pos 12
WC-Damen

Fenstergröße: ca.:0,89/0,76 m

liefern und fachgerecht montieren , in
fachgerechter, fertiger Arbeit

Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
Rahmenverbreiterungen der bodenständigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.
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Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Aussentür gekoppelt mit Fenster Pos. 11

Pos. 13   Beh. WC

halbflächenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
Rücksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
oder gleichwertig

Blendrahmen mind. 70 mm
Flügel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

(..........................................................................)

Kammersystem:  (.....................................)

Farbe:      innen und aussen
                  beidseitig foliert
                  Feinstruktur schiefergrau ähnlich 
                  RAL 7015 

nach DIN 7748 Rahmentür mit Kunstofffüllung als
Paneel gedämmt.
einschl. sämtlicher Beschlagsteile 
Beschläge: Roto oder gleichwertig

Angebotener Beschlag ...................................................

Mit 3 Bändern angeschlagen

Bänder ...........................................................

Mind. 3-fach vrriegelt

Einschl. Höhe und Bedienung der Griffe
rollstuhlgerecht.

Türgriff innen und aussen :Edelstahl FSB 34
1076 oder ähnlich.
Angebotener Griff ............................................

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €
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02.13 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD



Kunststoff-Aussentür Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Aussentür gekoppelt mit Fenster Pos. 11
Mit Flachschwelle
Fluchttür -Panikschloss

Pos. 14   Flur

halbflächenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
Rücksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
oder gleichwertig

Blendrahmen mind. 70 mm

Angebotenes Fabrikat: (...............................................)

Ausführung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
Anzahl .................. ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.

Ausführung des Fensters lt. Ansichts-
zeichnung und DETAIL-Zeichnung  Pos 13

Türgröße: ca.:1,25 / 2,635 m
einschl. 20 cm Rahmenverbreiterung
Flachschwelle behindertengerecht.

liefern und fachgerecht montieren , in
fachgerechter, fertiger Arbeit

Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
Rahmenverbreiterungen der bodenständigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................
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02.14 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD



Flügel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

(..........................................................................)

Kammersystem:  (.....................................)

Farbe:      innen und aussen
                  beidseitig foliert
                  Feinstruktur schiefergrau ähnlich 
                  RAL 7015 

nach DIN 7748 Rahmentür mit 3-fach Verglasung
wie Fenster  .
einschl. sämtlicher Beschlagsteile 
Beschläge: Roto oder gleichwertig

Angebotener Beschlag ...................................................

mind. 3-fach verriegelt

Obertürschließer Gleitschiene
GEZE oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat......................................

Innen und Aussen VSG

Mit 3 Bändern angeschlagen. 
Hahn oder gleichwertig

Bänder ...........................................................

Einschl. Höhe und Bedienung der Griffe
rollstuhlgerecht.

Türgriff innen und aussen :Edelstahl FSB 34
1076 oder ähnlich.
Angebotener Griff ............................................

Angebotenes Fabrikat: (...............................................)

Ausführung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten
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Kunststoff-Aussentür Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Aussentür gekoppelt mit Fenster Pos. 11
Mit Flachschwelle

Pos. 15   Dorfdepot

halbflächenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
Rücksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
oder gleichwertig

Blendrahmen mind. 70 mm
Flügel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

(..........................................................................)

Anzahl .................. ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.

Ausführung der Tür lt. Ansichts-
zeichnung und DETAIL-Zeichnung  Pos 14

Türgröße: ca.:1,34 / 2,635 m
einschl. 20 cm Rahmenverbreiterung unten
und ca.je 5 cm rechts und links.
Flachschwelle behindertengerecht.

liefern und fachgerecht montieren , in
fachgerechter, fertiger Arbeit

Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
Rahmenverbreiterungen der bodenständigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €
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02.15 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD



Kammersystem:  (.....................................)

Farbe:      innen und aussen
                  beidseitig foliert
                  Feinstruktur schiefergrau ähnlich 
                  RAL 7015 

nach DIN 7748 Rahmentür mit 3-fach Verglasung
wie Fenster  .
einschl. sämtlicher Beschlagsteile 
Beschläge: Roto oder gleichwertig

Angebotener Beschlag ...................................................

mind. 3-fach verriegelt

Innen und Aussen VSG

Mit 3 Bändern angeschlagen. 
Hahn oder gleichwertig

Bänder ...........................................................

Einschl. Höhe und Bedienung der Griffe
rollstuhlgerecht.

Türgriff innen und aussen :Edelstahl FSB 34
1076 oder ähnlich.
Angebotener Griff ............................................

Angebotenes Fabrikat: (...............................................)

Ausführung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
Anzahl .................. ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
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Kunststoff-Aussentür Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Aussentür gekoppelt mit Fenster Pos. 11
Mit Flachschwelle
Fluchttür -Panikschloss

Pos. 16   Saal

halbflächenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
Rücksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
oder gleichwertig

Blendrahmen mind. 70 mm
Flügel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

(..........................................................................)

Kammersystem:  (.....................................)

Farbe:      innen und aussen
                  beidseitig foliert
                  Feinstruktur schiefergrau ähnlich 
                  RAL 7015 

Ausführung der Tür lt. Ansichts-
zeichnung und DETAIL-Zeichnung  Pos 15

Türgröße: ca.:1,25 / 2,635 m
einschl. 20 cm Rahmenverbreiterung
Flachschwelle behindertengerecht.

liefern und fachgerecht montieren , in
fachgerechter, fertiger Arbeit

Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
Rahmenverbreiterungen der bodenständigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €
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02.16 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD



nach DIN 7748 Rahmentür mit 3-fach Verglasung
wie Fenster  .
einschl. sämtlicher Beschlagsteile 
Beschläge: Roto oder gleichwertig

Angebotener Beschlag ...................................................

mind. 3-fach verriegelt

Obertürschließer Gleitschiene
GEZE oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat......................................

Innen und Aussen VSG

Mit 3 Bändern angeschlagen. 
Hahn oder gleichwertig

Bänder ...........................................................

Einschl. Höhe und Bedienung der Griffe
rollstuhlgerecht.

Türgriff innen und aussen :Edelstahl FSB 34
1076 oder ähnlich.
Angebotener Griff ............................................

Angebotenes Fabrikat: (...............................................)

Ausführung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
Anzahl .................. ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.

Ausführung der Tür lt. Ansichts-
zeichnung und DETAIL-Zeichnung  Pos 16

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 21.05.2026 Seite: 38 von 53



Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Aussentür gekoppelt mit Fenster Pos. 11

Pos. 13   Abstellraum

halbflächenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
Rücksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
oder gleichwertig

Blendrahmen mind. 70 mm
Flügel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

(..........................................................................)

Kammersystem:  (.....................................)

Farbe:      innen und aussen
                  beidseitig foliert
                  Feinstruktur schiefergrau ähnlich 
                  RAL 7015 

nach DIN 7748 Rahmentür mit Kunstofffüllung als
Paneel gedämmt.Festehendes Glas 3-fach 
75/75 cm .

einschl. sämtlicher Beschlagsteile 

Türgröße: ca.:1,25 / 2,635 m
einschl. 20 cm Rahmenverbreiterung
Flachschwelle behindertengerecht.

liefern und fachgerecht montieren , in
fachgerechter, fertiger Arbeit

Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
Rahmenverbreiterungen der bodenständigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten
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02.17 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD



Beschläge: Roto oder gleichwertig

Angebotener Beschlag ...................................................

Mit 3 Bändern angeschlagen

Bänder ...........................................................

Mind. 3-fach vrriegelt

Einschl. Höhe und Bedienung der Griffe
rollstuhlgerecht.

Türgriff innen und aussen :Edelstahl FSB 34
1076 oder ähnlich.
Angebotener Griff ............................................

Angebotenes Fabrikat: (...............................................)

Ausführung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
Anzahl .................. ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.

Ausführung der Tür lt. Ansichts-
zeichnung und DETAIL-Zeichnung  Pos 17

Türgröße: ca.:1,135 / 2,635 m
einschl. 20 cm Rahmenverbreiterung
Flachschwelle behindertengerecht.

liefern und fachgerecht montieren , in
fachgerechter, fertiger Arbeit

Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
Rahmenverbreiterungen der bodenständigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten
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Doppeltür Element mit Verglasung Pos.18
als

Aluminium-Türelement

zweiflügelig nach außen öffnend
Mit Geh -,und Bedarfsflügel
Aluprofile thermisch getrennt,
korrosionsgeschützt und farbbeschichtet.

Profil  (....................................................................)

Farbe Farbsystem Tiger Farbe nach Wahl
Farbe Sebia-Braun feinstruktur.

Ausführung der Doppeltür wie in Pos. 18
gezeichnet

Eingangstür Dorfdepot

Zylinderrosette 8 mm Edelstahl
Sicherheitszylinderrosette 6 mm
Stangengriff 40 mm L=0,80 m 2 Stück
Bodenbüchse messing vernickelt.
Treibriegelstange mit Gleitstopfen für
Gegenkasten oben.

Treibriegelstange massiv 1420 mm für
Falztreibriegel unten.
Griff für Seitenteil innen aufgesetzt.
Zylinder-Schloss im Gehflügel mit
Innendrücker Edelstahl.
Angebotener Drücker .....................................

Elementgröße: ca.: 3,01 m x 2,635
zweiflügelig
einschl. 20 cm Rahmenverbreiterung

Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten
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02.18 Doppeltür Element mit Verglasung Pos.18
als



Doppeltür Element mit Verglasung
Haupteingangselement
mit zwei feststehenden Seitenteilen Pos.19

Dreifachverglasung U.G. 0,6 W/m²K
Uw-Wert mind. 0,95 W/m²K
Isolierglas 40 mm stark Warmrandverbund.
Feststehende Fensteröffnungen 2 Stück je
62,5/62,5 cm.
einschl. sämtlicher Beschläge
Beschläge ROTO oder gleichwertig

Angebotener Beschlag 

........................................

Bodenschiene behinderten gerecht
einschl. Beschlag.

Sh. Planzeichnung Pos. 18

Die Elemente erhalten Jalousien dreigeteilt
in ges. Pos.

einschl.Rahmenverbreiterungen
im Bereich der Kippflügel wegen Antrieb in
erforderlicher Stärke.

Die dargestellten Rahmenverbreiterungen in
den Fensterzeichnungen der
bodenständigen Elemente sind im Preis mit
einzukalkulieren.

Liefern und fachgerecht einbauen.
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02.19 Doppeltür Element mit Verglasung
Haupteingangselement



als

Aluminium-Türelement

VSG innnen und aussen in allen Teilen

zweiflügelig nach außen öffnend
Mit Geh -,und Bedarfsflügel
Aluprofile thermisch getrennt,
korrosionsgeschützt und farbbeschichtet.

Profil  (....................................................................)

E-Öffner

Farbe Farbsystem feinstruktur Tiger Farbe nach Wahl
Farbe nach RAL

Ausführung der Doppeltür wie in Pos. 19
gezeichnet

Eingangstür Gemeindehaus

Zylinderrosette 8 mm Edelstahl
Sicherheitszylinderrosette 6 mm
Stangengriff 40 mm L=1,60 m 2 Stück
Bodenbüchse messing vernickelt.
Treibriegelstange mit Gleitstopfen für
Gegenkasten oben.

Treibriegelstange massiv 1420 mm für
Falztreibriegel unten.
Griff für Seitenteil innen aufgesetzt.
Zylinder-Schloss im Gehflügel mit
Innendrücker Edelstahl.

Angebotener Drücker .....................................

Elementgröße: ca.: 3,76 m x 2,635
zweiflügelig mit zwei feststehenden
Seitenteilen verglast 0,76 /2,635 m
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Seitenteile verglast mit Vanceva Folie
Farbe grün Code 0264 klar.

Alternativ:Vanceva Folie Farbe Tangerine
Orange Code 000E klar.

einschl. 20 cm Rahmenverbreiterung

Dreifachverglasung U.G. 0,6 W/m²K
Uw-Wert mind. 0,95 W/m²K
Isolierglas 40 mm stark Warmrandverbund.
einschl. sämtlicher Beschläge
Beschläge ROTO oder gleichwertig

Angebotener Beschlag 

........................................

Mindestens mit 4 Bändern angeschlagen.
Hahn oder gleichwertig

Angebotene Bänder .........................................

Bodenschiene behinderten gerecht
einschl. Beschlag.

5-fach verriegelt.

Sh. Planzeichnung Pos. 19

Die dargestellten Rahmenverbreiterungen in
den Fensterzeichnungen der
bodenständigen Elemente sind im Preis mit
einzukalkulieren.

Liefern und fachgerecht einbauen.
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Raffstore-Kasten Roma Modulo P
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat

..............................................................
Länge :Pos. 1
2 Stück 3,20 m , 1Stück 2,10 m

H = 30cm an der Aufdoppelung
(Rahmenverbreiterung ) zu vor

Liefern und zur Aufnahme der Raffstore's
fachgerecht befestigen

Aufdoppelung mit Aluminiumprofil wie vor H = 30 cm 
in Breite der Fensterrahmen  zu POS.1 u.2.u. 6
Farbe wie vor Sepiabraun wie Profile
zur Aufnahme der zu liefernden Jalousiekästen
sh. gesonderte Pos.
sh. Detail 1 Seite 1
Befestigung an der Stahlbetondecke 25 cm stark.

Liefern und fachgerecht herstellen

Eckverkleidung im Bereich Ecke Fenster Pos. 1 und 
Pos. 6

Aus Aluminiumprofilen wie Fenster oder alternativ
Alublech gekantet in ausreichender Stärke innen und
aussen kerngedämmt.

Farbe Farbsystem Tiger Farbe Sepia-Braun
feinstruktur.

Ecke 54/54 cm H= 3,70 m links und 3,08 m rechts
Auf Kehrung bzw. Eckblech 50/50 mm.

Liefern und fachgerecht herstellen.
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02.20 Eckverkleidung im Bereich Ecke Fenster Pos. 1 und
Pos. 6

1,000         ..................St         ..................

02.21 Aufdoppelung mit Aluminiumprofil wie vor H = 30 cm  in
Breite der Fensterrahmen  zu POS.1

21,000         ..................m         ..................

02.22 Raffstore-Kasten Roma Modulo P
oder gleichwertig

1,000         ..................St         ..................



Aussenraffstore Roma CDL 70
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat

...................................................
Pos. 1
Breite 3,15 m H = 3,10 m

Lamellenfarbe nach Standart Musterkarte mit
E-Antrieb einschl. Kabelanschlussstück ca. 2,50 m
mit Kupplung
Einschl. Aluminium Führungsschienen

Raffstore-Kasten Roma Modulo P
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat

..............................................................
Länge :Pos. 6
2Stück 2,04 m , 1 Stück 3,25 m

H = 30cm an der Aufdoppelung
(Rahmenverbreiterung ) zu vor

Liefern und zur Aufnahme der Raffstore's
fachgerecht befestigen

Raffstore-Kasten Roma Modulo P
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat

..............................................................
Länge :Pos. 2
1Stück 4,01 m

H = 30cm an der Aufdoppelung
(Rahmenverbreiterung ) zu vor

Liefern und zur Aufnahme der Raffstore's
fachgerecht befestigen
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02.23 Raffstore-Kasten Roma Modulo P
oder gleichwertig

1,000         ..................St         ..................

02.24 Raffstore-Kasten Roma Modulo P
oder gleichwertig

1,000         ..................St         ..................

02.25 Aussenraffstore Roma CDL 70
oder gleichwertig



Aussenraffstore Roma CDL 70
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat

...................................................
Pos. 2
Breite 4,01 m Höhe 3,10 m
Lamellenfarbe nach Standart Musterkarte mit
E-Antrieb einschl. Kabelanschlussstück ca. 2,50 m
mit Kupplung
Einschl. Aluminium Führungsschienen
passend zu den Fensterelementen in Farbe und
Material

In montierte Kästen

Aussenraffstore Roma CDL 70
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat

...................................................
Pos.1
Breite 2,14 mm Höhe = 3,10 m

Lamellenfarbe nach Standart Musterkarte mit
E-Antrieb einschl. Kabelanschlussstück ca. 2,50 m
mit Kupplung
Einschl. Aluminium Führungsschienen
passend zu den Fensterelementen in Farbe und
Material

In montierte Kästen

Liefern und fachgerecht in fix und fertiger Arbeit
montieren.

passend zu den Fensterelementen in Farbe und
Material

In montierte Kästen

Liefern und fachgerecht in fix und fertiger Arbeit
montieren.
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02.26 Aussenraffstore Roma CDL 70
oder gleichwertig

1,000         ..................St         ..................

02.27 Aussenraffstore Roma CDL 70
oder gleichwertig



Aussenraffstore Roma CDL 70
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat

...................................................
Pos. 6
Breite 3,25 m Höhe 3,50 m

Lamellenfarbe nach Standart Musterkarte mit
E-Antrieb einschl. Kabelanschlussstück ca. 2,50 m
mit Kupplung
Einschl. Aluminium Führungsschienen
passend zu den Fensterelementen in Farbe und
Material

In montierte Kästen

Liefern und fachgerecht in fix und fertiger Arbeit
montieren.

Aussenraffstore Roma CDL 70
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat

...................................................
Pos. 6
Breite 2,04 m Höhe 3,50 m

Lamellenfarbe nach Standart Musterkarte mit
E-Antrieb einschl. Kabelanschlussstück ca. 2,50 m
mit Kupplung
Einschl. Aluminium Führungsschienen
passend zu den Fensterelementen in Farbe und
Material

In montierte Kästen

Liefern und fachgerecht in fix und fertiger Arbeit
montieren.

Liefern und fachgerecht in fix und fertiger Arbeit
montieren.
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1,000         ..................St         ..................

02.28 Aussenraffstore Roma CDL 70
oder gleichwertig

2,000         ..................St         ..................

02.29 Aussenraffstore Roma CDL 70
oder gleichwertig



Aluminium Fensterbänke Plus 
wie vor,jedoch
Breite 195 mm 
Sonst wie vor

Aluminium Fensterbänke Plus
mit Abschlussprofil DRYPRO oder gleichwertig mit
herausnehmbaren Lamellen für
Sonnenschutzsysteme mit Führungsschienen.

mit 4 cm Abkreppung , min. 2 mm stark, und unterseitiger
Anti-Dröhn-Beschichtung. Endkappen für Putzfassade.

Farbe: Farbsystem Sebia-braun Feinstruktur 

Breite 180 mm liefern und fachgerecht montieren.
Einschl. aller Nebenleistungen.

Aussenraffstore Roma CDL 70
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat

...................................................
Pos. 5
Breite 4,01 m Höhe 1,01 m

Lamellenfarbe nach Standart Musterkarte mit
E-Antrieb einschl. Kabelanschlussstück ca. 2,50 m
mit Kupplung
Einschl. Aluminium Führungsschienen
passend zu den Fensterelementen in Farbe und
Material

In montierte Kästen

Liefern und fachgerecht in fix und fertiger Arbeit
montieren.
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1,000         ..................St         ..................

02.30 Aussenraffstore Roma CDL 70
oder gleichwertig

1,000         ..................St         ..................

02.31 Aluminium Fensterbänke Plus
mit Abschlussprofil DRYPRO oder gleichwertig mit

8,500         ..................lfdm         ..................

02.32 Aluminium Fensterbänke Plus
wie vor,jedoch

4,010         ..................m         ..................



Aluminium Fensterbänke Plus 
wie vor,jedoch
Breite 165 mm 
Sonst wie vor

Aluminium Fensterbänke Plus 
wie vor,jedoch
Breite 165 mm 
Sonst wie vor

Aluminium Fensterbänke Plus 
wie vor,jedoch
Breite 165 mm 

Farbe Schiefergrau RAL 7015
Sonst wie vor

Aluminium Fensterbänke Plus 
wie vor,jedoch als Eckelement
Pos. 1 und 2
Breite 180 mm mit Eckverbinder
55/55 cm.
Sonst wie vor

Aluminium Fensterbänke Plus 
wie vor,jedoch
Breite 180 mm 
Sonst wie vor
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02.33 Aluminium Fensterbänke Plus
wie vor,jedoch

4,010         ..................m         ..................

02.34 Aluminium Fensterbänke Plus
wie vor,jedoch

1,100         ..................m         ..................

02.35 Aluminium Fensterbänke Plus
wie vor,jedoch

0,500         ..................m         ..................

02.36 Aluminium Fensterbänke Plus
wie vor,jedoch

0,500         ..................m         ..................

02.37 Aluminium Fensterbänke Plus
wie vor,jedoch

1,650         ..................m         ..................



Aluminium Fensterbänke Plus 
wie vor,jedoch
Breite 165 mm 

Aluminium Fensterbänke Plus 
wie vor,jedoch
Breite 165 mm 
Sonst wie vor

Aluminium Fensterbänke Plus 
wie vor,jedoch
Breite 165 mm 
Sonst wie vor

Aluminium Fensterbänke Plus 
wie vor,jedoch
Breite 165 mm 
Sonst wie vor

Aluminium Fensterbänke Plus 
wie vor,jedoch
Breite 165 mm 
Sonst wie vor

Aluminium Fensterbänke Plus 
wie vor,jedoch
Breite 165 mm 
Sonst wie vor
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02.38 Aluminium Fensterbänke Plus
wie vor,jedoch

1,650         ..................m         ..................

02.39 Aluminium Fensterbänke Plus
wie vor,jedoch

2,760         ..................m         ..................

02.40 Aluminium Fensterbänke Plus
wie vor,jedoch

2,500         ..................m         ..................

02.41 Aluminium Fensterbänke Plus
wie vor,jedoch

2,010         ..................m         ..................

02.42 Aluminium Fensterbänke Plus
wie vor,jedoch

0,900         ..................m         ..................

02.43 Aluminium Fensterbänke Plus
wie vor,jedoch



Facharbeiterstunden nur auf Nachweis

einschl. Aufsichtspersonal
Stundenzettel anfertigen
Leistung nach Art und Menge
Name des Mitarbeiters, Beruf
Beginn und Ende
Anordnung des Arbeitgebers

Sonst wie vor
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2,010         ..................m         ..................

02.44 Facharbeiterstunden nur auf Nachweis

10,000         ..................Std         ..................

Summe 02 Fenster ............................



23-05Projekt: Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
23-05-05 Verglasungs -und RolladenarbeitenLV:
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Z U S A M M E N S T E L L U N G

01 Baustelleneinrichtung .............................. €

02 Fenster .............................. €

Summe LV .............................. €

.............................. €zuzüglich 19,00  %  Mwst

.............................. €Gesamtsumme Brutto

Datum:  ...................................... Unterschrift / Stempel:   .............................................................................

Zimmer Philipp
Textfeld
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