Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Dem Angebot, der Ausfiihrung und Abrechnung liegen zugrunde:

die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Bauleistungen
Die technischen Vorschriften fur Bauleistungen.

DIN 18299,18361, 18358,18336. Der Arbeitsbeschrieb, die Bauplane sowie
die Angaben der Bauleitung, welche in erster Linie maBgebend sind.

Die Mengen sind Uberschlagig ermittelt und werden durch Abrechnung
nachgewiesen. Sie erfolgt anhand der Plane bzw. durch gemeinsames
Ortliches Aufmal mit der Bauleitung.

Grundlagen fiir das Angebot, die Lieferung der Baustoffe, die Ausfiihrung der
Arbeiten und die Abrechnung sind :

Die Beschreibungen im Leistungs LV.

Bei Beschadigungen im Bereich von bestehenden Betoneinfassungen
und Strassenlinien (Asphalt) ist der urspriigliche Zustand wieder
herzustellen.

Nach VOB

In den Einheitspreisen inbegriffen ist das Vorhalten von Maschinen, Werk-
zeugen und Geraten sowie die Nebenleistungen gem. den DIN-Vorschriften.

DIN - Normen und Richtlinien
Die zum Zeitpunkt der Ausschreibung allgemein gultigen Fachnormen
(auch Entwiirfe).

Die einschlagigen Sicherungs- und
Arbeitsschutzbestimmungen, insbesondere die
Unfallverhiitungsvorschriften der

Bau,- und Berufsgenossenschaften.

Den Anordnungen des SiGeKo an der Baustelle ist Folge
zu leisten.

Die Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn hat auf dem
Grundstick Flur 6 Flurstiick 50 das ehemalige
Feuerwehrgeratehaus einschl. Fundamente abgerissen.
Ebenso wurde des Grillhaus und die darunterliegende
Grube abgebrochen und samtliche Materialien entsorgt.

Kurzbeschreibung Neubau geplantes
Gemeindehaus.
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Die Nationalparkgemeinde 55608 Berschweiler bei Kirn
Rathausstrasse 33 a vertreten durch den
Ortsburgermeister Hubert Paal beabsichtigt auf den
Grundstiicken Flur 6 Flurstiicke 50 (Standort ehemaliges
Feuerwehr Geratehaus) 49 und 48 ein neues
Gemeindehaus - Mehrgenerationenhaus zu bauen.

Das Gebaude soll in massivbauweise ,Betonfundamente ,
Stahlbeton Bodenplatte ,Ziegelmauerwerk als
Dammmauerwerk ,Flachdach Stahlbeton ,Pultdach in
Holzkonstruktion, gebaut werden.

Barrierefrei und multifunktional nutzbar.

Es soll als zentraler Treffpunkt fiir alle Generationen
dienen.

Durch den Bau dieses Gebaudes soll die sehr nachteilige
struktuelle Liicke geschlossen werden.

Das Gebaude ist mit einem hohen Anteil an Fensterflachen
geplant , welche viel Licht in die einzelnen Raume
transportieren sollen.

Modern und zugleich dem Charakter des Ortes angepasst.
Die Beheizung erfolgt liber eine Luftwarmepumpe
gekoppelt mit Photovoltaik und Fussbodenheizung in den
einzelnen Raumen.

Das Gebaude wird nach der neuesten
Energieeinsparverordnung errichtet und leistet einen
hohen Anteil zum sparen von Energie.

Der Hauptraum Saal mit ca. 98 qm ist mittels einer mobilen
Trennwand teilbar.

Dadurch ist eine multifunktionale Nutzung ,teilbar in die
Grofen 65 und 33 qm.

Die barrierefreie Toilettenanlage ist auch bei Festlichkeiten
von auBlen erreichbar .

Ausfuhrung der Arbeiten
sh. beiliegender Bauzeitenplan.

Anlagen:

Lageplan,Plane,Architektenplane,Positionsplane Statik
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Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
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Vorbemerkung

1. Sicherheitsvorschriften
Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmallinahmen
nach den Unfallverhitungsvorschriften
und den behdrdlichen Bestimmungen, sind Leistungen,
die auch ohne Erwahnung im Leistungsverzeichnis
zur vertraglichen Leistung gehdren und nicht
selbststandig vergutet werden.

2. Bauschutt
Die Entsorgung der Abfélle, des Schuttes und des Schrottes
hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist
mittels Nachweis der Entsorgungsstellen zu belegen.
Die Kosten fir die Entsorgung.
sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Falls moglich ist der Mill einer Wiederverwerung zuzufiihren.

3. Baustelleneinrichtung
Vor Angebotsabgabe ist eine Baustellenbesichtigung durchzufiihren;
die baulichen und technischen Gegebenheiten sind
mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis
der Baustelle, sowie Besonderheiten konnen nicht anerkannt werden.
Im Baubereich steht nur eine eingeschrankte Flache fir die
Baustelleneinrichtung und Materiallagerung zur Verfligung.
Der AN hat die ortlichen Verhaltnisse flr die Andienung und Fiihrung
der Baustelle entsprechend zu berlcksichtigen.

4. Baustoffe
Bei der Aufstellung der Leistungsbeschreibung wird gemai VOB/C
davon ausgegangen, dass die beschriebenen Leistungen immer dann
die Lieferung der dazugehdrigen Stoffe und Bauteile einschlief3en,
wenn nichts anderes vorgeschrieben ist.

5. Baustelleneinrichtung
Fur das Gewerk erforderliche die Baustelleneinrichtung
ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren bzw.ist gesondert
ausgeschrieben.

6. Wasser- und Stromkosten, Bauwesenversicherung
Wahrend der Bauzeit werden vom Bauherrn Wasserentnahmestellen
vorgehalten.
Jeder Auftragnehmer hat die Moglichkeit diesen Anschluss zu nutzen.
Fur die Stromentnahme wird ein Baustrom-Verteilerkasten
vom Rohbauunternehmer bereit gestellt (siehe ges. Pos.).
Die anfallenden Verbraucherkosten (Wasser, Strom) Pauschale
von 4,0 v.T. ( 4 Promille ) von der Brutto - Schluf3rechnungssumme
abgezogen.
Schliefl3t der Bauherr eine Bauwesenversicherung ab, so wird sie
anteilmaRig mit 3,5 v.T.( 3,0 Promille)
vom der Brutto- Schlufirechnungssumme in Abzug gebracht .

7. Lage der Baustelle
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Das Baufeld befindet sich innerhalb der Ortslage Herrstein und kann
Uber die BruhlstralRe erreicht werden.

8. Baustellenrdumung
Die restlose Raumung der Baustelle ist spatestens 1 Woche nach
erfolgter Abnahmebzw. nach Aufforderung des AG abzuschliel3en.
Schaden und Forderungen Dritter ,die auf die Verschlechterung
der Wege und Stral3en infolge Benutzung des AN zurlickzufiihren
sind,gehen zu Lasten des AN.

9. Sicherheitskoordinator
Gemal den Bestimmungen der Verordnung Uber Sicherheit und
Gesundheitsschutz auf Baustellen ( Baustellenverordnung vom
10.06.1998) wird die Baustelle die Baustelle von einem vom AG
beauftragten Sicherheitskoordinator betreut.
Der Koordinator Ubernimmt die Pflichten des Bauherrn beman
BaustellV und besitzt in Bezug auf Sicherheit und Gesundheitsschutz
Hausrecht.
Der Sicherheitskoordinator erstellt einen SiGe-Plan. Dieser gilt fir Alle
am Bau beteiligten Firmen und Arbeitnehmer und wird an der Baustelle
zur Einsichtnahme ausgelegt.
Der AN verpflichtet sich mit den Grundsatzen und Regelungen des
Sicherheits -und Gesundheitsplanes vertraut zu machen.
Die Regelungen des SiGe -Planes gelten bis zum Abschluss
des Bauvorhabens (Abnahme aller Bereiche) einschlief3lich
Nacharbeiten.Der SiGe-Plan stellt eine verbindliche
Regelung dar.

Unfalle an der Baustelle,bei denen Personen - oder Sachschéaden
entstanden sind, hat der Auftragnehmer der Bauleitung des
Auftraggebers und dem SiGe-Koordinator unverziiglich schriftlich
anzuzeigen.

10.Beschiftigung von EU-Arbeithehmern
Aus sicherheitstechnischen Griinden missen die Verantwortlichen vor Ort
fur EU-Mitarbeiter der ausfuhrenden Firmen der deutschen Sprache in
Wort und Schrift machtig sein.Dies gilt auch fir evtl. eingesetzte
Nach-/Subunternehmer und deren Mitarbeiter.
Diese sind vor Arbeitsaufnahme in die Baustellenordnung und alle
Sicherheitstechnischen Hinweise fundiert einzuweisen.
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ZUSATZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. Wasser- und Stromkosten

Wahrend der Bauzeit werden vom Bauherrn Strom- u. Wasser-
entnahmestellen vorgehalten. Jeder Auftragnehmer hat die Mog-
lichkeit diese Anschlisse zu nutzen.

Die anfallenden Verbraucherkosten werden durch eine Pauschale
von 4,0 v.T. ( 4,0 Promille ) von der Brutto - Schlufirechnungssumme
abgezogen.

2. Bauwesenversicherung

Schlief3t der Bauherr eine Bauwesenversicherung ab, so wird sie
anteil-mafig mit 3,5 v.T.( 3,5 Promille ) vom der Brutto- SchluRrechnungs-
summe in Abzug gebracht

Der Selbstbehalt betragt i.d.R. € 300,- je Schadensfall.

3. Sicherheitsvorschriften

Auf die Einhaltung der Schutz- und Sicherheitsmalinah-men nach den
Unfallverhitungsvorschriften und den be-hérdlichen Bestimmungen und
Auflagen, sowie auf die Herstellung und Vorhaltung der Gertste,
Abdeckungen und Umwehrungen von Offnungen nach VOB, Teil C,
DIN 118331 / Abs.4.1.2. u. 4.1.14 wird besonders hin-gewiesen.

4. Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nur anerkannt, wenn sie durch schrift-

liche Aufforderung der Bauleitung nétig und durch taglich vorzulegende
Stundennachweise von der Bauleitung unterzeichnet sind.
Stundennachweise, die nicht am selben oder spatestens am
darauf-folgenden Tag der erbrachten Leistungen zur Abzeichnung vorgelegt
werden, kénnen nicht mehr anerkannt werden.

5. Nebenkosten

Kosten fur Fihrungs- und Aufsichtspersonal werden nicht gesondert
vergltet, sondern sind anteilig in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Das gleiche qilt fur Lohnnebenkosten, wie Wege-, Fahr-, Trennungs-,

Ubernachtungs- und Unterkunftsgelder, sowie Kosten fir Hin- und
Ruckreise und Familienfahrten etc.

6. Bauschutt
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Jeder Autragnehmer hat fur die Entsorgung des anfallenden Bauschuttes
entsprechend den gesetzlichen Auflagen selbst zu sorgen.

Falls dies nicht eingehalten wird, 143t der Bauherr den Bauschutt durch ein
gesondertes Unternehmen entsorgen und legt die anfallenden Kosten um.

7. Abnahme

Alle zur Erbringungen der Leistung notwendigen Abnahmen und dergleichen
hat der Auftragnehmer rechtzeitig bei den zustandigen Behdrden zu stellen
bzw. bei der Bauleitung zu beantragen.

8. Qualitat

Spatestens mit der Schluflrechnung sind von allen wesentlichen Baustoffen
die Lieferscheine als Qualitdtsnachweis und als Beweise fur mogliche
Bauschaden im Hinblick auf die Produkthaftung dem Bauherrn zum Verbleib
kostenfrei auszuhandigen.

Auf erste Anforderung der Bauleitung sind die Nachweise unverziiglich auch
im Einzelfall sofort zu erbringen.

Die in der Ausschreibung genannten Produkte beziehen sich auf einen
Qualitatsstandard, bzw. in Form und Aussehen auf die gewollte Architektur
oder Benutzung. Sie bilden fir alle Bieter die Kalkulationsgrundlage.

Gleichwertige Produkte kénnen in den dafir in der Leistungsbeschreibung
vorgesehenen Stellen eingetragen, oder in der Form eines Nebenangebotes
gem. VOB / B angeboten werden.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist vom jeweiligen Bieter zu erbringen.
Die hierzu notwendigen technischen Unterlagen und Muster sind dem
Auftraggeber kostenlos zur Verfiigung zu stellen.

9. Gewdbhrleistung

Die Gewahrleistung beginnt nach Gesamtfertigstellung und Abnahme

der Leistung. Sollte keine Abnahme der Leistung erfolgen, so gilt das

Rechnungsdatum der SchluRrechnung.

Die Gewabhrleistung richtet sich nach der VOB § 13 Abs. 4
betragt jedoch 5 Jahre.
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Aufmald: nach Absprache mit der Bauleitung

Ausfuhrungsbeginn: August 2026 KW 36

Es gelten weiterhin die beiliegenden
Vertragsbedingungen.
VG Herrstein Rhaunen
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Ruckfragen bitte an :
Vergabestelle VG Herrstein/Rhaunen

In den Einheitspreisen inbegriffen ist das Vorhalten von Maschinen, Werk-
zeugen und Geraten sowie die Nebenleistungen gem. den DIN-Vorschriften.

DIN - Normen und Richtlinien

DIN 18202 Masstoleranzen im Hochbau.

DIN 68800 Holzschutz im Hochbau.

DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen.
DIN 4108 Warmeschutz im Hochbau.

Die zum Zeitpunkt der Ausschreibung allgemein gultigen Fachnormen
(auch Entwiirfe).

Konstruktionsteile diirfen nicht geschlossen werden, bevor diese von
der Objektiiberwachung abgenommen worden sind.

Es diirfen nur umweltfreundliche und umweltvertragliche Baustoffe
verwendet werden, wie z.B. asbestfreie Baustoffe oder
formaldehydfreie Impragnierungen,Pentachlorphenol
(PCP),gamma-Hexachlorcyclohexan (Lindan) usw., sodass sich keine
gesundheitsgefahrdenden Ausdiinstungen und Auswirkungen auf die
Nutzer ergeben.

Geriliste bis Standhohe 2,00 m bei einer Geschosshohe bis
3,50 m werden nicht besonders vergiitet und sind in die
Einheitspreise der auszufiihrenden Arbeiten mit
einzukalkulieren.

Zusitzliche Anlagen:

Allgemeine Vertragsbedingungen
Nationalparkgemeinde Herrstein /Rhaunen

Die Arbeiten konnen nur an Firmen vergeben
werden welche zeitnah und termingerecht
ausfuhren konnen.
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Baubeginn Mai 2026 -Rohbau
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Zum nachfolgenden Leistungsverzeichnis gibt es folgende allgemeinen
Vorbemerkungen:

In den Einheitspreisen sind folgende Tatigkeiten mit
einzukalkulieren:

1. Abschneiden des Uberstehenden Montageschaums nach Aushartung
('im Innen- und AuRenbereich !!)

2. Entfernen aller Schilder an Glas- und Rahmenkonstruktionen und
Entfernen der Klebertickstande.
Hier soll vermieden werden,das durch bauseitiges entfernen der
SchilderSchaden am Glas entstehen.

3. Entfernen von Silikonrtickstanden im Bereich der Glashalteleisten.

Diese Arbeiten sind schnellstmdglich, ohne jede weitere Aufforderung
durch den Bauherren / Architekten, spatestens jedoch 2 Wochen
nach Montage zu erledigen.

Im Falle des Versaumnisses wird ein angemessener Betrag bei
Rechnungsstellung in Abzug gebracht !

Montage nach der neuesten Energieeinsparverordnung.

Blower Door Test wird durchgefiihrt.

Bei Kippvorrichtungen sei es Mechanisch oder
uber Elektro ist darauf zu achten ,dass der
Abstand zum Motor mind. 4-5 cm betragen sollte.
Hier ist eine Rahmenverbreiterung vorzusehen.
Das Gleiche gilt fir Elemente in Nassraumen bei
deren die Leibungen gefliest werden.
Rahmenverbreiterung beidseitig,

Im Bereich der absturzsicheren Verglasungen ist eine
Verglasung nach TRAV Fassung Jan. 2003 einzubauen.
Auf Verlangen der Bauaufsichtsbehorde ist ein
entsprechender Nachweis zu erbringen.

Die Erbringung des Nachweises ist in die Einheitspreise
mit einzukalkulieren.

An allen bodenstandigen Elementen sind Dichtungslappen
mit EPDM-Folie -Kautschuk mit einseitigem Butyl-Streifen
605 Alfa EPDM fur luftdichte Abdichtung von Aussen zu
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liefern.
Sh. gesonderte Position im LV

Die Leistungen sind nach den giltigen DIN Normen
auszufiihren.

DIN 18299,18361,18358,18360
4108 Beiblatt 2
4108-7 und Sonstige.

Druckdatum: 21.05.2026 Seite: 11 von 53
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

01 Baustelleneinrichtung

01.1

Einrichten der Baustelle fiir samtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgefiihrten und

Einrichten der Baustelle flr sdmtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeflihrten und mit

der Baumassnahme zusammenhangende

Arbeiten fir die gesamte Bauzeit.

Abbau und Abtransport aller Einrichtungen sowie
Wiederherstellung der urspriinglichen Bodenver-
héaltnisse Strasse und Strassenkanten ohne weitere
Vergutung.

Die Baustromkosten ( Verbrauch und
Installationskosten) werden anteilmassig auf alle
Gewerke umgelegt. Hierzu werden dem AN 4,0 v.T. von
der Brutto-Abrechnungssumme in Abzug gebracht.
Baustromkasten vor Ort.

Fir die Bauschuttbeseitigung ist, sofern sie in den ein-

zelnen Gewerkspositionen nicht ausgeschrieben, jeder
Unternehmer selbst verantwortlich.

Notwendige Container- und Entsorgungskosten werden
auf die einzelnen Gewerke verteilt.

Evtl. Benutzung eines Baukranes uber die
Rohbaufirma. Lt. Absprache mit dem
Rohbauunternehmer ( Fa. Budau )

Kran steht vor Ort.

Die Kosten fiir die Kranbenutzung sind Sache des AN
und als solche mit dem Rohbauunternehmer vorab zu
klaren bzw. die Arbeiten mit eigenem Kran ausfiihren.

Aussengerist fiir die Zimmerer und
Dachdeckerarbeiten sind Bestandteil der
Geriistbauarbeiten beim Gewerk
Dachdeckerarbeiten.

Jedes Gewerk benétigt bei Nutzung und
Gebrauchsiiberlassung des Geriistes eine Fachkraft
fiir das Eigene wie auch Fremdgewerk.

Diese Fachkraft muss in jedem Fall bei einem
eigenstiandigen Unternehmer vorhanden.

Das vom Rohbauer Budau erstellte Geriist dient nur
zur Ausfiuhrungder Rohbauarbeiten.
Es wird vor Ausfiihrung der Zimmerarbeiten
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
abgebaut.
1,000 Stck s e
Summe 01 Baustelleneinrichtung
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

02 Fenster
02.1 Fensterelement Pos.1

als

Fensterelement Pos.1

als

Aluminiumfenster

Aluprofile thermisch getrennt,

korrosionsgeschiitzt und farbbeschichtet.

Profil (ccccvcceescsemrcserrsseesssesssssesssseessssesssseesssmesssseesnns )

auf bestehende Briistung im Saal aufgesetzt

Farbe Farbsystem Tiger Farbe nach Wahl

Farbe Sebia-Braun feinstruktur.

Ausfiihrung des Fensters wie in POS. 1 gezeichnet

Saal

ElementgroRe: ca.: 8,44 m x 3,08

Dreifachverglasung U.G. 0,6 W/m?K

Uw-Wert mind. 0,95 W/m?K

Isolierglas 40 mm stark Warmrandverbund.

einschl. samtlicher Beschlage

Beschlage ROTO oder gleichwertig

Angebotener Beschlag

Fensterbankanschluss Alu-Bank

in ges. Pos.

VSG-Glas innen und aussen bei den

feststehenden Elementen unterhalb der

Oberlichter.

Bestehend aus 5 Stiicke feststehende

Elemente

sowie 3 Stiick Oberlicht-Kippflugel mit

Motorantrieb.
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

Sh. Planzeichnung

Die Elemente erhalten Jalousien dreigeteilt
in ges. Pos.

einschl.Rahmenverbreiterungen
im Bereich der Kippfligel.

Liefern und fachgerecht einbauen.

1,000 St

02.2 Fensterelement Pos.2
als

Fensterelement Pos.2
als

Aluminiumfenster
Aluprofile thermisch getrennt,
korrosionsgeschiitzt und farbbeschichtet.

Profil (s )
auf bestehende Briistung im Saal aufgesetzt

Farbe Farbsystem Tiger Farbe nach Wahl
Farbe Sebia-Braun feinstruktur.

Ausfuhrung des Fensters wie in Pos. 2 gezeichnet

Saal

ElementgrofRe: ca.: 4,01 m x 3,08

Dreifachverglasung U.G. 0,6 W/m?K
Uw-Wert mind. 0,95 W/m?K
Isolierglas 40 mm stark mit
Warmrandverbund.

einschl. samtlicher Beschlagsteile
Beschlage :Roto oder gleichwertig.

Angebotener Beschlag .......cceuuueiiiiiiiiiinnnnnnnnee.

VSG-Glas innen und aussen bei den
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveeveveeerieen

feststehenden Elementen unterhalb der
Oberlichter.

Bestehend aus 3 Stiicke feststehende
Elemente

sowie 2 Stiick Oberlicht-Kippfligel mit
Motorantrieb.

Sh. Planzeichnung

Die Elemente erhalten Jalousie einteilig
in ges. Pos.

einschl.Rahmenverbreiterungen
im Bereich der Kippfligel.

Liefern und fachgerecht einbauen.

1,000 St s e,

02.3 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD
Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Pos. 3 Dorfdepot

halbflachenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
Riicksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
oder gleichwertig

Blendrahmen mind. 70 mm
Fliigel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

Kammersystem: (.........cccccooviinenniennnn )

Farbe: innen und aussen
beidseitig foliert
Feinstruktur schiefergrau ahnlich
RAL 7015
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveeveveeerieen

nach DIN 7748 mit 3-fach Verglasung U-Wert = 0,6

W/m?3K oder besser.U-Wert Fenster 0,9
Isolierglas 40 mm stark mit Warmrandverbund
einschl. samtlicher Beschlagsteile

Beschlage: Roto oder gleichwertig

Angebotener Beschlag ..........cccooomiiiiiiiiciiiren s
Dreh-Kippbeschlag

Fensterbankanschluss Alu-Bank

Fensterbanke Aluminium in ges. Pos.

Fenstergriffe:Edelstahl FSB 34 1076 oder

ahnlich.

Angebotener Griff ...........cccoiiiiiinies
Angebotenes Fabrikat: (................coocociiiiiiiiii )
Ausfiihrung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
Anzahl .................. ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.

Ausfihrung des Fensters It. Ansichts-
zeichnung und DETAIL-Zeichnung Pos 3

Fenstergrofe: ca.:0,51 /3,17 m
zuziuglich 20 cm Rahmenverbreiterung

liefern und fachgerecht montieren , in
fachgerechter, fertiger Arbeit

Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
Rahmenverbreiterungen der bodenstandigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.
1,000 Stck s e
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Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn

LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveeveveeerieen
02.4 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD
Pos. 4 Dorfdepot

halbflachenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
Riicksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
oder gleichwertig

Blendrahmen mind. 70 mm
Fliigel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

Kammersystem: (.........c.ccccooiiiiiiniinnnne. )

Farbe: innen und aussen
beidseitig foliert
Feinstruktur schiefergrau ahnlich
RAL 7015

nach DIN 7748 mit 3-fach Verglasung U-Wert = 0,6
W/m?3K oder besser.U-Wert Fenster 0,9
Isolierglas 40 mm stark mit Warmrandverbund
einschl. samtlicher Beschlagsteile

Beschlage: Roto oder gleichwertig

Angebotener Beschlag ..........cccooommiiiiiiiciiieee s
Dreh-Kippbeschlag

Fensterbankanschluss Alu-Bank

Fensterbanke Aluminium in ges. Pos.

Fenstergriffe:Edelstahl FSB 34 1076 oder
ahnlich.
Angebotener Griff ...

Angebotenes Fabrikat: (................cccoooi )

Ausfiihrung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
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Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn

LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveeveveeerieen
Anzahl .................. ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.

Ausfiihrung des Fensters It. Ansichts-
zeichnung und DETAIL-Zeichnung Pos 3

Fenstergrofe: ca.:0,51 /3,17 m
zuziglich 20 cm Rahmenverbreiterung

liefern und fachgerecht montieren , in
fachgerechter, fertiger Arbeit

Die in den Fensterzeichnungen dargesteliten
Rahmenverbreiterungen der bodenstandigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.
1,000 Stck s e,

02.5 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD
Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Pos. 5 Kiiche

halbflachenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
Riicksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
oder gleichwertig

Blendrahmen mind. 70 mm
Fliigel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

Kammersystem: (.........ccccooviineiniennnnn )

Farbe: innen und aussen
beidseitig foliert
Feinstruktur schiefergrau ahnlich
RAL 7015
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Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn

LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveeveveeerieen

nach DIN 7748 mit 3-fach Verglasung U-Wert = 0,6

W/m?3K oder besser.U-Wert Fenster 0,9
Isolierglas 40 mm stark mit Warmrandverbund
einschl. samtlicher Beschlagsteile

Beschlage: Roto oder gleichwertig

Angebotener Beschlag ..........cccooommiiiiiiiciieene s
Dreh-Kippbeschlag

Fensterbankanschluss Alu-Bank

Fensterbanke Aluminium in ges. Pos.

Fenstergriffe:Edelstahl FSB 34 1076 oder

ahnlich.

Angebotener Griff ...........cccoiiiiiiinne
Angebotenes Fabrikat: (..............c.cooooeiiiiiiiinii )
Ausfiihrung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
Anzahl .................. ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.

Ausfiihrung des Fensters It. Ansichts-
zeichnung und DETAIL-Zeichnung Pos 3

Fenstergrofe: ca.:4,01 /1,01 m

Einschl. aufgesetzem Jalousiekasten
30/42,5 cm
Roma oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat .........ccccccceciiiiiiiiininenee.
U-Wert des Kastens 0,80 W/m? K
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Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn

LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveeveveeerieen

Der Kasten wird gemeinsam mit dem
Fenster in die Rohbauoffnung eingesetzt.
4,01/1,31 m

liefern und fachgerecht montieren , in
fachgerechter, fertiger Arbeit

Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
Rahmenverbreiterungen der bodenstandigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.
1,000 Stck s e,

02.6 Fenster-Tiir Element Pos.6
als

Fenster-Tiir Element Pos.6
als

Aluminiumfenster-Tiirelement

mit Hebe-Schiebetiir.

Aluprofile thermisch getrennt,
korrosionsgeschiitzt und farbbeschichtet.

Profil (s )
auf bestehende Briistung im Saal aufgesetzt

Farbe Farbsystem Tiger Farbe nach Wahl
Farbe Sebia-Braun feinstruktur.

Ausfiihrung des Fensters wie in POS. 6 gezeichnet
Saal

ElementgroRe: ca.: 7,33 m x 3,70
einschl. 20 cm Rahmenverbreiterung

Dreifachverglasung U.G. 0,6 W/m?K
Uw-Wert mind. 0,95 W/m?K

Isolierglas 40 mm stark Warmrandverbund.
einschl. samtlicher Beschlage

Beschlage ROTO oder gleichwertig
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Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn

LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveeveveeerieen

Angebotener Beschlag

VSG-Glas innen und aussen bei den
feststehenden Elementen unterhalb der
Oberlichter.

Bestehend aus 2 Stiick feststehende
Elemente

sowie 2Stlick Oberlicht-Kippfligel mit
Motorantrieb.

Beidseitig laufende Hebeschiebetiir
Hohe 2,75 ab OK FFB bis UK Oberlicht.
Bodenschiene behinderten gerecht
einschl. Beschlag.

Sh. Planzeichnung Pos.6

Die Elemente erhalten Jalousien dreigeteilt
in ges. Pos.

einschl.Rahmenverbreiterungen
im Bereich der Kippfliigel wegen Antrieb in
erforderlicher Stéarke.

Die dagestellten Rahmenverbreiterungen in
den Fensterzeichnungen der
bodenstiandigen Elemente sind im Preis mit
einzukalkulieren.

Liefern und fachgerecht einbauen.

1,000 St s e,

02.7 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD
Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Pos. 7 Foyer
halbflachenversetzt bzw. nach Musterprofil unter

Riicksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
oder gleichwertig
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Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn

LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveeveveeerieen

Blendrahmen mind. 70 mm
Fliigel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

Kammersystem: (..........cccccooecvvevcinnennnnen. )

Farbe: innen und aussen
beidseitig foliert
Feinstruktur schiefergrau dhnlich
RAL 7015

nach DIN 7748 mit 3-fach Verglasung U-Wert = 0,6

W/m?2K oder besser.U-Wert Fenster 0,9
Isolierglas 40 mm stark mit Warmrandverbund
einschl. samtlicher Beschlagsteile

Beschlage: Roto oder gleichwertig

Fensterbankanschluss Alu-Bank

Fensterbanke Aluminium in ges. Pos.

Fenstergriffe:Edelstahl FSB 34 1076 oder
ahnlich.
Angebotener Griff ..o

Angebotenes Fabrikat: (................ccccooci )

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.

Ausfihrung des Fensters It. Ansichts-
zeichnung und DETAIL-Zeichnung Pos 7
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Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn

LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveeveveeerieen

Fenstergrofe: ca.:1,635/2,635 m
Einschl. 20 cm Rahmenverbreiterung.

liefern und fachgerecht montieren , in
fachgerechter, fertiger Arbeit

Die in den Fensterzeichnungen dargesteliten
Rahmenverbreiterungen der bodenstandigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.
2,000 Stck s

02.8 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD
Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Pos. 8 Foyer

halbflachenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
Riicksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
oder gleichwertig

Blendrahmen mind. 70 mm
Fliigel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

Kammersystem: (.........ccccccooioiiiiinninenne. )

Farbe: innen und aussen
beidseitig foliert
Feinstruktur schiefergrau ahnlich
RAL 7015

nach DIN 7748 mit 3-fach Verglasung U-Wert = 0,6

W/m?2K oder besser.U-Wert Fenster 0,9
Isolierglas 40 mm stark mit Warmrandverbund
einschl. sdmtlicher Beschlagsteile

Beschlage: Roto oder gleichwertig

Angebotener Beschlag ..........cccovmmrimiiiiciieeeennnnes
Dreh-Kippbeschlag
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Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveeveveeerieen
Fensterbankanschluss Alu-Bank
Fensterbanke Aluminium in ges. Pos.
Fenstergriffe:Edelstahl FSB 34 1076 oder
ahnlich.
Angebotener Griff ..o
Angebotenes Fabrikat: (..............cccccoiiiiiiiiiiiieee, )
Ausfiihrung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
Anzahl .................. ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm
In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
Fensters im Bereich der Leibungen.
Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.
Ausfihrung des Fensters It. Ansichts-
zeichnung und DETAIL-Zeichnung Pos 8
FenstergroBe: ca.:2,76 / 0,76 m
liefern und fachgerecht montieren , in
fachgerechter, fertiger Arbeit
Die in den Fensterzeichnungen dargesteliten
Rahmenverbreiterungen der bodenstandigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.
1,000 Stck s e,
02.9 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD
Pos.9 Dorfdepot
halbflachenversetzt bzw. nach Musterprofil unter

Riicksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
oder gleichwertig
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Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn

LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveeveveeerieen

Blendrahmen mind. 70 mm
Fliigel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

Kammersystem: (.........cccccoooiiiiiiiniinnnne. )

Farbe: innen und aussen
beidseitig foliert
Feinstruktur schiefergrau ahnlich
RAL 7015

nach DIN 7748 mit 3-fach Verglasung U-Wert = 0,6

W/m?3K oder besser.U-Wert Fenster 0,9
Isolierglas 40 mm stark mit Warmrandverbund
einschl. sdmtlicher Beschlagsteile

Beschlage: Roto oder gleichwertig

Angebotener Beschlag ..........cccovommiiiiiiiciiiene s
Dreh-Kippbeschlag

Fensterbankanschluss Alu-Bank

Fensterbanke Aluminium in ges. Pos.

Fenstergriffe:Edelstahl FSB 34 1076 oder

ahnlich.

Angebotener Griff ...
Angebotenes Fabrikat: (.................oocociiiiiiiinii )
Ausfiihrung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
Anzahl .................. ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.
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Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn

LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveeveveeerieen

Ausfiihrung des Fensters It. Ansichts-
zeichnung und DETAIL-Zeichnung Pos 9

FenstergroBe: ca.:2,50/ 0,76 m

liefern und fachgerecht montieren , in
fachgerechter, fertiger Arbeit

Die in den Fensterzeichnungen dargesteliten
Rahmenverbreiterungen der bodenstandigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.
1,000 Stck s e,

02.10 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD
Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Pos. 10 HAR /Technik

halbflachenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
Riicksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
oder gleichwertig

Blendrahmen mind. 70 mm
Fliigel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

Kammersystem: (.........cccccooiiiiiinninnnne. )

Farbe: innen und aussen
beidseitig foliert
Feinstruktur schiefergrau ahnlich
RAL 7015

nach DIN 7748 mit 3-fach Verglasung U-Wert = 0,6

W/m?2K oder besser.U-Wert Fenster 0,9
Isolierglas 40 mm stark mit Warmrandverbund
einschl. sdmtlicher Beschlagsteile

Beschlage: Roto oder gleichwertig

Glas satiniert
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Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveeveveeerieen
Angebotener Beschlag ........ccccccvviiiiiiiiiiininniieiesesennnnenn
Dreh-Kippbeschlag
Fensterbankanschluss Alu-Bank
Fensterbanke Aluminium in ges. Pos.
Fenstergriffe:Edelstahl FSB 34 1076 oder
ahnlich.
Angebotener Griff .........ccccviiiiiiiiniee
Angebotenes Fabrikat: (..............cccccoviiiiiiiiicieenn, )
Ausfiihrung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
Anzahl .................. ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm
In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
Fensters im Bereich der Leibungen.
Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.
Ausfiihrung des Fensters It. Ansichts-
zeichnung und DETAIL-Zeichnung Pos 10
Fenstergrofe: ca.:2,01 /0,76 m
liefern und fachgerecht montieren , in
fachgerechter, fertiger Arbeit
Die in den Fensterzeichnungen dargesteliten
Rahmenverbreiterungen der bodenstandigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.
1,000 Stck s e,
02.11 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD
Pos. 11 Beh. WC

halbflachenversetzt bzw. nach Musterprofil unter

Druckdatum: 21.05.2026 Seite: 28 von 53



Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn

LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveeveveeerieen

Riicksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
oder gleichwertig

Blendrahmen mind. 70 mm
Fliigel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

Kammersystem: (.........c.ccccoooviiiiiinniinnne. )

Farbe: innen und aussen
beidseitig foliert
Feinstruktur schiefergrau ahnlich
RAL 7015

nach DIN 7748 mit 3-fach Verglasung U-Wert = 0,6

W/m?2K oder besser.U-Wert Fenster 0,9
Isolierglas 40 mm stark mit Warmrandverbund
einschl. sdmtlicher Beschlagsteile

Beschlage: Roto oder gleichwertig

Glas satiniert

Angebotener Beschlag ..........cccooommiiiiiiiciiineee s
Dreh-Kippbeschlag

Fensterbankanschluss Alu-Bank

Fensterbanke Aluminium in ges. Pos.

Fenstergriffe:Edelstahl FSB 34 1076 oder

ahnlich.

Angebotener Griff ...
Angebotenes Fabrikat: (................ccccoooi )
Ausfiihrung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
Anzahl .................. ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
Fensters im Bereich der Leibungen.
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Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn

LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveeveveeerieen
Hinweis :

Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.

Ausfiihrung des Fensters It. Ansichts-
zeichnung und DETAIL-Zeichnung Pos 11 Beh.WC

Fenstergrofe: ca.:0,89/0,76 m
gekoppelt mit Pos 13 Tiir Beh. WC

liefern und fachgerecht montieren , in
fachgerechter, fertiger Arbeit

Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
Rahmenverbreiterungen der bodenstiandigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.
1,000 Stck s e

02.12 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD
Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Pos. 12 WC -Damen
halbflachenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
Riicksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten

oder gleichwertig

Blendrahmen mind. 70 mm
Fliigel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

Kammersystem: (.........ccccccoiiiiiiiinninnnne. )

Farbe: innen und aussen
beidseitig foliert
Feinstruktur schiefergrau ahnlich
RAL 7015

Glas satiniert

nach DIN 7748 mit 3-fach Verglasung U-Wert = 0,6
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LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveeveveeerieen

W/m?3K oder besser.U-Wert Fenster 0,9
Isolierglas 40 mm stark mit Warmrandverbund
einschl. sdmtlicher Beschlagsteile

Beschlage: Roto oder gleichwertig

Angebotener Beschlag ..........cccooommiiiiiiiciieee s
Dreh-Kippbeschlag

Fensterbankanschluss Alu-Bank

Fensterbanke Aluminium in ges. Pos.

Fenstergriffe:Edelstahl FSB 34 1076 oder

ahnlich.

Angebotener Griff ...........cccoiiiicccciiieereeeeane,
Angebotenes Fabrikat: (...............ccccoooii )
Ausfiihrung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
Anzahl .................. ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.

Ausfiihrung des Fensters It. Ansichts-
zeichnung und DETAIL-Zeichnung Pos 12
WC-Damen

FenstergroRe: ca.:0,89/0,76 m

liefern und fachgerecht montieren , in
fachgerechter, fertiger Arbeit

Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
Rahmenverbreiterungen der bodenstandigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.
1,000 Stck s e,
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LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveeveveeerieen
02.13 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Aussentiir gekoppelt mit Fenster Pos. 11

Pos.13 Beh. WC

halbflachenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
Riicksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
oder gleichwertig

Blendrahmen mind. 70 mm
Fliigel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

Kammersystem: (.........c.ccccooioiiiiiniiinenne. )

Farbe: innen und aussen
beidseitig foliert
Feinstruktur schiefergrau ahnlich
RAL 7015

nach DIN 7748 Rahmentur mit Kunstofffiillung als
Paneel gedammt.

einschl. samtlicher Beschlagsteile

Beschlage: Roto oder gleichwertig

Angebotener Beschlag ..........cccooomiiiiiiiiciiieee s

Mit 3 Bandern angeschlagen

Mind. 3-fach vrriegelt

Einschl. Hohe und Bedienung der Griffe
rolistuhlgerecht.

Tiirgriff innen und aussen :Edelstahl FSB 34
1076 oder ahnlich.
Angebotener Griff ...
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LV: 23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveeveveeerieen
Angebotenes Fabrikat: (...............cccccoviiiiiiiiiiiien, )
Ausfiihrung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
Anzahl .................. ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.

Ausfiihrung des Fensters It. Ansichts-
zeichnung und DETAIL-Zeichnung Pos 13

TiirgroRe: ca.:1,25/ 2,635 m
einschl. 20 cm Rahmenverbreiterung
Flachschwelle behindertengerecht.

liefern und fachgerecht montieren , in
fachgerechter, fertiger Arbeit

Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
Rahmenverbreiterungen der bodenstandigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.
1,000 Stck s e

02.14 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD
Kunststoff-Aussentiir Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Aussentiir gekoppelt mit Fenster Pos. 11
Mit Flachschwelle
Fluchttir -Panikschloss

Pos. 14 Flur

halbflachenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
Riicksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
oder gleichwertig

Blendrahmen mind. 70 mm
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveeveveeerieen

Fliigel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

Kammersystem: (..........ccccoecevevcienennnnen. )

Farbe: innen und aussen
beidseitig foliert
Feinstruktur schiefergrau ahnlich
RAL 7015

nach DIN 7748 Rahmentlir mit 3-fach Verglasung
wie Fenster .

einschl. sdmtlicher Beschlagsteile

Beschlage: Roto oder gleichwertig

Angebotener Beschlag .........ccccovommiiiiiiiciiieee s

mind. 3-fach verriegelt

ObertiirschlieBer Gleitschiene
GEZE oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat.........ccccceunniiiiiiiiinnnnene.
Innen und Aussen VSG

Mit 3 Bandern angeschlagen.
Hahn oder gleichwertig

BANAEI ...

Einschl. Hohe und Bedienung der Griffe
rolistuhlgerecht.

Tiirgriff innen und aussen :Edelstahl FSB 34
1076 oder ahnlich.
Angebotener Griff ...

Angebotenes Fabrikat: (................cccoooi )

Ausfiihrung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveeveveeerieen
Anzahl .................. ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.

Ausfiihrung der Tur It. Ansichts-
zeichnung und DETAIL-Zeichnung Pos 14

TurgroRe: ca.:1,34 /2,635 m

einschl. 20 cm Rahmenverbreiterung unten
und ca.je 5 cm rechts und links.
Flachschwelle behindertengerecht.

liefern und fachgerecht montieren , in
fachgerechter, fertiger Arbeit

Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
Rahmenverbreiterungen der bodenstiandigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.
1,000 Stck s e,

02.15 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD
Kunststoff-Aussentiir Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Aussentiir gekoppelt mit Fenster Pos. 11
Mit Flachschwelle

Pos. 15 Dorfdepot

halbflachenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
Riicksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
oder gleichwertig

Blendrahmen mind. 70 mm
Fliigel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

Druckdatum: 21.05.2026 Seite: 35 von 53



Projekt: 23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveeveveeerieen
Kammersystem: (..........cccccecvveviienennnnen. )

Farbe: innen und aussen
beidseitig foliert
Feinstruktur schiefergrau ahnlich
RAL 7015

nach DIN 7748 Rahmentuir mit 3-fach Verglasung
wie Fenster .

einschl. samtlicher Beschlagsteile

Beschlage: Roto oder gleichwertig

Angebotener Beschlag ..........cccooomiiiiiiiiciiieeee s

mind. 3-fach verriegelt

Innen und Aussen VSG

Mit 3 Bandern angeschlagen.
Hahn oder gleichwertig

Bander ..o,

Einschl. Hohe und Bedienung der Griffe
rolistuhlgerecht.

Tiirgriff innen und aussen :Edelstahl FSB 34
1076 oder ahnlich.
Angebotener Griff ...

Angebotenes Fabrikat: (..............c.cooooeiiiiiiiinii )

Ausfiihrung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
Anzahl .................. ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveeveveeerieen

Ausfihrung der Tur It. Ansichts-
zeichnung und DETAIL-Zeichnung Pos 15

TiirgroRe: ca.:1,25/ 2,635 m
einschl. 20 cm Rahmenverbreiterung
Flachschwelle behindertengerecht.

liefern und fachgerecht montieren , in
fachgerechter, fertiger Arbeit

Die in den Fensterzeichnungen dargesteliten
Rahmenverbreiterungen der bodenstandigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.
1,000 Stck s,

02.16 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD
Kunststoff-Aussentiir Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Aussentiir gekoppelt mit Fenster Pos. 11
Mit Flachschwelle
Fluchttiir -Panikschloss

Pos. 16 Saal

halbflachenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
Riicksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
oder gleichwertig

Blendrahmen mind. 70 mm
Fliigel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

Kammersystem: (.........ccccccooiiiiiiiniinnnne. )

Farbe: innen und aussen
beidseitig foliert
Feinstruktur schiefergrau ahnlich
RAL 7015
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nach DIN 7748 Rahmentuir mit 3-fach Verglasung
wie Fenster .

einschl. sdmtlicher Beschlagsteile

Beschlage: Roto oder gleichwertig

Angebotener Beschlag .........cccccvviiiiiiiiiiiicin e

mind. 3-fach verriegelt

ObertiirschlieBer Gleitschiene
GEZE oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat.............cccceemmmmmminnnnnnnnns
Innen und Aussen VSG

Mit 3 Bandern angeschlagen.
Hahn oder gleichwertig

BANAEI ...

Einschl. Hohe und Bedienung der Griffe
rolistuhlgerecht.

Tiirgriff innen und aussen :Edelstahl FSB 34
1076 oder ahnlich.
Angebotener Griff ...

Angebotenes Fabrikat: (...............cccccoo )

Ausfiihrung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
Anzahl .................. ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.

Ausfihrung der Tur It. Ansichts-
zeichnung und DETAIL-Zeichnung Pos 16
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveeveveeerieen

TurgroRe: ca.:1,25/ 2,635 m
einschl. 20 cm Rahmenverbreiterung
Flachschwelle behindertengerecht.

liefern und fachgerecht montieren , in
fachgerechter, fertiger Arbeit

Die in den Fensterzeichnungen dargesteliten
Rahmenverbreiterungen der bodenstandigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.
1,000 Stck s s

02.17 Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD
Kunststoff-Fenster Fabrikat VEKA Softline 82 MD

Aussentiir gekoppelt mit Fenster Pos. 11

Pos. 13 Abstellraum

halbflachenversetzt bzw. nach Musterprofil unter
Riicksprache der Bauherrschaft, gerade Kanten
oder gleichwertig

Blendrahmen mind. 70 mm
Fliigel 82 mm Bautiefe

Angebotenes Fabrikat:

Kammersystem: (.........cccccovienienniennnn )

Farbe: innen und aussen
beidseitig foliert
Feinstruktur schiefergrau ahnlich
RAL 7015

nach DIN 7748 Rahmentur mit Kunstofffiillung als
Paneel gedammt.Festehendes Glas 3-fach
75/75 cm .

einschl. samtlicher Beschlagsteile
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
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Beschlage: Roto oder gleichwertig

Angebotener Beschlag ..........ccconvieriinniennnnnesnnnneenn,

Mit 3 Bandern angeschlagen

Mind. 3-fach vrriegelt

Einschl. Hohe und Bedienung der Griffe
rolistuhlgerecht.

Tiirgriff innen und aussen :Edelstahl FSB 34

1076 oder ahnlich.

Angebotener Griff ...
Angebotenes Fabrikat: (................cocooiiiiiiiinii )
Ausfiihrung mit umlaufenden Pilzkopfverriegelungen
Anzahl .................. ,Bohrschutz vor den Fenstergriffen
100 Nm

In den Preis einzukalkulieren ist das Abdichten des
Fensters im Bereich der Leibungen.

Hinweis :
Auf die Dichtigkeit der Fenster ist
besonderen Wert zu legen.

Ausfihrung der Tur It. Ansichts-
zeichnung und DETAIL-Zeichnung Pos 17

TurgroRe: ca.:1,135/ 2,635 m
einschl. 20 cm Rahmenverbreiterung
Flachschwelle behindertengerecht.

liefern und fachgerecht montieren , in
fachgerechter, fertiger Arbeit

Die in den Fensterzeichnungen dargestellten
Rahmenverbreiterungen der bodenstandigen
Elemente sind im Preis mit einzukalkulieren.
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1,000 Stck s e,
02.18 Doppeltiir Element mit Verglasung Pos.18
als
Doppeltiir Element mit Verglasung Pos.18
als

Aluminium-Tirelement

zweifligelig nach auen 6ffnend

Mit Geh -,und Bedarfsfliugel
Aluprofile thermisch getrennt,
korrosionsgeschiitzt und farbbeschichtet.

L i1 R )

Farbe Farbsystem Tiger Farbe nach Wahl
Farbe Sebia-Braun feinstruktur.

Ausfithrung der Doppeltiir wie in Pos. 18
gezeichnet

Eingangstur Dorfdepot

Zylinderrosette 8 mm Edelstahl
Sicherheitszylinderrosette 6 mm
Stangengriff 40 mm L=0,80 m 2 Stiick
Bodenbiichse messing vernickelt.
Treibriegelstange mit Gleitstopfen fir
Gegenkasten oben.

Treibriegelstange massiv 1420 mm fur
Falztreibriegel unten.

Griff fur Seitenteil innen aufgesetzt.
Zylinder-Schloss im Gehflugel mit
Innendriicker Edelstahl.

Angebotener Dricker ........ccccceeemmmmemmeeneennennns

ElementgrofRe: ca.: 3,01 m x 2,635
zweiflligelig
einschl. 20 cm Rahmenverbreiterung
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Projekt:
LV:

23-05 Gemeindehaus Ortsgemeinde Berschweiler bei Kirn

23-05-05 Verglasungs -und Rolladenarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

02.19

Ubertrag €

Dreifachverglasung U.G. 0,6 W/m?K
Uw-Wert mind. 0,95 W/im2K

Isolierglas 40 mm stark Warmrandverbund.
Feststehende Fensteroffnungen 2 Stiick je
62,5/62,5 cm.

einschl. samtlicher Beschlage

Beschlage ROTO oder gleichwertig

Angebotener Beschlag

Bodenschiene behinderten gerecht
einschl. Beschlag.

Sh. Planzeichnung Pos. 18

Die Elemente erhalten Jalousien dreigeteilt
in ges. Pos.

einschl.Rahmenverbreiterungen
im Bereich der Kippfliigel wegen Antrieb in
erforderlicher Stéarke.

Die dargestellten Rahmenverbreiterungen in
den Fensterzeichnungen der
bodenstindigen Elemente sind im Preis mit
einzukalkulieren.

Liefern und fachgerecht einbauen.

1,000 St

Doppeltiir Element mit Verglasung
Haupteingangselement

Doppeltiur Element mit Verglasung
Haupteingangselement

mit zwei feststehenden Seitenteilen Pos.19

Druckdatum: 21.05.2026
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveeveveeerieen
als

Aluminium-Tirelement

VSG innnen und aussen in allen Teilen

zweifliigelig nach auBen 6ffnend

Mit Geh -,und Bedarfsflligel
Aluprofile thermisch getrennt,
korrosionsgeschiitzt und farbbeschichtet.

PPOFIl (ceverrrereeeeesseeeeesemseseeesseessseeessessessesesessseseees )
E-Offner

Farbe Farbsystem feinstruktur Tiger Farbe nach Wahl
Farbe nach RAL

Ausfiihrung der Doppeltiir wie in POs. 19
gezeichnet

Eingangstur Gemeindehaus

Zylinderrosette 8 mm Edelstahl
Sicherheitszylinderrosette 6 mm
Stangengriff 40 mm L=1,60 m 2 Stiick
Bodenbiichse messing vernickelt.
Treibriegelstange mit Gleitstopfen fir
Gegenkasten oben.

Treibriegelstange massiv 1420 mm fur
Falztreibriegel unten.

Griff fiir Seitenteil innen aufgesetzt.
Zylinder-Schloss im Gehflugel mit
Innendriicker Edelstahl.

Angebotener Driicker ........ccocceeemmmemememnennennns

ElementgrofRe: ca.: 3,76 m x 2,635
zweifligelig mit zwei feststehenden
Seitenteilen verglast 0,76 /2,635 m
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveeveveeerieen

Seitenteile verglast mit Vanceva Folie
Farbe grin Code 0264 klar.

Alternativ:Vanceva Folie Farbe Tangerine
Orange Code 000E klar.

einschl. 20 cm Rahmenverbreiterung

Dreifachverglasung U.G. 0,6 W/m?K
Uw-Wert mind. 0,95 W/im2K

Isolierglas 40 mm stark Warmrandverbund.
einschl. samtlicher Beschlage

Beschlage ROTO oder gleichwertig

Angebotener Beschlag

Mindestens mit 4 Bandern angeschlagen.
Hahn oder gleichwertig

Angebotene Bander ...........cccooeiiiiiiiinninnnnnns
Bodenschiene behinderten gerecht
einschl. Beschlag.

5-fach verriegelt.

Sh. Planzeichnung Pos. 19

Die dargestellten Rahmenverbreiterungen in
den Fensterzeichnungen der

bodenstindigen Elemente sind im Preis mit
einzukalkulieren.

Liefern und fachgerecht einbauen.

1,000 St s e,
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveeveveeerieen
02.20 Eckverkleidung im Bereich Ecke Fenster Pos. 1 und
Pos. 6
Eckverkleidung im Bereich Ecke Fenster Pos. 1 und
Pos. 6
Aus Aluminiumprofilen wie Fenster oder alternativ
Alublech gekantet in ausreichender Stéarke innen und
aussen kerngedammt.
Farbe Farbsystem Tiger Farbe Sepia-Braun
feinstruktur.
Ecke 54/54 cm H= 3,70 m links und 3,08 m rechts
Auf Kehrung bzw. Eckblech 50/50 mm.
Liefern und fachgerecht herstellen.
1,000 St s e
02.21 Aufdoppelung mit Aluminiumprofil wie vor H =30 cm in
Breite der Fensterrahmen zu POS.1
Aufdoppelung mit Aluminiumprofil wie vor H =30 cm
in Breite der Fensterrahmen zu POS.1 u.2.u. 6
Farbe wie vor Sepiabraun wie Profile
zur Aufnahme der zu liefernden Jalousiekasten
sh. gesonderte Pos.
sh. Detail 1 Seite 1
Befestigung an der Stahlbetondecke 25 cm stark.
Liefern und fachgerecht herstellen
21,000 m s e
02.22 Raffstore-Kasten Roma Modulo P
oder gleichwertig
Raffstore-Kasten Roma Modulo P
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat
Linge :Pos. 1
2 Stiick 3,20 m, 1Stiick 2,10 m
H = 30cm an der Aufdoppelung
(Rahmenverbreiterung ) zu vor
Liefern und zur Aufnahme der Raffstore's
fachgerecht befestigen
1,000 St s e
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Ubertrag € .ooooveeveveeerieen
02.23 Raffstore-Kasten Roma Modulo P
oder gleichwertig
Raffstore-Kasten Roma Modulo P
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat
Lange :Pos. 2
1Stiick 4,01 m
H = 30cm an der Aufdoppelung
(Rahmenverbreiterung ) zu vor
Liefern und zur Aufnahme der Raffstore's
fachgerecht befestigen
1,000 St s e
02.24 Raffstore-Kasten Roma Modulo P
oder gleichwertig
Raffstore-Kasten Roma Modulo P
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat
Liange :Pos. 6
2Stiick 2,04 m, 1 Stiick 3,25 m
H = 30cm an der Aufdoppelung
(Rahmenverbreiterung ) zu vor
Liefern und zur Aufnahme der Raffstore's
fachgerecht befestigen
1,000 St s e,
02.25 Aussenraffstore Roma CDL 70
oder gleichwertig
Aussenraffstore Roma CDL 70
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat
Pos. 1
Breite 3,15mH=3,10 m
Lamellenfarbe nach Standart Musterkarte mit
E-Antrieb einschl. Kabelanschlussstiick ca. 2,50 m
mit Kupplung
Einschl. Aluminium Fithrungsschienen
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in € in €
Ubertrag € .ooooveeveveeerieen

passend zu den Fensterelementen in Farbe und
Material

In montierte Kasten

Liefern und fachgerecht in fix und fertiger Arbeit
montieren.

2,000 St s

02.26 Aussenraffstore Roma CDL 70
oder gleichwertig

Aussenraffstore Roma CDL 70
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat

Breite 2,14 mm Hohe = 3,10 m

Lamellenfarbe nach Standart Musterkarte mit
E-Antrieb einschl. Kabelanschlussstiick ca. 2,50 m
mit Kupplung

Einschl. Aluminium Fithrungsschienen

passend zu den Fensterelementen in Farbe und
Material

In montierte Kisten

Liefern und fachgerecht in fix und fertiger Arbeit
montieren.

1,000 St s

02.27 Aussenraffstore Roma CDL 70
oder gleichwertig

Aussenraffstore Roma CDL 70
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat

Pos. 2

Breite 4,01 m Hohe 3,10 m

Lamellenfarbe nach Standart Musterkarte mit
E-Antrieb einschl. Kabelanschlussstiick ca. 2,50 m
mit Kupplung

Einschl. Aluminium Fithrungsschienen

passend zu den Fensterelementen in Farbe und
Material

In montierte Kisten
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in € in €
Ubertrag € .ooooveeveveeerieen
Liefern und fachgerecht in fix und fertiger Arbeit
montieren.
1,000 St s e,
02.28 Aussenraffstore Roma CDL 70
oder gleichwertig
Aussenraffstore Roma CDL 70
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat
Pos. 6
Breite 2,04 m Hohe 3,50 m
Lamellenfarbe nach Standart Musterkarte mit
E-Antrieb einschl. Kabelanschlussstiick ca. 2,50 m
mit Kupplung
Einschl. Aluminium Fithrungsschienen
passend zu den Fensterelementen in Farbe und
Material
In montierte Kasten
Liefern und fachgerecht in fix und fertiger Arbeit
montieren.
2,000 St e s
02.29 Aussenraffstore Roma CDL 70

oder gleichwertig

Aussenraffstore Roma CDL 70
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat

Pos. 6
Breite 3,25 m Hohe 3,50 m

Lamellenfarbe nach Standart Musterkarte mit
E-Antrieb einschl. Kabelanschlussstiick ca. 2,50 m
mit Kupplung

Einschl. Aluminium Fithrungsschienen

passend zu den Fensterelementen in Farbe und
Material

In montierte Kiasten

Liefern und fachgerecht in fix und fertiger Arbeit
montieren.
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1,000 St s e,
02.30 Aussenraffstore Roma CDL 70
oder gleichwertig
Aussenraffstore Roma CDL 70
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat
Pos. 5
Breite 4,01 m Hohe 1,01 m
Lamellenfarbe nach Standart Musterkarte mit
E-Antrieb einschl. Kabelanschlussstiick ca. 2,50 m
mit Kupplung
Einschl. Aluminium Fithrungsschienen
passend zu den Fensterelementen in Farbe und
Material
In montierte Kasten
Liefern und fachgerecht in fix und fertiger Arbeit
montieren.
1,000 St s e,
02.31 Aluminium Fensterbanke Plus
mit Abschlussprofil DRYPRO oder gleichwertig mit
Aluminium Fensterbanke Plus
mit Abschlussprofil DRYPRO oder gleichwertig mit
herausnehmbaren Lamellen fiir
Sonnenschutzsysteme mit Fithrungsschienen.
mit 4 cm Abkreppung , min. 2 mm stark, und unterseitiger
Anti-Dréhn-Beschichtung. Endkappen fiir Putzfassade.
Farbe: Farbsystem Sebia-braun Feinstruktur
Breite 180 mm liefern und fachgerecht montieren.
Einschl. aller Nebenleistungen.
8,500 Ifdm s e
02.32 Aluminium Fensterbénke Plus
wie vor,jedoch
Aluminium Fensterbanke Plus
wie vor,jedoch
Breite 195 mm
Sonst wie vor
4,010 m s e
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02.33 Aluminium Fensterbdnke Plus

wie vor,jedoch

Aluminium Fensterbanke Plus
wie vor,jedoch
Breite 180 mm
Sonst wie vor
4010 M

02.34 Aluminium Fensterbanke Plus
wie vor,jedoch

Aluminium Fensterbanke Plus
wie vor,jedoch als Eckelement
Pos. 1 und 2
Breite 180 mm mit Eckverbinder
55/55 cm.
Sonst wie vor
1,100 m .

02.35 Aluminium Fensterbanke Plus
wie vor,jedoch

Aluminium Fensterbdnke Plus
wie vor,jedoch
Breite 165 mm

Farbe Schiefergrau RAL 7015
Sonst wie vor
0,500 m e s

02.36 Aluminium Fensterbanke Plus
wie vor,jedoch

Aluminium Fensterbdnke Plus
wie vor,jedoch
Breite 165 mm
Sonst wie vor
0,500 M e e,

02.37 Aluminium Fensterbanke Plus
wie vor,jedoch

Aluminium Fensterbdnke Plus
wie vor,jedoch
Breite 165 mm
Sonst wie vor
1,650 M e s
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02.38 Aluminium Fensterbdnke Plus

wie vor,jedoch

Aluminium Fensterbanke Plus
wie vor,jedoch
Breite 165 mm
Sonst wie vor
1,650 M e e,

02.39 Aluminium Fensterbanke Plus
wie vor,jedoch

Aluminium Fensterbanke Plus
wie vor,jedoch
Breite 165 mm
Sonst wie vor
2,760 M e e

02.40 Aluminium Fensterbanke Plus
wie vor,jedoch

Aluminium Fensterbénke Plus
wie vor,jedoch
Breite 165 mm
Sonst wie vor
2500 M e s

02.41 Aluminium Fensterbanke Plus
wie vor,jedoch

Aluminium Fensterbanke Plus
wie vor,jedoch
Breite 165 mm
Sonst wie vor
2,010 m s e,

02.42 Aluminium Fensterbanke Plus
wie vor,jedoch

Aluminium Fensterbanke Plus
wie vor,jedoch
Breite 165 mm
Sonst wie vor
0,900 m s e,

02.43 Aluminium Fensterbanke Plus
wie vor,jedoch

Aluminium Fensterbanke Plus
wie vor,jedoch
Breite 165 mm
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Sonst wie vor
2,010 m s s
02.44 Facharbeiterstunden nur auf Nachweis
Facharbeiterstunden nur auf Nachweis
einschl. Aufsichtspersonal
Stundenzettel anfertigen
Leistung nach Art und Menge
Name des Mitarbeiters, Beruf
Beginn und Ende
Anordnung des Arbeitgebers
10,000 Std s e,
Summe 02 Fenster
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ZUSAMMENSTELLUNG

01 Baustelleneinrichtung o ————— €
02 Fenster e €
SummelV e €
zuziiglich 19,00 % Mwst €
Gesamtsumme Brutto e e———————— €
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