Leistu ngsve rzeichnis IGS_Nieder_Olm_Neugestaltung_Pausenhof (20251127)

01 LV Tiefbau- und StraBenbauarbeiten
01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Baustelleneinrichtung

1 Baustelleneinrichtung

Erforderliche Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel
zur Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig aufstellen.
Die hierfir erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Erforderliche Baubdiros, Unterkiinfte, Werkstatten,
Lagerplatze/Lagerschuppen und dgl. antransportieren, aufbauen
und einrichten. Erforderl. Strom-, Wasser-,

Fernsprechanschluss und Entsorgungseinrichtungen herstellen
und unterhalten einschl. aller Gebuhren und Kosten. Bei Bedarf
Zufahrtswege zur Baustelle, Lagerplatze, Platzbefestigungen
und Wege im Baustellenbereich anlegen. Flachen beschaffen,
sofern in den Vorbemerkungen keine Zurverfigungsstellung
von Flachen erwahnt ist oder diese nicht ausreichen. Kosten fur
das Vorhalten der Gerate, Anlagen und Einrichtungen einschl.
Mieten, Pacht, Geblhren und dgl. sind ausschlieBlich in die
Einheitspreise der betreffenden Teilleistungen einzurechnen.
Nach Abschluss der Baumalnahme die Baustelle von allen
Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. rdumen. Benutzte
Flachen und Wege in den urspriinglich vorgefundenen Zustand
versetzen. Verunreinigungen und Schaden beseitigen.

Ausgezahlt werden:

Sofern diese Position kostenmaRig bis 8 % der Gesamtnetto-
angebotssumme betragt:

- 40 % mit der 1. Abschlagsrechnung

- 20 % nach Ableistung von ca. 30 % des Gesamtauftrages

- 20 % nach Ableistung von ca. 70 % des Gesamtauftrages

- 20 % mit der Schlusszahlung

Sofern diese Position kostenmafRig mehr als 8 % der

Gesamtnettoangebotssumme betragt:

- anteilige Auszahlung von 80 % des Pauschalpreises ent-
sprechend der Abschlagsrechnungssumme zur Gesamtan-
gebotssumme (jeweils ohne Baustelleneinrichtung und
-rdumung)

- 20 % mit der Schlussrechnung

Soweit nicht fir bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfspositionen)
fur das Einrichten und Raumen der Baustelle gesonderte
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die
Pauschale fur alle Leistungen samtlicher Titel des
Leistungsverzeichnisses.

1 psch GP e

Summe Titel 01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.05.2026 - Seite 1



Leistu ngsve rzeichnis IGS_Nieder_Olm_Neugestaltung_Pausenhof (20251127)

01 LV Tiefbau- und StraBenbauarbeiten
02 Titel Verkehrssicherung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Titel Verkehrssicherung

1 Verkehrssicherung gesamte Baustelle

Einrichtungen, Vorhalten, Betreiben und Raumen der
Verkehrssicherung und Verkehrsregelung auf der gesamten
Baustelle wahrend der Stralenbauarbeiten in Abstimmung mit

der zustandigen Ordnungsverwaltung bzw.
StralRenverkehrsbehérde einschlieBlich aller erforderlicher
Schilder.
1 psch GP e
2 Verkehrssich. Baustellenausfahrten auf benachb. StraBen

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung
nach StVO im Bereich der Baustellenausfahrten auf klassifizierte
Stralen und/oder die benachbarten Ortsstrallen aufbauen,
stdndig unterhalten und betreiben, umsetzen und abbauen.
Sicherung mit elektrischen Warnleuchten, soweit erforderlich.
Ausfuhrung nach vom AN vorgelegten Verkehrszeichenplan und
in Abstimmung mit der zustandigen Ordnungsverwaltung bzw.
Strallenverkehrsbehdrde. Alle Leistungen geltend fir die
gesamte Bauzeit bis zur Freigabe der ausgebauten Flachen fir
den o6ffentlichen Stralenverkehr.

1 psch GP

3 Bauzaun liefern, aufstellen, vorhalten, abbauen

Bauzaun bei Baubeginn leihweise liefern, nach Anweisung der
Bauleitung aufbauen, wahrend der Bauzeit bis zum
Fertigstellungstermin ~ vorhalten und einen Tag vor
Inbetriebnahme wieder abbauen und abfahren. In den
Einheitspreis einzurechnen ist das Versetzen des Bauzaunes
wahrend der Bauzeit in Anpassung an den jeweiligen
Bautenstand und Bauabschnitte

Elementhohe : ca. 2,50 m

Elementlange : ca. 2,50-3,50 m

Pfosten in Fiilen aus mobilen Beton-oder Kunststofffertigteilen

1 Ein- und Ausfahrttore, Breite 4,00 m mit VerschluRkette und
Zahlenschlof}

90 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.05.2026 - Seite 2




Leistu ngsve rzeichnis IGS_Nieder_Olm_Neugestaltung_Pausenhof (20251127)

01 LV Tiefbau- und StraBenbauarbeiten
02 Titel Verkehrssicherung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 02
Verkehrssicherung, Netto:  .............................

03 Titel Vermessung

1 Vermessungsarbeiten

Der Auftragnehmer hat eigenverantwortlich folgende Arbeiten
durchzufiihren (Uberwachung durch die Bauleitung): Sicherung
der ihm Ubergebenen Grenz- bzw. Messpunkte (sofern nicht in
gesonderter Position enthalten). Absteckung der Freianlagen
nach den Ausfihrungsplanen bzw., sofern vorhanden,
Koordinaten. Antragung aller erforderlichen Hohen geman
Planzeichnung, ebenso auf Anweisung der Bauleitung bei ortlich
erforderlichen Anderungen und Anpassungen.

1 psch GP

Summe Titel 03
Vermessung, Netto: ...l

04 Titel Stundenlohnarbeiten

Hinweis:

Die Stundenlohnarbeiten sind zum Abstemmen von
BetonUberstdnden an Mauern, Fundamenten u.d., sowie
sonstiger Arbeiten, die nicht eindeutig beschreibbar bzw.
kalkulierbar sind, eingesetzt. Sie dirfen nur auf Anordnung des
AG bzw. der Bauleitung ausgefiihrt werden. Bei Beginn ist der
zeitliche Aufwand durch den AG zu benennen. Im Stundenlohn
enthalten sind alle Lohnnebenkosten und Zuschlage (z.B. bei
Uberstunden). Der Stundenlohn fir Baugerate umfasst
samtliche Aufwendungen fir den Einsatz, insbesondere
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten, sowie samtliche
Zuschlage, einschl. der Kosten fir das Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerat. Vergiitet
werden nur die tatsdchlich geleisteten Arbeitsstunden. Alle
Stundenlohnarbeiten sind auf Rapportzetteln schriftlich unter
Angabe der Baustelle, Art der Arbeiten, Zweck der Arbeiten und
Zeitraum der durchgefiihrten Arbeiten zu dokumentieren und
der Bauleitung spatestens am darauf folgenden zur Unterschrift
vorzulegen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.05.2026 - Seite 3




Leistu ngsve rzeichnis IGS_Nieder_Olm_Neugestaltung_Pausenhof (20251127)

01 LV Tiefbau- und StraBenbauarbeiten
04 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1 Arbeitskraft Facharbeiter
Arbeitskraft — Facharbeiter
Spezialbaufacharbeiter (Berufsgruppe Il 2)
1h EP oo, GP i
2 Verrechnungssatz fiir Bagger mit Bedienung
Bagger tber 0,4 bis 1,0 m? Léffelinhalt einschlieflich
Bedienung
1h EP o, GP
3 Verrechnungssatz Radlader mit Bedienung
Radlader bis 1,5 m® Loffelinhalt einschliellich Bedienung
1h EP oo GP o
4 Verrechnungssatz fiir Kompressor/Bohrhammer mit Bed.
Kompressor Uber 5 bis 10 m?/h einschl. Bedienung.
1h EP oo GP o
5 Hilti-Bohrhammer mit Stromaggregat und Bedienung
Abbruchhammer oder Abbruchhammer einschl. Bedienung
1h EP o, GP
6 Verrechnungssatz fiir LKW 8 to
LKW-Kipper mit Allradantrieb ca. 8 to Nutzlast. einschl.
Bedienung
1h EP o, GP
Summe Titel 04
Stundenlohnarbeiten, Netto: ...
05 Titel Erd- und Abbrucharbeiten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.05.2026 - Seite 4



Leistu ngsve rzeichnis IGS_Nieder_Olm_Neugestaltung_Pausenhof (20251127)

01 LV Tiefbau- und StraBenbauarbeiten
05 Titel Erd- und Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1 Betonsteinpflaster entsorgen

Betonsteinpflaster, d= bis 10cm, aufnehmen, laden und
entsorgen.

2 Tiefbordsteine entsorgen

Tiefbordsteine Dicke bis 10 cm einschl. Betonfundament I6sen,
laden und entsorgen.

3 Platzleuchte versetzen

Vorhandene Platzleuchte aufnehmen, Betonfundament I6sen,
laden und entsorgen, neues Betonfundament mit Betonrohr
DN300,Ldnge 100cm, herstellen, vorhandene Leuchte
aufstellen. Einschl. aller notwendigen Elektroarbeiten, Einschl.
aller Erdarbeiten, Einschl. aller Materialien und Nebenarbeiten.

4 Boden I6sen und weiterverwenden

Boden, Schottermaterial, unter Pflasterflache I6sen, seitlich
lagern und zum Bau der Einfassungen, der wassergebundenen
Wegedecke und ggf. als Sauberkeitsschicht unter den
Holzschnitzel wiedereinbauen.

5 Erdaushub: Boden I6sen und entsorgen (Auskofferung)

Boden aus den Abtragungsflachen bis zu einer Tiefe von 50 cm
profilgerecht 16sen und foérdern. Bodenklassen 3 bis 5,
einschlieBlich geschitteten Bdden und gebrochenem Material.

Einbauklasse nach LAGA TR Boden, Tab. [1.1.2-4 u. 5 :
bis Z.1.2

Belastungskathegorie : nicht gefahrlicher Abfall,
AVV-Abfallschlissel 17 05 04.

Der Boden geht in das Eigentum des AN Uber und ist auf eine
zugelassene Deponie oder Erdbaustofflager abzufahren und
weiter zu verwenden. EinschlieBlich aller Entsorgungs- und
Deponiegebiihren sowie Entsorgungsnachweise.

Vor dem Beginn des Erdaushubes sind die Flachen

georeferenziert einzumessen. Nach Ausschachtung ist das
Erdplanum georeferenziert einzumessen. Die Aushubmassen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

280 m? EP ..o

12m EP.............

2 St EP.............

15 m? EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.05.2026 - Seite 5



Leistu ngsve rzeichnis IGS_Nieder_Olm_Neugestaltung_Pausenhof (20251127)

01 LV Tiefbau- und StraBenbauarbeiten
05 Titel Erd- und Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
sind auf Grundlage der Vermessungsdaten zu ermitteln und
Uber Quer- und Langsprofile nachzuweisen. Abgerechnet wird
nach Abtragungsprofilen/Aufmall nach Angabe der BL. Das
Aufmal ist nur gemeinsam mit der Bauleitung zulassig.

Der Boden ist zur Beprobung zwischenzulagern die Beprobung
erfolgt durch den AN und ist in den Einheitspreis einzurechnen.

55 m* EP o GP

6 Zulage Erschwernisse an baulichen Anlagen

Zulage zum Erdaushub, Planum regulieren und verdichten,
Frostschutz- und Tragschichteinbau, Pflasterarbeiten,
Asphaltarbeiten, sowie alle sonstigen Arbeiten angrenzenden
Pflasterflachen, Bordsteinanlagen und sonstigen Befestigungen.
Erschwernisse durch Handarbeit, Kleingerate u.a.. Abgerechnet
wird die Frontlange der baulichen Anlagen.

50 m EP GP

7 Zulage fiir Erschwernisse iiber Kabel und Leitungen

Zulage zum Erdaushub fiir Erschwernisse Uber vorhandenem
Kabel und sonstigen Leitungen (z.B. Wasser, Gas u.a.). Damit
sind alle erforderlichen Handschachtungen bzw. Erschwernisse
beim Verdichten, Einbau von Frostschutz u.a. abgegolten. Diese
Position wird nur einmal vergltet. Abgerechnet wird bei
Einzelkabel eine Breite von 0,40 m, bei Kabelgruppen Abstand
der aulersten Kabel zueinander zuziigl. 0,40 m. Kabel, die
weiter als 0,20 m auseinander liegen, werden wie Einzelkabel
abgerechnet.

5 m? EP o GP s

8 Zulage fiir Erschwernisse durch vorh. Rohrleitungen

Zulage zum  Erdaushub, Aushub u. Einbau der
Bodenverbesserung u. Einbau der Filterschichten fir
Erschwernisse durch die vorhandenen Entwasserungsleitungen
im Bereich des Baugelandes.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.05.2026 - Seite 6




Leistu ngsve rzeichnis IGS_Nieder_Olm_Neugestaltung_Pausenhof (20251127)

01 LV Tiefbau- und StraBenbauarbeiten
05 Titel Erd- und Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
9 Planum herstellen und verdichten
Planum im Bereich der Koffersohle zu befestigender Flachen
herstellen. Die maximale Abweichung von der Sollhéhe darf nur
+/- 3 cm betragen. Die Querneigung betragt 1,0-2,5 %
Gewachsenen Boden auf Standfestigkeit verdichten.
180 m? EP GP e

Summe Titel 05
Erd- und Abbrucharbeiten, Netto: ...

06 Titel Tragschichten

1 Sandgeschlammte Wegedecke

Sandgeschlammte Decke, Bessunger Sand, Kérnung 0/8 mm
Farbe hellbraun, liefern und in einer Schichtstarke von 6 cm im
verdichtetem Zustand ebenflachig nach Plan und Angabe der
BL profilgerecht einbauen, wassern und verdichten.

45 m? EP o GP i

2 Mutterboden

Humoser Oberboden (Mutterboden), Bodenklasse 1, steinfrei,
unkrautfrei (gesiebt) und ohne Wurzel- oder sonstige
Vegetationsreste, frei Baustelle liefern und im Bereich der
Grunflachen, in einer Starke bis zu 10 cm einbauen, verdichten
und ebenflachig nach Angabe der Bauleitung von Hand
abziehen.

Summe Titel 06

07 Titel Bordanlagen und Einbauten

Positionsbeschreibung - verbindliche Bauausfiihrung

Bei allen im Folgenden ausgeschriebenen Bordanlagen und
Rinnen sind Dehnungsfugen im Abstand von ca. 7,00 m
einzukalkulieren. Die eingebauten Dehnscheiben miissen frost-,
tau-, salz- und hitzebestandig sein. Material : z.B.
DEKA-Dehnscheiben der Fa. L. Zunklei GmbH, Entrup 114,
3493 Nieheim, oder gleichwertiges Fabrikat. Weiterhin sind im
Abstand von ca. 14,00 m ( jeweils unterhalb einer
Dehnungsfuge) in den Unterbeton der Bordanlagen und Rinnen
Mineralwollmatten mind. 2 cm stark der gleichwertig im vollen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.05.2026 - Seite 7



Leistungsverzeichnis

IGS_Nieder_OIm_Neugestaltung_Pausenhof (20251127)

01
07

LV Tiefbau- und StraBenbauarbeiten

Titel Bordanlagen und Einbauten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Querschnitt des Unterbetons einzubauen und einzukalkulieren.
Bei Rinnen ist zur Versetzung der Steine zwischen Unterbeton
und Steinen ein schnell erhartender Bettungsmortel aus
zementgebundenem Trockenfertigmortel mit einer Festigkeit
von CT-C40-F6(DIN EN 13813, Moérteldicke 4-5 cm, einzubauen
und einzukalkulieren. Material : Sopro Rapidur M5, oder
gleichwertiges Material. Zwischen Unterbeton und Mértelbett ist
eine Haftbriicke z.B. PCI Repahaft oder gleichwertig
einzubauen und einzukalkulieren. Die Rinnensteine sind vor
dem Versetzen durchdringend zu wassern. Steine frisch in
frisch hammerfest versetzen. Bei dem Versetzen der Steine ist
auf der Betonsteinriickseite eine zementare, kunststoffvergitete
Haftschldamme als Haftbriicke aufzutragen und einzukalkulieren.
Material: Sopro HaftSchlamme Flex (HSF 748) oder glw. Die
Arbeiten dirfen nur von fachkundigem Personal nach vorheriger
Einweisung durch die Fa. Sopro.technik oder glw. ausgefiihrt
werden. Anzulegen ist eine 5 m lange Musterrinne.

Tiefbord (TB) 100/250 mm einbauen

Tiefbordsteine Mafle 10x25x100 (BxHxL) cm gem. DIN EN
1340 D I T und DIN 483 (2005-10), einseitig gefast, Farbe grau,
liefern und fachgerecht versetzen. Rickenstitze aus Beton C
20/25, Konsistenz C1, Kérnung 0/16 mm, bis 10 cm unter OK
Bordstein, 15 cm breit herstellen. beidseitig senkrecht
abschalen, Radienschalung einkalkulieren. Unterbeton nach
DIN EN 206-1, C 20/25, Konsistenz c1, Kérnung 0/16, in
verdichtetem Zustand mind. 20 cm dick herstellen. Erforderliche
Erdarbeiten ausfuhren. Dehnungsfuge nach
Positionsbeschreibung liefern und einbauen. Bordsteine aus
Beton nach Plan und Angabe der BL setzen. Beton wahrend
des Transportes und der Lagerung vor Verdunstung schitzen,
z.B. mit dicht anliegender Folie. Nachbehandlung nach DIN
1045-3 (Feuchteverlust, Frosteinwirkung, Erschitterungen).
Tiefbordsteine nach dem Versetzen von Verschmutzungen
reinigen inkl. aller Nebenarbeiten.

30 m EP.............

Tiefbord (TB) schneiden

Schnitte an Tiefbord (TB) der Pos. 07.01, alle Abmessungen,
als Nassschnitte durchfiihren.

6 St EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.05.2026 - Seite 8



Leistu ngsve rzeichnis IGS_Nieder_Olm_Neugestaltung_Pausenhof (20251127)
01 LV Tiefbau- und StraBenbauarbeiten

07 Titel Bordanlagen und Einbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
3 Betonsitzblocke
Betonsitzblocke grau, AuRenseiten glatt, mind. SB3,
Rutschfestigkeitsklasse oben: R13, Kanten mit Minifase,
Lange=1,00m, Breite=0,50m, Hohe=0,45m, gem. DIN EN
13198 liefern und auf Betonfundament (C20/25), d=20cm, nach
Plan und Angabe der BL versetzten.
Leitfabrikat:
Firma Lithonplus, Betonsitzblocke oder gleichwertig:
27 m EP GP

Summe Titel 07

08 Titel Pflasterdecken

Positionsbeschreibung - verbindlich fiir die Ausfiihrung

In den Einheitspreisen enthalten ist die Lieferung aller
Materialien, die Gestellung aller Gerate und Werkzeuge, sowie
alle Lohnleistungen einschliellich aller Nebenarbeiten.
Bestandteile der Materiallieferung sind die Pflastersteine
einschl. aller Anfangs-und Randsteine sowie der eventuell
er-forderlichen Kurvensatze, das Bettungsmaterial und das
Fugenfilimaterial sowie das Wasser zum Einschlammen der
Pflasterfugen. Das Pflaster ist fur den Bereich der Gehweg- u.
Platzflachen im Reihenverband zZu verlegen (s.
Baubeschreibung). Das Pflaster ist entsprechend den Angaben
der Hersteller-firma in eine Bettung aus kornabgestuftem
Brechsand-Splittgemisch, Kérnung 0/4 bzw. 0/5 mm (3-4 cm
dick), zu verlegen (Edelsplitt mit Schlagzertrimmerungswert
SZ<18). Das Merkblatt M FP1, Ausgabe 1003, Herausgeber
FGSV-Verlag Koéln 2003, ist zu beachten. Steine, die in
Verlegerichtung weniger als 6 cm lang sind, dirfen nicht verlegt
werden. Die Breite der Pflasterfugen muss 3 bis 5 mm
betragen. MaRgebend sind die Verlegevorschriften des
Herstellers. Die Pflast-erfugen sind mit dem Verlegefortschritt
kontinuierlich mit Fugenmaterial nach DIN 18318, Abschnitt
2.10, zu schliessen. Der Pflasterbelag ist nach sorgfaltiger
Reinigung (Abkehren) im trockenen Zustand mit einem
geeigneten Flachenrittler und Kunststoffauflage
(Betriebsgewicht 170 bis 200 kg und Zentrifugalkraft 20-30 KN)
bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Nach dem Abriitteln sind
die Fugen erneut vollstdndig zu fillen und anschliefend
einzuschlammen. Nach der Fertigstellung sind die Riickstande
des Fugenmateriales von der Oberflache zu entfernen. Das

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.05.2026 - Seite 9



Leistungsverzeichnis

IGS_Nieder_OIm_Neugestaltung_Pausenhof (20251127)

01
08

LV Tiefbau- und StraBenbauarbeiten

Titel Pflasterdecken

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

gewahlte Bettungsmaterial und das gewahlte Fugenmaterial
muissen gegeneinander filtersta-bil sein. Dies hat der AN
unaufgefordert nachzuweisen. Auch hier ist das Merkblatt M
FP1 des FGSV-Verlages Koin zu beachten. Das Pflaster ist
wechselweise aus mind. 3 Paletten zu entnehmen, um eine
gleichmaRige Farbmischung zu erhalten. Die zum Zeitpunkt der
Ausschreibung geltenden einschlagig-en Bauvorschriften sind
zu beachten. Besonders zu beachten sind: DIN EN 1338,ATV
DIN 18299, ATV DIN 18318 VOB Teil C, RStO Neueste
Fassung, ZTVT- StB 95/98, ZTVP-StB 2006 (Entwurf),
Merkblatt ~ fir  Flachenbefestigung mit  Pflaster und
Plattenbelagen, Ausfiihrungs- und Verlegevorschriften des
Herstellers. Alle angebotenen Pflastersorten missen nach DIN
EN 1338 hergestellt sein und den Kennzeichen K, | und D
entsprechen. Bedenken seitens des AN gegen die
ausgesch-riebenen Fabrikate sind bei Abgabe des Angebotes
vorzubringen. Ein Uberfahren des Pflasterbelages z.B. zum
Antransport der Pflasterpaletten ist nur zulassig, wenn der Belag
ohne Mangel gebrauchsfahig und fir den StralRenverkehr
benutzbar fertig gestellt wurde. Zuvor ist das Einverstandnis des
AG und der Bauleitung einzuholen.

Aufnahme und Wiederverlegung von Betonsteinpflaster

Aufnahme und Wiederverlegung von Betonsteinpflaster
Betonsteinpflaster, Dicke 8 bis 10 cm, Formate unterschiedlich,
zur Herstellung des Pausenhofes aufnehmen, seitlich auf
Holzpaletten aufgesetzt lagern und nach dem Einbau der
Begrenzungen wiederherstellen, einschlief3lich Lieferung und
Einbau des Pflasterbettes und Fugensandes in fertiger Arbeit
entsprechend der Positionsbeschreibung Pflasterarbeiten.
Erforderliche Pflasterschnitte und die anteilige Herstellung der
Frostschutzschicht werden gesondert nach den Einheitspreisen
des Angebotes verglitet.

Betonsteinpflaster schneiden

Betonsteinpflaster, d = 8-10 cm, mit Nassschneidegerat
schneiden. Zulassige entstehende Fugenbreite maximal 4 mm.
Zulassige minimale Fugenbreite 2 mm. Abgerechnet wird die
Lange der Schnittkanten nach Aufmal. Zwischen zwei parallel
verlaufenden Entwasserungsrinnen, zwischen parallel
verlaufender Entwasserungsrinne und Bordstein, zwischen
parallel verlaufender Entwésserungsrinne/Bordstein und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.05.2026 - Seite 10



Leistu ngsve rzeichnis IGS_Nieder_Olm_Neugestaltung_Pausenhof (20251127)

01 LV Tiefbau- und StraBenbauarbeiten
08 Titel Pflasterdecken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
nachbarlicher Grundstiicksgrenze (Gebaudekante, Mauer,
private Verkehrsflache) ist ein der gewahlten Pflastersorte
entsprechendes  Pflastermall  ohne  Pflasterschnittkante
einzuhalten. In diesem Bereich werden Nassschnitte, die auf
fehlerhafte Absteckung des AN zurickzufiihren sind, nicht
vergutet.

20 m EP o GP s

Summe Titel 08
Pflasterdecken, Netto:  ...............................

09 Titel Holzschnitzelbelag

1 Holzschnitzel liefern und einbauen

Holzschnitzel, lose geschuttet, bestehend aus unbehandelten,
geschredderten, trockenen Resthdlzern (Innenfeuchte 15-20%),
ohne Rinden- und Laubanteile, kein Frischholz, Kérnung ca.
5-50mm, naturbelassen, mit TUV-Bereicht (gem DIN EN
1177:2008), Prifzeugnis zum Brandverhalten und zur
Pflanzenvertraglichkeit, zertifiziert nach DIN EN 1176 liefern und
einbauen (d=40cm).

Leitfabrikat:

Fa. Ococolor
38162 Destedt

oder gleichwertig:

Summe Titel 09

10 Titel Spielgerate

1 Kletterpyramide liefern und aufbauen

Seilnetz-Pyramide, Hoéhe 5,50m, Gerateraum: d=8,30m,
Aufprallflache: 10,40m, TUV-geprift (vor Ort nach Einbau), mit
TOV- Zertifikat liefern und in Betonfundamente einschl.
Bewehrung nach Herstellervorgabe einbauen. Einschl.
Herstellen der Betonfundamente nach Angabe des Herstellers.
Die Tragfahigkeit und Frosbestandigkeit der Betonfundamente
ist durch eine statische Berechnung nachzuweisen. Einschl.
Erdaushub und aller Nebenarbeiten.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.05.2026 - Seite 11



Leistu ngsve rzeichnis IGS_Nieder_Olm_Neugestaltung_Pausenhof (20251127)

01 LV Tiefbau- und StraBenbauarbeiten
10 Titel Spielgerate
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Leitfabrikat:
Fa Espas: Kletterpyramide 550 oder gleichwertiges Produkt
1St EP oo GP oo,

Summe Titel 10

11 Titel Griinflichen

1 Laubbdume pflanzen

Acer platanoides “Emerald Queen® (Kegelahorn), Hochstamm,
3 x verpflanzt, aus extra weitem Stand, mit geradem Leittrieb
und geschnittener Krone, Stammumfang 18-20 cm, mit
Drahtballierung frei Baustelle liefern und gem. DIN 18320
fachgerecht pflanzen einschl. Startdiingung u. Pflanzsubstrat
(Fallboden Baumpflanzgrube).

1St EP GP

2 Baumstiitzgeriist montieren

Baumstitzgeriist, bestehend aus 3 Baumstltzpfahlen,
zylindrisch gefrast, Durchmesser 8 cm, kesseldruckimpragniert,
Lange 2,50 m, als Dreierbock-Baumstiitzgerust liefern und
einbauen einschl. Querlattenverstrebung aus halbrunden und
kesseldruckimpragnierten Holzlatten und Bindematerial aus
Kokosstricken oder Kunststoffbandern.

1St EP o GP s

3 Baumbewaéasserungssystem einbauen

Baumbewasserungssystem, bestehend aus 3,00 m
PVC-Dréanrohr  (Schlauchrohr),  Durchmesser 80 mm,
rundumgeschlitzt, einschlieBlich  Aluminium-VerschluRkappe
liefern und ringférmig beim Einpflanzen der Baume in die
Pflanzgrube einbauen. Einzurechnen ist ein T-Stlick zur
Einfihrung des Dranrohres in das Ringrohr.

1St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.05.2026 - Seite 12



Leistu ngsve rzeichnis IGS_Nieder_Olm_Neugestaltung_Pausenhof (20251127)

01 LV Tiefbau- und StraBenbauarbeiten
11 Titel Grinflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
4 Baumpflege 1. Jahr
Hochstdmme der Pos. 01.11.01 fir die Dauer des 1.
Vegetationsjahres beginnend am 01.01.2027 und endend am
31.12.2027 wie folgt pflegen :
- 4 maliges Durchhacken der mulchbedeckten
Baumscheiben und das Beseitigen von Unkrautwuchs, Steinen
uber einem Durchmesser von 5 cm und Unrat, einschl.
Kippgebuhren.
- 1 malige Dungung mit organischen Gehdlzdlinger, pro
Diingevorgang 35 gr/m? (Friihjahr 2027)
- 1 maliger Korrekturschnitt an allen Hochstammen einschl.
Kronenpflege der Baume (Herbst 2027)
- Wassern der Hochstdmme bei Trockenheit einschl. Wasser-
und Wasserbereitstellungsgeblihren, mindestens 15 Giel3gange
a 100 Liter pro Hochstamm
- Ersatz aller abgestorbenen Hochstdmme in Gleichwertigkeit
der  erstmals eingebrachten und ausgeschriebenen
Pflanzenqualitat.
1 psch GP

Summe Titel 11
Griinflichen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.05.2026 - Seite 13



LV-Zusammenfassu ng IGS_Nieder_Olm_Neugestaltung_Pausenhof (20251127)
01 LV Tiefbau- und StraBenbauarbeiten

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Baustelleneinrichtung 1 sresessssssssrssrsessasessen.
02 Titel Verkehrssicherung 2 rreeeresrerssesssseresrenenes
03 Titel Vermessung 3 sreseerssssresresseresenrenes
04 Titel Stundenlohnarbeiten 3 eemseesessessssnnnssssseneen
05 Titel Erd- und Abbrucharbeiten 5 seeesessssesssssrrsssssenennes
06 Titel Tragschichten 7 sresresrssssssssssrssreseens
07 Titel Bordanlagen und Einbauten 7 sresresrssssssssssrssreseens
08 Titel Pflasterdecken 9 essssesereeesssese
09 Titel Holzschnitzelbelag M rrsesrssrresrsesssrneen.
10 Titel Spielgerate £ T,
1" Titel Griinflachen 120 ssvessesessssssssssnsneneen..

Summe LV 01 Tiefbau- und StraBenbauarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ...

zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR .,

Angebotssumme, Brutto: EUR  ..........ccceecceceinn..

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.05.2026 - Seite 14
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