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BV: IGS Nieder-Olm: Neuanlage Klettergerät  
 
BAUBESCHREIBUNG 
 
1.0 Lage der Bauflächen  
 
Die IGS Nieder-Olm befindet sich am südwestlichen Ortsrand der Stadt Nieder-Olm, östlich 
der L401. Die Zufahrt zum Baugelände für den Schwerlastverkehr erfolgt über die Straße 
„Karl-Sieben-Straße“. Für die Baustelleneinrichtung und die Anlieferung bzw. Lagerung von 
Baustoffen können Teile des Baugeländes oder des Schulgeländes in Absprache mit dem 
Bauherrn genutzt werden. Die Baustelleneinrichtung ist entsprechend dem Bautenstand 
anzupassen und ggf. zu versetzen.  
 
2.0 Bodenarbeiten 
 
Die Bodenarbeiten beinhalten die Herstellung der Kofferflächen für die geplanten Verkehrs-, 
Grün- und Spielflächen. Die Aushubtiefe beträgt unter Ok vorhandene Pflasterfläche bei 
Spiel- und Grünflächen ca. 50 cm und bei Verkehrsflächen ca. 15 cm.  
 
3.0 Entwässerung 
 
Die Entwässerung der befestigten Flächen erfolgt in die vorhandene Entwässerungsrinne.   
 
4.0 Tragschichten  
 
Die Spielflächen werden im unteren Bereich mit ca. 10 cm Frostschutzmaterial hergestellt 
(Sofern Frostschutzmaterial in ausreichender Dicke und Tiefe vorhanden ist erfolgt kein 
Neueinbau). Danach folgt der Einbau der Holzschnitzel. Die Verkehrsflächen 
(Wassergebundene Wegedecken) werden nach Abtragung des Pflasterbelages inkl. 
Splittbett auf den vorhandenen Unterbau hergestellt. 
 
5.0 Begrenzungen 
 
Die Begrenzung der Spiel-, Grün- und Verkehrsflächen erfolgt durch den Einbau von 
Tiefbordsteinen 8/10_25/30_100, Farbe grau, mit Betonfundament C 20/25 und 
Betonrückenstützen C 20/25, außenseitig mit Brettschalung sowie aus Betonsitzblöcken in 
der Abmessung 100*50*45cm, Farbe grau, mit Betonfundament C 20/25 und 
Betonrückenstützen C 20/25, außenseitig mit Brettschalung 
 
6.0 Begrünung 
 
Die Begrünungsmaßnahmen bestehen aus dem Anpflanzen heimischer Laubbäume (1Stk) 
der Sorte Acer platanoides „Emerald Queen“ (Kegelahorn). 
 
 
 


