



KAUTSCHUKBELAG

LEGENDE

MW WAND NEU

STB WAND NEU HALBFERTIGTEILE

STB WAND NEU ORTBETON

BESTANDSWAND

GK WAND NEU

INSTALLATIONSWAND

VORSATZSCHALE RAUMHOCH

VORSATZSCHALE HALBHOCH

GRUNDSTÜCKSGRENZE

SCHMUTZWASSER NEU

REGENWASSER NEU

SCHMUTZWASSER BESTAND

REGENWASSER BESTAND

DECKENDURCHBRUCH

WANDDURCHBRUCH

Zuläßt + Abkürzt

HEIZUNG

LUFTUNG

WÄRMEDÄMPE

HEIZUNG

ELEKTRO

BRÜSTUNGS- UND ÖFFNUNGHÖHEN AB OK FFB ANGEBEN!

DIESE ZEICHNUNG IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ZEICHNUNGEN GEM. STATIK GÜLTIG!

ZUR BEACHTUNG:

ALLE MASSE UND TECHNISCHE DETAILS SIND VOM AUSFÜHRENDE UNTERNEHMER VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN! UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG UNVERZÜGLICH MITZUTEILEN!

DATUM	GEZ	INDEX	ÄNDERUNGEN
28.04.26	kft	F	Zugangstüren WC Damen und Herren auf 88,5 geändert; Trockenbauwände + Vorsatzschalen zwischen WC Mäschern/Damen und Putzraum/Bett. WC angepasst
03.02.26	kft	E	Ermittlung Bestandsabtragungen angepasst; RWV-Ableitung Achse 3 entfernt; Lage Fallrohr Achse 4 + 3 cm nach rechts verschoben wegen Ausladung Decke UG
04.12.25	kft	D	Aussenanlage Hof ausgearbeitet
29.10.25	kft	C	Anschlag / Öffnungsnähe Tür Aufzug geändert
22.10.25	kft	B	Fallrohr Bestand Achse 9 umgelegt
02.06.25	kft	A	Öffnungsbreiten Türen auf Treppenhof und nach Außen angepasst

WERKPLANUNG

Umbau und Erweiterung der RealschulePlus in Birkenfeld  
Brechkaul 117  
55765 Birkenfeld

PROJEKT

BAUHERR

Nationalparklandkreis Birkenfeld  
vertreten durch:  
Kreisverwaltung Birkenfeld  
vertreten durch den Landrat  
Mirosław Kowalski  
Schneewiesenstraße 25  
55765 Birkenfeld

ARCHITEKT

blass/weber  
ARCHITEKTEN  
PartG mbB  
Am Ludwigsplatz 5  
66117 Saarbrücken

ENTWURFSVERFASSER

Daniel Blass  
Dipl.-Ing. Architekt (FH) AKS

PLANINHALT / MASZTAB

GRUNDRISS ERDGESCHOSS M 1/50

PLANNR.

02\_WPL/2020-14 RealSchulePlus BIR

DATUM

01.04.2025

GEZ.

KFT/AM

9/2020/2020-14 Realschule+BRPLPS\_Werkplanung03\_CAD2\_Planm\_LPS\_Werkplanung03BRPLPS\_WPL