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1 TGA  

 

I. Allgemeine Vorbemerkungen                                   
  -----------------------------------------                                 
                                                                        
         1. Allgemein                                                   
                                                                        
 Pläne und sonstige Unterlagen können nach Absprache beim

Bauherrn eingesehen werden.                                             
                                                                        
         Mit den Arbeiten ist nach dem Terminplan des Bauherrn        
         bzw. der Bauleitung zu beginnen.                               
         (siehe auch Ausführungsfristenin der Anfrage)                                
                                                                        
         Der Auftragnehmer hat Planungsunterlagen       
         des Auftraggebers hinsichtlich der Beschaffenheit und          
         Funktion der Anlage zu überprüfen.                             
         Bei Unklarheiten bzw. Unstimmigkeiten hat der AN seine         
         Bedenken sofort geltend zu machen.                             
                                                                        
         Sämtliche Zeichnungsunterlagen sind Projektpläne und           
         keine Montagepläne.                                            
         Der Auftragnehmer hat nach den Planungsunterlagen des 

Auftraggebers die für die Ausführung er-        
        forderliche Montage- und Werkstattplanung zu erbringen und     
         soweit erforderlich mit dem AG abzustimmen. Dazu gehören       
        insbesondere:          
                                        
                      - Montagepläne                                    
                      - Grabenpläne                         
                      - sonstige Erfordernisse für den Einbau           
                                                                        
         Die für die behördliche vorgeschriebenen Anzeigen oder         
         Anträge notwendigen Unterlagen sind in vorgeschriebener        
         Anzahl dem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen.              
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         2. Angaben zur Baustelle                                       
                                                                        
         Die Baustelle liegt in 55765  Birkenfeld und ist über       
         öffentliche Strassen mit Fahrzeugen gut zu erreichen.          
                                                                        
         Lagerfläche steht in begrenztem Maße auf dem Gelände und       
         in Absprache auch innerhalb des Gebäudes zur Verfügung.        
                                                                        
         Die Baustelle und örtlichen Gegebenheiten sollten vor Bau-     
         beginn eingesehen werden.                                      
         Spätere Forderungen aus Unkenntnis der Örtlichkeiten           
         können nicht anerkannt werden.                                 
                                                                        
         Die Baustelle ist laufend zu reinigen und aufzuräumen.         
         Anfallende Schuttmassen sind in Abständen von höchstens        
         einer Woche abzufahren.                                        
         Erforderliche Container gehen zu Lasten des Auftrag-           
         nehmers.                                                       
                                                                        
         Der Unternehmer hat die Baustelle nach Beendigung seiner     
         Arbeiten besenrein zu verlassen.                               
                                                                        
         Vor Beginn der Ausführung der Arbeiten hat der AN die          
         Arbeiten und Vorleistungen zu überprüfen.      
         Beanstandungen sind vor Beginn der Arbeiten schriftlich        
         dem Auftraggeber mitzuteilen.                                  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
         3. Angaben zur Ausführung                                      
                                                                        
         Es dürfen nur ungebrauchte Stoffe und Bauteile geliefert       
         und eingebaut werden.                                          
         Falls der Unternehmer gebrauchte Stoffe und Bauteile           
         liefern und einbauen will, muß er dies schriftlich er-         
         klären und schriftliche Erlaubnis einholen.                    
                                                                        
         Für den Rohrleitungsteil ist die Baustelleneinrichtung, 
         Baustellenvorhaltung und Baustellenräumung in die 
         Einheitspreise einzurechnen.        
                                                                        
         Der Bauherr besteht auf termingerechte Ausführung der          
         Leistung.                                                      
         Baubeginn, Bauzeit und Fertigstellungstermin werden bei        
         der Auftragsvergabe verhandelt und werden Vertrags-            
         bestandteil.                                                   
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         4. Vertragsbedingungen

         Nachstehende Vorschriften und Bestimmungen liegen dem
         Angebot zugrunde und werden Vertragsbestandteil:

         Die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil B u. C

         Die allgemeinen technischen Vorschriften (ATV)

         Die einschlägigen DIN - Normen

         Die Unfallverhütungsvorschriften des Hauptverbandes der
         gewerblichen Berufsgenossenschaften

         Die Richtlinien des Gemeindeunfallversicherungsverbandes
         Rheinland-Pfalz

         Die einschlägigen amtlichen, gesetzlichen und behördlichen
         Bestimmungen

         Die Arbeitsstättenrichtlinien

         Die technischen Anschlußbedingungen der zuständigen Ver-
         sorgungsunternehmen

         Die Baugenehmigung mit der brandschutztechnischen Stel-
         lungnahme
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         5. Aufmaß

         Die Abrechnung der gesamten Baumaßnahme erfolgt nach einem
         gemeinsamen Aufmaß. Das Aufmaß hat so rechtzeitig zu er-
         folgen, daß die eigenen Leistungen nicht durch die Folge-
         arbeiten anderer Gewerke verdeckt sind.

         Während der Bauzeit sind in regelmäßigen Abständen Teil-
         aufmaße durchzuführen und die notwendigen Materialien
         laufend, in Bezug zum Gesamtauftrag, zu überprüfen.

         Sollten Überschreitungen der angesetzten Material- und
         Montagemassen festgestellt werden, ist sofort mit der
         örtlichen Bauleitung bzw. Auftraggeber Rücksprache zu
         halten.

         Nebenarbeiten, die im Angebot nicht ausdrücklich erwähnt
         sind, sind im Preis mit einbegriffen. Bei Arbeiten oder
         Naterialien, die nicht im Angebot enthalten, aber zur
         Ausführung erforderlich werden, müssen vor Lieferung oder
         Ausführung die Preise schriftlich vereinbart werden.
         Ohne ausdrückliche schriftliche Zusage werden für solche
         Arbeiten und Materialien keine Zahlungen geleistet.

5 von 63



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 104261 Nahwärmeversorgung Schulzentrum Birkenfeld
1 TGA  

Ausgabeumfang:
Menge Einheit Einheitspreis GesamtbetragOZ / Pos.-Nr.

                             
                                                              
         II. Besondere Technische Vorschriften                          
         ---------------------------------------------------                        
                                                                        
         Einbauanweisungen und Verlegerichtlinien der Hersteller        
         massgebende Brandschutz- und Unfallverhütungsvorschriften      
         sowie VDE-Vorschriften sind einzuhalten.                       
                                                                        
         In die Leistung der neuen Rohrleitungen mit einzuschließen     
         sind Form- und Verbindungsstücke, das Liefern und Verar-       
         beiten von Schweiß-, Dichtungs- und Befestigungsmateria-       
         lien, ebenso kleinere örtliche Stemmarbeiten und Bohrungen     
         in Mauerwerk oder Stahlbetondecken, Hertsellen und Wieder-     
         verschließen von Befestigungslöchern, das Einmauern von        
         Halterungen, Konsolen, Festpunkten etc.                        
                                                                        
         Sämtliche Leitungen sind so im Gefälle zu verlegen, daß sie    
         entleert werden können.                                        
                                                                        
         Vor dem Einbau sind Rohre und Fittings sorgfältig zu rei-      
         nigen. Sämtliche Rohrleitungen sind im sauberen Zustand        
         und ohne Spannungen zu verlegen.                               
                                                                        
         Rohrfestpunkte sind - wo erforderlich - anzuordnen. Der        
         Festpunkt muß so konstruiert sein, daß er in jedem Fall in     
         der Lage ist, die auftretenden Schubkräfte des sich            
         dehnennden Rohres aufzunehmen.                                 
                                                                        
         Die angegebenen Massen (insbesondere Rohrleitungslängen)       
         sind nicht bindend. Für die Materialbestellung hat der         
         Auftragnehmer die genauen Massen selbst zu ermitteln.          
                                                                        
         Alle neu verlegten Rohrleitungen im Sichtbereich sind          
         nach DIN 2 403 und 2 404 (Farbkennzeichen für Rohrlei-         
         tungen) mit farbigen Ringen zu symbolisieren.                  
                                                                        
         Hülsen sind bei Wand- und Deckendurchführungen so einzu-       
         bauen, daß Geräuschbildung nicht entsteht und eine Schall-     
         übertragung gedämpft wird. Lösbare Verbindungen müssen zu-     
         gänglich bleiben.                                              
                                                                        
         Als Befestigungsmaterial für Rohrleitungen sind nur ver-       
         zinkte Rohrschellen mit Dämmprofilen nach DIN 4 109 zu         
         verwenden.                                                     
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         III. Technische Beschreibung                                   
         ---------------------------------------                                 
                                                    
         Am Schulzentrum Birkenfeld sollen die vorhandenen 

Nahwärmeleitungen ab dem Übergabepunkt an der 
Halle am Berg bis zum Anschlusspunkt des Gymnasiums 
erneuert werden. 
In diesem Zusammenhang soll ebenfalls die Anbindung 
der Förderschule Lernen erneuert sowie der 
Neubau der Realschule Plus an das Nahwärmenetz 
angeschlossen werden.
Die Arbeiten spielen sich überwiegend auf dem 
Schulgelände ab, d.h. während der Schulzeiten ist mit 
starkem Schülerverkehr zu rechnen. Aus diesem Grund 
können die Arbeiten (Verlegen der Rohre usw.) nur 
abschnittsweise ausgeführt werden. 
Die Erschwernisse hieraus sind bei der Bildung der 
Einheitspreise zu berücksichtigen.

 Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass 
Materialanlieferungen sowie Abtransporte nur außerhalb 
der Pausenzeiten möglich sind.

Die Versorgung der einzelnen Gebäude erfolgt über
ein Nahwärmenetz mittels biegsamen, flexiblen
Rohrsystemen aus Edelstahl mit aufgeschäumter
Wärmedämmung und PE-Außenmantel.
Die komplette neue Rohrtrasse erhält eine Leck-
überwachung. 

1.1

Demontage

Die nachfolgenden Positionen enthalten den Abbruch 
bzw. die Demontage, das Aufladen und das Abfahren der 
ausgebauten Materialien zur freien Verwendung des  Auftrag-
nehmers, sofern in der Position nichts anderes erwähnt ist.  
Isolierung aller Art ist als Schutt zu behandeln und  gemäß 
den derzeit geltenden Vorschriften zu entsorgen. Dafür 
entstehende Kosten sind mit den Einheits- preisen 
abgegolten.

1.1.10 Außerbetriebsetzung der Heizungsanlage
und Entleerung der Anlage.

Das außerbetriebzusetzende Rohrsystem
besteht aus etwa 340 m Leitung in den
Dimmensionen bis DN 100.

1 psch
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1.1.20 Demontage von Stahl-Rohrleitungen
Demontage von vorhandenen Rohrleitungen im
Bereich des Gebäudes, einschließlich dem
Entfernen der Befestigung, Transport aus dem
Gebäude zu Schrottcontainern, welche zu 
Lieferumfang des Auftragnehmers gehören. 
Die demontierten Rohre sind nach 
Werkstoffart zu trennen und in transportable 
Teile zu zerlegen. Die demontierten Materialien 
gehen nach der Demontage in das Eigentum 
des Auftragnehmers über. 
einschl. sämtlicher Befestigungsmaterialien und der 
Wärmedämmung Nennweite bis zu DN 100.
Wärmedämmung inkl. Ummantelung aus verzinktem
Stahlblech bzw. PVC-Mantel

20,00 m

1.1.30 Trennschnitt an Stahlrohrleitung herstellen
inkl. Vorbereitung der Trennstelle für Neu-
anschluß
Nennweite DN 50 bis 100

16 St

1.1.40 Demontage und Entsorgung von Rohrleitungsarmaturen 
wie Schieber, Schmutzfänger, 
Mischer etc. bis zu einer 
Nennweite von DN 50 bis 100

10 St

1.1 Demontage Summe 
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1.2

Armaturen und Zubehör

Bei sämtlichen in diesem Titel abgefragten 
Leistungen ist sowohl die Lieferung als auch 
die betriebsfertige Montage in den Einheitspreis 
einzukalkulieren.

1.2.10 Flanschen-Absperrventil
PN 16, weichdichtend, wartungsfrei, Durch-
gangsform, Gehäuse und Gehäusedeckel aus
Meehanite-Guß GG 25, Spindel aus nichtros-
tendem Stahl, wartungsfreie Spindelabdichtung,
Kegel mit EPDM- Ummantelung, zum Absperren
und Drosseln geeignet, Baulängen nach
DIN 3 202, Flanschen nach DIN 2 533, einschl.
Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen.
Nennweite: DN 40

2 St

1.2.20 Flanschen-Absperrventil
wie vor beschrieben, jedoch 
Nennweite: DN 50

2 St

1.2.30 Flanschen-Absperrventil
wie vor beschrieben, jedoch 
Nennweite: DN 100
 

4 St

1.2.40 Bi-Metall-Zeigerthermometer, Gehäuse
aus Alu, Sichtscheibe aus Glas, Tauch-
hülse aus Messing, abnehmbar, waage-
rechte Ausführung, Gehäusedurchmesser
80 mm, Tauchrohrlänge 60 / 100 mm,
Anzeigebereich 0-120 C.

8 St

1.2.50 Entleerungskugelhahn aus Rotguß, vernickelt
DN 15.

8 St
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1.2.60 Bezeichnungsschilder
Bezeichnungsschilder aus Resoptal,
Schrift ein- bis dreizeilig, gefräßt,
Grundplatte Farbe dem Medium angepaßt,
Schriftfarbe schwarz oder weiß,
Abmessungen 100*50 mm, komplett mit
Schildträger, einschl. Rohrschelle,
Bügel oder Band, Schrauben bzw. Dübeln

8 St

1.2 Armaturen und Zubehör Summe 
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1.3

Rohrleitungen und Zubehör

Bei sämtlichen in diesem Titel abgefragten 
Leistungen ist sowohl die Lieferung als auch 
die betriebsfertige Montage in den Einheitspreis 
einzukalkulieren.

Rohrleitungen
einschl. Schweiß- u. Dichtungsmaterial, und Rohr-
befestigungen körperschallgedämmt, Befestigungs-
schienen, Überschiebrohre für Wand -und Decken-
durchführungen, einschl. Abdeckrosetten, aus mittel-
schwerem Gewinderohr nach DIN 2 440, nahtlos,
schwarz. Als Befestigungssystem ist ein einheitliches
schallentkoppeltes System einzubauen. 

1.3.10 Rohrleitung DN 15

6,00 m

1.3.20 Rohrleitung DN 40

4,00 m

1.3.30 Rohrleitung DN 50

8,00 m

1.3.40 Rohrleitung DN 100

26,00 m

1.3.50 Rohrbogen zum Einschweißen
Nennweite DN 15

6 St

1.3.60 Rohrbogen zum Einschweißen
Nennweite DN 40

10 St
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1.3.70 Rohrbogen zum Einschweißen
Nennweite DN 50

12 St

1.3.80 Rohrbogen zum Einschweißen
Nennweite DN 100

20 St

1.3.90 T-Stück zum Einschweißen
teilweise mit reduziertem Abgang
Nennweite DN 40

2 St

1.3.100 T-Stück zum Einschweißen
teilweise mit reduziertem Abgang
Nennweite DN 50

2 St

1.3.110 T-Stück zum Einschweißen
teilweise mit reduziertem Abgang
Nennweite DN 100

4 St

1.3.120 Einschweißmuffen 1/2" x 100 einschl.
Einbau von Thermometer-Tauchhülsen

8 St

1.3.130 Lufttöpfe zum Einschweißen
max. 6 bar aus nahtlosem Stahlrohr DIN 2448 mit auf-
geschweißten gewölbten Rohrböden einschl. Muffe 1/2"
für Entlüftung werkseitig druckgeprüft.
Anschluß DN 40

2 St
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1.3.140 Lufttöpfe zum Einschweißen
max. 6 bar aus nahtlosem Stahlrohr DIN 2448 mit auf-
geschweißten gewölbten Rohrböden einschl. Muffe 1/2"
für Entlüftung werkseitig druckgeprüft.
Anschluß DN 50

2 St

1.3.150 Lufttöpfe zum Einschweißen
max. 6 bar aus nahtlosem Stahlrohr DIN 2448 mit auf-
geschweißten gewölbten Rohrböden einschl. Muffe 1/2"
für Entlüftung werkseitig druckgeprüft.
Anschluß DN 100

4 St

1.3.160 Klöpperboden DN 50 zum dauerhaften Verschluß
einer stillgelegten Rohrleitung, inkl. Schweißver-
bindung an Bestandsrohrleitung

2 St

1.3.170 Klöpperboden DN 100 zum dauerhaften Verschluß
einer stillgelegten Rohrleitung, inkl. Schweißver-
bindung an Bestandsrohrleitung

4 St

1.3.180 Anschluß an Heizleitungen
Anschluß bis DN 50 an vorhandene Heizleitungen  
unter Hinzulieferung der  erforderlichen Schweiß- 
und Kleinmaterialien komplett in fertiger Arbeit 
herstellen.

2 St

1.3.190 Anschluß an Heizleitungen
Anschluß bis DN 100 an vorhandene Heizleitungen  
unter Hinzulieferung der  erforderlichen Schweiß- 
und Kleinmaterialien komplett in fertiger Arbeit 
herstellen.

4 St
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1.3.200 Druckprobe
Nach der Montage ist das Heizungssystem zu füllen und zu 
entlüften. Das Rohrleitungssystem ist in Übereinstimmung
mit DIN 18 380, Abschnitt 3.4 auf Dichtigkeit zu prüfen.
Je nach Baufortschritt sind für Teilbereiche Druckproben 
durchzuführen. Verdeckte oder isolierte Rohre sind vor
der Isolierung zu überprüfen und zwar über eine Zeitspanne, 
die ausreichend ist, um jede Verbindung in der Anlage zu
überprüfen, jedoch nicht weniger als 2 Stunden. Während 
der Prüfung gefundene Undichtigkeiten sind durch Nach- 
schweißen oder Ersetzen des Rohres oder Verbindungs- 
teiles zu beheben. Alle Prüfungen sind in Anwesenheit der
Bauleitung durchzuführen.

3 psch

Erdverlegte Fernwärmeleitungen  

1.3.210 Fernheizkabel werkseitig vorgefertigtes 
und endgeprüftes Rohrverbundkonstruktion in
doppelwandiger Ausführung flexibel, 
selbstkompensierend, doppelwandig, wärmegedämmt
Betriebstemperaturen: von 169°C bis 150ºC 
Auslegung: PN 16 / PN 25 bestehend aus: einem
gewelltem Edelstahlinnenrohr, Überwachungsadern
zur lückenlosen Überwachung der gesamten
Rohrleitung, einer Wärmedämmung aus flexiblem
FCKW-freien Polyurethan-Hartschaum, einem
gewellten Edelstahlmantelrohr sowie einem
durchgehendem Korrosionsschutz aus einer
Polymentschicht und einem nahtlos aufextrudierten
Polyethylen-Mantel, entsprechend AGIArbeitsblatt 
Q 167.

Fernheizkabel DN 100, PN 25
Innenrohr: Werkstoff 1.4301 (304)
Alarm: EMS/Nordisch und Brandes

inkl. Verlegung in bauseits vorbereitete Gräben

angebotenes Fabrikat / Typ : '....................'

310,00 m
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1.3.220 Anschlussverbindung zur Herstellung einer
kraftschlüssigen Verbindung von Innen- und
Außenwellrohr, sowie für den Übergang auf 
weiterführende Rohrleitungen, mit Anschluss-
vorrichtung für die Überwachungsanlage 
für vor beschriebenes Rohssystem
inkl. Zubehör, einschl. der Montage

12 St

1.3.230 T-Verbindung für vor beschriebenes Fernheizkabel,
wärmeisoliert, mit feuchtigkeitsdichtem äußeren
PE-LD-Korrosionsschutz. 
Ausführung in 45 ° Ausführung, inkl. Alarmsystem
Einbau gemäß Herstellervorgaben

Nennweiten Hauptrohr: DN 100 
Nennweite Abgangsrohr :DN 40
 

2 St

1.3.240 T-Verbindung für vor beschriebenes Fernheizkabel,
wärmeisoliert, mit feuchtigkeitsdichtem äußeren
PE-LD-Korrosionsschutz. 
Ausführung in 45 ° Ausführung, inkl. Alarmsystem
Einbau gemäß Herstellervorgaben

Nennweiten Hauptrohr: DN 100 
Nennweite Abgangsrohr :DN 50
 

2 St

1.3.250 T-Stück für vor beschriebenes Rohrsystem
DN 100/ DN 125
in Leitung einpassen, ausrichten und für 
die Montage vorbereiten.

4 St
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1.3.260 Mauerdurchführung Typ: Gussring aus profilierter
Guss-Dichtungsbuchse mit dauerbeständigem
Dichtring, komplett in wasserdichter Ausführung 
für vor beschriebenes Rohssystem
Inkl. Montage

4 St

1.3.270 DL Schweißnaht DN 100
Schweißnaht DN 65 bis DN 100

8 St

1.3.280 DL Schweißnaht DN 40 - DN 50
Schweißnaht DN 25 bis DN 50

4 St

1.3.290 Übergang von Fernheizkabel  auf Kunststoff-
mantelrohr im Erdreich, bestehend aus einer
PE-HD-Reduziermuffe, Schrumpfschläuchen, 
PURSchaum, Meldeaderverbindung. 

Verbindungs-Schrumpfmuffe RMBD6
Schrumpfbereich 270 - 195 mm
PE-HD unvernetzt, L= 900 mm, 
Innendurchm. 305 mm

Inkl. Montage

8 St
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1.3.300 Zentralgerät zur Überwachung von 2 x 1000 m
Rohr mit BRANDES-Sensorik, oder 2 x 2500m
Kupfersensorik als Schleife 

Anzeige folgender Daten auf digitalem Farbdisplay:
- Status der Überwachungsabschnitte
- Klartextbezeichnung der meldenden Schleife
- Intensität der Feuchtefehler
- Datum / Uhrzeit
- Fehlerart als Klartext
Signalisierung von Anlagenstatus und Störungen über
Symbole und LEDs, mit 1 potentialfreien Kontakten
zur Weiterleitung von Sammelstörmeldungen bzw.
Alarmen, Netzanschluss 230 V / 50

Inkl. Montage

1 St

1.3.310 WIREM - Anschlussdose zur Schleifenverdrahtung an
Rohrendpunkten, aus spritzwassergeschütztem
Gehäuse, Schutzart IP 54/65, Material Duroplast, 
mit Anschlussklemmen.

Aderanschlussdose BS-AD

Inkl. Montage

4 St

1.3.320 Prüfung der Gesamtinstallation
Funktionstest inkl. Protokollierung

1 psch
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3 Rohrleitungen und Zubehör

Ausgabeumfang:
Menge Einheit Einheitspreis GesamtbetragOZ / Pos.-Nr.

1.3.330 Fernwärmeleitung als werkseitig vorgefertigtes und 
endgeprüftes Edelstahlrohrsystem
(flexibel, selbstkompensierend und wärmegedämmt)
Betriebstemperaturen: bis 160ºC
Spitzentemperaturen: bis 180ºC 
Auslegung: PN 16 / PN 25
bestehend aus einem gewellten Edelstahlinnenrohr,
Überwachungsadern zur lückenlosen Überwachung
der gesamten Rohrleitung, einer Wärmedämmung aus
FCKW-freien und flexiblen PIRHartschaum,
einer Mehrschichtsperrfolie, Streckmetallgitter und
einem nahtlos aufextrudierten Polyäthylen (PE-LD)
Außenmantel.

Nennweite : DN 40
Außendurchmesser : ca. 126 mm 
Innenrohr: Werkstoff 1.4404 (316L)
inkl. Alarm: EMS/Nordisch und Brandes

inkl. Verlegung in bauseits vorbereitete Gräben

angebotenes Fabrikat / Typ : '....................'

32,00 m

1.3.340 Fernwärmeleitung als werkseitig vorgefertigtes und 
endgeprüftes Edelstahlrohrsystem wie vor
 beschrieben, jedoch :
 
Nennweite : DN 50
Außendurchmesser : ca. 142 mm 
Innenrohr: Werkstoff 1.4404 (316L)
inkl. Alarm: EMS/Nordisch und Brandes

inkl. Verlegung in bauseits vorbereitete Gräben

40,00 m
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Ausgabeumfang:
Menge Einheit Einheitspreis GesamtbetragOZ / Pos.-Nr.

1.3.350 Anschlussverbindung für den Übergang auf 
weiterführende Leitungen im Gebäude 
und in Muffen. Bestehend aus: Stützring,
Graphitdichtung, Anschlussstück, Druckring und
Innen-Sechskantschrauben. 
Nennweite: DN 40
Auslegung: PN 16   
Material: Stahl, beschichtet

Inkl. Montage

4 St

1.3.360 Anschlussverbindung für den Übergang auf 
weiterführende Leitungen im Gebäude 
und in Muffen. Bestehend aus: Stützring,
Graphitdichtung, Anschlussstück, Druckring und
Innen-Sechskantschrauben. 
Nennweite: DN 50
Auslegung: PN 16   
Material: Stahl, beschichtet

Inkl. Montage

4 St

1.3.370 Muffenset für den Übergang von der flexiblen Leitung 
DN 40 auf das T-Stück der Hauptleitung:
inkl. PE-HD Schrumpfmuffe, Schrumpfschläuche,
Schlagstopfen, Schaumlochverschlüssen, 
PUR-Schaumkartusche und Montageanleitung.
Inkl. Montage

2 St

1.3.380 Muffenset für den Übergang von der flexiblen Leitung 
DN 50 auf das T-Stück der Hauptleitung:
inkl. PE-HD Schrumpfmuffe, Schrumpfschläuche,
Schlagstopfen, Schaumlochverschlüssen, 
PUR-Schaumkartusche und Montageanleitung.
Inkl. Montage

2 St
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Ausgabeumfang:
Menge Einheit Einheitspreis GesamtbetragOZ / Pos.-Nr.

1.3.390 Dichtungsring bestehend aus einem speziell profiliertem
Neopren-Ring passend für
Dichtungsring bestehend aus einem speziell profiliertem
Neopren-Ring passend für Rohrleitung DN 40
Außendurchmesser ca. 126 mm
Inkl. Montage

2 St

1.3.400 Dichtungsring bestehend aus einem speziell profiliertem
Neopren-Ring passend für Rohrleitung DN 50
Außendurchmesser ca. 142 mm
Inkl. Montage

2 St

1.3.410 Schutzkappe PN 16 für Anschlussverbindung
Zum Schutz der Rohrenden
In Gebäuden oder Schächten, bestehend aus zwei 
Kunststoff-Halbschalen. 
Auslegung PN 16, Nennweite DN 40
Inkl. Montage

2 St

1.3.420 Schutzkappe PN 16 für Anschlussverbindung
Zum Schutz der Rohrenden
In Gebäuden oder Schächten, bestehend aus zwei 
Kunststoff-Halbschalen. 
Auslegung PN 16, Nennweite DN 50
Inkl. Montage

2 St

20 von 63



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 104261 Nahwärmeversorgung Schulzentrum Birkenfeld
1 TGA  
3 Rohrleitungen und Zubehör

Ausgabeumfang:
Menge Einheit Einheitspreis GesamtbetragOZ / Pos.-Nr.

1.3.430 Überwachungsaderverbindungsset für vor 
beschriebener Schutzkappe bestehend aus:
Teflon Schlauchleitung, Quetschhülsen und
Schrumpfschläuchen. 
inkl. Montage

4 St

1.3 Rohrleitungen und Zubehör Summe 
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4 Wärmedämmung an Rohrleitungen

Ausgabeumfang:
Menge Einheit Einheitspreis GesamtbetragOZ / Pos.-Nr.

1.4

Wärmedämmung an Rohrleitungen

Bei sämtlichen in diesem Titel abgefragten 
Leistungen ist sowohl die Lieferung als auch 
die betriebsfertige Montage in den Einheitspreis 
einzukalkulieren.

Wärmedämmung an Rohren
außerhalb von Gebäuden für Rohrleitungen gemäß 
EnEV. Isolierung der Leitungen mittels vorgefertigten, 
nicht brennbaren, druckfesten und formstabilen 
Steinwollrohrschalen, Schmelzpunkt > 1.000 °C 
gemäß DIN 4102.17, mit einem Wärmeleitvermögen von  
nicht mehr als 0.035 W/mK, Ummantelung mit Alu-Folie, 
dampfdiffusionsdicht verklebt, Randstreifen selbstklebend, 
Formstückisolierumg und Endmanschetten.
Ummantelung der fertigen Dämmung aus verzinktem 
Stahlblech, 0.75 mm in wetterfester Ausführung
stark, Befestigung mittels Blechtreibschrauben (6 St/m),
einschl. aller Ausschnitte, Paßstücke, Stutzen, 
Enddeckeln etc.

1.4.10 Für Rohr DN 40, Dämmdicke 40 mm
Behinderung durch technische Einrichtungen 
Oberkante Dämmung über Gelände/Fußboden bis 3,5 m.

4,00 m

1.4.20 Wärmedämmung wie vor beschrieben, jedoch 
als Zulage für Formstückdämmung, Formstück 
DN 40 als Bogen, T-Stück-Reduzierung usw.
Dämmschichtdicke 40 mm, in Zentrale, 
in Bereichen mit Behinderung durch technische 
Einrichtungen Oberkante Dämmung über 
Gelände/Fußboden bis 3,5 m.
Ummantelung der Wärmedämmung mit 
verzinktem Blechmantel

12 St

1.4.30 Für Rohr DN 50, Dämmdicke 50 mm
Behinderung durch technische Einrichtungen 
Oberkante Dämmung über Gelände/Fußboden bis 3,5 m.

8,00 m
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Ausgabeumfang:
Menge Einheit Einheitspreis GesamtbetragOZ / Pos.-Nr.

1.4.40 Wärmedämmung wie vor beschrieben, jedoch 
als Zulage für Formstückdämmung, Formstück 
DN 50 als Bogen, T-Stück-Reduzierung usw.
Dämmschichtdicke 50 mm, in Zentrale, 
in Bereichen mit Behinderung durch technische 
Einrichtungen Oberkante Dämmung über 
Gelände/Fußboden bis 3,5 m.
Ummantelung der Wärmedämmung mit 
verzinktem Blechmantel

14 St

1.4.50 Für Rohr DN 100, Dämmdicke 100 mm
Behinderung durch technische Einrichtungen 
Oberkante Dämmung über Gelände/Fußboden bis 3,5 m.

26,00 m

1.4.60 Wärmedämmung wie vor beschrieben, jedoch 
als Zulage für Formstückdämmung, Formstück 
DN 100 als Bogen, T-Stück-Reduzierung usw.
Dämmschichtdicke 100 mm, in Zentrale, 
in Bereichen mit Behinderung durch technische 
Einrichtungen Oberkante Dämmung über 
Gelände/Fußboden bis 3,5 m.
Ummantelung der Wärmedämmung mit 
verzinktem Blechmantel

24 St

1.4.70 Wärmedämmung, wie vor beschrieben, jedoch 
für einen Lufttopf, DN 40 bis 50
Ummantelung der Wärmedämmung mit 
verzinktem Blechmantel

4 St

1.4.80 Wärmedämmung, wie vor beschrieben, jedoch 
für einen Lufttopf, DN 100
Ummantelung der Wärmedämmung mit 
verzinktem Blechmantel

4 St
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Wärme-Dämmkappe  
zweiteilig oder mehrteilig, leicht abnehmbar, Mantel
aus Blech, Stopfisolierung, hochhitzefeste 
Ausführung, mittels Schellenbändern gehalten,
Isolierkappe für Ventile, Schieber, Flanschen, 
Schmutzfänger, Rückschlagventile, Klappen etc.

1.4.90 Isolierkappe DN 40

2 St

1.4.100 Isolierkappe DN 50

2 St

1.4.110 Isolierkappe DN 80

4 St

Brandschutzrohrschalen
bestehend aus nichtbrennbaren, druckfesten und form- 
stabilen Steinwolle-Rohrschalen, die einen Schmelzpunkt
von > 1000°C gemäß DIN 4102 Teil 17 aufweisen.
Mit Alukaschierung aus reißfester, gitternetzverstärkter 
Aluminiumsandwichfolie. Die Schalen sollen eine
Mindestrohdichte von > 150 kg/m und eine Wärme- 
leitfähigkeit von0,040 W(mK) aufweisen. Inklusive 
Befestigungsmaterial. Die Verarbeitungsrichtlinien des 
Herstellers sind zu beachten.

Fabrikat: Rockwool opder gleichwertig
Typ: Conlit 150

1.4.120 Brandschutz-Rohrschalen wie vor beschrieben
mit folgenden Abmessungen:

Aussendurchmesser: DN 50
Bekleidungsdicke: 50 mm
Bekleidungslänge: 500 mm

2 St
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1.4.130 Brandschutz-Rohrschalen wie vor beschrieben
mit folgenden Abmessungen:

Aussendurchmesser:     DN 100
Bekleidungsdicke: 100 mm
Bekleidungslänge: 500 mm

2 St

1.4 Wärmedämmung an Rohrleitungen Summe 
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Ausgabeumfang:
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1.5

Elektroinstallationen

Bei sämtlichen in diesem Titel abgefragten 
Leistungen ist sowohl die Lieferung als auch 
die betriebsfertige Montage in den Einheitspreis 
einzukalkulieren.

Elektroarbeiten für das Gewerk Heizung

Die nachfolgenden Positionen beinhalten die
Lieferung und betriebsfertige Montage bzw.
Installation von Leitungen und Geräten.
Die Installation der Leitungen erfolgt im wesent-
lichen auf Putz in Feuchtraumausführung. Außer-
halb der Gewerksräume sind die Leitungen unter
Putz und im Zwischendeckenbereich zu verlegen.
Die elektrische Grundversorgung der Heizungs-
Verteilung ist vom Schaltschrank Elektro zu ent-
nehmen.
Die Spannung beträgt 230/400 V Drehstrom. Die
Absicherung bzw. Abschaltmöglichkeit der Vertei-
lung Heizung ist im Schaltschrank Elektro ent-
halten.
Die Arbeiten und Materialien müssen den nach-
folgenden Vorschriften entsprechen:
DIN 18 382   Elektr. Kabel- und Leitungsanlagen
                     in Gebäuden
VDE  0 100   Errichten von Starkstromanlagen mit
                     Nennspannungen bis 1 kV
VDE  0 105   Bestimmungen für den Betrieb von
                     Starkstromanlagen
VDE  0 140   Richtlinien für Schutzmaßnahmen für
                     Starkstromanlagen mit Nennspannungen
                     bis zu 1000 V

Isolierte Starkstromleitung als Kunststoff-
mantelleitung DIN 47 250/VDE 0 250, Verle-
gung in Teillängen in Rohr bzw. Kanal.

Kabel und Leitungen in Teilstücken

1.5.10 Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 3 x 1,5
liefern und verlegen.

30,00 m
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1.5.20 Anschlußarbeiten beidseitig
Anschluß von Elektrokabel und -leitungen an Schalt- 
schränke, Verteiler, Schaltgeräte, Motoren, Feldgeräte usw.,
einschließlich Überzugschlauch, Kabelschuhen oder 
Aderendhülsen bei flexiblen Leitungen, Unterleg- und
Zahnscheiben sowie wasserdichte Verschraubungen.
Leitungen ablängen, absetzen, einführen, kennzeichnen, 
gegen mech. Belastung sichern und betriebsfertig  
anklemmen.
Leitungsquerschnitt 3x1,5 bis 7x1,5 mm²

10 St

1.5.30 Installationskanal 
aus PVC hart, Farbe grau nach RAL 7030. Inklusive 
Abdeckung, Formstücke, Endabschlüsse und allem 
erforderlichen Befestigungsmaterial In allen Liefer- und 
Zwischenlängen einschl. Zuschnitt und Zubehör. 
Abmessungen HxB 15x15 mm liefern und montieren

8,00 m

1.5.40 Kunststoffisolierrohr nach VDE 0605/4.82
Kennbuchstabe B+C+105
Nenngröße 13,5
incl. Formstücken und Schellenbefestig-
ungen.

25,00 m

1.5.50 FR-Abzweigkästen bis 5 x 2.5 qmm
mit Klemmen

5 St

1.5.60 Überbrückung von Rohranlagen kompl.
mit den erforderlichen Erdungsschel-
len und Erdungsverbindungsseilen
liefern und betriebsfertig montieren
für Potentialausgleich, sonst wie vor.

8 St
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1.5.70 Mantelleitung NYM 1 * 16 mm²
Cu-Zahl 154

40,00 m

1.5 Elektroinstallationen Summe 
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1.6

Sonstige Arbeiten

Stundenlohnarbeiten
für nicht vorhersehbare Arbeiten, die vor Durch-
führung mit dem Auftraggeber bzw. der Fachbau-
leitung besprochen und im einzelnen vereinbart 
werden müssen. 
Die Stunden sind nach Vereinbarung auf Nachweis 
binnen 3 Werktagen der örtlichen Bauleitung zur 
Unterschrift vor zulegen. 
In die Stundensätze sind alle Unkosten wie  Zuschläge, 
Fahrtkosten, Auslösung etc. einzurechnen. 
Der Verrechnungssatz ist unter Berücksichtigung der 
preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln.

1.6.10 Monteurstunden für unvorhersehbare Arbeiten
im Gewerk Heizungssinstallation 

40 St

Stemm- u. Bohrarbeiten

1.6.20 Kernlochbohrung in Beton- bzw. Mauerwerkswände
Dicke 30 cm, Größe:  D = 160 mm
einschl. erforderlicher Absaugungen
und Entsorgung des Bohrkerns.

Bohrhöhe ca. 1.50 - 2.5 m

2 St

1.6.30 Kernlochbohrung in Beton- bzw. Mauerwerkswände
Dicke 30 cm, Größe:  D = 310 mm
einschl. erforderlicher Absaugungen
und Entsorgung des Bohrkerns.

Bohrhöhe ca. 1.50 - 2.5 m

4 St
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1.6.40 Dichtung für Schutz- und Medienrohre

Geschlossene Ringraumdichtung zur Abdichtung von 
neu zu installierenden Medienrohren/Schutzrohren
in Kernbohrungen oder Futterrohren. 
Geprüft nach FHRK-Prüfgrundlage mit FHRK-Qualitäts- 
siegel.

Maße: Dichtbreite: 40, 60 oder 80 mm (abhängig vom 
Medienrohr)
Werkstoff: alle Metallteile: Edelstahl V2A (AISI 304L); 
Gummidichtung: EPDM; Isoring: Styrodur (XPS)
Anwendungsbereich: WU-Richtlinie: Klasse 1 und 2
Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher

Ausführung für vor beschriebenes Rohrsystem
Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm): 200
Nenndurchmesser (mm): 142

- 1 Stück Ringraumdichtung
- 3 Stück Edelstahlclipringe
- 2 Stück Isoring, geteilt

2 St

1.6.50 Folgende Bestandszeichnungen und Unterlagen
sind zu fertigen und spätestens zum Zeitpunkt
der Abnahme der Bauleitung zu übergeben:

- Grundrißzeichnungen, schematische Dar-
  stellungen und Beschreibungen der Anlage
- Rohrleitungsplan mit Dimensionen 
- Stromlaufpläne für Überwachungstechnische
  Einrichtungen und Schaltschränke
- Protokolle über alle im Rahmen der Einregu-
  lierungsarbeiten durchgeführten Messungen
- Protokoll über die Durchführung der
  Druckprobe nach DIN 18380 Abschn. 3.4
- Bedienungs- und Wartungsanweisungen
  sowie Ersatzteillisten

Alle Zeichnungsunterlagen sind je einfach als 
gefaltete farbige Plottzeichnungen und zweifach 
auf Datenträger (PDF & DWG) einzureichen. 
Alle Protokolle,  Berichte und sonstige Listen 
sind je 1-fach im Ordner und 2-fach auf 
Datenträger einzureichen.

1 psch
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1.6 Sonstige Arbeiten Summe 
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1 TGA  

Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

1.1 Demontage

1.2 Armaturen und Zubehör

1.3 Rohrleitungen und Zubehör

1.4 Wärmedämmung an Rohrleitungen

1.5 Elektroinstallationen

1.6 Sonstige Arbeiten

1

Nettosumme TGA  
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2 Tiefbau

2.1

Tiefbau

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

1. Für Ausführung, Aufmaß und Abrechnung gelten, wenn 
nicht anders beschrieben, die Bestimmungen der VOB. Die
Gewährleistung beträgt 4 Jahre gemäß VOB.
Die beiliegenden Vertragsbedingungen sind Bestandteil des 
Angebots.

2. Die Baustelle kann vor Angebotsabgabe besichtigt 
werden, damit evtl. Schwierigkeiten berücksichtigt und
einkalkuliert werden können.

3. Durch Angebotsabgabe entsteht kein Recht auf 
Übertragung der Bauleistungen.
Die Bauherrschaft/Bauleitung behält sich vor, die Arbeiten 
nach eigenem Ermessen und dem evtl. Wegfall einzelner
Positionen/Titel zu vergeben. Haftungsansprüche seitens
des AN sind auszuschließen und werden nicht akzeptiert.

4. Die Unfallverhütungsvorschriften und Arbeitsschutz- 
bestimmungen sind zu beachten. Der Unternehmer ist für
evtl. vorkommende Unfälle voll verantwortlich und stellt die
Bauleitung von Haftungsansprüchen Dritter frei.

5. Auf der Baustelle darf nur nach "zur Ausführung 
freigegebenen" Zeichnungen gearbeitet werden. Sämtliche
Maße sind vor der Ausführung örtlich auf Übereinstimmung
zu prüfen. Der Auftragnehmer hat sich in eigener Leistung
mit allen am Bau Beteiligten zu koordinieren.

6. Sämtliche Materialien sind frei Baustelle zu liefern, 
abzuladen und fachgerecht zu lagern.

7. Fertigmaße sind an der Baustelle zu nehmen, bzw. zu 
überprüfen. Für die Richtigkeit der einzelnen Werkstücke
übernimmt der Auftragnehmer die volle Verantwortung.

8. Aufenthalts- und Lagerräume können nicht zur Verfügung 
gestellt werden.

9. Sämtliche zu entsorgenden Materialien sind entsprechend 
den Abfallbeseitigungsvorschriften des Kreises zu
entsorgen. Die daraus entstehenden Kosten sind in die
Einheitspreise mit einzurechnen.
Der anfallende Bauschutt und sonstige Abfälle sind täglich 
zu entsorgen.
Widrigenfalls wird der AN im Umlageverfahren an den 
Kosten der Müllbeseitigung beteiligt, bzw. die Beseitigung
erfolgt durch Dritte zu seinen Lasten.

10. Stundenlohnarbeiten dürfen nur von der Bauleitung 
angeordnet werden und müssen wöchentlich, ggf. per Fax, 
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Ausgabeumfang:
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zur Unterschrift vorgelegt werden.

11. Die angegebenen Einheitspreise sind Festpreise und 
verstehen sich in fertiger Arbeit, einschl. allen
Nebenleistungen.

12. Aufmaße sind je Nutzungseinheit aufzustellen und in
resultierenden Rechnungen entsprechend auszuweisen.

Technische Vertragsbedingungen
1. Der Ausschreibung und Vergabe liegt zugrunde:
Für Normen, Richtlinien, Vorschriften usw. ist jeweils die 
gültige Fassung
maßgebend:
1.01 Die Verdingungsordnung für Bauleistungen
VOB Teil A, B und C neuster Fassung
1.02 Die Landesbauordnung
1.03 Die Technischen Anschlussbedingungen des EVU
1.04 entfällt
1.05 Die Normung gemäß DIN
1.06 Die Richtlinien der Berufsgenossenschaften BGV
1.07 Die Technischen Vorbemerkungen
1.08 Die Regeln und Vorschriften des VDE
1.09 Die Arbeitsstättenrichtlinien ASR

Beschreibung der Baumaßnahme:

Am Schulzentrum Birkenfeld sollen die vorhandenen 
Nahwärmeleitungen ab dem Übergabepunkt an der Halle am 
Berg bis zum Anschlusspunkt des Gymnasiums erneuert 
werden. In diesem Zusammenhang soll ebenfalls die 
Anbindung der Förderschule Lernen erneuert sowie der 
Neubau der Realschule Plus an das Nahwärmenetz 
angeschlossen werden.
Die Arbeiten spielen sich überwiegend auf dem 
Schulgelände ab, d.h. während der Schulzeiten ist mit 
starkem Schülerverkehr zu rechnen. Aus diesem Grund 
können die Arbeiten (Herstellen der Rohrleitungsgräben, 
Verlegen der Rohre, Schließen der Gräben und 
Wiederherstellung der Oberflächen) nur abschnittsweise 
ausgeführt werden. Die Erschwernisse hieraus sind bei der 
Bildung der Einheitspreise zu berücksichtigen.
Die Gräben sind mittels Bauzaun gegen unbefugtes Betreten 
zu sichern. Die ordnungsgemäße Absicherung der Gräben 
ist jederzeit zu gewährleisten.
Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass 
Materialanlieferungen sowie Abtransporte von zu 
entsorgenden Boden- und Abbruchmassen nur außerhalb 
der Pausenzeiten möglich sind.
Um den Schulbetrieb möglichst wenig zu beeinträchtigen 
sind bei der Durchführung der Arbeiten lärm- und 
emissionsarme Baumaschinen einzusetzen.

34 von 63



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 104261 Nahwärmeversorgung Schulzentrum Birkenfeld
2 Tiefbau
1 Tiefbau

Ausgabeumfang:
Menge Einheit Einheitspreis GesamtbetragOZ / Pos.-Nr.

2.1.10 Baustelleneinrichtung/-räumung
Baustelle mit allen zur Durchführung der
nachfolgend beschriebenen Arbeiten
erforderlichen Maschinen und Geräten
einrichten, Unterkünfte für die eigenen
Arbeiter sowie Lager- und Arbeitsplätze
herrichten, Einrichtung für die Dauer der
Arbeiten vor- und unterhalten und nach
Fertigstellung abbauen und
Abtransportieren

1 psch

Eventualpos. ohne GP

2.1.20 Bautoilette
Liefern und Aufstellen einer Toilettenkabine
als Bautoilette
Ausführung mit folgender Ausstattung:
- Handwaschbecken mit 60 Liter Wasservorrat
- integrierter Wassertank
- Seifenspender
- Papierhandtuchhalter
- Urinal
- Toilettenpapierhalter
- integriertes Schloss
- rutschfester Bodenbelag
- „Besetzt“-Kennzeichen
- geschlossener Abwassertank mit integrierter 
Doppellüftung

NEP1 St

Eventualpos. ohne GP

2.1.30 Toilettenkabine vorhalten und betreiben
Toilettenkabine der Vorposition vorhalten und 
betreiben.
Einschließlich wöchentlicher Reinigung/Entleerung
und Lieferung des Verbrauchsmaterials
Die Abrechnung erfolgt nach Kalenderwochen

NEP15 StWo
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2.1.40 Bauzaun
Bauzaun aus verzinkten Stahlgitterelementen
mit Betonfüßen liefern, aufstellen und nach 
Fertigstellung der Arbeiten abbauen und
abtransportieren
Höhe des Zauns ca. 2,00 m
Einschließlich Verschraubung der Elemente zur 
Sicherung gegen unbefugtes Herausheben
Bauzaun zur Absicherung der Rohrleitungsgräben
Umsetzen und Vorhalten werden gesondert vergütet

125,00 m

2.1.50 Bauzaun der Position 1.40 umsetzen
Umsetzen des Bauzauns der Vorposition innerhalb
des Baufeldes
Umsetzen bis 50 Meter
Verschraubung wie in Position 1.40

250,00 m

2.1.60 Bauzaun vorhalten
Bauzaun der Position 1.40 vor- und unterhalten
Die Abrechnung erfolgt nach Kalenderwochen 
x Länge des vorzuhaltenden

1500 mWo

2.1.70 Einholen von Leitungsplänen
Leitungspläne der Ver- und Entsorger einholen
Im Baubereich liegen verschiedene Ver- und
Entsorgungsleitungen (Telekommunikation, Wasser-,
Abwasserleitungen)
Das Einholen der Pläne entbindet den Auftragnehmer
nicht, die Arbeiten mit entsprechender Sorgfalt,
insbesondere im Bereich vermuteter Kabel und
Leitungen, auszuführen

1 psch
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2.1.80 Pflaster aus Doppel-T-Verbundsteinen, 
Stärke 8-10 cm, aufnehmen, reinigen und zur
Wiederverwendung im Baustellenbereich
lagern, Transportweg bis 250 m,
Aufnehmen des Pflasters in Rohrgrabenbreite
zuzüglich beidseitig ca. 0,30 m,
Grabenbreite von 0,75 m bis 1,50 m

240,00 m²

2.1.90 Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm aufnehmen,
reinigen und zur Wiederverwendung im 
Baustellenbereich lagern, Transportweg bis 250 m
Aufnehmen des Pflasters in Rohrgrabenbreite
zuzüglich beidseitig ca. 0,30 m, 
Grabenbreite von 0,75 m bis 1,50 m

10,00 m²

2.1.100 Betonhochbordsteine 15 x 25 cm einschließlich
Unterbeton und Betonrückenstütze aufnehmen,
Bordsteine reinigen und zur Wiederverwendung
im Baustellenbereich lagern,
Transportweg bis 250 m,
Unterbeton und Beton der Rückenstütze
laden und fachgerecht entsorgen.
Die Entsorgungs- bzw. Verwertungsgebühren
sind in den Einheitspreis einzurechnen

3,00 m
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2.1.110 Betontiefbordsteine 8 x 25 cm einschließlich
Unterbeton und Betonrückenstütze aufnehmen,
Bordsteine reinigen und zur Wiederverwendung
im Baustellenbereich lagern,
Transportweg bis 250 m,
Unterbeton und Beton der Rückenstütze
laden und fachgerecht entsorgen.
Die Entsorgungs- bzw. Verwertungsgebühren
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

6,00 m

2.1.120 Rinnenplatten aus Beton einschließlich
Unterbeton aufnehmen,
Rinnenplatten reinigen und zur Wiederverwendung
im Baustellenbereich lagern,
Transportweg bis 250 m,
Unterbeton laden und fachgerecht
entsorgen
Die Entsorgungs- bzw. Verwertungsgebühren
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

3,00 m

2.1.130 Asphaltbefestigung mit handgeführten Maschinen
trennen, Schnitttiefe bis 20 cm, anfallenden Abfall
aufnehmen und fachgerecht entsorgen.
Die Entsorgungs- bzw. Verwertungsgebühren
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

8,00 m

2.1.140 Asphaltbefestigung bestehend aus Trag- und
Deckschicht in Teilbereichen aufnehmen,
anfallenden Abfall laden und fachgerecht
entsorgen
Abfall unbelastet, Ausbaustärke bis 20 cm.
Die Entsorgungs- bzw. Verwertungsgebühren
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

8,00 m²
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Eventualpos. ohne GP

2.1.150 Zulage zu der vorstehenden Position für
den Abbruch und die Entsorgung von PAK-haltigem
Straßenabbruch
Transport des schadstoffbelasteten Abfalls
auf eine zugelassene Deponie oder
Verwertungsanlage.
Die Entsorgungs- bzw. Verwertungsgebühren
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

NEP3,500 to

2.1.160 Bodenaushub Rohrgräben
Boden zur Herstellung der Rohrleitungsgräben
lösen und innerhalb des Grundstücks auf 
geordneten Mieten lagern.
Bodenmieten mit PE-Folie als Schutz gegen
Durchnässung abdecken. Folie nach Wahl des
Auftragnehmers gegen Abheben und Verrutschen
sichern.
Transportweg bis 250 m.
Aushub in Böden der Bodenklassen 3-5
(leicht bis schwer lösbare Böden),
Aushubtiefe bis 1,25 m.
Ausführung mit senkrechten Wänden.
Die Arbeiten sind aufgrund vorhandener Ver- und
Entsorgungsleitungen mit besonderer Sorgfalt 
auszuführen.
Ausführung abschnittsweise wie in den
Vorbemerkungen beschrieben.
Einschließlich dem Herstellen der 
Grabenverbreiterungen im Bereich
geplanter Rohrverbindungen.
Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß an der
Entnahmestelle im verdichteten Zustand
ohne Berücksichtigung der Auflockerung.

250,000 m³

2.1.170 Zulage Boden der Bodenklasse 6
Zulage zu Position 1.160 für den
Aushub in Böden der Bodenklasse 6
(leicht lösbarer Fels und vergleichbare

35,000 m³
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2.1.180 Zulage Boden der Bodenklasse 7
Zulage zu Position 1.160 für den
Aushub in Böden der Bodenklasse 7
(schwer lösbarer Fels)

50,000 m³

2.1.190 Zulage Aushubtiefe bis 2,50 m
Zulage zu Position 1.160 für die Ausführung des 
Aushubs mit einer Aushubtiefe bis 2,50 m.
Der erforderliche Verbau wird in gesonderter
Position vergütet.

25,000 m³

2.1.200 Zulage Handschachtung
Zulage zu Position 1.160 für die Ausführung
des Aushubs in reiner Handschachtung.
Ausführung in Bereichen, in denen die Ausführung
mit Maschinen nicht möglich ist.
Die Notwendigkeit ist vor Ausführung
mit dem Auftraggeber abzustimmen

25,000 m³

2.1.210 Zulage Kleingeräte
Zulage zu Position 1.160 für die Ausführung
des Aushubs mit Kleingeräten (Minibagger).
Ausführung in Bereichen, in denen die Ausführung
aufgrund der Platzverhältnisse nur mit
Minibagger möglich ist.
Die Notwendigkeit ist vor Ausführung
mit dem Auftraggeber abzustimmen.

35,000 m³

2.1.220 Zulage Unterquerung von Rinnen und Fundamenten
Zulage zu Position 1.160 für die Erschwernis
beim Unterqueren von Fundamenten bzw.
Entwässerungsrinnen.
Länge der Unterquerung 0,50 bis 2,00 m

10,000 m³
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2.1.230 Erschwerniszulage Leitungen, kreuzend
Zulage zum Rohrgrabenaushub für das
Kreuzen von vorhandenen Ver- und 
Entsorgungsleitungen.
Die einzelnen Spartenträger sind sorgfältig zu
sichern und im Zuge der Leitungsgrabenverfüllung
mit ordnungsgemäß zu betten und mit steinfreiem
Sand zu umhüllen.
Breite der zu kreuzenden Versorgungstrasse
bis 1,00 m.

25 St

2.1.240 Erschwerniszulage Leitungen, längsverlaufend
Zulage zum Rohrgrabenaushub für parallel 
verlaufende vorhandene Kabel und Leitungen.
Leitungen fachgerecht sichern, vorhandene
Abdecksteine säubern und seitlich lagern.
Beim Verfüllen der Gräben sind die Kabel und
Leitungen entsprechend der Vorgaben wieder
fachgerecht zu verlegen und mit steinfreiem
Sand zu umhüllen. Breite der Leitungstrassen
bis maximal 0,50 m.

50,00 m

2.1.250 Erschwerniszulage Kopflöcher
Zulage zum Rohrgrabenaushub für das Herstellen
von Kopflöchern im Bereich der Gebäudeanschluss-
punkte. Einschließlich der Erschwernis aus
erforderlichem Freilegen vorhandener Leitungen sowie
Gebäudeaußenwände.
Die Ausführung ist mit entsprechender Sorgfalt
auszuführen.

20,000 m³
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2.1.260 Suchschlitze herstellen
Suchschlitze zur Feststellung der Lage vorhandener
Kabel und Leitungen.
Suchschlitze nach Rückbau der 
Oberflächenbefestigungen
(Pflaster, Asphalt, usw.).
Ausführung in reiner Handschachtung in Böden der
Bodenklassen 3-5, Aushubtiefe bis 1,20 m.
Boden laden, innerhalb des Grundstücks 
transportieren und auf Mieten lagern.
Transportentfernung bis 100 m.
Abmessungen der Suchschlitze:
Länge x Breite x Tiefe=
ca. 1,50 m x 0,60 m x 1,20 m.

6 St

2.1.270 Vorgefundene Hindernisse abbrechen, laden, entsorgen
Hindernisse aus Mauerwerk bzw. unbewehrtem
Beton im Rohrgrabenbereich abbrechen,
laden und entsorgen.
Abbruch zur Verwertungsanlage nach Wahl des
Auftragnehmers transportieren und abladen.
Einschließlich der Verwertungsgebühren.
Abbruch unbelastet

10,000 m³

2.1.280 Rohrleitungen Stahl/Guss/Kunststoff aufnehmen
Beim Grabenaushub vorgefundene, sich nicht mehr in 
Betrieb befindliche Rohre aus Stahl, Guss oder
Kunststoff aufnehmen, laden, zur Verwertungsanlage
transportieren und abladen.
Verwertungsgebühren sind einzurechnen.
Rohre bis Nenndurchmesser DN250 mm.

25,00 m
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2.1.290 Roden von Sträuchern, Büschen und kleinen Bäumen
Sträucher, Büsche und kleine Bäume bis 10 cm
Stammdurchmesser einschließlich Wurzelwerk
roden. Gerodetes Material laden und zur 
Verwertungsanlage transportieren und abladen.
Verwertungsanlage nach Wahl des Auftragnehmers.
Einschließlich der Verwertungsgebühren.
Höhe der Sträucher, Büsche und Bäume bis 2,00 m.

6 St

Eventualpos. ohne GP

2.1.300 Wurzelstöcke d=10-30 cm aufnehmen und entsorgen
Vorhandene Wurzelstöcke bereits gefällter Bäume
im Grabenbereich freilegen, aufnehmen und entsorgen.
Durchmesser der Wurzelstöcke an der Schnittstelle 
10-30 cm
Wurzelstöcke laden und zur Verwertungsanlage
transportieren und abladen.
Verwertungsanlage nach Wahl des Auftragnehmers.
Einschließlich der Verwertungsgebühren.

NEP1 St

Eventualpos. ohne GP

2.1.310 Wurzelstöcke d> 30-50 cm aufnehmen und entsorgen
Vorhandene Wurzelstöcke bereits gefällter Bäume
im Grabenbereich freilegen, aufnehmen und entsorgen.
Durchmesser der Wurzelstöcke an der Schnittstelle 
>30-50 cm
Wurzelstöcke laden und zur Verwertungsanlage
transportieren und abladen.
Verwertungsanlage nach Wahl des Auftragnehmers.
Einschließlich der Verwertungsgebühren.

NEP1 St

2.1.320 Straßenablauf aufnehmen und entsorgen
Vorhandenen Straßenablauf einschließlich 
Gussabdeckung und Unterbeton aufnehmen,
Abbruch laden, zur Verwertungsanlage transportieren
und abladen, Verwertungsanlage nach Wahl des
Auftragnehmers.
Einschließlich der Verwertungsgebühren. 
Abbruch unbelastet.

1 St
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Eventualpos. ohne GP

2.1.330 Betonblockstufen aufnehmen und lagern
Stufenlänge bis 1,00 m
Ausgebaute Stufen reinigen. Unterbeton aufnehmen,
laden, zur Verwertungsanlage transportieren und 
abladen.
Verwertungsanlage nach Wahl des Auftragnehmers.
Einschließlich der Verwertungsgebühren.
Abbruch unbelastet.

NEP1 St

2.1.340 Verbau der Gräben herstellen
Normverbau für Gräben und Baugruben entsprechend
den anerkannten Regeln der Technik und den
Unfallverhütungsvorschriften herstellen und wieder
ausbauen. Abgerechnet werden die tatsächlich 
verbauten Flächen zuzüglich 5cm Saumkante.
Für notwendige Aussparungen erfolgt keine
Vergütung,die ausgesparte Fläche kommt bei der
Flächenermittlung jedoch erst ab 0,5 m² Einzelgröße
zum Abzug.
Umspindelungen sind in den Angebotspreis
einzukalkulieren.

Die Wahl des Verbaus bleibt dem Auftragnehmer
überlassen.
Graben- bzw. Baugrubentiefe bis 2,50 m

25,00 m²

2.1.350 Grabenbrücke für LKW bis 40 Tonnen
Grabenbrücke als provisorische Fahrbahnbrücke über
Gräben, geeignet für LKW bis 40 Tonnen 
Gesamtgewicht, herstellen, vorhalten und im Zuge der
Verfüllarbeiten abbauen und abtransportieren.
Das Herstellen der Auflager, das Sichern der
Konstruktion gegen Verschieben als auch das
Herstellen der erforderlichen Beleuchtung sind in den
Einheitspreis einzurechnen.
Brückenlänge = Grabenbreite + 0,50 m auf jeder
Grabenseite
Mindestbrückenbreite= 3 m

3 St
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2.1.360 Grabenbrücke Fußgänger
Grabenbrücke als provisorische Brücke für Fußgänger
liefern, aufbauen, vorhalten und im Zuge
der Verfüllarbeiten abbauen und abtransportieren.
Einschließlich dem Herstellen der Auflager sowie der
erforderlichen Beleuchtung.
Das Umsetzen im Zuge der Bauarbeiten wird 
gesondert vergütet.
Ausführung mit beidseitigem Geländer, Gehbelag
rutschsicher,
Mindestbrückenbreite= 1,20 m
Länge der Brücke=
Grabenbreite + beidseitig 0,30 m

1 St

2.1.370 Umsetzen Grabenbrücke Fußgänger
Umsetzen der vorbeschriebenen Grabenbrücke für 
Fußgänger im Zuge der Bauarbeiten. 
Einschließlich dem Herstellen der Auflager
und Beleuchtung.
Transportlänge bis 50 m

2 St

Anmerkung zu den nachfolgend beschriebenen 
Wasserhaltungsarbeiten

Regen- und Tagwasser ist möglichst durch geeignete 
Maßnahmen vom Rohrgraben sowie den
Baugruben fernzuhalten. Die Beseitigung von Regen- 
und Tagwasser wird nicht vergütet und ist in die
Angebotspreise einzukalkulieren.
Die nachfolgend beschriebenen Wasserhaltungs-
arbeiten dienen der Beseitigung von Schichten- bzw.
Grundwasser.
Die Wasserhaltungsarbeiten werden als offene 
Wasserhaltung ausgeführt.
Für die Wasserhaltung hat der Auftragnehmer unter 
Berücksichtigung einer ausreichenden
Reserve so viele Pumpensätze vorzuhalten, dass bei 
der Verlegung der Rohre die Graben- und
Baugrubensohlen als auch die Muffen- und
Schweißlöcher wasserfrei und trocken sind.
Alle eingesetzten Maschinen und Aggregate sind in 
schallgedämmter Ausführung vorzusehen.
Die Anordnung und der Einsatz der Pumpen bedürfen 
der Genehmigung durch die Bauleitung. Bei den
Pumpen werden lediglich die tatsächlichen
Betriebsstunden vergütet.
Vor Einleitung in den Vorfluter ist ein Absetzbecken zu 
installieren.
Verunreinigungen der Vorfluter sind vom Auftrag-
ehmer durch geeignete Maßnahmen zu verhindern.
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2.1.380 Pumpensümpfe herstellen und beseitigen
Pumpensümpfe nach Erfordernis herstellen,
Boden der Bodenklasse 3-5 lösen, laden, innerhalb
des Grundstücks transportieren und auf Mieten lagern,
Transportentfernung bis 250 m, 
nach Abschluss der Arbeiten Boden laden, 
antransportieren und zur Verfüllung der
Pumpensümpfe einbauen und verdichten.
Diese Leistung ist im Angebotspreis einzurechnen.
Pumpensümpfe nach Wahl des Auftragnehmers 
verkleiden.
Einzelgröße der Pumpensümpfe bis 0,50 m³.
Aufstellen und Betreiben der Schmutzwasserpumpen
werden gesondert vergütet.

3 St

2.1.390 Schmutzwasserpumpen Q= 10-20 l/s installieren
Schmutzwasserpumpe betriebsfertig aufstellen, 
einschließlich dem Verlegen der Druckleitung,
Leitungslänge bis 100 m.
Schmutzwasserpumpe vorhalten und nach
Fertigstellung der Arbeiten abbauen und
abtransportieren.
Im Einheitspreis inbegriffen sind die erforderlichen
Kraftanschlüsse, bei Pumpen mit Elektromotoren
die Schaltanlagen sowie eine ausreichend 
dimensionierte Notstromversorgung für ausfallsicheren
Betrieb.

Pumpe mit Betriebsstundenzähler.
Die Position wird nur einmal vergütet.
Das erforderliche Umsetzen wird in gesonderter
Position vergütet.

1 St

2.1.400 Schmutzwasserpumpe Q= 20-50 l/s installieren
Schmutzwasserpumpe wie vor beschrieben, jedoch
Fördermenge 20-50 l/sec.

1 St
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2.1.410 Schmutzwasserpumpe umsetzen
Schmutzwasserpumpen der Vorpositionen innerhalb
des Baufelds umsetzen, Transportlänge bis 50 m,
einschließlich der erforderlichen Anschlüsse
und Druckrohrleitung

4 St

2.1.420 Zusätzliche Saug- und Druckleitungen auf- und 
abbauen
Zusätzliche Saug- und Druckleitungen, Material nach
Wahl des Auftragnehmers, antransportieren,
aufbauen, vorhalten, betreiben, umsetzen, abbauen,
abtransportieren. Einschließlich aller Formstücke,
Armaturen und Anschlussarbeiten. Vergütet wird das
erstmalige Auf- und Abbauen.
Das Umsetzen wird mit dem Umsetzen der Pumpen in
Position 1.410 vergütet.
Saug- und Druckleitungen DN 100 mm

30,00 m

2.1.430 mobiles Absetzbecken
Mobiles Absetzbecken anliefern, betriebsfertig 
aufbauen,für die Dauer der Arbeiten vorhalten und
nach Fertigstellung abbauen und abtransportieren.
Vor der Einleitung der geförderten Wässer in den
Vorfluter müssen diese über ein Absetzbecken geführt
werden. Das Absetzbecken muss mit Tauchwand,
Abscheideraum mit Überlaufkante und
Abgangsstutzen ausgerüstet sein. In den Einheitspreis
einzurechnen sind die Kosten für das Liefern und
Verlegen der Betriebs- und Anschlussleitungen,
die Abflussleitungen bis zum Vorfluter, das Herstellen
der Aufstellfläche sowie das Wiederherrichten des
ursprünglichen Zustands nach Abbau des
Absetzbeckens. 

1 St

2.1.440 Schlammentsorgung aus Absetzbecken
Schlamm aus Absetzbecken aufnehmen, laden, zur
Verwertungsanlage transportieren und abladen,
Verwertungsanlage nach Wahl des Auftragnehmers.
Die Verwertungsgebühren sind in den Einheitspreis
einzurechnen.
Die Vergütung erfolgt nach Wiegeschein der
Verwertungsanlage.

5,000 t
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2.1.450 Schmutzwasserpumpe betreiben, Q= 10-20 l/s
Schmutzwasserpumpe der Position 1.390 betreiben.
Vergütet werden lediglich die tatsächlichen 
Betriebsstunden anhand des Betriebsstundenzählers.
Die Anfangs- und Endstände je Einsatz sind 
gemeinsam mit der Bauleitung zu dokumentieren.

30 Std

2.1.460 Schmutzwasserpumpe betreiben, Q= 20-50 l/s
Schmutzwasserpumpe der Position 1.400 betreiben.
Vergütet werden lediglich die tatsächlichen 
Betriebsstunden anhand des Betriebsstundenzählers.
Die Anfangs- und Endstände je Einsatz sind 
gemeinsam mit der Bauleitung zu dokumentieren.

20 Std

2.1.470 Steinfreier Sand zum Unterstopfen der 
Kunststoffmantelrohre
Steinfreien Sand liefern und zum Unterstopfen der
bauseits auf Hartschaumbalken verlegten 
Kunststoffmantelrohre im Rohrleitungsgraben
einbauen und verdichten. Einbaustärke ca. 10 cm.
Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. 
Der Auftragnehmer hat der Bauleitung zur Kontrolle
arbeitstäglich Kopien der Wiegescheine/Lieferscheine
zu übergeben.
Der Sand ist von Hand oder mit geeigneten Geräten 
fachgerecht zu verdichten.

20,000 m³

2.1.480 Steinfreier Sand zur Umhüllung der 
Kunststoffmantelrohre
Steinfreien Sand liefern und zur Umhüllung 
(seitlich zur Grabenwandung, zwischen den Rohren,
über den Rohren bis ca. 15 cm  über dem
Rohrscheitel) im Graben einbauen und fachgerecht
verdichten. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. 
Der Auftragnehmer hat der Bauleitung zur Kontrolle
arbeitstäglich Kopien der Wiegescheine/Lieferscheine
zu übergeben.

60,000 m³
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2.1.490 gelagerten Boden einbauen und verdichten
Boden am Lagerplatz laden, zur Einbaustelle 
transportieren, und lagenweise im Rohrleitungsgraben
oberhalb der Sandumhüllung einbauen und verdichten.
Transportentfernung bis 250 m.
Einbau in Lagen von 25-30 cm.
Verdichtungsgrad 98% DPr
Der Nachweis des Verdichtungsgrades wird gesondert
vergütet. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß an der 
Einbaustelle im verdichteten Zustand

75,000 m³

2.1.500 Deklarationsanalyse des gelagerten Bodens nach 
Ersatzbaustoffverordnung 2023, Anlage 1, Tabelle 3,
Untersuchungsumfang BM-0 bis BM-F3, am Haufwerk,
Volumen bis 200 m³, einschließlich Probenahme, 
Erstellung des Probenahmeprotokolls, Auswertung der
Analyseergebnisse, sowie Vorschläge zu Verwertungs-
bzw. Entsorgungsmöglichkeiten des Bodens

1 psch

2.1.510 Boden BM-0* nach Ersatzbaustoffverordnung 
entsorgen Boden am Lagerplatz laden, zur
Verwertungsanlage transportieren und abladen.
Verwertungsanlage nach Wahl des Auftragnehmers.
Einschließlich der Verwertungsgebühren.
Bodeneinstufung nach Ersatzbaustoffverordnung 
EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3 BM-0*

350,000 to

2.1.520 Zulage zu Position 1.510 für die Entsorgung des 
Bodens mit Einstufung nach Ersatzbaustoffverordnung 
EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3 BM-F1

350,000 to

Eventualpos. ohne GP

2.1.530 Zulage zu Position 1.510 für die Entsorgung des 
Bodens mit Einstufung nach Ersatzbaustoffverordnung
EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3 BM-F3

NEP1,000 to
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Eventualpos. ohne GP

2.1.540 Zulage zu Position 1.510 für die Entsorgung des 
Bodens mit Einstufung nach Ersatzbaustoffverordnung
EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3 BM-F0*

NEP1,000 to

2.1.550 Beton C 20/25 für Festpunkte, Widerlager, usw.
Beton C 20/25 liefern und im Bereich von Rohrleitungs-
Festpunkten, Krümmer-Widerlagern, usw. im 
Rohrleitungsgraben einbauen und verdichten.
Einbau in Kleinmengen von 0,05  0,15 m³.
Die Abrechnung erfolgt nach Lieferscheinen.
Die Lieferscheine sind der Bauleitung arbeitstäglich
vorzulegen zur Prüfung und Gegenzeichnung
vorzulegen.

5,000 m³

2.1.560 Beton C 20/25 zur Unterfangung vorhandener Bauteile
Beton C 20/25 liefern und zur Unterfangung
von Entwässerungsrinnen, Wandfundamenten,
Treppenstufen, usw. im Rohrleitungsgraben einbauen und
verdichten.
Die Abrechnung erfolgt nach Lieferscheinen.
Die Lieferscheine sind der Bauleitung arbeitstäglich
zur Prüfung und Gegenzeichnung vorzulegen.

6,000 m³

2.1.570 Schalung als raue Schalung einschließlich 
Unterkonstruktion zu vorgenannten Positionen liefern,
herstellen, vorhalten und nach Erhärten des Betons
ausbauen und entsorgen.
Schalung für Betonoberflächen ohne Anforderung.

15,00 m²

50 von 63



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 104261 Nahwärmeversorgung Schulzentrum Birkenfeld
2 Tiefbau
1 Tiefbau

Ausgabeumfang:
Menge Einheit Einheitspreis GesamtbetragOZ / Pos.-Nr.

2.1.580 Vorsieb als Ersatz nicht tragfähigen Bodens
Vorsieb 0/32 mm liefern und als Ersatz für nicht 
ausreichend tragfähigen Boden im Rohrleitungsgraben
einbauen und verdichten.
Die Abrechnung erfolgt nach Lieferschein.
Die Lieferscheine sind der Bauleitung des
Auftraggebers arbeitstäglich zur Prüfung und
Gegenzeichnung vorzulegen.
Der Ausbau und der Transport auf den Lagerplatz
des nicht tragfähigen Bodens ist in den Angebotspreis 
einzurechnen.
Transportentfernung bis 250 m.

20,000 to

2.1.590 Frostschutz 0/32  0/45 mm liefern und als Unterbau 
der in gesonderten Positionen beschriebenen
Oberflächenbefestigungen (Pflaster, Asphalt) einbauen
und verdichten. Verdichtungsgrad 103 % DPr
Der Nachweis des Verdichtungsgrades wird gesondert
vergütet.
Einbau in Grabenbreite von 0,60 m  1,50 m.
Einbaustärke über 30-50 cm.
Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß an der
Einbaustelle.

80,000 m³

2.1.600 Plattendruckversuch nach DIN 18134
Plattendruckversuch nach DIN 18134 für 
Kontrollprüfung nach Angaben des Auftraggebers
ausführen.Einschließlich der Bereitstellung aller
erforderlichen Geräte und des erforderlichen
Personals.
Die Bereitstellung eines geeigneten Belastungs-
fahrzeugs als Gegengewicht ist in den Angebotspreis
einzurechnen.
Ausführung durch ein anerkanntes geotechnisches
Institut. Einschließlich Auswertung und Darstellung der
Messergebnisse

2 St
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2.1.610 Rammsondierung mit der leichten Rammsonde
Rammsondierung (Künzelstabprobe) 
nach DIN EN ISO 22476-2
zur Kontrolle der Verdichtung der Rohrleitungsgräben.
Sondierung bis 2 m Tiefe.
Einschließlich Auswertung und Darstellung der 
Messergebnisse

3 St

2.1.620 Bettung des nachfolgend beschriebenen Pflasters
Bettung mit Splitt oder Sand, Stärke der Bettung
im verdichteten Zustand ca. 4 cm
Bettung auf vorhandener Tragschicht aus Schotter
Einbau in Grabenbreite von 0,60  1,50 m

240,00 m²

2.1.630 gelagertes Pflaster auf vorhandener Bettung verlegen
Pflaster aus Doppel-T-Verbundsteinen, 
Stärke 8-10 cm, Pflaster am Lagerplatz laden, zur
Einbaustelle transportieren und auf vorhandener
Bettungsschicht verlegen und abrütteln.
Transportentfernung bis 250 m.
Fugen mit gewaschenem Sand bis zur Standfestigkeit
verfüllen. Die Erschwernisse beim Verlegen des
Pflasters bedingt durch das Anarbeiten und Einfügen 
in das vorhandene Pflaster ist bei der Bildung des
Angebotspreises zu berücksichtigen.

240,00 m²

2.1.640 Pflaster der Vorposition schneiden
Pflaster in Anpassbereichen schneiden als 
Zulage zu Position 1.610

30,00 m

2.1.650 Pflaster als Ersatz liefern
Pflaster aus Doppel-T-Verbundsteinen, Farbe grau,
Stärke 8 cm als Ersatz für nicht mehr zu verwendende
Steine frei Baustelle liefern und abladen

20,00 m²
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Eventualpos. ohne GP

2.1.660 Pflaster als Ersatz liefern
Pflaster aus Doppel-T-Verbundsteinen, Farbe grau,
Stärke 10 cm als Ersatz für nicht mehr zu 
verwendende Steine frei Baustelle liefern und abladen

NEP10,00 m²

2.1.670 Pflaster aus Beton, Stärke 8-10 cm, am Lagerplatz 
laden, zur Verwertungsanlage transportieren und
abladen.
Verwertungsanlage nach Wahl des Auftragnehmers.
Einschließlich der Verwertungsgebühren.
Bettung des nachfolgend beschriebenen
Betonrechteckpflasters Bettung mit Splitt oder Sand,
Stärke der Bettung im verdichteten Zustand ca. 4 cm
Bettung auf vorhandener Tragschicht aus Schotter
Einbau in Grabenbreite von 0,60  1,50 m

20,00 m²

2.1.680 Bettung des nachfolgend beschriebenen 
Betonrechteckpflasters
Bettung mit Splitt oder Sand, Stärke der Bettung
im verdichteten Zustand ca. 4 cm
Bettung auf vorhandener Tragschicht aus Schotter
Einbau in Grabenbreite von 0,60  1,50 m

10,00 m²

2.1.690 gelagertes Betonrechteckpflaster auf vorhandener 
Bettung verlegen
gelagertes Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm, grau
am Lagerplatz laden, zur Einbaustelle transportieren
und auf vorhandener Bettungsschicht verlegen und mit 
leichtem Gerät abrütteln. Transportentfernung bis 
250 m.
Fugen mit gewaschenem Sand bis zur Standfestigkeit
verfüllen. Die Erschwernisse beim Verlegen der
Pflastersteine bedingt durch das Anarbeiten und 
Einfügen in den Bestand ist bei der Bildung des
Angebotspreises zu berücksichtigen.

10,00 m²
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2.1.700 gelagerte Hochbordsteine 15 x 25 cm am Lagerplatz 
laden, zur Einbaustelle transportieren und einbauen.
Transportentfernung bis 250 m.
Einschließlich dem Liefern und Einbauen des
Unterbetons sowie der Betonrückenstütze,
Betongüte C 20/25.

3,00 m

2.1.710 Hochbordsteine schneiden
Hochbordsteine der Vorposition in
Anpassungsbereichen schneiden

1 St

2.1.720 gelagerte Tiefbordsteine 8 x 25 cm am Lagerplatz 
laden, zur Einbaustelle transportieren und einbauen.
Transportentfernung bis 250 m.
Einschließlich dem Liefern und Einbauen des
Unterbetons sowie der Betonrückenstütze,
Betongüte C 20/25.

6,00 m

2.1.730 Hochbordsteine schneiden
Hochbordsteine der Vorposition in 
Anpassungsbereichen schneiden

1 St

2.1.740 gelagerte Rinnenplatten aus Beton 30/30/8 cm 
am Lagerplatz laden,
zur Einbaustelle transportieren und einbauen.
Transportentfernung bis 250 m.
Einschließlich dem Liefern und Einbauen des
Unterbetons, Betongüte C 20/25.

3,00 m

54 von 63



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 104261 Nahwärmeversorgung Schulzentrum Birkenfeld
2 Tiefbau
1 Tiefbau

Ausgabeumfang:
Menge Einheit Einheitspreis GesamtbetragOZ / Pos.-Nr.

2.1.750 Asphaltbetondeckschicht einschneiden
Asphaltbetondeckschicht, Stärke 4-5 cm einschneiden
Ausführung im Bereich zu schließender Rohrleitungs-
gräben, Schnitttiefe ca. 5 cm
Anfallende Stoffe aufnehmen und entsorgen

8,00 m

2.1.760 Asphaltbetondeckschicht ausbauen
Asphaltbetondeckschicht, Stärke ca. 4-5 cm,
im Bereich zu schließender Rohrleitungsgräben
in Streifen von ca. 25-30 cm Breite ausbauen.
Abbruchmaterial laden, zur Verwertungsanlage 
transportieren und abladen. Verwertungsanlage nach
Wahl des Auftragnehmers.
Einschließlich der Verwertungsgebühren.
Material unbelastet

8,00 m

2.1.770 Asphalttragschicht nach ZTV Asphalt-StB 07/13
Asphalttragschicht 0/32 mm liefern und in einer 
Stärke von ca. 15-20 cm im Rohrleitungsgraben auf 
vorhandener Schottertragschicht einbauen und 
verdichten.
Die Abrechnung erfolgt nach Lieferschein.

3,500 to

2.1.780 Tok-Band gemäß TL Fug-StB liefern und einbauen
Fugenflanken der Asphaltbetondeckschicht reinigen,
Voranstrich liefern und auf die vorbereiteten Flanken 
aufbringen, Tok-Band mit einer Mindestbreite von 
10 mm andrücken.
Die Höhe des Bitumen-Fugenbandes ist entsprechend
der Deckschichthöhe zuzüglich 5 mm zu wählen und
mit diesem Überstand einzubauen.

8,00 m
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2.1.790 vorhandene Bitumentragschicht reinigen und mit einer
Bitumenhaftemulsion versehen
Tragschicht nach Rückbau der Deckschicht von Hand 
reinigen, gereinigte Fläche mit einer zu liefernden
Haftemulsion streichen
Ausführung in einer Streifenbreite von 25-30 cm

8,00 m

2.1.800 Asphaltdeckschicht 0/5 mm
Asphaltdeckschicht 0/5 mm liefern, einbauen und 
verdichten
Einbau auf vorhandener Schottertragschicht bzw. auf
gereinigter und mit Voranstrich versehener 
Tragschicht einbauen und verdichten.
Einbaustärke 4-5 cm.
Die Abrechnung erfolgt nach Lieferschein.

1,000 to

2.1.810 Straßenablauf aus Beton liefern und einbauen

Straßenablauf bestehend aus
- Bodenteil 1a mit Anschluss DN150 mm
- Schaft 5b
- Schaftkonus 11
- Aufsatz aus Guss, Klasse D400, entsprechend 
DIN EN 124-2, DIN 1229, ca. 300 x 500 mm, Pultform, 
mit dämpfender Einlage, Schlitzweite ca. 30 mm, 
Verriegelung, mit Voll-Guss-Rahmen
- Schlammeimer nach DIN 4052, verzinkt

liefern und einbauen

1 St

Eventualpos. ohne GP

2.1.820 gelagerte Betonblockstufen wieder verlegen
Betonblockstufen, Länge bis 1 m, Abmessungen 
b x h= 35 x 15 cm,
am Lagerplatz laden, zur Einbaustelle transportieren
und einbauen.
Transportentfernung bis 250 m.
Einschließlich dem Liefern und Einbauen des
Unterbetons. Betongüte C 20/25, Stufenlänge bis 1 m

NEP1 St
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2.1.830 Trassenwarnband liefern und verlegen
Trassenwarnband aus Kunststoff, intensiv leuchtend,
Breite 40 mm, mit der Aufschrift 
„Achtung Nahwärmeleitung“ bzw. „Achtung Stromkabel“
liefern und ca. 30-40 cm über Rohrscheitel bzw. Kabel
verlegen

400,00 m

2.1.840 gesiebten Oberboden liefern und einbauen
Bodengruppe 2, DIN 18915
gesiebten Oberboden liefern und in einer Stärke von
15-20 cm im Grabenbereich einbauen und einebnen.
Einbaubreiten ca. 1.00 bis 2.00 m

6,000 m³

2.1.850 Rasen ansäen
Ansaat von Rasenflächen, mit Gräsersorten der
höchsten Eignungsstufe nach RSM / FLL,
RSM 2.2 - Gebrauchsrasen / Trockenlagen
Saatgutmenge 35 g/m²
Einbau im Grabenbereich 
Einbaubreiten ca. 1.00 bis 2.00 m

30,00 m²

Anmerkung zu den nachfolgend beschriebenen 
Kernbohrarbeiten

Kernbohrungen in Mauerwerk oder Beton für die 
Einführung von Leitungen und Kabeln bis 60 cm
Bohrtiefe in verschiedenen Größen herstellen und
wieder verschließen. Abgerechnet wird die tatsächliche
Bohrtiefe.

In den Einheitspreis einzurechnen sind:
Der ausgebohrte Kern und alle anfallenden  
Schuttmassen sind zur freien Verwendung abzufahren.
Die Kosten werden nicht gesondert vergütet.
Nach Einführung der Rohre ist die Bohrung außen 
wasserdicht zu isolieren, einschließlich Lieferung der
erforderlichen Materialien.
Einschließlich dem Entfernen der provisorischen 
Abdichtung (hergestellt vom Rohrleitungsbauer) aus
Polyurethanschaum bis ca. 2 cm Tiefe.
Die Gestellung eines Stromaggregats sowie das 
Absaugen des Spülwassers sind ebenso in den
Angebotspreis einzurechnen.
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2.1.860 Kernbohrung, Bohrdurchmesser d=200 mm in Beton
Mauerdurchbrüche mittels Kernbohrung in 
Betonwänden für die Durchführung der Rohre bzw.
Kabel herstellen. Inklusive Baustelleneinrichtung,
Herstellen eines Wasserschutzes mit Folie, Absaugen
des Spülwassers, Stellen eines Stromaggregats.
Die Rohre sind nach bauseitiger Leitungsverlegung 
entsprechend den vorbeschriebenen Anmerkungen zu
verschließen.
Der Bohrkern ist aufzuladen, zur Verwertungsanlage 
nach Wahl des Auftragnehmers zu transportieren und
abzuladen.
Einschließlich der Verwertungsgebühren.

2,00 m

2.1.870 Kernbohrung, Bohrdurchmesser d=300 mm in Beton
Sonst wie in Position 1.840 beschrieben

0,80 m

2.1.880 Kernbohrung, Bohrdurchmesser d=300 mm in Beton
wie in Vorposition beschrieben, jedoch als 
Schrägbohrung in Fundament und Bodenplatte

2,00 m

2.1.890 Einmessen von Rohrkrümmern, T-Stücken, usw.
Rohrkrümmer, T-Stücke usw. bezogen auf Festpunkte 
(Hausecken o.ä.) einmessen und in Lageskizzen im
Maßstab 1:100, aus  welchen der Leitungsverlauf
sowie die Verlegetiefe ersichtlich sind, eintragen.
Einmessen sowohl von Lage als auch Verlegetiefe.
Die Lageskizzen sind dem Auftraggeber in jeweils 
3-facher Ausfertigung zu übergeben. Abgerechnet wird
je eingemessenem Formstück.

60 St
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2.1.900 Fotodokumentation der Rohrgräben und Leitungen
Fotos von Krümmern, T-Stücken, Richtungswechseln,
Schiebern usw. aufnehmen und in einem digitalen 
Ordner zusammenstellen. Die Fotos sind 
durchzunummerieren und zu beschriften. Die
Nummerierung muss in die, in der Vorposition
beschriebenen Lageskizzen, übertragen werden, so 
dass ein Bezug zwischen Lageskizze und Foto
hergestellt werden kann.
Das Speichermedium (USB-Stick) ist dem 
Auftraggeber mit der Schlussrechnung zu übergeben.

60 St

Anmerkung zu den nachfolgend beschriebenen 
Stundensätzen

Alle Geräte-Stundensätze verstehen sich 
einschließlich dem Bedienungspersonal sowie
der Betriebsstoffe.
Sämtliche Aufwendungen für die jeweilige Arbeitskraft, 
wie der tatsächliche Lohn einschließlich
vermögenswirksamer Leistungen, Zuschläge für
Gemeinkosten, Lohn-und Gehaltsnebenkosten sowie
Überstundenzuschläge sind in die nachfolgenden
Stundensätze einzurechnen.
Die Nachweise der Einsätze werden vom
Auftragnehmer über Rapporte/Regieberichte geführt, 
welche sowohl den Einsatztag, die Beschreibung der 
ausgeführten Arbeiten als auch die Einsatzdauer 
ausweisen.
Diese Rapporte sind der Bauleitung des Auftraggebers 
arbeitstäglich zur Kontrolle und Gegenzeichnung
vorzulegen bzw. zu übergeben.

2.1.910 Hydraulikbagger, luftbereift
Stunden Hydraulikbagger einschließlich 
Betriebsstoffkosten sowie Bedienungspersonal auf
Anordnung der Bauleitung des Auftraggebers.
Die Ausführung erfolgt auf Nachweis

5 Std
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2.1.920 Hydraulikbagger wie vor, jedoch mit Hydraulikhammer
Stunden Hydraulikbagger mit Stemmhammer
einschließlich Betriebsstoffkosten sowie
Bedienungspersonal auf Anordnung der Bauleitung
des Auftraggebers. 
Die Ausführung erfolgt auf Nachweis.

2 Std

2.1.930 Minibagger bis 3,5 Tonnen
Stunden Minibagger bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht
einschließlich Betriebsstoffkosten sowie 
Bedienungspersonal auf Anordnung der Bauleitung des
Auftraggebers.
Die Ausführung erfolgt auf Nachweis.

5 Std

2.1.940 Radlader, luftbereift
Stunden Radlader einschließlich Betriebsstoffkosten
sowie Bedienungspersonal auf Anordnung der 
Bauleitung des Auftraggebers.
Die Ausführung erfolgt auf Nachweis.  

3 Std

2.1.950 LKW bis 26 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht
Stunden LKW einschließlich Betriebsstoffkosten
sowie Bedienungspersonal auf Anordnung der 
Bauleitung des Auftraggebers.
Die Ausführung erfolgt auf Nachweis.

3 Std

2.1.960 Kompressor, schallgedämpft
Stunden Kompressor, Abgabeleistung 5 bis 10 m³/min. 
einschließlich erforderlicher Schläuche und 
Abbruchhammer sowie Bedienungspersonal auf
Anordnung der Bauleitung des Auftraggebers.
Die Ausführung erfolgt auf Nachweis.

5 Std
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Ausgabeumfang:
Menge Einheit Einheitspreis GesamtbetragOZ / Pos.-Nr.

2.1.970 Baufacharbeiter
Stunden Baufacharbeiter auf Anordnung der 
Bauleitung des Auftraggebers.
Die Ausführung erfolgt auf Nachweis.

10 Std

2.1.980 Bauhelfer
Stunden Bauhelfer auf Anordnung der Bauleitung des
Auftraggebers.
Die Ausführung erfolgt auf Nachweis.

10 Std

2.1 Tiefbau Summe 
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2 Tiefbau

Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

2.1 Tiefbau

2

Nettosumme Tiefbau
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Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
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Zusammenstellung 

1 TGA  

2 Tiefbau

Nettosumme Nahwärmeversorgung Schulzentrum Birkenfeld
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