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Kreisverwaltung Birkenfeld, 55765 Birkenfeld 

Leistungsverzeichnis
 Projekt (620-11-10-A)

Erweiterungsbau Nahetal-Schule 2025
 Leistung (LV)

13    Stahlbeton - und Entwässerungsarbeiten

     Bauvorhaben     
Erweiterungsbau Nahetal-Schule

Auf der Bein 7

55743 Idar-Oberstein

 Bauherr

Nationalparklandkreis Birkenfeld Telefon 06782 / 15 6224 Ansprechpartner:       ...

Schneewiesenstraße 25 Fax Herr Feis

55765 Birkenfeld

h.feis@landkreis-birkenfeld.de

 Planverfasser / Ausschreibung

Kreisverwaltung Birkenfeld Telefon

-Gebäudemanagement- Fax

Schneewiesenstraße 25

55765 Birkenfeld     
 Bauleitung

Ansprechpartner:       ...Kreisverwaltung Birkenfeld Telefon 06782 / 15 6224

Herr FeisSchneewiesenstraße 25 Fax

55765 Birkenfeld

h.feis@landkreis-birkenfeld.de
 Ansprechpartner / Bemerkung

Herr Feis

    

   Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten 
   Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

 Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: .............................. ..............................

.............................. ..............................zzgl. MwSt. (19,0 %):

 Angebotssumme, Brutto:  ..............................  ..............................
Angebotsabgabe Geprüft

     ................................................................................................................................................
Ausschreibender - Ort, DatumAnbieter - Datum, Ort

StempelStempel

...................., ..........................................................................................................................
Angebotssumme nachgeprüftAnbieter - Unterschrift
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Kreisverwaltung Birkenfeld, 55765 Birkenfeld 

Leistungsverzeichnis  Erweiterungsbau Nahetal-Schule 2025 (620-11-10-A)

     Allgemeine Angaben     

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins 

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprä-
gungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.

- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb

Abzüge Netto Abzüge Brutto

    

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -

- anteilige Baureinigung -

- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

-   Bauleistungsversicherung -

     Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift      GAEB-Datenaustausch     
- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses

Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datenträger erhalten. 

Stempel - Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.
Anbieter
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 Allgemeine Beschreibung:

Allgemeine Beschreibung:

Bauherr:
Kreisverwaltung Birkenfeld
vertreten durch Landrat Miroslaw Kowalski
Schneewiesenstraße 25
55765 Birkenfeld

Lage der Baustelle:
Auf der Bein 7
55743 Idar-Oberstein

Lage der Baustelle

Die Nahetal-Schule ist Teil des Schulzentrums "Auf der Bein" in Ortsrandlage. Dort befinden
sich außerdem ein Gymnasium, eine Grundschule sowie zwei Sporthallen.
Die Parzellen 4/25 in Flur 5 der Gemarkung Weierbach mit dem aufstehenden Schulgebäude,
befindet sich im Eigentum des Nationalparklandkreises Birkenfeld.
Die Erschließung erfolgt über die Gemeindestraße Auf der Bein.
Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über das Schulgelände.
Vor Abgabe des Angebotes wird Empfohlen die Örtlichkeiten und das bestehende Umfeld 
durch den AN zu besichtigen.

Schulbertieb

Die angrenzenden bzw. darunterliegenden Schulgebäude sind während den Bauarbeiten in
Betrieb.
In den Schulpausen ist in Kreuzungsbereichen Schüler/ Baustelle kein
Baustellenfahrzeugverkehr zulässig.
Die Anlieferung und Taktung im Zuge der Arbeiten ist hierauf abzustimmen.

Baubeschreibung Neubau Konstruktion und Gestaltung
Der Nationalparklandkreis Birkenfeld plant eine Baumaßnahme an der Nahetal-Schule,
Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen in Idar-Oberstein. Im Objekt ist darüber hinaus
eine Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache untergebracht. Das bestehende Gebäude
wurde im Jahr 1983 errichtet und ist mittlerweile an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen.
Bereits im Jahr 2021 wurde als Akutmaßnahme eine provisorische Containeranlage mit
insgesamt drei Unterrichtsräumen errichtet. Die Prognose geht zu immer steigenden
Schülerzahlen, es muss dringend Abhilfe, durch die Herstellung von neuen Räumlichkeiten,
geschaffen werden.

Das neue Gebäude wurde eingeschossig, nicht unterkellert, mit Flachdach geplant. Alle
Räumlichkeiten sind ebenerdig über entsprechend breite Türöffnungen erreichbar. Eine
eigene Sanitäreinheit im Gebäude mit einer behindertengerechten Toilette tragen weiterhin
den Anforderungen an die Barrierefreiheit Genüge.
Die vorgesehene Raumaufteilung sowie Stellung auf dem Grundstück ist den beigefügten
Grundrissplänen im M 1:200 zu entnehmen.
Geplant ist eine Holzrahmenbauweise mit leichten Trennwänden und dadurch einem
Maximum an Flexibilität, einhergehend mit der entsprechenden Nachhaltigkeit.
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 Allgemeine Beschreibung:

Die Erfüllung der, im jeweils gültigen Gebäudeenergiegesetz (GEG), geforderten Standards,
d. h. der geforderte Einsatz von regenerativer Energie in Verbindung mit Bauteildämmung,
Anlagentechnik und sommerlichem Wärmeschutz finden in der Planung Berücksichtigung.
Der Entwurf sieht bei einem umbauten Raum von 4.245,85 cbm eine BGF von 832,52 qm vor.

Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle

Die Baustelle ist über die vorgenannte überörtliche Gemeindestraße "Auf der Bein" zu
erreichen. In unmittelbarer Umgebung  sind Lager- und Stellflächen begrenzt vorhanden und
in Abstimmung mit der Bauleitung nutzbar. Benutzte Flächen müssen wieder sauber in den
Ursprungszustand hergestellt werden.

Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen

Anschlüsse für  Wasser, Energie und Abwasser sind auf der Grundstück vorhanden. Die
Anschlüsse müssen gesondert gesichert werden und sind vor Beschädigung zu schützen.
Baustrom: Anschlussmöglichkeit steht in direkter Umgebung zur Verfügung. Der 
Baustromverteiler  wird bauseits gestellt.

Arbeitnehmer

Aus Sicherheitsgründen verpflichtet sich der AN die Kommunikation der auf der Baustelle
gewerblich Tätigen mit dem AG jederzeit in deutscher Sprache sicherzustellen.

Bauleitung

Die Bauoberleitung entsprechend HOAI und die örtliche Bauüberwachung werden vom AG
beauftragt.
Der AN hat bei Angebotsabgabe einen verantwortlichen örtlichen Bauleiter mit persönlichen
fachlichen Referenzen zu benennen. Der Bauleiter und die Aufsichtsführenden der Arbeiten
müssen Erfahrungen von vergleichbaren Projekten haben.
Die örtliche Bauleitung des AN ist der Bauleitung des AG unterstellt. Darüber hinaus besitzen
der Fachgutachter und der Sicherheits- und Gesundheitskoordinator gegenüber der örtlichen
Bauleitung des AN Weisungsbefugnis. Bei Kompetenzüberschneidungen ist im Streitfall den
Sicherheits- und Gesundheitsschutz- Interessen Vorrang einzuräumen.

 LV Grundlagen

Als Anlage zur Ausschreibung sind dem Blankett Lageplan, Ausführungspläne und Bilder
beigefügt. Weitere Unterlagen können während der Geschäftszeiten im

 Arbeitsschutz; Sicherheit und Gesundheitsschutz :

Die Vorgaben zur Arbeitssicherheit bzw. zum Gesundheitsschutz sind - ohne zusätzliche
Vergütung - anzuwenden bzw. einzuhalten.

Baustellenverordnung
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 Allgemeine Beschreibung:

Die Baustelle unterliegt der Baustellenverordnung von 1998 (letzte Änderung vom
01.04.2023). Durch den Bauherrn wurde ein Koordinator nach Baustellenverordnung bestellt.

Die Einhaltung u.a. nachfolgender Vorschriften ist vertragliche Pflicht des AN:
·] Arbeits- und Unfallverhütungsvorschriften der BauBG und DGUV
·] Betriebssicherheitsverordnung
·] Arbeitsschutzgesetz
·] Arbeitsstättenverordnung
·] Arbeitsstättenrichtlinie
·] Gefahrstoffverordnung
·] PSA-Benutzungsverordnung
Der entsprechende SIGE-Plan ist zu den üblichen Geschäftszeiten beim beauftragten
Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator einzusehen.
Der Unternehmer hat zur Durchführung und Umsetzung der Baustellenverordnung vor
Aufnahme seiner Arbeiten einen Termin zur Einweisung in den SiGe-Plan mit
dembeauftragten Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator zu vereinbaren. Die
Arbeiten dürfen erst nach erfolgter Einweisung ausgeführt werden.

Baustellenordnung

Die Baustellenordnung soll einen störungsfreien Bauablauf ermöglichen und wesentlich zur
Sicherheit und dem Gesundheitsschutz der Beschäftigten und sonstigen Personen beitragen.
Sie enthält Regelungen zur Organisation, Koordination und Überwachung des sicheren
Baustellenbetriebes und umfasst Maßnahmen zur Arbeits- sicherheit, die insbesondere die
Zusammenarbeit aller am Bau Beteiligten betreffen.
Alle am Bau beteiligten Personen sind dazu verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass von der
Baumaßnahme keine Sicherheits- und Gesundheitsgefahren ausgehen. Jeder Auftragnehmer
ist grundsätzlich für die Gewährleistung der Arbeitssicherheit seiner Beschäftigten auf der
Baustelle verantwortlich.
Diese Baustellenordnung ist mit allen am Bau Beteiligten vereinbart. Ihre Einhaltung und die
Unterweisung der Beschäftigten ist Bestandteil der Vertragserfüllung Die Baustellenordnung
kann vom Bauherrn bzw. dessen Vertreter (z. B. örtl. BÜ, Baustellenkoordinator) jederzeit
ergänzt und an die Baustellensituation angepasst werden.

Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber

Führt der Auftragnehmer Bauleistungen aus, die zeitlich und örtlich mit Aufträgen anderer
Unternehmer zusammenfallen, so ist er gemäß § 8 Arbeitsschutzgesetz bzw. den
Allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften (DGUV-V1 / BGV A1) zur Abstimmung und
Vermeidung gegenseitiger Gefährdungen mit den anderen Unternehmern verpflichtet. Eine
verantwortliche Person für die Koordinationspflicht nach § 8 ArbSchG und § 6 DGUV-V1 /
BGV A1 ist dem Bauherrn, der örtl. BÜ und dem SIGE-Koordinator zu benennen.

Hiermit bestätigt der Bieter / Auftragnehmer, dass er über alle erforderlichen Fachkenntnisse und
Zulassungen verfügt, um die ausgeschriebenen Maßnahmen entsprechend aller zum Zeitpunkt der
Durchführung zu Grunde liegenden Vorschriften, Gesetze, Verordnungen und anerkannten Regeln
der Technik, durchführen zu können.
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 Bieterbestätigung

Der Bieter hat vor Angebotsangabe die Lage des Geländes besichtigt und sich über Zufahrten,
Deponierungsmöglichkeiten des Aushubmaterials, Lagermöglichkeiten, usw. eigenverantwortlich
anhand der örtlichen Gegebenheiten zu informieren

Entsprechende Zulassungen und Nachweise werden dem Angebot als Anlage beigefügt, bzw. können
auf Aufforderung, vor Auftragserteilung, vorgelegt werden.

Die Preise in diesem Angebot umfassen grundsätzlich alle, zur vollständigen Montage und
fachgerechten Ausführung erforderlichen Arbeiten und Nebenleistungen.

Der Bieter hat den Umfang der Leistung eigenverantwortlich zu ermitteln.

Bedenken gegen die Ausführung, auch einzelner Positionen, werden mit Angebotsabgabe mit
separatem Schreiben bekannt gemacht. Spätere, nach Auftragserteilung vorgebrachte Einwendungen
und Reklamationen können nicht kostenverändernd anerkannt werden und schränken den
Gewährleistungsumfang nicht ein.

Der Bieter bestätigt, dass er den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des
Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkennt.

...................................................................................................................

Datum,Ort   Stempel, Unterschrift (Bieter)

I

Betonarbeiten 

Technische Vorbemerkungen

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der
Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen
Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen
Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
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 Betonarbeiten

Technische Spezifikationen:

DIN 4109-1 
Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen

DIN 4109-2 
Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen

DIN 4123 
Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen im Bereich bestehender Gebäude 

DIN 4235-1 
Verdichten von Beton durch Rütteln; Rüttelgeräte und Rüttelmechanik 

DIN 7865-1 
Elastomer-Fugenbänder zur Abdichtung von Fugen in Beton - Teil 1: Formen und Maße 

DIN 7865-2 
Elastomer-Fugenbänder zur Abdichtung von Fugen in Beton - Teil 2: Werkstoff-Anforderungen und Prüfung

DIN 18197 
Abdichten von Fugen in Beton mit Fugenbändern 

DIN 18218 
Frischbetondruck auf lotrechte Schalungen 

DIN 18532-1 
Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton - Teil 1: Anforderungen, Planungs- und
Ausführungsgrundsätze 

DIN 18532-2 
Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton - Teil 2: Abdichtung mit einer Lage
Polymerbitumen-Schweißbahn und einer Lage Gussasphalt 

DIN 18532-3 
Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton - Teil 3: Abdichtung mit zwei Lagen
Polymerbitumenbahnen 

DIN 18532-4 
Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton - Teil 4: Abdichtung mit einer Lage Kunststoff-
oder Elastomerbahn 

DIN 18532-5 
Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton - Teil 5: Abdichtung mit einer Lage
Polymerbitumenbahn und einer Lage Kunststoff- oder Elastomerbahn 

DIN 18532-6 
Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton - Teil 6: Abdichtung mit flüssig zu verarbeitenden
Abdichtungsstoffen

DIN 18535-1 
Abdichtung von Behältern und Becken - Teil 1: Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrundsätze 
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 Betonarbeiten

DIN 18535-2 
Abdichtung von Behältern und Becken - Teil 2: Abdichtung mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen 

DIN 18535-3 
Abdichtung von Behältern und Becken - Teil 3: Abdichtung mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen

DIN 18540 
Abdichten von Außenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen 

DIN 18541-1 
Fugenbänder aus thermoplastischen Kunststoffen zur Abdichtung von Fugen in Beton - Teil 1: Begriffe,
Formen, Maße, Kennzeichnung 

DIN 18541-2 
Fugenbänder aus thermoplastischen Kunststoffen zur Abdichtung von Fugen in Beton - Teil 2:
Anforderungen an die Werkstoffe und Prüfung

DIN EN 823 
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Dicke 

DIN EN 824 
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Rechtwinkligkeit 

DIN EN 826 
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung 

DIN EN 1051-2 
Glas im Bauwesen - Glassteine und Betongläser - Teil 2: Konformitätsbewertung/Produktnorm 

DIN EN 1168 
Betonfertigteile - Hohlplatten 

DIN EN 1602 
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Rohdichte 

DIN EN 1607 
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene 

DIN EN 10088-1 
Nichtrostende Stähle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stähle 

DIN EN 12089 
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Biegebeanspruchung 

DIN EN 12620 
Gesteinskörnungen für Beton 

DIN EN 13162 
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation 

DIN EN 13163 
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS) -

09.07.2026 - Seite 10



Kreisverwaltung Birkenfeld, 55765 Birkenfeld 

Leistungsverzeichnis Erweiterungsbau Nahetal-Schule 2025 (620-11-10-A)

            
13 Stahlbeton - und EntwässerungsarbeitenLV

 Betonarbeiten

Spezifikation 

DIN EN 13164 
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum
(XPS) - Spezifikation 

DIN EN 13165 
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyurethan-Hartschaum (PU) -
Spezifikation 

DIN EN 13166 
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Phenolharzschaum (PF) -
Spezifikation 

DIN EN 13167 
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Schaumglas (CG) - Spezifikation 

DIN EN 13168 
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW) - Spezifikation 

DIN EN 13169 
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Blähperlit (EPB) - Spezifikation

DIN EN 13171 
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Holzfasern (WF) - Spezifikation 

DIN EN 13747 
Betonfertigteile - Deckenplatten mit Ortbetonergänzung 

DIN EN 14199 
Ausführung von Arbeiten im Spezialtiefbau - Mikropfähle

DIN EN 14844 
Betonfertigteile - Hohlkastenelemente 

DIN EN 15037-1 
Betonfertigteile - Balkendecken mit Zwischenbauteilen - Teil 1: Balken 

DIN EN 15037-4 
Betonfertigteile - Balkendecken mit Zwischenbauteilen - Teil 4: Zwischenbauteile aus Polystyrolhartschaum 

DIN EN 15037-5 
Betonfertigteile - Balkendecken mit Zwischenbauteilen - Teil 5: Leichte Zwischenbauteile für einfache
Schalungen 

DIN EN 15191 
Betonfertigteile - Klassifizierung der Leistungseigenschaften von Glasfaserbeton 

DIN EN 15258 
Betonfertigteile - Stützwandelemente 

DIN EN 15564 
Betonfertigteile - Kunstharzbeton - Anforderungen und Prüfverfahren 
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DIN EN ISO 29465 
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Länge und Breite 

BG Bau Broschüre 
SARS-CoV-2 Arbeitsschutzstandard für das Baugewerbe
Herausgeber: Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) 

DAfStb-Richtlinie 
Richtlinie Vorbeugende Maßnahmen gegen schädigende Alkalireaktion im Beton (Alkali-Richtlinie) 
Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

DAfStb-Richtlinie 
Richtlinie Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit rezyklierten Gesteinskörnungen nach DIN EN
12620 
Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

DAfStb-Richtlinie 
Richtlinie Herstellung und Verwendung von Trockenbeton und Trockenmörtel (Trockenbeton-Richtlinie) 
Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

DAfStb-Richtlinie 
Richtlinie Selbstverdichtender Beton (SVB-Richtlinie) 
Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

DAfStb-Richtlinie 
Richtlinie Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton (WU-Richtlinie) 
Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

DAfStb-Richtlinie 
Richtlinie Massige Bauteile aus Beton 
Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

DAfStb-Richtlinie 
Richtlinie Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmörtel 
Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

DAfStb-Richtlinie 
Richtlinie für die Herstellung von Beton unter Verwendung von Restwasser, Restbeton und Restmörtel 
Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

DAfStb-Richtlinie 
Richtlinie Stahlfaserbeton 
Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

DAfStb-Richtlinie 
Richtlinie für Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen 
Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

DAfStb-Richtlinie 
Richtlinie für Beton mit verlängerter Verarbeitbarkeitszeit (Verzögerter Beton) 
Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

DAfStb-Richtlinie 
Richtlinie  Qualität der Bewehrung – Ergänzende Festlegungen zur Weiterverarbeitung von Betonstahl und
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zum Einbau der Bewehrung 
Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

DAfStb-Richtlinie 
Richtlinie  Verstärken von Betonbauteilen mit geklebter Bewehrung
Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

DAfStb-Richtlinie 
Richtlinie  Wärmebehandlung von Beton
Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

DBV-Merkblatt 
Sichtbeton 
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

DBV-Merkblatt 
Abstandhalter nach Eurocode 2 
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt 
Unterstützungen nach Eurocode 2 
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

DBV-Merkblatt 
Rückbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkästen nach Eurocode 2 
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

DBV Merkblatt 
Betondeckung und Bewehrung. Sicherung der Betondeckung beim Entwerfen, Herstellen und Einbauen der
Bewehrung sowie des Betons nach Eurocode 2 
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

DBV-Merkblatt 
Injektionsschlauchsysteme und quellfähige Einlagen für Arbeitsfugen 
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

DBV-Merkblatt 
Beton und Betonstahl 
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

DBV-Merkblatt 
Begrenzung der Rissbildung im Stahlbeton- und Spannbetonbau 
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

DBV-Merkblatt 
Sommer- und Winterbetonagen 
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

DBV-Merkblatt 
Betonschalungen und Ausschalfristen 
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

DBV-Merkblatt 
Gleitbauverfahren 
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Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

DBV-Merkblatt 
Hochdruckwasserstrahlen im Betonbau 
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

DBV-Merkblatt 
Nachbehandlung von Beton 
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

FDB-Merkblatt Nr. 1 
Sichtbetonflächen von Fertigteilen aus Beton und Stahlbeton 
Herausgeber: Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e.V. 

IVD-Merkblatt Nr. 6
Fugenabdichtung an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) 

IVD-Merkblatt Nr. 27: 
Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an der Fassade mit spritzbaren Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) 

IVD-Merkblatt Nr. 28: 
Sanierung von defekten Fugenabdichtungen an der Fassade
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) 

MB 866 
Merkblatt 866: Nichtrostender Betonstahl 
Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei 

Porenbeton-Handbuch 
Herausgeber: Bundesverband Porenbeton 

Porenbeton Bautechnische Daten 
Mauerwerksprodukte aus Porenbeton 
Herausgeber: Bundesverband Porenbeton 

WTA-Merkblatt 5-17-21/D 
Schutz und Instandsetzung von Beton: Instandsetzungskonzepte 
Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und
Denkmalpflege e.V. (WTA)

Zement-Merkblatt B 2 
Gesteinskörnungen für Normalbeton 
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH 

Zement-Merkblatt B 3 
Betonzusätze. Zusatzmittel und Zusatzstoffe 
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 4 
Frischbeton. Eigenschaften und Prüfungen 
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH
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Zement-Merkblatt B 5 
Überwachen von Beton auf Baustellen 
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 6 
Transportbeton - Festlegung, Bestellung, Lieferung, Abnahme 
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 7 
Bereiten und Verarbeiten von Beton 
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 8 
Nachbehandlung und Schutz des jungen Betons 
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 9 
Expositionsklassen für Betonbauteile im Geltungsbereich des EC2 
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 11 
Massige Bauteile aus Beton 
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 12
Unterwasserbeton
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 13 
Leichtbeton 
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 14
Infraleichtbeton
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 18 
Risse im Beton 
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 27 
Ausblühungen 
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 29 
Selbstverdichtender Beton - Eigenschaften und Prüfungen 
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt B 30
Beton mit rezyklierter Gesteinskörnung – R-Beton
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt H 8 
Sichtbeton - Techniken der Flächengestaltung
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Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Zement-Merkblatt H 10 
Wasserundurchlässige Betonbauwerke 
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Weitere Angaben: (EIGENE ANGABEN)

Angaben zur Baustelle 

Baugrund

Die ausgehobene Baugrube hat einen Böschungswinkel von Keine
Die ausgehobene Baugrube hat einen Verbau.Nein

Der Abstand vom Baugrubenrand zur Grundstücksgrenze beträgt allseitig mindestens 10,0  m.

(Lage und Transportwege

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: (
Ebene 0,00

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Im Beton dürfen keine organischen Verunreinigungen (Holz, Kohle u. dgl.) enthalten sein. 
Betonschalungssteine dürfen nur nach Zustimmung der Bauleitung verwendet werden, falls diese Leistung
nicht ausdrücklich ausgeschrieben ist. 

Dämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum müssen zur Vermeidung von Schwindfugen ausreichend
abgelagert sein. Die Bauleitung kann einen Nachweis über das Herstellungsdatum verlangen. 

Die Lagerung von Zement auf der Baustelle hat nach Abschnitt 1 Zement-Merkblatt B 7 Ausgabe 8.2013 zu
erfolgen.
Mitgeltende Normen und Regeln: Allgemeines

Zement-Merkblatt B 7
Bereiten und Verarbeiten von Beton
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Im Bereich sich kreuzender Bewehrung (Haupt- und Nebenunterzug mit Stützen) sowie für die darunter zu
betonierenden Bauteile ist das Größtkorn entsprechend zu begrenzen. Diese Regelung geht dem Einhalten
der genormten Anteile von Überkorngrößen vor.

Der Einsatz von Dichtungsmitteln (DM) für wasserundurchlässigen Beton bedarf der ausdrücklichen
Genehmigung durch die Bauleitung. 

Angaben zur Ausführung

Allgemeines
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Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen
beziehen sich auch auf die Verunreinigung der öffentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen
des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind durch geeignete
Maßnahmen möglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu
beseitigen, dass durch sie keine Gefährdung des öffentlichen Verkehrs entstehen kann. 

Der Auftragnehmer hat eine eventuell erforderliche Aufgrabungserlaubnis der Rechtsträger einzuholen. 

Es obliegt grundsätzlich dem Auftragnehmer, die Reihenfolge der Herstellung der einzelnen Bauteile zu
bestimmen. Daraus resultierende zusätzlich technologisch bedingte Maßnahmen, wie
Schalungsausschnitte, Bewehrungsanschlüsse, Abstellungen, gelten als Nebenleistungen. 

Auf frisch betonierten Decken dürfen keine Arbeiten ausgeführt werden. Dies gilt im Besonderen für das
Lagern von Material, Aufstellen von Gerüsten etc.; bei niedrigen Temperaturen verlängern sich die
Belastungsfristen auf frisch betonierten Decken entsprechend. 

Öffnungen, Durchbrüche, Aussparungen in Decken sind gegen Niederschlagswasser während der
Rohbauarbeiten provisorisch abzudichten. 

Vor dem Betonieren sind die Hohlräume von Hochlochziegeln so abzudecken, dass kein Beton in die
Hohlräume eindringen kann. 

Das Verlegen von Rohren, z.B. Leerrohre für elektrische Leitungen, sanitäre Installationen, und
Einbauteilen, z.B. Einbautöpfe für Einbauleuchten und spezielle Anker und Befestigungsunterteile soll
entweder unter Anwesenheit der betreffenden Unternehmen erfolgen oder ist diesen zu gestatten. Auf die
entsprechende Fixierung ist zu achten. 

Tragende Innenwände sollen zusammen mit den Außenwänden hergestellt werden. 

Beim Einziehen von Stahlbetondecken in vorhandene Bausubstanz sind die statischen Berechnungen für
die Auflager - falls nicht Bestandteil der Ausführungsunterlagen - anzufordern. Falls aus den Unterlagen
nicht ersichtlich, sind die technologischen Vorgänge, Größe und Tiefe der Aussparungen im Bereich der
Auflager sowie die Maßnahmen für den kraftschlüssigen Verbund mit Tragwerksplaner und Bauleitung
abzustimmen. Einfüllöffnungen für die Auflager sind nach oben abzuschrägen. 

Die Flächen von Konstruktionsteilen, die Gleitlager aufnehmen sollen, sind grundsätzlich eben und glatt
herzustellen.

Dafür sind die statischen Vorgaben einzusehen. 

Weil die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Vermarkungen und sonstiger Hindernisse vor
der Ausführung der Arbeiten nicht angegeben werden kann, hat der Auftragnehmer das Vorhandensein und
die Lage entsprechend Abschnitt 3 der ATV zu erkunden. 

(Schalung

Das Aufbringen von Trennmitteln im Sprühverfahren nach Einbringung der Bewehrung bedarf der
Zustimmung der Bauleitung; die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind dazu vorzulegen. 

Die Löcher der Schalungsabstandhalter sind nach dem Ausschalen zu schließen. 

Werden zur Herstellung von Aussparungen Schaumkörper in die Schalung eingebaut, sind sie beim
Ausschalen restlos zu entfernen. Das Ausbrennen von Schalungen für Aussparungen ist untersagt. 

09.07.2026 - Seite 17



Kreisverwaltung Birkenfeld, 55765 Birkenfeld 

Leistungsverzeichnis Erweiterungsbau Nahetal-Schule 2025 (620-11-10-A)

            
13 Stahlbeton - und EntwässerungsarbeitenLV

 Betonarbeiten

Hilfsstützen sind grundsätzlich als verbleibende Teile der Schalung auszubilden. Ein nachträgliches
Einziehen ist nur mit Zustimmung der Bauleitung zulässig. 

Tragende Bauteile wie Balken und Unterzüge, die durch die Schalung und das zu betonierende Bauteil
belastet werden und die noch nicht die erforderliche Tragfähigkeit erreicht haben, sind abzustützen. 

Weitere Angaben: (EIGENE ANGABEN)

Sichtbeton

Sofern im Leistungsverzeichnis nichts anders angegeben wird, ist Sichtbeton in der Sichtbetonklasse SB 2
gemäß DBV-Merkblatt Sichtbeton auszuführen.
Mitgeltende Normen und Regeln: Allgemeines
DBV-Merkblatt
Sichtbeton
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

Eine nachträgliche Ausbesserung von Fehlstellen ist ohne vorherige Abstimmung mit der Bauleitung
untersagt. 

Bewehrung

Abstandhalter müssen dem DBV-Merkblatt Abstandhalter entsprechen.
Mitgeltende Normen und Regeln: Allgemeines
DBV-Merkblatt
Abstandhalter nach Eurocode 2
Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV)

Die Bewehrung darf beim Betonieren nicht betreten werden, geeignete Laufstege sind vorzusehen.

Die Angaben über die Überdeckung der Bewehrung sind den Ausführungsplänen für die Bewehrung und
den Schalungszeichnungen zu entnehmen. Aus Gründen des Brandschutzes oder der Gefahr der schnellen
Karbonatisierung des Betons können wesentlich höhere Werte als die Mindestwerte nach EC2 gefordert
sein.

Bei Kragplatten im Außenbereich ist die Bewehrung so aufzubiegen, dass auch im Bereich von Tropfkanten
oder gefasten Kanten die Mindestbetondeckung garantiert ist. 

Wird (spätestens) beim Einbau der Bewehrung im Bereich von Kreuzungspunkten, z.B. an Stützen mit
Unterzügen oder Haupt- und Nebenunterzügen, erkannt, dass ein ordnungsgemäßes Einbringen oder
Verdichten des Betons nicht möglich ist und keine Vorgaben für Rüttellücken und Betoniergassen in den
Ausführungsunterlagen vorhanden sind, ist unverzüglich der Tragwerksplaner zu konsultieren, um solche
festzulegen. 

Der Auftragnehmer vereinbart rechtzeitig die Termine für vorgeschriebene Abnahmen mit der Baubehörde
bzw. dem Statiker oder Prüfingenieur. Die Bauleitung ist darüber zu informieren. 

Eine Ausfertigung des Abnahmeprotokolls der Bewehrung ist dem Auftraggeber zu übergeben.

Stahlbetonfertigteile

Für Stahlbetonfertigteile hat der Auftragnehmer ohne besondere Aufforderung den Lieferschein nach DIN
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1045-4 der Bauleitung vorzulegen. Konstruktionszeichnungen sind auf Verlangen zu liefern. 

Werden statische Nachweise vom Auftragnehmer gefordert, so umfasst die Leistung auch: 
- Anforderungen an die Auflager 
- Berücksichtigung der Anhängelasten 
- Angabe der Verbindungsmittel 
- Befestigungspunkte für provisorische Umwehrungen 
- Montageabsteifungen einschließlich Befestigungspunkte oder -linien 

Kennzeichnungen nach 1045-4 müssen im Montagezustand lesbar sein. 

Gründungen

Vor Einbringen des Betons bzw. von Sauberkeits- oder kapillarbrechenden Schichten ist grundsätzlich die
Zustimmung der Bauleitung einzuholen. 

Es darf nur auf ein ungestörtes Planum bzw. eine Fundamentsohle aus gewachsenem Erdreich gegründet
werden. Die Fläche ist von losen Bestandteilen zu befreien. 

Stellt sich beim Aushub des Erdreichs für Fundamente heraus, dass wegen ungeeigneten Untergrundes die
in den Plänen vorgegebene Gründungstiefe nicht eingehalten werden kann, ist die Bauleitung davon zu
unterrichten. Vor dem Betonieren ist mit der Bauleitung ein gemeinsames Aufmaß der Fundamenttiefe
durchzuführen. 

Rohrleitungen dürfen durch Fundamente nicht belastet werden. Aussparungen sind vorzunehmen. 

Anschlussbögen für Grundleitungen in Bodenplatten sind mit einer flexiblen Umhüllung zu versehen.

Vor der Durchführung von Unterfangungen ist die Bauleitung rechtzeitig zu verständigen, damit eine
unmittelbare Überwachung vorgenommen werden kann.
Mitgeltende Normen und Regeln: Allgemeines
DIN 4123
Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen im Bereich bestehender Gebäude

Bei Unterfangungen bestehender Fundamente ist der Beton über höherliegende Einfüllöffnungen
einzubringen und intensiv zu verdichten. Nach 30 - 45 Minuten ist zwecks Schließung der eventuellen
Setzung ohne nochmalige Verdichtung fließfähiger Beton nachzufüllen oder Quellmörtel zu verwenden.
Vertikale Trennfugen sind anzuordnen. 

Fugen

Wenn in den Projektunterlagen nichts anderes gefordert wird, bleibt die Herstellung von Arbeitsfugen dem
Grunde nach dem Auftragnehmer überlassen. Wenn sie bei Sichtbeton nicht vermieden werden können,
sind sie in Abstimmung mit der Bauleitung anzuordnen.

Transportbeton

Das Reinigen von Maschinen und Fahrzeugen für Transportbeton darf nur an mit der Bauleitung
abgestimmten Stellen auf der Baustelle erfolgen.
Mitgeltende Normen und Regeln: Allgemeines
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Zement-Merkblatt B 6
Transportbeton - Festlegung, Bestellung, Lieferung, Abnahme
Herausgeber: InformationsZentrum Beton GmbH

Verkehrssicherung

Zum Leistungsumfang der nach ATV Abschnitt 4.1 als Nebenleistung durch den Auftragnehmer
herzustellenden Abdeckungen und Umwehrungen zählen auch deren Überprüfung und deren Erhalt im
ordnungsgemäßen Zustand bis zum Zeitpunkt der Übergabe an den Auftraggeber nach Fertigstellung der
eigenen Arbeiten. 

Angaben zur Abrechnung

(Zutreffendes bitte auswählen:)

Bei einer Abrechnung nach örtlichem Aufmaß werden nur die technisch erforderlichen und technologisch
möglichen Maße maximal anerkannt. Mehrleistungen einschließlich der Folgeleistungen gehen zu Lasten
des schuldhaft handelnden Verursachers. 

Bei Durchbrüchen oder Schneidarbeiten in Mauerwerk, Beton oder Stahlbeton, die nach dem Längenmaß
abgerechnet werden, ist die gemäß Zeichnung oder Angabe auszuschneidende Länge für die Abrechnung
maßgebend. Technologische Zwischenschnitte werden nicht gesondert abgerechnet.

Für Stahlbetonfertigteile gilt der Angebotspreis für Herstellung, Lieferung und Montage einschließlich Hilfs-
und Schutzgerüste. 

Entwässerungskanalarbeiten 

Technische Vorbemerkungen

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der
Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen
Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen
Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Technische Spezifikationen:

DIN 4045 
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Abwassertechnik - Grundbegriffe 

DIN 18920 
Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen
bei Baumaßnahmen 

DIN EN 14457 
Allgemeine Anforderungen an Bauteile, die bei grabenlosem Einbau von Abwasserleitungen und -kanälen
verwendet werden

AGI-TIB Z 1 
Kanalinstandhaltungs-, -sanierungsarbeiten - Anforderungen an Injektionen 
Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI) 

AGI-TIB Z 3 
Kanalinstandhaltungs-, -sanierungsarbeiten - Dichtheitsnachweis von Abwasserkanalsystemen 
Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI) 

AGI-TIB Z 5 
Kanalisationssysteme in der Industrie - Qualitätssicherung bei Inliner-Verfahren mit Werkstoffen aus GFK
und PE-HD 
Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI) 

AGI-TIB Z 6 
Kanalisationssysteme in der Industrie - Kanalanschlüsse, Detaillösungen. 
Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI) 

BG Bau Broschüre 
SARS-CoV-2 Arbeitsschutzstandard für das Baugewerbe
Herausgeber: Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) 

DWA-A 139 
Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen 
Herausgeber: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) 

DWA-A 143 
Arbeitsblattreihe: Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden 
Herausgeber: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)

DWA-A 157 
Bauwerke der Kanalisation
Herausgeber: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) 

DWA-A 166 
Bauwerke der zentralen Regenwasserbehandlung und -rückhaltung - Konstruktive Gestaltung und
Ausrüstung 
Herausgeber: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) 

DWA-M 167 
Merkblattreihe: Abscheider und Rückstausicherungsanlagen in der Grundstücksentwässerung: Einbau,
Betrieb, Wartung und Kontrolle 
Herausgeber: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) 
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 Entwässerungskanalarbeiten

Herstellung und Instandhaltung von Abwasserleitungen und -kanälen - Gütesicherung 
Herausgeber: RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.
Weitere Angaben: (EIGENE ANGABEN)

Allgemeines

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen
beziehen sich auch auf die Verunreinigung der öffentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und
Maschinen des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind durch
geeignete Maßnahmen möglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind so
rechtzeitig zu beseitigen, dass durch sie keine Gefährdung des öffentlichen Verkehrs entstehen kann. 

Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine, Festpunkte, Höhenmarken und dergleichen sind vor
Arbeitsbeginn vom Auftragnehmer zu sichern. 

Nach Abschnitt 8.6.2 DIN EN 1610 darf eine Einbaukorrektur der Höhen- und Seitenlage nicht durch
örtliches Unterstopfen/Verdichten erfolgen. 

Rohrverlegearbeiten

Nach dem Herstellen der Grund- und Kanalleitungen hat, soweit die örtlichen Vorschriften es bestimmen,
eine Abnahme durch die zuständige Behörde zu erfolgen. Diese Abnahme ist vom Auftragnehmer
rechtzeitig zu beantragen. Ohne Genehmigung der Bauleitung darf kein Bauteil verfüllt werden. 

Rohrdurchgänge durch Fundamente und Wände sind äußerst sorgfältig auszuführen; soweit möglich und
erforderlich, hat dies mit Spezial-Dichtmanschetten zu erfolgen. 

Zur späteren Verbindung vorgesehene Rohrenden und -anschlüsse sind wasserdicht zu verschließen,
einzumessen und an der Grabenoberfläche zu markieren. 

Für Rohrleitungen ist ohne besondere Vergütung die Oberfläche der Sohle von Abtrag und Auffüllung mit
folgenden max. zulässigen Abmaßen herzustellen: Rohplanum +/- 5,0 cm, Feinplanum +/- 2,5 cm. Unter
den Rohrleitungen ist das Feinplanum so genau herzustellen, dass das geforderte Gefälle der Leitungen
erreicht wird. 

Rohrenden sind während der gesamten Bauzeit gegen das Eindringen von Erde und Fremdkörpern zu
sichern. 

01   Titel   Baustelleneinrichtung

01.1 Baustelle einrichten

Einrichten der Baustelle für sämtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen
und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten.

Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros,
Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl.,
soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und
einrichten.

Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle,
soweit erforderlich, herstellen.

Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B.
Bedarfsleistungen) für das Einrichten der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses
Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

Vom AN ist innerhalb von 2 Wochen nach
Auftragserteilung ein Baustelleneinrichtungsplan
vorzulegen.

Der Einsatz von Rettungsfahrzeugen darf durch den
Baustellenbetrieb nicht behindert werden, die Durchfahrt
muss jederzeit gewährleistet sein, oder es muss eine
Umleitung ausgeschildert sein.

1 psch GP ............................

01.2 Schnurgerüst und Eimessarbeiten

Schnurgerüst für Gebäude aufstellen. Einmessen und
Nivellieren des Baukörpers, Schnurgerüst um den
Baukörper, standsicher verstrebt, aufstellen und
unterhalten, nach erfolgtem Anlegen der
Umfassungswände abbauen und entfernen.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

02   Titel   Stahlbetonarbeiten

02.01   Bereich   Frostschürze
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02 Titel Stahlbetonarbeiten

FrostschürzeBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.1 Schalung rau, Frostschürze

Schalung für Beton- und Stahlbetonwände, rau.
Die Schalung wird für das geschalte Bauteil gerechnet .
Wanddicke: 0,40 m
Wandhöhe: 0,55 m : .....
Liefern, einbauen und abbauen.

67,1 m² EP ......................... GP ............................

02.01.2 Frostschürze C 20/25,

Frostschürze, beidseitig geschalt; Schalung in
gesonderter Position.

Betongüte : C 20/25
Expositionsklassen : XC2, X1F, WF
Überwachungsklasse  .....
Abmessung: 0,4*0,55*122 m

26,76 m³ EP ......................... GP ............................

02.01.3 Trennlage

Trennlage aus Kunststofffolie 0,5 mm, Stöße überlappen,
Abrechnung erfolgt nach belegter Fläche. Einbauen auf
Dämmplatten

787,74 m² EP ......................... GP ............................

02.01.4 Perimeterdämmung, Stf.,XPS-dh, 60mm

Außenliegende Wärmedämmung seitlich
gegen Schalung vertikalmit hoher
Druckbelastung aus
Wärmedämmung : XPS (Styrodur 3035 CS)
Anwendungsgebiet : PB dh
Dämmdicke : 60 mm
Höhe: 55 cm
Abwicklung 0,55m * 121,64m
WLG : 035
Lierfern und einbauen

Angeb. Fabrikat : .............................

67 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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02 Titel Stahlbetonarbeiten

FrostschürzeBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.5 Perimeterdämmung, Bodenpl.,XPS-dh, 60mm

Außenliegende Wärmedämmung unter
Bodenplatte gegen Erdreich mit hoher
Druckbelastung aus
Polystyrol-Hartschaumplatten mit
umlaufendem Stufenfalz in Splitt verlegen
Wärmedämmung : XPS (Styrodur 3035 CS)
Anwendungsgebiet : PB dh
Dämmdicke : 60 mm
WLG : 035
Angeb. Fabrikat : .............................

739,08 m2 EP ......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

02.01.6 Schutzschicht auf Folie XPS, C16/20, Beton unbewehrt, Dicke bis 5 cm

Schutzschicht auf Folie XPS aus unbewehrtem Beton
unter Gründungsbauteilen aller Art (Einzel- und
Streifenfundamente, Boden- und Fundamentplatten).
Konstruktionsschicht Gründung: Schutzschicht
Baustoff : Beton unbewehrt
Festigkeitsklasse : C16/20 X0
Dicke : bis 5 cm

739,08 m² EP .........................  - Nur EP -

02.01.7 Brechsand-Splittgemisch-Bettung

Bettung für (Perimeterdämmung) Deckbeläge herstellen
und sauber abziehen.
Baustoff : Brechsand-Splitt-Gemisch
Körnung : .....
Bettungsdicke :3 - 5 cm

739,08 m² EP ......................... GP ............................

02.01.8 Geotextilien

Zugfähiges Geotextil, aus Synthesefaser,
Festigkeitsklasse  mind. 33 KN/m, zur Herstellung eines
tragfähigen Untergrundes, liefern und in waagerechten
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Stahlbetonarbeiten

FrostschürzeBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

und geneigten Flächen nach Vorschrift des Herstellers
verlegen. Überlappungen von 40 cm Breite und Verschnitt
sind einzurechnen. Ein Befahren der Vliesbahnen mit
Baugeräten o. ä. ist nicht zulässig.

900 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.01  

  Frostschürze, Netto: ...............................
    

02.02   Bereich   Bodenplatte

02.02.1 Schalung  Bodenplatte

Randschalung der Bodenplatte, ohne Anforderungen an
die Sichtfläche.
Liefern, einbauen und abbauen.
Plattendicke: 25 cm
Umfang Bodenplatte ca. 122 m

30,41 m² EP ......................... GP ............................

02.02.3 Perimeterdämmung, Sockel.,XPS-dh, 60mm

Außenliegende Wärmedämmung an Stirnseite
Bodenplatte mechanisch befestigen

Polystyrol-Hartschaumplatten mit
umlaufendem Stufenfalz.
Wärmedämmung : XPS (Styrodur 3035 CS)
Anwendungsgebiet : PB dh
Dämmdicke : 60 mm
WLG : 035
Höhe 25 cm
Angeb. Fabrikat : .............................

30,41 m2 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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02 Titel Stahlbetonarbeiten

BodenplatteBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.4 Drunterleiste 20 mm

Großflächiger, linienförmiger Abstandhalter für die untere
Bewehrung. Typ IV –
Verlegeabständen, Anordnung von Abstandhaltern usw.
siehe DIN 1045 bzw. DBV-
Länge 2000 mm
Höhe 20 mm
Material Faserbeton

700 m EP ......................... GP ............................

02.02.5 Abstandshalter aus Stahl

Herstellung, Lieferung und Montage Abstandshalter aus
Stahl für Stahlbetonbauteile, gem. Bewehrungspläne und
Stahllisten der Tragwerksplanung, einschl. aller
erforderlichen Anpassungsarbeiten
DISTA Abstandhalter h= 16 cm
Abstand a= 50 cm

710 m EP ......................... GP ............................

02.02.6 Betonstabstahl BST 500 S (B)

Betonstabstahl B 500 B, DIN 488 und EC2-1-1 Tab.
C.2DE (BSt 500 S (B) DIN 1045), alle Durchmesser,
entsprechend Bewehrungsplänen, ablängen, biegen,
flechten und verlegen. Bewehrung ggfs. örtlich anpassen.

Alle Durchmesser, alle Längen. Die Abrechnung erfolgt
anhand der Bewehrungspläne und der dazugehörigen
Stahllisten.

1,6 t EP ......................... GP ............................

02.02.7 Betonstahlmatten BST 500 M (A)

Betonstahlmatten B 500 B, DIN 488 und EC2-1-1 Tab.
C.2DE (BSt 500 M (A) DIN 1045), als Lagermatten und
Listenmatten, entsprechend Bewehrungsplänen,
ablängen, biegen, flechten und verlegen. Bewehrung
ggfs. örtlich anpassen.
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02 Titel Stahlbetonarbeiten

BodenplatteBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Alle Durchmesser, alle Längen. Die Abrechnung erfolgt
anhand der Bewehrungspläne und der dazugehörigen
Stahllisten.

11,45 t EP ......................... GP ............................

02.02.8 Bodenplatte C 20/25, d=25 cm

Bodenplatte aus Stahlbeton auf XPS Dämmplatten
Kiesunterbau, Trennlage oder Sauberkeitsschicht,
Oberfläche abgezogen, Ausführung eben  Schalung und
Bewehrung in gesonderten Position.
Beton :C 25/30, XC2, XF1, WF (konstr. WU

Plattendicke:  25 cm
Schalungslänge ca. 121,64 m

787,74 m² EP ......................... GP ............................

02.02.9 Mehrspartenhauseinführung 4 fach

Mehrspartenhauseinführung der Firma Doyma oder
gleichwertiger Art
Quadro-Secura® Nova R4 für Gebäude ohne Keller. Zur
gas- und druckwasserdichten Abdichtung von Rohr- und
Kabeldurchführungen. Mehrsparten-Hauseinführung als
Reihen-Ausführung. Quadro-Secura® Nova R4 für
Gebäude ohne Keller, für die Gewerke Gas, Wasser,
Strom und Telekommunikation.
Mehrsparten-Hauseinführung als Reihen-Ausführung,
bestehend aus: 1 x Quadro-Secura® Nova R4-R
Rohbauteil zum Einbetonieren in die Bodenplatte, mit
Klebeflansch nach DIN 18533 zur Anbindung von
Abdichtungen oder Radonfolien auf der Bodenplatte,
Vierfach-Reihen-Variante mit Aufstellvorrichtung zur
Fixierung, variable Höhenanpassung an Fertigfußboden
bis 155mm, inkl. 4 Stk. biegesteifen Mantelrohren DN/OD
90 (ID 78) mit auszugsicherer Steckverbindung, grau,
Länge = 3,0 m oder 6,0 m oder 10,0 m oder 15,0 m, * 1 x
Quadro-Secura® Nova R4-I Installationsteil inkl. frei
kombinierbarer Gewerkeabdichtungen für:
Gas-Hauseinführung von RMA oder Schuck oder VAF
Voigt oder Burger (jeweils DN25), oder * Wasser für
Außendurchmesser 32 - 50 mm, oder * Energie für
Außendurchmesser 25 - 53 mm, oder *
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02 Titel Stahlbetonarbeiten

BodenplatteBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Telekommunikation für Außendurchmesser (2 x 5-7 mm,
4 x 7-13 mm, 1 x 13-21 mm), * alle Gewerkeabdichtungen
mit gas- und druckwasserdichten Blindstopfen, variable
Anordnung der Sparten möglich. Prüfungen/Normen:
Hauseinführung zugelassen nach: DVGW-VP 601 (B1),
geprüfte Gas- und Druckwasserdichtigkeit, optional
methangasbeständig, * geprüfte Radondichtigkeit,
druckgeprüfte Mantelrohrsysteme, keine bauseitige
Dichtigkeitsprüfung nach DVGW G459-1 erforderlich,
WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 und 2, DIN 18533
Wassereinwirkungsklasse W1.1-E liefern und nach
Einbauanleitung des Herstellers montieren.

Fabr.: Doyma Quadro-Secura® Nova R4 oder
gleichwertig

Angeb. Fabr.:.......................................................

1 St EP ......................... GP ............................

02.02.10 Mehrspartenhauseinführung 2fach

Mehrspartenhauseinführung der Firma Doyma oder
gleichwertiger Art
Quadro-Secura® Nova R2 für Gebäude ohne Keller. Zur
gas- und druckwasserdichten Abdichtung von Rohr- und
Kabeldurchführungen. Mehrsparten-Hauseinführung als
Reihen-Ausführung. Quadro-Secura® Nova R2 für
Gebäude ohne Keller, für die Gewerke Gas, Wasser,
Strom oder Telekommunikation.
Mehrsparten-Hauseinführung als Reihen-Ausführung,
bestehend aus: 1 x Quadro-Secura® Nova R2-R
Rohbauteil zum Einbetonieren in die Bodenplatte, mit
Klebeflansch nach DIN 18533 zur Anbindung von
Abdichtungen oder Radonfolien auf der Bodenplatte,
Zweifach-Reihen-Variante mit Aufstellvorrichtung zur
Fixierung, variable Höhenanpassung an Fertigfußboden
bis 155mm, inkl. 2 Stk. biegesteifen Mantelrohren DN/OD
90 (ID 78) mit auszugsicherer Steckverbindung, grau,
Länge = 3,0 m oder 6,0 m oder 10,0 m oder 15,0 m, * 1 x
Quadro-Secura® Nova R2-I Installationsteil inkl. frei
kombinierbarer Gewerkeabdichtungen für:
Gas-Hauseinführung von RMA oder Schuck oder VAF
Voigt oder Burger (jeweils DN25), oder * Wasser für
Außendurchmesser 32 - 50 mm, oder * Energie für
Außendurchmesser 25 - 53 mm, oder *
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02 Titel Stahlbetonarbeiten

BodenplatteBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Telekommunikation für Außendurchmesser (2 x 5-7 mm,
4 x 7-13 mm, 1 x 13-21 mm), * alle Gewerkeabdichtungen
mit gas- und druckwasserdichten Blindstopfen, variable
Anordnung der Sparten möglich. Prüfungen/Normen:
Hauseinführung zugelassen nach: DVGW-VP 601 (B1),
geprüfte Gas- und Druckwasserdichtigkeit, optional
methangasbeständig, * geprüfte Radondichtigkeit,
druckgeprüfte Mantelrohrsysteme, keine bauseitige
Dichtigkeitsprüfung nach DVGW G459-1 erforderlich,
WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 und 2, DIN 18533
Wassereinwirkungsklasse W1.1-E liefern und nach
Einbauanleitung des Herstellers montieren.

Fabr.: Doyma Quadro-Secura® Nova R2 oder
gleichwertig

Angeb. Fabr.:.......................................................

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.02  

  Bodenplatte, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  02

 
  Stahlbetonarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

03   Titel   Grundleitungen

03.01   Bereich   Abwasserleitung

03.01.1 Rohrgrabenaushub m.Verf.

Rohrgraben- und Schachtaushub einschl. Ver fül lung mit
Verfüllsand. Sand wird nicht gesondert vergütet.
Die Rohrleitungszone mit Verfüllsand auf füllen. Verfüllung
schicht wei se verdichten.
In den Ein heits preis sind alle Nebenarbeiten, wie zu sätz li-
che Vertie fun gen, Planie der Graben sohle, der Mehr aus-
hub im Be reich der Schächte und der Arbeits räume für
Rohr ver bin dun gen so wie die Abfuhr und Entsorgung des
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03 Titel Grundleitungen

AbwasserleitungBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

über schüs si gen Bodenmaterials ein zu rech nen.
Grabenbreite : bis 0,5 m
Bodenklasse : 1 - 3
Rohrgrabentiefe : bis 1,0 m

75 m³ EP ......................... GP ............................

03.01.2 KG-Rohr, PVC-U, DN 110

Kunststoffgrundleitungs(KG)-Rohr aus Po ly vi nyl chlo-
rid-hart (PVC-U), im Gefälle in Gräben ver le gen, Ab dich-
tung der Steck muffe mittels elasto me rem Dicht ring; die
Öffnungen sind wäh rend der Bau zeit dicht zu ver-
schließen.
Größe : DN 110
Gefälle : ..... cm/m
Angeb. Fabrikat : .....

100 m EP ......................... GP ............................

03.01.3 KG-Bogen, PVC-U, 15-87°, DN 110

Kunststoffgrundleitungs (KG)-Bogen aus Po ly vi nyl chlo-
rid-hart (PVC-U), in Gräben ver legen, Form stück mit Muf-
fe und Dichtung; die Öff nun gen sind während der Bauzeit
dicht zu ver schlie ßen, als Zu lage.
Winkel    : 15 - 87 Grad
Größe : DN 110
Winkel : .....
Angeb. Fabrikat :
.....

75 Stk EP ......................... GP ............................

03.01.4 KG-Abzweig, PVC-U, 45°o. 87°, DN 110/110

Kunststoffgrundleitungs (KG)-Abzweig aus Po ly vi nyl chlo-
rid-hart (PVC-U), in Gräben verlegen, Form stück mit Muf-
fe und Dichtung; die Öffnun gen sind während der Bauzeit
dicht zu ver schlie ßen, als Zu lage.
Winkel : 45 oder 87 Grad
Größe : DN 110/110
Angeb. Fabrikat :
.....

30 Stk EP ......................... GP ............................
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03 Titel Grundleitungen

AbwasserleitungBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.5 KG-Rohr, PVC-U, DN 125

Kunststoffgrundleitungs(KG)-Rohr aus Po ly vi nyl chlo-
rid-hart (PVC-U), im Gefälle in Gräben ver le gen, Ab dich-
tung der Steck muffe mittels elasto me rem Dicht ring; die
Öffnungen sind wäh rend der Bau zeit dicht zu ver-
schließen.
Größe : DN 125
Gefälle : ..... cm/m
Angeb. Fabrikat : .....

50 m EP ......................... GP ............................

03.01.6 KG-Bogen, PVC-U, 15-87°, DN 125

Kunststoffgrundleitungs (KG)-Bogen aus Po ly vi nyl chlo-
rid-hart (PVC-U), in Gräben ver legen, Form stück mit Muf-
fe und Dichtung; die Öff nun gen sind während der Bauzeit
dicht zu ver schlie ßen, als Zu lage.
Winkel    : 15 - 87 Grad
Größe : DN 125
Winkel : .....
Angeb. Fabrikat :
.....

15 Stk EP ......................... GP ............................

03.01.7 KG-Abzweig, PVC-U, 45°o. 87°, DN 125/125

Kunststoffgrundleitungs (KG)-Abzweig aus Po ly vi nyl chlo-
rid-hart (PVC-U), in Gräben verlegen, Form stück mit Muf-
fe und Dichtung; die Öffnun gen sind während der Bauzeit
dicht zu ver schlie ßen, als Zu lage.
Winkel : 45 oder 87 Grad
Größe : DN 125/125
Angeb. Fabrikat :
.....

5 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.01  

  Abwasserleitung, Netto: ...............................
    

03.02   Bereich   Regenwasserleitung
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03 Titel Grundleitungen

RegenwasserleitungBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.1 Rohrgrabenaushub m.Verf.

Rohrgraben- und Schachtaushub einschl. Ver fül lung mit
Verfüllsand. Sand wird nicht gesondert vergütet.
Die Rohrleitungszone mit Verfüllsand auf füllen. Verfüllung
schicht wei se verdichten.
In den Ein heits preis sind alle Nebenarbeiten, wie zu sätz li-
che Vertie fun gen, Planie der Graben sohle, der Mehr aus-
hub im Be reich der Schächte und der Arbeits räume für
Rohr ver bin dun gen so wie die Abfuhr und Entsorgung des
über schüs si gen Bodenmaterials ein zu rech nen.
Grabenbreite : bis 0,5 m
Bodenklasse : 1 - 3
Rohrgrabentiefe : bis 1,0 m

10 m³ EP ......................... GP ............................

03.02.2 KG-Rohr, PVC-U, DN 250

Kunststoffgrundleitungs(KG)-Rohr aus Po ly vi nyl chlo-
rid-hart (PVC-U), im Gefälle in Gräben ver le gen, Ab dich-
tung der Steck muffe mittels elasto me rem Dicht ring; die
Öffnungen sind wäh rend der Bau zeit dicht zu ver-
schließen.
Größe : DN 250
Gefälle : ..... cm/m
Angeb. Fabrikat : .....

10 m EP ......................... GP ............................

03.02.3 KG-Bogen, PVC-U, 15-87°, DN 250

Kunststoffgrundleitungs (KG)-Bogen aus Po ly vi nyl chlo-
rid-hart (PVC-U), in Gräben ver legen, Form stück mit Muf-
fe und Dichtung; die Öff nun gen sind während der Bauzeit
dicht zu ver schlie ßen, als Zu lage.
Winkel    : 15 - 87 Grad
Größe : DN 250
Winkel : .....
Angeb. Fabrikat :
.....

5 Stk EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03 Titel Grundleitungen

RegenwasserleitungBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.4 KG-Rohr, PVC-U, DN 200

Kunststoffgrundleitungs(KG)-Rohr aus Po ly vi nyl chlo-
rid-hart (PVC-U), im Gefälle in Gräben ver le gen, Ab dich-
tung der Steck muffe mittels elasto me rem Dicht ring; die
Öffnungen sind wäh rend der Bau zeit dicht zu ver-
schließen.
Größe : DN 200
Gefälle : ..... cm/m
Angeb. Fabrikat : .....

50 m EP ......................... GP ............................

03.02.5 KG-Bogen, PVC-U, 15-87°, DN 200

Kunststoffgrundleitungs (KG)-Bogen aus Po ly vi nyl chlo-
rid-hart (PVC-U), in Gräben ver legen, Form stück mit Muf-
fe und Dichtung; die Öff nun gen sind während der Bauzeit
dicht zu ver schlie ßen, als Zu lage.
Winkel    : 15 - 87 Grad
Größe : DN 200
Winkel : .....
Angeb. Fabrikat :
.....

10 Stk EP ......................... GP ............................

03.02.6 KG-Abzweig, PVC-U, 45°o. 87°, DN

Kunststoffgrundleitungs (KG)-Abzweig aus Po ly vi nyl chlo-
rid-hart (PVC-U), in Gräben verlegen, Form stück mit Muf-
fe und Dichtung; die Öffnun gen sind während der Bauzeit
dicht zu ver schlie ßen, als Zu lage.
Winkel : 45 oder 87 Grad
Größe : DN 200/200
Angeb. Fabrikat :
.....

5 Stk EP ......................... GP ............................

03.02.7 KG-Reduzierungg, PVC-U, 200/1110

Kunststoffgrundleitungs (KG)-Reduzierung aus Po ly vi nyl-
chlo rid-hart (PVC-U), in Gräben verlegen, Form stück mit
Muf fe und Dichtung; die Öffnun gen sind während der
Bauzeit dicht zu ver schlie ßen, als Zu lage.
Winkel :
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Grundleitungen

RegenwasserleitungBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Größe : DN 200/110
Angeb. Fabrikat :
.....

5 Stk EP ......................... GP ............................

03.02.8 KG-Rohr, PVC-U, DN 160

Kunststoffgrundleitungs(KG)-Rohr aus Po ly vi nyl chlo-
rid-hart (PVC-U), im Gefälle in Gräben ver le gen, Ab dich-
tung der Steck muffe mittels elasto me rem Dicht ring; die
Öffnungen sind wäh rend der Bau zeit dicht zu ver-
schließen.
Größe : DN 160
Gefälle : ..... cm/m
Angeb. Fabrikat : .....

50 m EP ......................... GP ............................

03.02.9 KG-Bogen, PVC-U, 15-87°, DN 160

Kunststoffgrundleitungs (KG)-Bogen aus Po ly vi nyl chlo-
rid-hart (PVC-U), in Gräben ver legen, Form stück mit Muf-
fe und Dichtung; die Öff nun gen sind während der Bauzeit
dicht zu ver schlie ßen, als Zu lage.
Winkel    : 15 - 87 Grad
Größe : DN 160
Winkel : .....
Angeb. Fabrikat :
.....

15 Stk EP ......................... GP ............................

03.02.10 KG-Abzweig, PVC-U, 45°o. 87°, DN 160/100

Kunststoffgrundleitungs (KG)-Abzweig aus Po ly vi nyl chlo-
rid-hart (PVC-U), in Gräben verlegen, Form stück mit Muf-
fe und Dichtung; die Öffnun gen sind während der Bauzeit
dicht zu ver schlie ßen, als Zu lage.
Winkel : 45 oder 87 Grad
Größe : DN 160/100
Angeb. Fabrikat :
.....

6 Stk EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03 Titel Grundleitungen

RegenwasserleitungBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.11 KG-Reduzierungg, PVC-U, 160/1110

Kunststoffgrundleitungs (KG)-Reduzierung aus Po ly vi nyl-
chlo rid-hart (PVC-U), in Gräben verlegen, Form stück mit
Muf fe und Dichtung; die Öffnun gen sind während der
Bauzeit dicht zu ver schlie ßen, als Zu lage.
Winkel :
Größe : DN 200/110
Angeb. Fabrikat :
.....

6 Stk EP ......................... GP ............................

03.02.12 KG-Rohr, PVC-U, DN 110

Kunststoffgrundleitungs(KG)-Rohr aus Po ly vi nyl chlo-
rid-hart (PVC-U), im Gefälle in Gräben ver le gen, Ab dich-
tung der Steck muffe mittels elasto me rem Dicht ring; die
Öffnungen sind wäh rend der Bau zeit dicht zu ver-
schließen.
Größe : DN 110
Gefälle : ..... cm/m
Angeb. Fabrikat : .....

10 m EP ......................... GP ............................

03.02.13 KG-Bogen, PVC-U, 15-87°, DN 110

Kunststoffgrundleitungs (KG)-Bogen aus Po ly vi nyl chlo-
rid-hart (PVC-U), in Gräben ver legen, Form stück mit Muf-
fe und Dichtung; die Öff nun gen sind während der Bauzeit
dicht zu ver schlie ßen, als Zu lage.
Winkel    : 15 - 87 Grad
Größe : DN 110
Winkel : .....
Angeb. Fabrikat :
.....

10 Stk EP ......................... GP ............................

03.02.14 Kunststoffgrundleitungs-Muffenstopfen, PVC-U, DN 100

Kunststoffgrundleitungs (KG)-Muffen stop fen aus Poly vi-
nyl chlo rid-hart (PVC-U) mit Dich tung. Alle Öff nun gen
wäh rend der Bau zeit dicht ver schlie ßen.

Durchmesser : DN 100 / 110 mm
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Grundleitungen

RegenwasserleitungBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbauort : .....
Angeb. Fabrikat :
.....

10 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.02  

  Regenwasserleitung, Netto: ...............................
    

03.03   Bereich   Drainleitung

03.03.1 Sickergrube herstellen

Sickergrube zur Einleitung des Drainagewassers
herstellen.
Hierzu ist eine ca. 1 m3 große Sickergrube mit
Schotterfüllung, Korn 16/32 ohne 0-Anteil ,
herzustellen.
Lage der Sickergrube : nach Angabe der Bauleitung
Die Position beinhaltet Aushub sowie das Verfüllen,
einschl. Materiallieferung.

4 psch EP ......................... GP ............................

03.03.2 Rohrgrabenaushub

Rohrgraben- und Schachtaushub
In den Ein heits preis sind alle Nebenarbeiten, wie zu sätz li-
che Vertie fun gen, Planie der Graben sohle, der Mehr aus-
hub im Be reich der Schächte und der Arbeits räume für
Rohr ver bin dun gen so wie die Abfuhr und Entsorgung des
über schüs si gen Bodenmaterials ein zu rech nen.
Grabenbreite : bis 0,5 m
Bodenklasse : 1 - 3
Rohrgrabentiefe : bis 0,5 m

27,5 m³ EP ......................... GP ............................

03.03.3 Rohrgrabenverfüllung,Liefermat. Schotter

Rohrgrabenverfüllung, maschinell, mit Liefer ma te rial.
Mehreinbau im Bereich der Schächte und Ar beits räume
für Rohrleitungen ist einzurechnen.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Grundleitungen

DrainleitungBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Füllmaterial : Kalkschot ter-Splitt ge-
misch 16/32

Einbautiefe : 0,50 m

25 m³ EP ......................... GP ............................

03.03.4 Drängraben auskleiden, Geotextil

Drängraben, Wände und Sohle, mit geo tex ti lem Filter mit
Durch lässig keits bei wert von mind. 0,1 cm/s aus klei den;
Stöße 10 cm überlappen, Graben rän der 30 cm über-
decken.
Grabenabwicklung : 1,0 m

Angeb. Fabrikat : ...................

110 m EP ......................... GP ............................

03.03.5 Dränleitung, Teilsicker, PVC,R1,DN 100

Dränleitung für Gebäudedränung, aus Kunst stoff-Teil-
sicker rohren, ausgeführt als ge well tes Rohr.
Einbauort : .....
Einbautiefe : .....
Kunststoff : PVC-U
Typ : R1, DIN 4262-1
Perforation : TP
Schlitzbreite : .....
Einsatzklasse : ND
Größe : DN 100
Einschl. Anschluss an Kontrollschacht

Angeb. Fabrikat
:....................................

110 m EP ......................... GP ............................

03.03.6 Teilsickerrohr, Endkappe PVC-U, DN 100

Endkappe, Sickerleitungsrohr , aus PVC-U.
Typ : C1
Perforation : LP
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Grundleitungen

DrainleitungBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Nennweite : DN 100

Angeb. Fabrikat :
...................................................

3 St EP ......................... GP ............................

03.03.7 Teilsickerrohr, Verbindungsmuffe, DN 100

Verbindungsmuffe, für Vollsickerrohr, aus PVC-U, ge-
locht, ge wellt.

VNennweite : DN 100
Typ : R1, DIN 4262
Perforation : TP

Angeb. Fabrikat :.....................................

10 St EP ......................... GP ............................

03.03.8 Drän-Kontrollschacht,PVC,o.Sandf.,DN300

Kontroll- und Spülschacht für Dränleitung aus PVC-U, oh-
ne Sand fang, mit drei Anschlüs sen so wie mit Schacht-
deckel und einem Blind stopfen.
Einbauort : Ecken, innen/außen
Größe : DN 300 bis 315 mm
Anschlüsse : DN 100
Bauhöhe : 80 cm
Nutz höhe : 65 cm
Angeb. Fabrikat : .....

8 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.03  

  Drainleitung, Netto: ...............................
    

03.04   Bereich   Abwasserschacht

03.04.1 Hausanschlussschacht, Muffenausführung, DN 1000, 3 Einläufe

Hausanschlussschacht aus Beton fer tig tei len in Muf fen-
aus füh rung, mit ge ra dem oder ab ge win kel tem Ein lauf.
Schacht höhengerecht einschl. Material für Bettung
liefern und setzen.
Durchmesser : DN 1000
Bauhöhe : 500 mm
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Grundleitungen

AbwasserschachtBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zulauf Rohr KG DN 160
Ablauf Rohr KG DN 160

Angeb. Fabrikat ............................................................

1 St EP ......................... GP ............................

03.04.2 Hausanschlussschacht, Muffenausführung, DN 1000, 2 Einläufe

Hausanschlussschacht aus Beton fer tig tei len in Muf fen-
aus füh rung, mit ge ra dem oder ab ge win kel tem Ein lauf.
Durchmesser : DN 1000
Bauhöhe : 500 mm
Mit geradem Einlauf.
Schacht höhengerecht einschl. Material für Bettung
liefern und setzen.
Durchmesser: DN 1000
Bauhöhe : 500 mm

Zulauf Rohr KG DN 250
Ablauf Rohr KG DN 250

Angeb. Fabrikat ............................................................

1 St EP ......................... GP ............................

03.04.3 Schachtring, Muffenausführung, DN 1000, Bauhöhe 500 mm

Schachtring als Be ton fer tig teil in Muf fen aus füh rung.
Durchmesser : DN 1000
Bauhöhe : 500 mm
Lierfern und setzen

Angeb. Fabrikat  ..........................

2 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03 Titel Grundleitungen

AbwasserschachtBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.4 Schachthals, Muffenausführung, DN 1000/625, Bauhöhe 300 mm

Schachthals als Be ton fer tig teil in Muf fen aus füh rung.
Durchmesser : DN 1000 / 625
Bauhöhe : 300 mm
Liefern und setzen

Angeb. Fabrikat ................................

2 St EP ......................... GP ............................

03.04.5 Abdeckung, Beton, Klasse B, befahrbar

Schachtabdeckung mit Rahmen und ein ge bau tem Guss-
ring, aus Be ton.
Durchmesser : DN 625
Klasse : B 125 kN
Liefern und setzen

Angeb. Fabrikat :
.....

2 St EP ......................... GP ............................

03.04.6 Schachtanschluss, bis DN 160

Anschluss des Entwässerungskanals an vor han de ne
Schäch te aus Be ton fer tig tei len her stel len, Wand dicke bis
15 cm, einschl. An schluss öff nun gen, Muf fen form tei le,
Dicht ele men te und An schluss ge rin ne.
Zu-/Ablauf : bis DN 160

1 St EP ......................... GP ............................

03.04.7 Schachtanschluss, bis DN 250

Anschluss des Entwässerungskanals an vor han de ne
Schäch te aus Be ton fer tig tei len her stel len, Wand dicke bis
15 cm, einschl. An schluss öff nun gen, Muf fen form tei le,
Dicht ele men te und An schluss ge rin ne.
Zu-/Ablauf : bis DN 250

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.07.2026 - Seite 41



Kreisverwaltung Birkenfeld, 55765 Birkenfeld 

Leistungsverzeichnis Erweiterungsbau Nahetal-Schule 2025 (620-11-10-A)

            
13 Stahlbeton - und EntwässerungsarbeitenLV

03 Titel Grundleitungen

AbwasserschachtBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.8 Schachtgrubenaushub, DN 1000, Tiefe bis 1,25 m

Schachtgrubenaushub einschl. Ver bau und Ver fül lung,
Ver fül lung schicht wei se ver dich ten.
Zwi schenlagerung des Aushubs bis 50 m Ent fer nung.
Unbrauchbares/überschüssiges Ma te rial entsorgen.
Abweichung von Sollhöhe :+/- 3 cm
Förderweg : max. 50 m
Homogenbereich : gemäß Bodengutachten
Spezifische Bandbreiten für Homogenbereich
Bodengruppen DIN 18196 :
Boden-Hauptbestandteile : Sand, Kies, Steine, Feinkorn
Feinkornanteil : .....
Abtraggerät : Löffelbagger
Durchmesser : DN 1000
Aushubtiefe : bis 1,50 m

2 St EP ......................... GP ............................

03.04.9 ACO Doppelrückstauverschluss Triplex Typ 2, freiliegend,

ACO Doppelrückstauverschluss Triplex Typ 2, freiliegend,
DN 150
ACO Doppelrückstauverschluss Triplex Typ 2,
nach DIN EN 13564 zum Einbau in eine freiliegende
Rohrleitung für fäkalienfreies Abwasser (Grauwasser)
und Regenwassernutzungsanlagen, Gefällesprung 10
mm,
mit zwei selbsttätig schließenden Rückstauklappen,
eine davon als handverriegelbarer Notverschluss,
mit großer Reinigungs- und Wartungsöffnung sowie
Prüftricher.
Nennweite: DN 150
Liefern und mit vorhandenen KG Rohren verbinden.
Einschl. Formteile

Fabrikat: ACO Triplex Typ 2 oder gleichwertig

Angeb. Fabr.: ...............................................................

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.04  

  Abwasserschacht, Netto: ...............................
    

03.05   Bereich   Graben Versorgungsleitungen
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03 Titel Grundleitungen

Graben VersorgungsleitungenBereich03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.05.1 Rohrgrabenaushub m.Verf.

Rohrgraben- und Schachtaushub einschl. Ver fül lung mit
Verfüllsand. Sand wird nicht gesondert vergütet.
Die Rohrleitungszone mit Verfüllsand auf füllen. Verfüllung
schicht wei se verdichten.
In den Ein heits preis sind alle Nebenarbeiten, wie zu sätz li-
che Vertie fun gen, Planie der Graben sohle, der Mehr aus-
hub im Be reich der Schächte und der Arbeits räume für
Rohr ver bin dun gen
Über schüs si ges Bodenmaterial wird im Bereich der
Baustelle ca. 50 m gelagert
Grabenbreite : bis 0,6 m
Bodenklasse : 1 - 3
Rohrgrabentiefe : bis 1,0 m

25 m³ EP ......................... GP ............................

03.05.2 Zulage Kreuzung Leitung

Zulage Kreuzung Leitung. Im Bereich der Trasse befindet
sich eine DN 100 Gasleitung und 2 Stück 20 Kv
Hochspannungsleitung. Einzurechnen ist vorsichtige An
arbeitunjg in Handschachtung sowie die
Kontaktaufnahme mit Westnetz.

1 psch GP ............................

03.05.3 Schottertragschicht 0/32,

Schottertragschicht, korngestuft aus
vorwiegend gebrochenen
Gesteinskörnungen, lagenweise
verdichtet, herstellen.
Ausführungsart : .....
Unterlage : .....
Tragfähigkeit : .....
Bauklasse : .....
Verdichtungsgrad : .....
Bereich : Wege
Körnung : 0/32 mm
Schichtdicke : 20 cm im verdichteten
Zustand

7,5 m³ EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03 Titel Grundleitungen

Graben VersorgungsleitungenBereich03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.05.4 Brechsand-Splittgemisch-Bettung

Bettung für Deckbeläge herstellen und
sauber abziehen.
Baustoff : Brechsand-Splitt-Gemisch
Körnung : .....
Bettungsdicke : 3 - 5 cm

50 m2 EP ......................... GP ............................

03.05.5 Pflaster aufnehmen

Pflaster (Doppel T 8 cm) aufnehmen und seitlich lagern

50 m2 EP ......................... GP ............................

03.05.6 Pflaster verlegen

Pflaster (Doppel T 8 cm) seitlich lagernd reinigen und in
Splittbett verlegen. einschl. abrütteln und eimal absanden.

50 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.05  

  Graben Versorgungsleitungen, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  03

 
  Grundleitungen, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Baustelleneinrichtung ..............................22

 
  02 Titel Stahlbetonarbeiten ..............................24

 
  Bereich Frostschürze ..............................02.01 24

 
  Bereich Bodenplatte ..............................02.02 26

 
  03 Titel Grundleitungen ..............................30

 
  Bereich Abwasserleitung ..............................03.01 30

 
  Bereich Regenwasserleitung ..............................03.02 33

 
  Bereich Drainleitung ..............................03.03 37

 
  Bereich Abwasserschacht ..............................03.04 39

 
  Bereich Graben Versorgungsleitungen ..............................03.05 43

    Summe  LV  13  Stahlbeton - und Entwässerungsarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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