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Vertragliche Regelungen

41-1 Speyerer Tor
Restaurierung Natursteinfassade

Speyerer Tor
Speyerer Stralle 58
67227 Frankenthal

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen - Naturwerksteinarbeiten
1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Sanierungsmaf nahme findet an der Fassade des Speyerer Tors, in 67227 Frankenthal, Speyerer Stralle 58
statt.
Bei dem Bauwerk handelt es sich um ein Kulturdenkmal.

Hohenkoten

OK Aufiengelande = +/- 0,00m
Trauthéhe ca. + 9,00 m
Firsthéhe ca. + 12,01m
Giebelhdhe ca. + 12,75m
Hohe Bogen Innen ca. +7,00m

1.1 Baubeschreibung

Allgemeine Beschreibung des Gebaudes

Das Speyerer Tor ist ein in Sandsteinquadern ausgefihrter, triumphbogenartiger Bau im Stil des Spatbarocks.
Es wurde in den Jahren 1772/73 nach Planen des Mannheimer Architekten Nicolas de Pigage im Auftrag von
Kurfurst Carl Theodor errichtet.

Die Tordurchfahrt ist mit einem Tonnengewdlbe Uber einem umlaufenden Bandgesims versehen. Beidseitig der
Durchfahrt befindet sich jeweils eine vom Boden aufsteigende Rundbogennische mit kleinen Fenstern, die
urspriinglich der Abgabe des Torgelds dienten. Diese Fensteréffnungen wurden spater verschlossen. Die
Tordffnungen selbst sind rundbogig ausgebildet.

Der stdliche Torbogen wird auf beiden Seiten von jeweils zwei toskanischen S&ulen flankiert, wahrend die
Nordseite durch gerahmte Pilaster gegliedert ist. Die Giebel sind in abgestufter Form mit profilieten Aufsatzen
gestaltet. Besonders markant sind die beiden Sandsteinléwen Uber dem sidlichen Bogen, die vom Mannheimer
Bildhauer Peter Anton von Verschaffelt geschaffen wurden (um 1770-1780).

Im Jahr 1794 wahrend des Ersten Koalitionskrieges kam es vor dem Tor zu Gefechten zwischen angreifenden
franzdsischen Revolutionstruppen und der preuflischen Verteidigung. Dabei wurde das Tor durch Beschuss mit
Kanonen sowie durch Musketen beschadigt. Die Einschisse und Beschadigungen sind bis heute sichtbar und
gelten als historische Zeugnisse, die bewusst erhalten wurden.

Eine umfassende Restaurierung fand zuletzt 1975/1976 durch die Firma Ottokar Glaenz (Lérrach) statt. Auch
damals wurden die Kriegsschaden nicht entfernt, sondern als Teil der Geschichte konsenviert.

Schadensbild

Die aktuellen Schadensbilder wurden im Gutachten (Mainz, 2025) dokumentiert. Diese umfassen unter anderem:
- Oberflachenverschmutzungen durch Umwelteinflisse

- Abplatzungen und Erosion an Sandsteinbauteilen

- Rissbildungen und Auswaschungen

- Korrosion eisenhaltiger Bauteile, die zu weiteren Schaden am Stein fihren
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Vertragliche Regelungen

- Verschlechterung friherer Restaurierungs materialien

Geplante MaBnhahmen

Im Rahmen der geplanten MaRnahme soll die komplette Aulienfassade einschliellich der Naturstein- und
Putzflachen restauriert werden. Ziel ist die behutsame, denkmalgerechte Instandsetzung unter groRtméglichem
Erhalt der historischen Substanz.

Folgende MalRnahmen sind vorgesehen:

- Reinigung der Natursteinfassade mittels geeigneter, denkmalgerechter Verfahren

- Konsenvierung und Restaurierung der Naturwerksteine entsprechend dem Schadensbild:

- Austausch stark geschadigter Steine

- Vierungen zur Erganzung fehlender Partien

- Rissverfillung und Festigung durch Injektionen und Verpressungen im KSE-System

- Uberarbeitung weniger stark geschadigter Flachen

- Entfernung korrodierter Eisenteile, die das Gestein beschadigen

- Reinigung und ggf. Neuanstrich der angrenzenden Putzflachen

- Austausch der bestehenden Architekturbeleuchtung durch ein modemes, energieeffizientes LED-System unter
Bertcksichtigung des Denkmalschutzes.

1.2 Allgemeine Angaben zur Leistungsbeschreibung

Die Transportwege, fur die notwendigen Transporte an die Baustelle sind gegen jegliche Beschadigung zu
schitzen.

Dieses gilt auch fur den eigentlichen Arbeitsbereich an und um die Fassade.

Diese Leistung wird nicht zuséatzlich vergutet.

Die Einheitspreise der Leistungspositionen verstehen sich inklusive samtlicher Nebenleistungen

wie in der DIN 18299 und 18332 beschrieben. Sie haben den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu
entsprechen. AuRerdem beinhalten sie samtliche fir die Lieferung und Verarbeitung notwendigen Materialien,
einschliel3lich Transporte, Gerate, Einsatze.

- Die ausgeschriebenen Massen sind Einschatzungen des Gutachters. Die Abrechnung der Positionen erfolgt
nach tatsachlichem Aufmal3.

- Wahrend des Gerlstabbaus sind vom Auftragnehmer die Geriistdibel zu entfernen und alle Gertstlécher im
Naturstein, mit einem geeigneten Restauriermértel, der farblich dem Umgebungsmaterial entspricht, zu
verschlieBen. Hierflr ist eine Position im LV angelegt.

- Eine zeitliche Abstimmung mit dem GerUstbauer ist erforderlich.

- Nach Demontage der Gerliste hat der Auftragnehmer Personal abzustellen, um die nun freigewordenen
ehemaligen Standflachen des Gertistes und deren Umgebung von selbst verursachten Verschmutzungen zu
reinigen.

1.3 Bauablauf

Die Arbeiten am Objekt sind in Montag bis Samstag zwischen 07:00 und 20:00 Uhr méglich.

Die Abstimmung zwischen den Gewerken lauft in Absprache mit Bereich 25-1 Gebaude und Grundstiicke
technische Abteilung.

Ausfiihrungsbeginn KW 36
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Vertragliche Regelungen

1.4 Geriste

Das Gerlst wird bauseits gestellt.

Es handelt sich um ein Standgeriist, Fassadengerust DIN EN 12810-1, als Arbeitsgertst DIN EN 12811-1,
Lastklasse 4 (3 kN/m2), Breitenklasse SWO06, Hohenklasse H1.

Treppenaufgang fur Gerust, gem. TRBS-2121 Teil 1 vorhanden.

1.5 Baustelleneinrichtung

Die Kosten der gesamten Baustelleneinrichtung sind, wenn nicht ausdricklich gesondert in einer
Leistungsposition aufgefuhrt, in den Einheitspreis der Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Eine fest installierte Baustelleneinrichtung kann im Bereich Platzes auf der Norseite des Tores eingerichtet
werden. Der Bereich wird mit einem Bauzaun gesichert.

- Bauzaun und Bautoilette werden bauseits gestellt und sind nicht einzukalkulieren.

- Strom und Wasser auf der Baustelle werden vom AG gestellt und sind nicht in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Zwischenabstitzungen von auskragenden Teilen oder Uberhdngenden Mauerbereichen sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren. Ebenso sind Abstitzmalnahmen oder SchutzmafRnahmen, die zur fachgerechten Ausfiihrung
des Natursteinaustausch notwendig sind.

Dies gilt auch fur den Einsatz von Kranfahrzeugen oder anderer zum Transport oder Versetzen notwendiger
Hebezeuge sowie die unter Umstanden dafir einzuholenden Genehmigungen.

1.6 Besondere Angaben zur Leistungsbeschreibung

Der Bieter hat seine Fachkompetenz durch die Vorlage von mindestens drei vergleichbaren
Referenzen aus den letzten vier Jahren nachzuweisen. Diese Referenzen miissen Projekte mit dem
Schwerpunkt auf der Restaurierung von Sandstein im Bereich historischer Fassaden und Denkmalern
dokumentieren.

Alle Arbeiten sind mit auBerster Vorsicht und Sorgfalt durchzufiihren.

Der Auftragnehmer muss gewahrleisten, dass Uber die Dauer der Arbeiten eine gleich bleibende Arbeitskolonne,
gefuhrt von einem Steinmetzmeister, eingesetzt wird. Die Steinmetze, missen in der Lage sein, die an der
Baustelle vorgefundenen Stilvorgaben sowie "Handschriften " des Originalbestandes unbedingt zu bewahren.
Das Beseitigen vermeidbarer Schaden aufgrund unsachgemaer Ausfilhrungen oder Einsatz ungeniigender
Werkzeuge und Schutzvorrichtungen geht zu Lasten des Auftragnehmers.

Die Instandsetzungsarbeiten sind genau auf das tatsachlich schadhafte Bauteil zu begrenzen. Intakte Flachen
darfen durch die Arbeiten nicht beschadigt oder schadigend verschmutzt werden. Jede Reparatur muss der
Formgebung der originalen Situation entsprechen.

Arbeitsunterbrechungen sowie Stillstandszeiten sind durch die Besonderheiten der denkmalgerechten
Altbauinstandsetzung nicht immer zu vermeiden und in enger Abstimmung mit der Bauleitung zu koordinieren.
Sie sind Teil des Ausfihrungszeitraumes und vom Auftragnehmer in die Arbeitsplanung einzukalkulieren.

1.7 Bauprodukte
Hersteller und Produktangaben sind in der Anlage - A06_41-1_Bieterangabenverzeichnis LV.pdf- einzutragen
und zusammen mit dem Angebot abzugeben.

1.8 Sonstiges
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Die Vertagssprache ist deutsch. Der AN hat dafur zu sorgen, dass wahrend der Arbeiten auf der Baustelle
Aufsichtspersonen anwesend sind, die in deutscher Sprache verhandeln bzw. den notwendigen Schriftverkehr
fuhren kdnne.

Der Baustellenbereich ist stets geschlossen und fur Unbefugte unzuganglich zu halten.

2. Technische Vorbemerkungen

2.1 Herstellen von Probeflachen wie folgt:
Reinigung , Antragen von Restauriermdrtel sowie Ansetzen von Farb-Proben und Probe-Anstrichen an 3 Stellen
der Natursteinflachen auf Anweisung der Bauleitung.

Nicht erfasste Konstruktions- und Schadenszusténde sind unverziglich der &rtlichen Bauleitung anzuzeigen.
Bedenken gegenlber der Ausfilhrung sind der Bauleitung unverziglich anzuzeigen.

2.2 Steinersatz
Bei Erganzungen beziehungsweise Austausch von Naturstein, muss folgendes von der Denkmalschutzbhérde
festgelegtes Natursteinmaterial verwendet werden:

Pfalzer Buntsandstein in gelb, darunter fallen z.B. Haardter Sandstein, Leistadter Sandstein oder
Schweinstal gelb.

Vor Ausfiihrung ist eine Bemusterung in Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehérde
vorzunehmen.

Der Nachweis Uber das verbaute Natursteinmaterial ist Uber den Lieferschein des Steinbruches zu erbringen.

2.3 Antragungen
Restauriermortel ist in Farbe, Oberflache, Profilierung und Struktur dem vorhandenen Stein anzupassen. Der
Mehraufwand ist einzukalkulieren.

Um eine fachgerechte Mértelrestaurierung zu gewahrleisten, missen die nachfolgend aufgefihrten
Arbeitsschritte zwingend chronologisch eingehalten werden. Diese Arbeitsschritte haben fur alle am Objekt
auszufuhrenden Mértelrestaurierungen Gultigkeit, auch fir das Schlief3en von Bohrléchern.

Vorbereitung:

- Anzeichnen samtlicher Schadstellen mit hartem Bleistift oder Reil nadel

- Einbeizen oder einschneiden der gekennzeichneten Schadstellen mindestens 2 cm tief, damit keine auf null
auslaufende Stelle im Randbereich entsteht.

- Steinmetzmafiges Ausarbeiten der, zuvor an den Randern eingeschnittenen, Schadstelle bis auf den
gesunden Stein, jedoch mindestens 2 cm tief.

- Reinigung des verstaubten Untergrundes durch Abblasen mit Pressluft, oder falls erforderlich, durch abwaschen
mit Hochdruckwasserstrahl.

Grundiermortelantrag:

- Annassen der Schadstellen bis zur Sattigung (mattfeucht).

- Sofort darauf folgendes Schldammen mit Grundiermértel.

- Oberflachenbiindiges Antragen von dickplastischem Grundiermértel in die frisch mit Grundiermértel
geschlammte Schadstelle. Die maximale Auftragestarke betragt 3 cm.
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- Notwendige Armierungen durfen nur mit Edelstahlschrauben (Rundkopf) ausgefiihrt werdenDiese sind alle 8 cm
im Quadrat anzuordnen.

- Tiefere Steinwunden missen in mehreren Arbeitsfolgen in 24-stiindigem Abstand aufgefittert werden. Zwischen
jedem Auftrag muss aufgeraut, angenasst und geschlammt werden.

- Nach witterungsbedingter Standzeit ist die Grundiermértelplombe mittels Sageblatt beziehungsweise
Grundkratzer bis auf 3-5 mm unter der Endoberflache aufzurauen.

- Intensive Nachbehandlung der Grundiermértelplombe, ca. 1 Woche lang, durch Abhangen mit feuchten
Jutetlchern oder standigem Annassen.

- Entfernen von Schlammrickstanden, um die Steinwunde herum, durch Feinsandstrahlen.

Feinmortelantrag:

- Annassen der Schadstellen bis zur Sattigung.

- Sofort darauf folgendes Schlammen mit Restauriermértel

- Auftragen von dickplastischem Restauriermdrtel in die frisch mit Restauriermértel geschlammte
Grundiermorteloberflache bis ca. 2-3 mm Uber die Endoberflache der Steinwunde.

- Nach witterungsbedingter Standzeit ist die Restauriermértelplombe mittels Sageblattern, Scharrierblechen etc.
auf die umliegende Endoberflache abzuarbeiten. Die steinmetzmafRige Oberflachenangleichung muss am noch
frischen Zustand ausgefuhrt werden und hat die Eigenheiten der handwerklichen Bearbeitung der umliegenden
Oberflachen aufzuweisen.

- Je nach Farbabweichung der Mértelplombe zum umliegenden Naturstein muss eine farbliche Retusche
erfolgen, die eine optische Angleichung der Mértelplombe zum umliegenden Naturstein gewahrleistet.

Frisch aufgebrachter Restaurier- und Fugenmértel ist durch geeignete Schutzmalinahmen (zum Beispiel
Abdecken mit Folie) vor Sonne, Wind und Regen zu schitzen und je nach Witterungsbedingungen mehrere Tage
feucht zu halten. Die hierfur notwendigen Aufwendungen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Sollte wahrend der BaumalRnahme der Eindruck entstehen, dass beim Natursteinaustausch oder bei der
Mortelrestaurierung, die in den zuséatzlichen technischen Vertragsbedingungen oder in den
Leistungsverzeichnissen beschriebenen Vorgehensweisen nicht eingehalten werden, wird der Auftraggeber/
Bauleitung Kembohrungen ziehen, um die Haftzugsdaten zu den jeweiligen Untergriinden zu Uberprufen.

Die dadurch entstandenen Offnungen hat der ausfilhrende Untemehmer auf eigene Kosten fachgerecht zu
schlieen.

Die Kenndaten von Restauriermértel und Ersatzsteinen sind so abzustimmen, dass die Eigenspannungen kleinel
sind als die Scher- bzw. Haftzugfestigkeit des Tragermaterials.

Fur sédmtliche Maurer- und Verfigungsarbeiten wird ein Kalk-/Kalkzementmaértel verwendet, der dem vorhandener
Mauermértel entspricht. Kornfraktionen der Zuschlagstoffe sowie der Bindemittelart beziehungsweise Anteilen
sind den Einheitspreis einzukalkulieren.

Anlagen:

A01_41-1_Doku Frankentahl. pdf
A02_41-1_Gutachten_SpeyerTor_Frankenthal.pdf
A03_41-1_Lageplan.pdf

A04_41-1_Luttbild. pdf

AO05_41-1_Speyerer Tor_BP Bestandsplane. pdf
A06_41-1_Bieterangabenverzeichnis LV.pdf
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
41-1 Restaurierung Sanstein
02 Restaurierung Sandstein_
06.05.2026

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Restaurierung Sandstein Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Baustelleneinrichtung in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

1.1

1.1. 10

1.1. 20

1.1. 30

Restaurierung Sandstein
Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

Einrichten, Vorhalten und Raumen der Baustelle fir die Dauer
der jeweiligen Gewerkeausflihrung einschlielich aller
notwendigen Nebenleistungen. Dies umfasst insbesondere die
An- und Abfahrt des Fachpersonals zur Baustelle sowie den An-
und Abtransport aller zur Ausfiihrung erforderlichen
Handwerkzeuge und Kleinmaschinen.

1 psch

Magazincontainer

Bereitstellung, Anlieferung, Aufstellung und Abholung eines
abschlieBbaren Magazincontainers mit einem Rauminhalt bis
max. 12 m® zur temporaren Lagerung von Baustellenhilfsmitteln,
Geraten und Baustoffen. Der Abstellort ist in Abstimmung mit
der Bauleitung festzulegen. Die Standzeit betragt 6 Wochen.
Der Container ist in einem verkehrssicheren und
betriebsbereiten Zustand zu liefern. Er muss
witterungsgeschutzt, trocken, abschlieRbar und fur den
vorgesehenen Zweck geeignet sein. Die regelmaflige Kontrolle
und Wartung wahrend der Standzeit liegt beim Auftragnehmer.

Vorhalten Magazincontainer
vorhalten Magazincontainer fiir jede weitere Woche.

Summe 1.1 Baustelleneinrichtung
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
41-1 Restaurierung Sanstein
02 Restaurierung Sandstein_
06.05.2026

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Restaurierung Sandstein Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Konservatorische Reinigung und parti in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

1.2

1.2. 10

1.2. 20

1.2. 30

Konservatorische Reinigung und partielle
Restaurierung des Natursteinmauerwerks

Vorreinigung

Sorgfaltige, manuelle Entfernung von Moospolstern und
sonstigen biologischen Aufwiichsen auf der Gurtverdachung
des Baudenkmals.

Die Reinigung erfolgt ausschlieRlich mit Handwerkzeugen wie
Kelle, Holzspachtel, Wurzelburste oder dhnlichem. Die
Mafinahme ist so auszufiihren, dass die historische
Oberflachenstruktur des Natursteins nicht beschadigt oder
verandert wird.

Ein Einsatz von Hochdruckreinigern, Sandstrahltechnik oder
chemischen Reinigungsmitteln ist ausdricklich nicht zulassig.
Die Umgebung ist wahrend der Arbeiten gegen Verschmutzung
zu schatzen.

Der angefallene Pflanzenabfall ist aufzunehmen,
abzutransportieren und fachgerecht zu entsorgen.

1 psch

Vorreinigung Hochdruck-Wasserstrahl

Vorreinigung Hochdruck-Wasserstrahl. Abreinigen des
gesamten Bauwerks einschl. der Putzflachen sowie des inneren
Bogenbereichs.

Flachige Vorreinigung der gesamten Oberflachen des Bauwerks
- einschlief3lich aller Putzflachen, Natursteinbereiche sowie des
inneren Bogenbereichs - durch gleichmafliges Abstrahlen mit
klarem Wasser unter Hochdruck.

Die Ausfiihrung hat schonend, ohne Abtrag oder Schadigung
der Oberflachenstruktur (insbesondere bei Putz und
empfindlichen Natursteinarten), zu erfolgen. Keine chemischen
Zusatze erlaubt.

400 11

Jos-Wirbelstrahlverfahren

Partielle Reinigung von starken Verkrustungen im oberen
Bauwerksbereich mittels Jos-Wirbelstrahlverfahren. Die
betreffenden Bereiche werden nach Abschluss der Vorreinigung
mit der Bauleitung festgelegt.

Nach Abschluss der handischen Vorreinigung sind stark
verschmutzte oder verkrustete Bereiche im oberen Abschnitt
des Bauwerks punktuell und schonend mittels JOS-
Wirbelstrahlverfahren (Niederdruck-Rotationsstrahlverfahren) zu
reinigen. Das Verfahren erfolgt mit feinkdrnigem Strahlgut, um
die historische Oberflache zu erhalten.

Die zu behandelnden Flachen werden nach Vorreinigung
gemeinsam mit der Bauleitung festgelegt und dokumentiert.

50 1 ol
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Auftraggeber : Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
Projekt : 41-1 Restaurierung Sanstein
LV: 02 Restaurierung Sandstein_
LV-Datum : 06.05.2026
OZ (Pos-Nr.) Bereich: Restaurierung Sandstein Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Konservatorische Reinigung und parti in Euro in Euro
1.2. 40 Anlegen einer Musterflache
Herstellen einer Musterflache von 1,00 m? an einem geeigneten
Bereich der Natursteinfassade mittels JOS-
Wirbelstrahlverfahren zur Priifung und Freigabe durch die
Bauleitung bzw. Denkmalbehdrde. Die Musterflache dient zur
Abstimmung des Reinigungsgrades, der Oberflachenschonung
und des Strahimittels.
Der zustazliche An- und Abtransport der nétigen Maschinen und
Werkzeuge ist einzurechnen.
1 StK v e ———
Summe 1.2 Konservatorische Reinigung und partielle @~ ...
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
41-1 Restaurierung Sanstein
02 Restaurierung Sandstein_
06.05.2026

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Restaurierung Sandstein Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Natursteinrestaurierung Instandsetzu in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

1.3

1.3. 10

1.3. 20

1.3. 30

Natursteinrestaurierung — Instandsetzung von
Fehlstellen und Ausbesserungen auf der Nordseite

Restauratorische Entfernung von Eisenteilen mit stein-
und
fugenangepasstem Verschluss

Vorsichtiges ausbohren von Eisenteilen einschl. evitl.
vorhandener Dubel.

Verschluss der Offnung im Naturstein mit farblich und strukturell
angepassten und von der Bauleitung freigegeben
Restauriermortel.

Bei Eisenteilen in der Fuge ist die Offnung im passenden
Fugenmoértel zu verschliefl3en.

Steinmetzarbeiten - Massivvierungen unprofiliert

Herstellung und Einbau einer Massivvierung aus geeignetem,
dem Bestand angepasstem Naturstein, Sichtflache
(Ansichtsflache), unprofiliert, zur Schliefung kleiner Fehlstellen
oder Ausbriche im Natursteinbestand.

Die Verbindung zum Bestand erfolgt mittels geeigneter
Verklebung, ggf. zusatzlicher Verankerung je nach Lage.
GroéRe: kleiner 0,03m3.

Steinmetzarbeiten - Massivvierungen profiliert

Herstellung und Einbau einer Massivvierung aus geeignetem,
dem Bestand angepasstem Naturstein, Sichtflache
(Ansichtsflache), profiliert, zur SchlieBung kleiner Fehlstellen
oder Ausbriiche im Natursteinbestand.

Die Verbindung zum Bestand erfolgt mittels geeigneter
Verklebung ggf. zusatzlicher Verankerung je nach Lage.
Verbindung der Steine in traditioneller
Schwalbenschwanztechnik.

KraftschlUssiger Einbau mittels geeigneter Versatztechnik und
Edelstahlverdiibelung, sofern statisch erforderlich.

Weiter zeigen sich abplatzende Verkrustungen und Oberflachen
im Profillauf, welche teilweise durch steinmetzmafliges
abarbeiten und belassen, Uberarbeitet werden.

Grofe: kleiner 0,03m?®

Seite:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
41-1 Restaurierung Sanstein
02 Restaurierung Sandstein_
06.05.2026

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Restaurierung Sandstein Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Natursteinrestaurierung Instandsetzu in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

1.3. 40

1.3. 50

1.3. 60

Steinmetzarbeiten - Massivvierungen gebogen

Herstellung und Einbau einer Massivvierung aus geeignetem,
dem Bestand angepasstem Naturstein gebogen, Sichtflache
(Ansichtsflache), zur SchlieRung kleiner Fehlstellen oder
Ausbriiche im Natursteinbestand.

Die Verbindung zum Bestand erfolgt mittels

geeigneter Verklebung zusatzlicher Verankerung je nach Lage.
GroélRe: kleiner 0,03m?

Steinmetzarbeiten - Rekonstruierende Mértelerganzung
unprofiliert

Herstellen von unprofilierten flachigen Antragungen aus farblich
und strukturell angepasstem, zementfreiem Restauriermértel,
zur Erganzung von oberflachlichen Substanzverlusten,
Abplatzungen oder unsachgemafRen Altantragungen.

Die zu bearbeitende Flache betragt max. 0,16m? je Einzelstelle.
Vor Beginn der Antragung ist die Schadstelle sorgfaltig
auszuarbeiten, lose und nicht tragfahige Bestandteile sowie
Altantragungen sind vorsichtig mechanisch zu entfernen.

Der Untergrund ist staubfrei, mattfeucht und tragfahig
vorzubereiten.

Der Mortel ist lagenweise aufzutragen, vollflachig zu verdichten
und in Struktur, Farbe und Textur an den angrenzenden
Bestand anzupassen.

30 StK

Steinmetzarbeiten - Rekonstruierende Mortelerganzung
profiliert

Herstellen von profilierten flachigen Antragungen aus farblich
und strukturell angepasstem, zementfreiem Restauriermortel,
zur Erganzung von oberflachlichen Substanzverlusten,
Abplatzungen oder unsachgemafRen Altantragungen.

Die zubearbeitende Flache betragt max. 0,16 m? je Einzelstelle.
Vor Beginn der Antragung ist die Schadstelle sorgfaltig
auszuarbeiten, lose und nicht tragfahige Bestandteile sowie
Altantragungen sind vorsichtig mechanisch zu entfernen.

Der Untergrund ist staubfrei, mattfeucht und tragfahig
vorzubereiten.

Der Mortel ist lagenweise aufzutragen, vollflachig zu verdichten
und in Struktur, Farbe und Textur an den angrenzenden
Bestand anzupassen.

Seite:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
41-1 Restaurierung Sanstein
02 Restaurierung Sandstein_
06.05.2026

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Restaurierung Sandstein Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Natursteinrestaurierung Instandsetzu in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

1.3. 70

1.3. 80

1.3. 90

Steinmetzarbeiten - Rekonstruierende Mértelergdnzung >
0,16m?

Bezugsbeschreibung
Herstellen von Antragungen mit einer Flache Uber 0,16m?. sonst
wie zuvor.

Steinmetzarbeiten - Vernadelung von gerissenen
Bauteilen

Herstellen einer kraftschlissigen Verbindung gerissener
Bauteile durch Vernadelung mit Edelstahlstaben @12 mm,
einseitig verankert in Bohrldchern.

Bohrung @14 mm, Tiefe ca. 200 mm. Einbringen der Stédbe mit
2K-Epoxidharz.

Oberflachenverspachtelung der Austrittsstellen mit
angepasstem, zementfreiem Restauriermértel.

Ausfugen und Neuverfugung von Mauerwerksfugen

Alte, lose bzw. schadhaft gewordene Zementmartelfugen im
Mauerwerk sind bis zu einer Tiefe von mindestens der
doppelten Breite sorgfaltig auszuraumen.

Die Fugen sind anschlielend staubfrei zu reinigen (z. B.
Druckluft, Burste, ggf. Wasser).

Anschlie®end ist eine Neuverfugung mit geeignetem, dem
Bestand angepasstem Trass-Kalk-Fugenmortel fachgerecht
auszufiihren.

Fugen sind vollflachig zu schliefsen, hohlraumfrei zu
verdichten und sauber abzustreichen.

Summe 1.3 Natursteinrestaurierung Instandsetzung von

Seite:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
41-1 Restaurierung Sanstein
02 Restaurierung Sandstein_
06.05.2026

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Restaurierung Sandstein Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Natursteinrestaurierung Instandsetzu in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

1.4

1.4. 10

1.4. 20

1.4. 30

Natursteinrestaurierung — Instandsetzung von
Fehlstellen und Ausbesserungen auf der Siidseite

Restauratorische Entfernung von Eisenteilen mit stein-
und
fugenangepasstem Verschluss

Vorsichtiges ausbohren von Eisenteilen einschl. evitl.
vorhandener Dubel.

Verschluss der Offnung im Naturstein mit farblich und strukturell
angepassten und von der Bauleitung freigegeben
Restauriermortel.

Bei Eisenteilen in der Fuge ist die Offnung im passenden
Fugenmoértel zu verschliefl3en.

Steinmetzarbeiten - Massivvierungen unprofiliert

Herstellung und Einbau einer Massivvierung aus geeignetem,
dem Bestand angepasstem Naturstein, Sichtflache
(Ansichtsflache), unprofiliert, zur Schliefung kleiner Fehlstellen
oder Ausbriche im Natursteinbestand.

Die Verbindung zum Bestand erfolgt mittels

geeigneter Verklebung, zusatzlicher Verankerung je nach Lage.
GroéRe: kleiner 0,03m3.

Steinmetzarbeiten - Massivvierungen profiliert

Herstellung und Einbau einer Massivvierung aus geeignetem,
dem Bestand angepasstem Naturstein, Sichtflache
(Ansichtsflache), profiliert, zur SchlieBung kleiner Fehlstellen
oder Ausbriiche im Natursteinbestand.

Die Verbindung zum Bestand erfolgt mittels geeigneter
Verklebung, ggf. zusatzlicher Verankerung je nach Lage.
Verbindung der Steine in traditioneller
Schwalbenschwanztechnik.

Kraftschllssiger Einbau mittels geeigneter

Versatztechnik und Edelstahlverdiibelung, sofern statisch
erforderlich. Weiter zeigen sich abplatzende Verkrustungen und
Oberflachen im Profillauf, welche teilweise durch
steinmetzmaliges abarbeiten und belassen, Uberarbeitet
werden.

GroRe: kleiner 0,03m3.

Seite:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
41-1 Restaurierung Sanstein
02 Restaurierung Sandstein_
06.05.2026

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Restaurierung Sandstein Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Natursteinrestaurierung Instandsetzu in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

1.4. 40

1.4. 50

1.4. 60

Steinmetzarbeiten - Massivvierungen gebogen

Herstellung und Einbau einer Massivvierung aus geeignetem,
dem Bestand angepasstem Naturstein gebogen, Sichtflache
(Ansichtsflache), zur SchlieRung kleiner Fehlstellen oder
Ausbriiche im Natursteinbestand.

Die Verbindung zum Bestand erfolgt mittels geeigneter
Verklebung, zusatzlicher Verankerung je nach Lage.

GroRe: kleiner 0,03m3.

Steinmetzarbeiten - Rekonstruierende Mértelerganzung
unprofiliert

Herstellen von unprofilierten flachigen Antragungen aus farblich
und strukturell angepasstem, zementfreiem Restauriermértel
zur Erganzung von oberflachlichen Substanzverlusten,
Abplatzungen oder unsachgemafRen Altantragungen.

Die zu bearbeitende Flache betragt max. 0,16m? je Einzelstelle.
Vor Beginn der Antragung ist die Schadstelle sorgfaltig
auszuarbeiten, lose und nicht tragfahige Bestandteile sowie
Altantragungen sind vorsichtig mechanisch zu entfernen.

Der Untergrund ist staubfrei, mattfeucht und tragfahig
vorzubereiten.

Der Mortel ist lagenweise aufzutragen, vollflachig zu verdichten
und in Struktur, Farbe und Textur an den angrenzenden
Bestand anzupassen.

30 StK

Steinmetzarbeiten - Rekonstruierende Mortelerganzung
profiliert

Herstellen von profilierten flachigen Antragungen aus farblich
und strukturell angepasstem, zementfreiem Restauriermértel
zur Erganzung von oberflachlichen Substanzverlusten,
Abplatzungen oder unsachgemafRen Altantragungen.

Die zu bearbeitende Flache betragt max. 0,16m? je Einzelstelle.
Vor Beginn der Antragung ist die Schadstelle sorgfaltig
auszuarbeiten, lose und nicht tragfahige Bestandteile sowie
Altantragungen sind vorsichtig mechanisch zu entfernen.

Der Untergrund ist staubfrei, mattfeucht und tragfahig
vorzubereiten.

Der Mortel ist lagenweise aufzutragen, vollflachig zu verdichten
und in Struktur, Farbe und Textur an den angrenzenden
Bestand anzupassen.

Seite:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
41-1 Restaurierung Sanstein
02 Restaurierung Sandstein_
06.05.2026

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Restaurierung Sandstein Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Natursteinrestaurierung Instandsetzu in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

1.4. 70

1.4. 80

1.4. 90

1.4.100

Steinmetzarbeiten - Rekonstruierende Mértelergdnzung >
0,16m?

Bezugsbeschreibung
Herstellen von Antragungen mit einer Flache Uber 0,16m?. sonst
wie zuvor.

Steinmetzarbeiten - Vernadelung von gerissenen
Bauteilen

Herstellen einer kraftschlissigen Verbindung gerissener
Bauteile durch Vernadelung mit Edelstahlstaben @12 mm,
einseitig verankert in Bohrldchern.

Bohrung @14 mm, Tiefe ca. 200 mm. Einbringen der Stédbe mit
2K-Epoxidharz.

Oberflachenverspachtelung der Austrittsstellen mit
angepasstem, zementfreiem Restauriermértel.

20 h o

Steinmetzarbeiten - Vernadelung von Saulenschaften
Vernadelung geschadigter Sdulenschéafte mittels Glasfaserstabe
zur strukturellen Ertiichtigung unter Erhalt der dulReren
Erscheiniung.

Oberflachenverspachtelung der Austrittsstellen mit
angepasstem,zementfreiem Restauriermortel.

Historische Kriegsschaden bleiben als dokumentierte
Zeitzeugnisse sichtbar erhalten und werden nicht verfillt.

In diesem Bereich zeigt sich die deutlichste Kriegsschaden,
darunter tiefe Ausbriiche, Risse und Abpplatzungen. In enger
Absprache mit der Bauleitung ist eie Vernadelung mittels
Glasfaserstaben.

20 h o
Ausfugen und Neuverfugung von Mauerwerksfugen

Alte, lose bzw. schadhaft gewordene Zementmoértelfugen im
Mauerwerk sind bis zu einer Tiefe von mindestens der
doppelten Breite sorgfaltig auszurdumen.

Die Fugen sind anschlief’end staubfrei zu

reinigen (z. B. Druckluft, Blrste, ggf. Wasser).

Anschlie®end ist eine Neuverfugung mit geeignetem, dem
Bestand angepasstemTrass-Kalk-Fugenmortel fachgerecht
auszufihren.

Fugen sind vollflachig zu schlief3en, hohlraumfrei zu verdichten
und sauber abzustreichen.

50 1
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

Projekt : 41-1 Restaurierung Sanstein

LV: 02 Restaurierung Sandstein_

LV-Datum : 06.05.2026

OZ (Pos-Nr.) Bereich: Restaurierung Sandstein Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Natursteinrestaurierung Instandsetzu in Euro in Euro
Summe 1.4 Natursteinrestaurierung Instandsetzungvon ...
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
41-1 Restaurierung Sanstein
02 Restaurierung Sandstein_
06.05.2026

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Restaurierung Sandstein Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Natursteinrestaurierung - Instandsetz in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

1.5

1.5. 10

1.5. 20

1.5. 30

Natursteinrestaurierung - Instandsetzung von
Fehlstellen und Ausbesserungen auf der Ostseite

Restauratorische Entfernung von Eisenteilen mit stein-
und
fugenangepasstem Verschluss

Vorsichtiges ausbohren von Eisenteilen einschl. evitl.
vorhandener Dubel.

Verschluss der Offnung im Naturstein mit farblich und strukturell
angepassten und von der Bauleitung freigegeben
Restauriermortel.

Bei Eisenteilen in der Fuge ist die Offnung im passenden
Fugenmoértel zu verschliefl3en.

Steinmetzarbeiten - Massivvierungen unprofiliert

Herstellung und Einbau einer Massivvierung aus geeignetem,
dem Bestand angepasstem Naturstein, Sichtflache
(Ansichtsflache),

unprofiliert, zur SchlieBung kleiner Fehlstellen oder Ausbriiche
im Natursteinbestand.

Die Verbindung zum Bestand erfolgt mittels geeigneter
Verklebung, zusatzlicher Verankerung je nach Lage.

GroRe: kleiner 0,03m3.

Steinmetzarbeiten - Massivvierungen profiliert

Herstellung und Einbau einer Massivvierung aus geeignetem,
dem Bestand angepasstem Naturstein, Sichtflache
(Ansichtsflache), profiliert, zur SchlieBung kleiner Fehlstellen
oder Ausbriiche im Natursteinbestand. Die Verbindung zum
Bestand erfolgt mittels geeigneter Verklebung ggf.
zusatzlicher Verankerung je nach Lage.

Verbindung der Steine in traditioneller
Schwalbenschwanztechnik.

Kraftschlissiger Einbau mittels geeigneter Versatztechnik und
Edelstahlverdiibelung, sofern statisch erforderlich.

Weiter zeigen sich abplatzende Verkrustungen und Oberflachen
im Profillauf, welche teilweise durch steinmetzmalliiges
abarbeiten und belassen, Uberarbeitet werden.

GroRe: kleiner 0,03m3.

Seite:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
41-1 Restaurierung Sanstein
02 Restaurierung Sandstein_
06.05.2026

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Restaurierung Sandstein Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Natursteinrestaurierung - Instandsetz in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

1.5. 40

1.5. 50

1.5. 60

Steinmetzarbeiten - Massivvierungen gebogen

Herstellung und Einbau einer Massivvierung aus geeignetem,
dem Bestand angepasstem Naturstein gebogen, Sichtflache
(Ansichtsflache), zur SchlieRung kleiner Fehlstellen oder
Ausbriiche im Natursteinbestand.

Die Verbindung zum Bestand erfolgt mittels

geeigneter Verklebung, zusatzlicher Verankerung je nach Lage.
GroRe: kleiner 0,03m3.

Steinmetzarbeiten - Rekonstruierende Mértelerganzung
unprofiliert

Herstellen von unprofilierten flachigen Antragungen aus farblich
und strukturell angepasstem, zementfreiem zur Erganzung von
oberflachlichen Substanzverlusten,

Abplatzungen oder unsachgemafRen Altantragungen. Die zu
bearbeitende Flache betragt max. 0,16m? je Einzelstelle.

Vor Beginn der Antragung ist die Schadstelle sorgfaltig
auszuarbeiten, lose und nicht tragfahige Bestandteile sowie
Altantragungen sind vorsichtig mechanisch zu entfernen.

Der Untergrund ist staubfrei, mattfeucht und tragfahig
vorzubereiten.

Der Mortel ist lagenweise aufzutragen, vollflachig zu verdichten
und in Struktur, Farbe und Textur an den angrenzenden
Bestand anzupassen.

Steinmetzarbeiten - Rekonstruierende Mortelerganzung
profiliert

Herstellen von profilierten flachigen Antragungen aus farblich
und strukturell angepasstem, zementfreiem Restauriermértel
zur Erganzung von oberflachlichen Substanzverlusten,
Abplatzungen oder unsachgemafRen Altantragungen.

Die zu bearbeitende Flache betragt max. 0,16 m? je Einzelstelle.
Vor Beginn der Antragung ist die Schadstelle sorgfaltig
auszuarbeiten, lose und nicht tragfahige Bestandteile sowie
Altantragungen sind vorsichtig mechanisch zu entfernen.

Der Untergrund ist staubfrei, mattfeucht und tragfahig
vorzubereiten.

Der Mortel ist lagenweise aufzutragen, vollflachig zu verdichten
und in Struktur, Farbe und Textur an den angrenzenden
Bestand anzupassen.

Seite:
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
41-1 Restaurierung Sanstein
02 Restaurierung Sandstein_
06.05.2026

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Restaurierung Sandstein Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Natursteinrestaurierung - Instandsetz in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

1.5. 70

1.5. 80

1.5. 90

Steinmetzarbeiten - Rekonstruierende Mértelergdnzung >
0,16m?

Bezugsbeschreibung
Herstellen von Antragungen mit einer Flache Uber 0,16m?. sonst
wie zuvor.

Steinmetzarbeiten - Vernadelung von gerissenen
Bauteilen

Herstellen einer kraftschlissigen Verbindung gerissener
Bauteile durchVernadelung mit Edelstahlstdben @12 mm,
einseitig verankert in Bohrléchern. Bohrung @14mm, Tiefe ca.
200 mm. Einbringen der Stabe mit 2K-Epoxidharz.
Oberflachenverspachtelung der Austrittsstellen mit
angepasstem,zementfreiem Restauriermortel.

12 ) W
Ausfugen und Neuverfugung von Mauerwerksfugen

Alte, lose bzw. schadhaft gewordene Zementmartelfugen im
Mauerwerk sind bis zu einer Tiefe von mindestens der
doppelten Breite sorgfaltig auszuraumen.

Die Fugen sind anschlieftend staubfrei zu reinigen (z. B.
Druckluft, Birste, ggf. Wasser). AnschlieRend ist eine
Neuverfugung mit geeignetem, dem Bestand
angepasstemTrass-Kalk-Fugenmortel fachgerecht auszufiihren.
Fugen sind vollflachig zu schlief3en, hohlraumfrei zu verdichten
und sauber abzustreichen.

35 Mo

Summe 1.5 Natursteinrestaurierung - Instandsetzung von
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
41-1 Restaurierung Sanstein
02 Restaurierung Sandstein_
06.05.2026

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Restaurierung Sandstein Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Natursteinrestaurierung - Instandsetz in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

1.6

1.6. 10

1.6. 20

1.6. 30

Natursteinrestaurierung - Instandsetzung von
Fehlstellen und Ausbesserungen auf der Westseite

Restauratorische Entfernung von Eisenteilen mit stein-
und
fugenangepasstem Verschluss

Vorsichtiges ausbohren von Eisenteilen einschl. evitl.
vorhandener Diibel. Verschluss der Offnung im Naturstein mit
farblich und strukturell angepassten und von der Bauleitung
freigegeben Restauriermortel.

Bei Eisenteilen in der Fuge ist die Offnung im passenden
Fugenmortel zu verschlief3en.

Steinmetzarbeiten - Massivvierungen unprofiliert

Herstellung und Einbau einer Massivvierung aus geeignetem,
dem Bestand angepasstem Naturstein, Sichtflache
(Ansichtsflache),

unprofiliert, zur SchlieRung kleiner Fehlstellen oder Ausbriche
im Natursteinbestand.

Die Verbindung zum Bestand erfolgt mittels

geeigneter Verklebung, zusatzlicher Verankerung je nach Lage.
GréRe: kleiner 0,03m?3.

Steinmetzarbeiten - Massivvierungen profiliert

Herstellung und Einbau einer Massivvierung aus geeignetem,
dem Bestand angepasstem Naturstein, Sichtflache
(Ansichtsflache), profiliert, zur Schlieung kleiner Fehlstellen
oder Ausbriiche im Natursteinbestand.

Die Verbindung zum Bestand erfolgt mittels geeigneter
Verklebung zusatzlicher Verankerung je nach Lage.
Verbindung der Steine in traditioneller
Schwalbenschwanztechnik.

Kraftschllssiger Einbau mittels geeigneter

Versatztechnik und Edelstahlverdiibelung, sofern statisch
erforderlich.

Weiter zeigen sich abplatzende Verkrustungen und Oberflachen
im Profillauf, welche teilweise durch steinmetzmalliiges
abarbeiten und belassen, Uberarbeitet werden.

GroRe: kleiner 0,03m3.
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
41-1 Restaurierung Sanstein
02 Restaurierung Sandstein_
06.05.2026

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Restaurierung Sandstein Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Natursteinrestaurierung - Instandsetz in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

1.6. 40

1.6. 50

1.6. 60

Steinmetzarbeiten - Massivvierungen gebogen

Herstellung und Einbau einer Massivvierung aus geeignetem,
dem Bestand angepasstem Naturstein gebogen, Sichtflache
(Ansichtsflache), zur SchlieRung kleiner Fehlstellen oder
Ausbriiche im Natursteinbestand.

Die Verbindung zum Bestand erfolgt mittels geeigneter
Verklebung, zusatzlicher Verankerung je nach Lage.

GroRe: kleiner 0,03m3.

Steinmetzarbeiten - Rekonstruierende Mértelerganzung
unprofiliert

Herstellen von unprofilierten flachigen Antragungen aus farblich
und strukturell angepasstem, zementfreiem Restauriermértel
zur Erganzung von oberflachlichen Substanzverlusten,
Abplatzungen oder unsachgemafRen Altantragungen.

Die zubearbeitende Flache betragt max. 0,16m? je Einzelstelle.
Vor Beginn der Antragung ist die Schadstelle sorgfaltig
auszuarbeiten, lose und nicht tragfahige Bestandteile sowie
Altantragungen sind vorsichtig mechanisch zu entfernen.

Der Untergrund ist staubfrei, mattfeucht und tragfahig
vorzubereiten.

Der Mortel ist lagenweise aufzutragen, vollflachig zu verdichten
und in Struktur, Farbe und Textur an den angrenzenden
Bestand anzupassen.

Steinmetzarbeiten - Rekonstruierende Mortelerganzung
profiliert

Herstellen von profilierten flachigen Antragungen aus farblich
und strukturell angepasstem, zementfreiem Restauriermértel
zur Erganzung von oberflachlichen Substanzverlusten,
Abplatzungen oder unsachgemafRen Altantragungen.

Die zu bearbeitende Flache betragt max. 0,16 m? je Einzelstelle.
Vor Beginn der Antragung ist die Schadstelle sorgfaltig
auszuarbeiten, lose und nicht tragfahige Bestandteile sowie
Altantragungen sind vorsichtig mechanisch zu entfernen. Der
Untergrund ist staubfrei, mattfeucht und tragfahig vorzubereiten.
Der Mortel ist lagenweise aufzutragen, vollflachig zu verdichten
und in Struktur, Farbe und Textur an den angrenzenden
Bestand anzupassen.
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
41-1 Restaurierung Sanstein
02 Restaurierung Sandstein_
06.05.2026

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Restaurierung Sandstein Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Natursteinrestaurierung - Instandsetz in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

1.6. 70

1.6. 80

1.6. 90

Steinmetzarbeiten - Rekonstruierende Mértelergdnzung >
0,16m?

Bezugsbeschreibung

Herstellen von Antragungen mit einer Flache Uber 0,16m?. sonst
wie

Zuvor.

Steinmetzarbeiten - Vernadelung von gerissenen
Bauteilen

Herstellen einer kraftschllissigen Verbindung gerissener
Bauteile durchVernadelung mit Edelstahistaben @12 mm,
einseitig verankert in Bohrldchern, Ausfiihrung gemaf statischer
Vorgabe. Bohrung @14mm, Tiefe ca. 200 mm. Einbringen der
Stabe mit 2K-Epoxidharz.

Oberflachenverspachtelung der Austrittsstellen mit
angepasstem,zementfreiem Restauriermoértel.

12 h e
Ausfugen und Neuverfugung von Mauerwerksfugen

Alte, lose bzw. schadhaft gewordene Zementmoértelfugen im
Mauerwerk sind bis zu einer Tiefe von mindestens der
doppelten Breite sorgfaltig auszuraumen.

Die Fugen sind anschliel’end staubfrei zu reinigen (z. B.
Druckluft, Burste, ggf. Wasser).

Anschlie®end ist eine Neuverfugung mit geeignetem, dem
Bestand angepasstem Trass-Kalk-Fugenmoértel fachgerecht
auszufiihren. Fugen sind vollflachig zu schlie®en, hohlraumfrei
zu verdichten und sauber abzustreichen.

35 1

Summe 1.6 Natursteinrestaurierung - Instandsetzung von
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
41-1 Restaurierung Sanstein
02 Restaurierung Sandstein_
06.05.2026

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Restaurierung Sandstein Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Entsorgung in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

1.7

1.7. 10

1.7. 20

1.7. 30

Entsorgung

Behalter bereitstellen Deckel abschlieBbar 5-7m3

Bauabfall Bauschutt mineral. nicht schadstoffbelastet
1Monat

Behalter bereitstellen, mit Deckel, abschlieBbar, Behaltergréle
Uber 5 bis 7 m3, Bauabfall, Bauschutt aus mineralischen
Stoffen, sortenrein, nicht schadstoffbelastet, Bereitstellung flr
einen Monat. liefern und Ratiimen.

Entsorgung wird gesondert vergitet.

Behalter vorhalten

Behalter vorhalten, aus Pos. 01.07.001
Uber die Standtzeit von 4 Wochen hinaus.

Entsorgung Abfall nicht gefahrlich AVV170107 nicht
schadstoffbelastet.

Mineralische Baustoffen Bauschutt Naturstein und Mortel.
nicht schadstoffbelastet, auf Baustelle lagernd, in Behalter AN
aus Pos. 01.07.001 laden, transportieren, entsorgen, max.
Gesamtgewicht bis 7,5 t, BehaltergroRe Uber 5 bis 7 m3, zur
Verwertungsanlage, Vergltung der Entsorgung Gibernimmt AN,
Mengenermittiung nach Wiegekarte.

Summe 1.7 Entsorgung
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Auftraggeber : Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
Projekt : 41-1 Restaurierung Sanstein
LV: 02 Restaurierung Sandstein_
LV-Datum : 06.05.2026
OZ (Pos-Nr.) Bereich: Restaurierung Sandstein Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Abschnitt: Ankerldscher schlielen in Euro in Euro
1.8 Ankerldscher schlieRen
1.8. 20 Geriistankerloch schlieBen Naturstein
Gerustankerloch schlieffen mit Restauriermortel
Untergrund Naturstein.
Der Untergrund ist staubfrei, mattfeucht und tragfahig
vorzubereiten.
Der Mortel ist zu verdichten und in Struktur, Farbe und Textur an
den angrenzenden Bestand anzupassen.
zusartliche Anfahrt zum SchlieRen der Ankerlocher wird nicht
gesondert vergutet.
15 St s rr—————
Summe 1.8 Ankerléscher schlieken e,
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
41-1 Restaurierung Sanstein
02 Restaurierung Sandstein_
06.05.2026

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Restaurierung Sandstein Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Dokumentation in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

1.10

1.10. 10

Dokumentation

Fotodokumentation

Fotodokumentation, Farbbilder auf Datentrager.
mit Zuordnung in den Fassadenansichten.

Es ist dem Bauherren eine fotographische Dokumentation Giber
die ausgeflihrten Restaurierungsmaflinahmen vorzulegen, um
so jegliche Substanzveranderung an der Fassade zu
dokumentieren.

eine Zuordnung der Fotos zu den restaurierten Stellen muss
nachvollziehbar in den Unterlagen dargestellt sein. (z.Bsp. -
Planeintrag Nummerierungen in den Ansichte).

1 psch

Summe 1.10 Dokumentation

Summe 1 Restaurierung Sandstein
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Auftraggeber : Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

Projekt : 41-1 Restaurierung Sanstein

LV: 02 Restaurierung Sandstein_

LV-Datum : 06.05.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe
OZ (LV-Gruppe) in Euro
1.1 Baustelleneinrichtung
1.2 Konservatorische Reinigung und partiele ...
1.3 Natursteinrestaurierung Instandsetzungvon
1.4 Natursteinrestaurierung Instandsetzungvon
1.5 Natursteinrestaurierung - Instandsetzungvon ...~
1.6 Natursteinrestaurierung - Instandsetzungvon ...
1.7 Entsorgung —
1.8 Ankerloscher schliefen
1 .10 DOkumentation -----------------------
1 Restaurierung Sandstein
Seite: 27 LV-Key: 7066 Druckdatum: 26.05.2026
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Auftraggeber : Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

Projekt : 41-1 Restaurierung Sanstein

LV: 02 Restaurierung Sandstein_

LV-Datum : 06.05.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe

OZ (LV-Gruppe) in Euro

1 Restaurierung Sandstein
Angebotssumme netto
abzlglich Nachlass i e
Summe Netto inkl. Nachlass = e
zuzlgl. 19.00% Mwst.
Angebotssumme brutto
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