

GRUNDRISS ERDGESCHOSS

PLANBEZOGENE BEMERKUNGEN:

- Die Fachplanung der Fachingenieure ist zu beachten

Fertigfußboden / Rohfußboden | Rohfußboden RFB | Fertigfußboden FFB

Mauerwerk	Bestand
Gipskarton- Wand Bestand	Abbruch
Stahlbeton gem statischen Anforderungen	Neubau
unbewehrter Beton	Asphaltfläche
Trockenbau gem. Herstellerangaben	Tragfähiger Untergrund
Wärmedämmung - mineralisch	Grünfläche

BRANDSCHUTZ

F60	feuerbeständig; raumanschließende Bauteile in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen
F30	feuerhemmend: raumabschließende Bauteile
T30-RS	Feuerschutzabschluss; feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
RS	rauchdichte und selbstschließende Tür
DS	dichtschließende Tür (formstabiles Türblatt mit einer dreiseitigen Dichtung)
DSS	dicht- und selbstschließende Tür (formstabiles Türblatt mit einer dreiseitigen Dichtung)
E60	Fahrschachttür: Klasse E60 (DIN EN 81-58)
	Feuerlöscher

WA/ WS	Wandaussparung/ Wandschlitz	F	Festverglast
BA/ DA	Bodenaussparung/ Deckenaussparung	P	Paneelfüllung
BD	Bodendurchbruch	TI	Innentüren
DD	Deckendurchbruch	TA	Außentüren
WD	Wanddurchbruch		
DAD	Dachdurchbruch	RFB	Rohfußboden
WAB	Wandkernbohrung	FFB	Fertigfußboden
	Durchbrüche gem. HLS-E Planung	VK	Vorderkante
	Durchbrüche Bestand	UK	Unterkante
	Bodendurchbrüche Bestand	BRH	Brüstungshöhe FFB
		AK	Außenkante
DUZ	Deckengleicher Unterzug gem. Statik	RA	Ringanker
ÜZ	Überzug gem. Statik	RR	Regenfallrohr
UZ	Unterzug gem. Statik	NÜ	Notüberlauf
dgl	deckengleich	üD	über Dach
FTB	Fertigteilsturz	BA	Bodenablauf
DU	Dusche	BR	Brüstungskanal
WT	Waschtisch		
WC-B	WC- Barrierefrei	VV-I	Vollverdunklung innen
		SI	Sonnenschutz-innenliegend
SUZ	Stahlumfassungszarge Bestand	SA	Sonnenschutz-außenliegend
HUZ	Holzumfassungszarge Bestand	①	Plissee, manuell bedienbar
SEZ	Stahleckzarge Bestand	②	Textilscreen/ Senkrechtmarkise
		③	Elektrische Vollverdunklung

0 1 2 3 4 5 6 7

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG ARCHITEKT
-	11.07.25	Glasfasertapete anstatt Raufaser-Tapete
A	22.06.26	EG-13- Linoleum nur in Büro, Flur in Verlängerung bleibt Naturstein/Klinker
	22.06.26	EG-13- Linoleum nur in Büro, Flur in Verlängerung bleibt Naturstein/Klinker
B	30.07.26	Bodenbeläge gem. Bauausschussprotokoll vom 20.01.25 angepasst
		Schiebetür versetzt und rückgängig gemacht
C	01.09.26	TB- Wand EG-19 angepasst
D	11.09.26	Flächen ergänzt, Wandbeläge gem. Ausschreibung angepasst

BEMERKUNGEN

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmaße ab OK FFB.
Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.
Alle Maße sind am Bau zu prüfen, Unstimmigkeiten sind umgehend mit der Bauüberwachung, sowie dem Architekten zu klären!
Ausführungszeichnungen gelten nur in Verbindung mit der Statik, der Baubeschreibung, der Baugenehmigung, des Baugrundgutachtens, sowie des Energieeinspanachweises!
Die Fachplanung der Fachingenieure ist zu beachten!

PROJEKT

Sanierung des Rathauses in Maikammer und Anbau von 2 Büroräumen

Immengartenstraße 24
67481 Maikammer

BAUHERR

Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer

vertreten durch Frau Bürgermeisterin Gabriele Flach
Immengartenstraße 24 , 67481 Maikammer
Tel.: 06321-5899-0
Fax: 06321-5899-99

Planbezeichnung	A18_BOS-WAS-EG-0050_Rathaus-MK-AZ-D			Index	D
AUSFÜHRUNGSPLANUNG					
FORMAT	ISO A0			PLANINHALT	Boden- und Wandspiegel EG
MASZSTAB	1:50				
GEZEICHNET	KV	DATUM	16.09.2026	GEWERK	Architektur
GEPRÜFT	FF	DATUM	16.09.2026	Plannr.	A18
PFAD:	Z:\All_Users\PROJEKTE\407_Maikammer-Rathaus\100_zeichnungen\05_AZMK-AZ_11.09.26.S12				