Projekt 497 - Sanierung Rathaus Maikammer

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

Bauvorhaben Sanierung Rathaus Maikammer

Bauherr Verbandsgemeinde Maikammer Telefon
Immengartenstralte 24 Telefax
D 67481 Maikammer Mobil
eMail
Planer Telefon
Telefax
Mobil
eMail
Leistung Putz- und Stuckarbeiten Vergabeeinheit 15
Ausfiihrung Beginn Ende
Einbehalte Mangelanspriuche % Sicherheit %
Abgabe ,
Bindefrist
Angebotssumme Angebotssumme netto EUR
Preisnachlass % EUR
Angebotssumme netto abzgl. EUR

Preisnachlass

zzgl. 19,00 % Mwst. EUR
Angebotssumme brutto EUR
Skonto % EUR
Ort und Datum Firmenstempel und Unterschrift
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten
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0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

KURZBESCHREIBUNG DER BAUMASSNAHME

Der Auftraggeber, die VG Maikammer beabsichtigt die Teilsanierung und
Brandschutzertiichtigung des Rathausgebaudes vorzunehmen.

Die Sanierung erstreckt sich liber das gesamte Gebaude. Das Gebaude ist in
Massivbauweise errichtet. Die Dachkonstruktion als Holzkonstruktion mit
mehreren Pultdachern umschlieBt eine innenliegende Flachdachfliche mit
Zugangstiiren in den Dachraum. Aktuell kann die Dachfliche nur uber eine
Ausstiegsluke erreicht werden. Es ist unterteilt in Untergeschoss, Erdgeschoss,
Obergeschoss und Dachgeschoss.

Die durchgefiihrten wesentlichen HauptmaBnahmen sind nachfolgend
stichpunktartig aufgefiihrt:

- Errichtung eines Aufzuges im inneren des Gebaudes

- Anbau Nordseite analog zum Bestandsgebaude

- Erweiterung im Bereich des Ratsaals und Erneuerung der Fassde

Im Innenbereich  werden die Wand- und Deckenkonstruktionen
brandschutztechnisch ertiichtigt. Fiir das Bilden neuer Brandabschnitte werden
Brandschutztiiren an verschiedenen Positionen eingebracht.

Die Ausfiihrung soll mit den Umbau- u. Riickbauarbeiten im Innen- und
AuBenbereich ab dem 01.09.2025 beginnen und ohne Unterbrechungen
durchgefiihrt werden.

Es ist auf die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen zu achten.
SicherheitsmaBnahmen, die zur Durchfiihrung der ausgeschriebenen Leistung
notwendig sind, sind Sache des Auftragnehmers.

Arbeitsbereiche sind jeweils zum Feierabend besenrein zu hinterlassen. Es
diifen am Bau keine festen Platze fiir Arbeitspausen, Umkleiden o. a.
eingerichtet werden.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass keine Mahlzeitreste, Flaschen, Zeitungen u.
a. auf der Baustelle verbleiben.
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VORBEMERKUNGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS
0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Das Gebaude liegt an der ImnmengartenstraBe 24 in 67481 Maikammer in
einem Wohngebiet. Die von der Baustelle herriihrenden Larmemissionen diirfen
die zuldssigen Wirkpegel nicht liberschreiten. Der Auftragnehmer hat hierzu,
zum einen Baumaschinen einzusetzen, die den jeweiligen neuesten
Emissionsvorschriften entsprechen, und ggf. aktive SchallschutzmaBnahmen
an den einzelnen Gerdten und Arbeitsplatzen vorzusehen. Das Gebaude ist
komplett freistehend, angrenzend an das Rathausgebdude ist ein
Feuerwehrgebdude angebaut. Parkmoglichkeiten direkt am Gebaude bestehen
wahrend der Bauphase nicht. Im Zuge der BaumaBnahme kénnen die
befestigten Flachen fiir die Baustelleneinrichtung zur Verfiigung stehen. Auf
der Westseite gibt es einen Zugang zum Gebaude angrenzend an die Feuerwehr
Auf der Vorderseite befindet sich der Hauptzugang mit innenliegendem
Treppenhaus.Die Bauarbeiten diirfen grundséatzlich nur Mo. - Fr. zwischen 6.00
Uhr und 20.00 Uhr, sowie bei Bedarf Sa. von 6.00 Uhr bis 14.00 Uhr
durchgefiihrt werden. Arbeiten auBerhalb dieser Zeit bediirfen der besonderen
Genehmigung durch die Bauherrschaft.

0.1.2 Immissions- bzw. klimatische oder betriebliche Bedingungen bestehen
nicht. Bei den Arbeiten mit Kran ist zu beachten, dass der Funkturm auBer
Betrieb gesetzt werden muss. Gleiches gilt fiir Arbeiten auf dem Dach. Die
Angaben zu den Sicherheitsabstidnden sind zu beachten und die Abschaltung
rechtzeitig beim Bauherr zu beantragen.

0.1.3 Das Gebaude ist 2-geschossig und komplett unterkellert. Das
DachgeschoB mit innenliegender Dachkonstruktion kann ausschlielich tiber
eine Dachausstiegsluke erreicht werden.

0.1.4 Die umliegenden StraBen sind GemeindestraBen mit Gegenverkehr und
normalem Verkehrsaufkommen

0.1.5 Die fir die Baustelleneinrichtung zugewiesenen Verkehrs-, Lagerflachen
und Containerstellflichen missen mit einem Bauzaun abgegrenzt werden. Der
angrenzende Kostenpflichtige Parkplatz kann wahrend der Bauphase genutzt
werden. Dieser liegt direkt auf dem Nachbargrundstiick.

Das zulassige Gewicht je Fahrzeug betragt 2,8 t.

0.1.6 Transportwege sind den Grundrisspldnen und dem Lageplan zu
entnehmen.

0.1.7 Eine Ubergabestation der Wasser- u. Elektroversorgung wird bauseits zur
Verfiigung gestellt.

0.1.8 Raumliche Nutzung innerhalb des Gebdudes stehen nicht zur Verfligung.

0.1.9 Die Bodenverhiltnisse sind dem Bodengutachten zu enthehmen. Dieses
kann auf Anfrage uberstellt werden!

0.1.10 entfallt!
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0.1.11 entfallt!

0.1.12 Die zu entsorgenden Baustoffe sind gemaR den im Leistungsverzeichnis
angegebenen Abfallschliisseln zu entsorgen !

0.1.13 entfallt!

0.1.14 entfallt!

0.1.15 entfallt!

0.1.16 entfallt!

0.1.17 entfallt!

0.1.18 Allgemeine MaBnahmen der Baustellenverordnungen sind einzuhalten.
0.1.19 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Anweisungen im Bezug auf
Kanale, Leitungen, StraBen und Wege sind vom jeweiligen Eigentiimer zu
erfragen.

0.1.20 Am Projekt sind schadstoffhaltige Materialien vorhanden. Die Art und
Lage, bzw. betroffenen Bauteile sind dem Bericht zur Schadstoff Untersuchung
der Firma ROMAG zu entnehmen. Der Priifbericht kann auf Anfrage liberstellt
werden.

0.1.21 entfallt!

0.1.22 Uber die gesamte BaumaRnahme werden ca. 12 Gewerke am Geb&iude
beschaftigt sein.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Die Durchfithrung der BaumaBnahme ist in einem Abschnitt vorgesehen.
Arbeits- bzw. Leistungseinschriankungen ergeben sich im Laufe der
Abbrucharbeiten, da angrenzende Raume im Sanierungsbereich unzuganglich
gemacht werden.

0.2.2 Das Gebaude bleibt wahrend der SanierungsmaRnahme nicht in Betrieb.

0.2.3 Die allgemeinen Anforderungen an Schutz- u. SicherheitsmaBnahmen sind
einzuhalten und Aufgabe des Auftragnehmers.

0.2.4 Die Sicherung gegen unerlaubten Zutritt Fremder ist zu gewahrleisten, d.
h. dass das Gebaude wahrend und nach den Arbeiten entsprechend
verschlossen wird.

0.2.5 Der AN muss gewabhrleisten, dass die Feuerwehrflachen jederzeit
zuganglich und sauber sind, dass keine Unfallgefahr durch deponiertes Material
oder Abfall entsteht. Die Feuerwehrzufahrt wird wahrend der BaumaBnahme
umgelegt und auf der Siidseite des Gebaudes hergestellit.
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0.2.6 Das Geriist ist so zu schiitzen, dass keine Unbefugten auf das Geriist
gelangen kénnen.

0.2.7 Das AuBengeriist wird fiir die Dachdeckerarbeiten, Rohbauarbeiten, WDVS
Arbeiten, Verputzarbeiten, Zimmererarbeiten in den Sanierungs- und
Arbeitsbereichen errichtet. Die entsprechenden Bereich sind im Lageplan
eingetragen. Eine Mitbenutzung von Aufenthalts-, Lagerrdaume und
Einrichtungen durch Fremde bestehen nicht.

0.2.8 Einrichtungen soweit notwendig sind liber die gesamte Bauzeit
vorzuhalten.

0.2.9 entfallt!
0.2.10 entfallt!
0.2.11 entfallt!

0.2.12 Der AN hat die Eignung zur Durchfiihrung der BaumaBRnahme gemaf
Aufforderung des AG nachzuweisen.

0.2.13 Ausgebaute bzw. anfallende Materialien sind entsprechend ihrer
Verwertung zu entsorgen.

0.2.14 Preise fiir anfallende Abbruchmaterialien beinhalten Transport- und
Entsorgungskosten. Mengennachweise sind nach Aufforderung des AG
vorzulegen.

0.2.15 entfallt!

0.2.16 Der Transport der Materialien iibernimmt ausschlieBlich der AN. Ein
Baukran wird fiir die Materialtransporte im AuBenbereich bauseits zur
Verfiigung stehen. Sollte eine Bedienung erforderlich werden ist dies mit der
entsprechenden Firma abzustimmen und kostenpflichtig.

0.2.17 entfallt!

0.2.18 entfallt!

0.2.19 entfallt!

0.2.20 entfallt!

0.2.21 Soweit vorhanden kénnen Abrechnungen nach Zeichnungen und
Tabellen erstellt werden

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen

0.4.1 Nebenleistungen, soweit sie in der Leistungsbeschreibung nicht erwahnt
sind, sind in die E.-Preise einzukalkulieren

0.4.2 Auf besondere Leistungen, soweit diese anfallen, wird in der
Leistungsbeschreibung hingewiesen.
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ZUSATZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

VOB Teil C Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fur
Bauleistungen (ATV)

Fur das Angebot und die Ausfilhrung gelten die VOB und samtliche fir
dieses Gewerk zutreffenden DIN- Normen in der glltigen Fassung,
weiterhin sind die anerkannten Regeln der Technik und die gesetzlichen
und behdrdlichen Bestimmungen zu beachten und einzuhalten. Diese
Vorschriften gelten, soweit nicht durch besondere Bedingungen und
Forderungen in dieser Leistungsbeschreibung ausdriicklich eine andere
Regelung vorgesehen ist.

VOB Teil C Aligemeine Technische Vertragsbedingungen fir
Bauleistungen (ATV)

- DIN 18202 erhéhte Anforderungen

- DIN 18299 Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art
- DIN 18350 Putz- u. Stuckarbeiten

- DIN 18340 Trockenbauarbeiten

Angaben zur Ausfiihrung:

Die MaBnahmen beziehen sich auf die gesamte Baumallnahme.

Die vertikalen wund horizontalen Foérderwege sind fir alle
Materialtransporte und Abbrucharbeiten bei der Kalkulation zu
bericksichtigen. Die Forderwege sind den beigeflgten Planunterlagen
zu entnehmen.

Alle angebotenen Preise gelten ohne Unterschied der Art und Abmessung
und ohne Unterschied ob die Leistung handisch oder maschinell
ausgefihrt wird.

Die angegebenen Schichtdicken sind Mindestdicken fur die Ausfihrung.
Der Abrechnung werden die Projektmale zu Grunde gelegt.

Der im AulRenbereich vorhandene Kran fir Materialtransporte benutzt
werden. Ein Einheben ins Gebdude ist nicht mdglich.

Die Baubesprechungen und Jour- Fix Besprechungen sind auf
Donnerstags 10 Uhr terminiert. Wahrend der Ausfuhrung und auf Abruf
besteht Teilnahmepflicht. Dies ist bei der Kalkulation zu bericksichtigen

Bestandteil der Ausschreibung sind.
- Lageplane mit Stallenangaben

- Baustelleneinrichtungsplan

- die Architektenzeichnungen

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass die horizontalen Transportwege von ca. 50
m Lange zum Ladeplatz, teilweise beengt sind. (Turdffnungen teilweise nur 2,0 x 0,88 m).
Eine gesonderte Vergitung erfolgt hierfur nicht.
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Es wird explizit darauf hingewiesen, den Baustelleneinrichtungsplan zu sichten, aus
welchem sich die Lagerplatze und Férderwege ergeben.
Dariiber hinaus ist eine Anfahrtsprifung eigenverantwortlich durchzufiihren.

Das Untergeschoss hat eine lichte Raumhoéhe von ca. 2,70 m.
Das Erdgeschoss hat eine lichte Raumhdhe von ca. 2,82 m.
Das Obergeschoss hat eine lichte H6he von 2,82-6,00m

Fir alle nachfolgenden Positionen sind entsprechende Hilfsmittel wie Leitern und
fahrbare Arbeitsgeriiste, sowie erforderliche Hebewerkzeuge einzukalkulieren.
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01

01.01

01.01.0010

01.01.0020

01.01.0030

Putz- und Stuckarbeiten

Hauptgebaude, Aufzugbereich und Anbau Ratssaal

Untergrund priifen auf Schad-Hohlstellen abklopfen AuBRenwand

Untergrund prifen auf Schad- und Hohlstellen, durch Abklopfen,
Schadstellen und Rissverlaufe markieren, an Aul3enwand,
innen, Arbeitshohe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
Flache bis 7,5 m Uber der Standflache des hierflr erforderlichen
Gerustes.

1.300,000 m2

Putz Leibung B 30 cm abbrechen nicht schadstoffbelastet D 2,5 cm 13kN/

Abbruch von Putz an Leibung, innen,

Breite Leibung 30 cm, Putz, mineralisch, ohne Putztrager, im
Rahmen einer Totalabbruchmafnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf}
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 1,

Abbruchdicke 2,5 cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 13 kN/m3, Ausflihrung innerhalb des Bauwerks,
Ausfihrung in allen Geschossen, Arbeitshéhe bis 3 m,
Erschwernis gemaf Abbruchplan,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten, Ausfiihrung
staubarm TRGS 559, ohne Untergrundbeschadigung, ohne
Wasserfreisetzung,

aufgenommene Stoffe sammeln, im Behalter des AN lagern,
BehaltergroRRe Uber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden,
Mengenermittlung nach Aufmaf,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

825,000 m

Putz AuBenwand abbrechen nicht schadstoffbelastet D 1,5 cm 13kN/m3 v.H

Abbruch von Putz an Aulenwand, innen, Putz, mineralisch,
ohne Putztrager, im Rahmen einer Teilabbruchmalinahme,
nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 1,

Abbruchdicke 1,5 cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 13 kN/m3, Ausflhrung innerhalb des Bauwerks,
Ausfihrung in allen Geschossen, Arbeitshéhe bis 6 m,
Erschwernis gemal Vorbemerkungen,

Abbruch von Hand/mit handgefuhrten Kleingeraten, Ausflihrung
staubarm TRGS 559, ohne Untergrundbeschadigung, ohne

Ubertrag
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0030) ... Ubertrag

01.01.0040

01.01.0050

01.01.0060

Wasserfreisetzung,

aufgenommene Stoffe sammeln, im Behalter des AN lagern,
BehaltergréRe tUber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden,
Mengenermittiung nach AufmaR,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

100,000 m2

Putz AuBenwand abbrechen nicht schadstoffbelastet D 0,5 cm 13kN/m3 v.H

Abbruch von Putz an AuRenwand, innen, Putz, mineralisch,
ohne Putztrager, im Rahmen einer Teilabbruchmaflinahme,
nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf}
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 1,

Abbruchdicke 0,5 cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 13 kN/m3, Ausflihrung innerhalb des Bauwerks,
Ausfihrung in allen Geschossen, Arbeitshéhe bis 6 m,
Erschwernis gemaf Vorbemerkungen,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten, Ausfiihrung
staubarm TRGS 559, ohne Untergrundbeschadigung, ohne
Wasserfreisetzung,

aufgenommene Stoffe sammeln, im Behalter des AN lagern,
BehaltergroRRe Uber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden,
Mengenermittlung nach Aufmaf,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

1.300,000 m2

Untergrund reinigen Mauerwerk Gipsreste D 0,4-0,5cm Frasen auf Baustel

Reinigen des Untergrundes aus Mauerwerk, von grober
Verschmutzung, von Gipsresten, festhaftend, Dicke Uber 0,4 bis
0,5 cm, durch Frasen, zur Verbesserung der Haftung, fir Putz-,
Stuckarbeiten/WDVS, Untergrund senkrecht, aufgenommene
Stoffe sammeln, im Behalter des AN lagern, Behaltergré3e tber
5 bis 7 m3, auf Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht gefahrlich,
nicht schadstoffbelastet.

100,000 m2

Abfall nicht gefahrlich AVV170802 nicht schadstoffbelastet LKW AN tran

Bau- und Abbruchabfalle auf Gipsbasis,

nicht gefahrlich, Abfallschliissel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170802 Baustoff auf Gipsbasis,

nicht schadstoffbelastet,

auf Baustelle lagernd, in Behalter AN laden, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
Beschrankung, Behaltergrofle tiber 5 bis 7 m3, zur

Ubertrag
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0060) ... Ubertrag

Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km, Vergltung der
Entsorgung dbernimmt AN, Mengenermittlung nach Wiegekarte.

18,800 t

01.01.0070 Schutzabdeck. Bodenflache Vlies 200g/m2 herstellen beseitigen

Schutzabdeckung der Bodenflache, aus Estrich,
Abdeckung aus folienkaschiertem Vlies, Masse 200 g/m2,
herstellen und beseitigen.

850,000 m2

01.01.0080 Schutzabdeck. Fenster Tiir Folie D 0,4mm herstellen beseitigen

Schutzabdeckung des Fensters und der Tdr, einseitig,
Abdeckung aus Folie, Dicke 0,4 mm, St6Re und Rander
verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshéhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m Gber der
Standflache des hierfur erforderlichen Gerustes.

300,000 m2

01.01.0090 Putz verfestigen Wand Kieselsaureester

Putzschicht auf Wand, innen, verfestigen auf
Kieselsaureesterbasis, Arbeitshdhe der zu bearbeitenden oder
zu bekleidenden Flache bis 7,5 m Uber der Standflache des
hierfir erforderlichen Geriistes.

2.500,000 m2

01.01.0100 Spritzbewurf Zement-Normalputzm. AuRenwand innen

Volldeckender Spritzbewurf aus Zement-Normalputzmértel
(GP), auf AulRenwand, innen, Untergrund Mauerwerk,
Arbeitshohe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache
bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfir erforderlichen
Gerustes.

530,000 m2

01.01.0110 Haftbriicke mineral. AuBenwand Beton

Haftbriicke mineralisch, kunststoffvergiitet, auf Aulenwand,
innen, Untergrund Beton, Arbeitshdhe der zu bearbeitenden
oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m lber der Standflache
des hierfur erforderlichen Gerlstes.

630,000 m2

Ubertrag
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01.01.0120

01.01.0130

01.01.0140

01.01.0150

01.01.0160

01.01.0170

Ubertrag

Schlitz/Fehlstelle fiillen AuBenwand Kalkzement-Normalputzm.B3cm T 3

Schlitz/Fehlstelle fillen, in AuBenwanden, innen, mit
Kalkzement-Normalputzmértel (GP),

Schlitzbreite 3 cm,

Schilitztiefe 3 cm.

500,000 m

Kantenprofil Innenputz Stahl verz D 10mm

Kante im Innenputz mit Kantenprofil an Leibung, innen, aus
verzinktem Stahl, fur Putzdicke 10 mm.

120,000 m

An-Abschlussprofil Dichtband Kunststoff D 10mm

An-/Abschluss mit Profil mit Dichtband, an Leibung, innen, aus
Kunststoff, fur Putzdicke 10 mm.

875,000 m

Bewegungsfugenprofil

Dehnfugenprofil aus Kunststoff mit Fugendeckband zur
Ausbildung von fluchtgerechten Dehnfugen mit sauberen
Putzabschluss.

Material: Kunststoff
Farbe: weil}
Gewebeschenkel 125x125 mm

25,000 m

Bewegungsfugenprofil, Innenecke
Pos. wie vor, jedoch fiir Innenecke.

15,000 m

Innenputz einlagig AuBRenwand Kalkzement-Leichtputzm. D 15mm Q3 abgezog

Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Auflenwand,
innenseitig, Putzgrund Mauerwerk, Haftbricke, Grundierung
oder Putzverfestiger werden gesondert vergttet, aus
Kalkzement-Leichtputzmértel (LW) DIN EN 998-1, Dicke 15
mm, Putzoberflache Qualitatsstufe 3 (Q3), abgezogen, ubliche
Beanspruchung, Arbeitshdhe der zu bearbeitenden oder zu
bekleidenden Flache bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfur
erforderlichen Gerusts, Ausfiihrung in allen Geschossen.

500,000 m2

Ubertrag
Druckdatum: 02.09.2026 Seite 11 von 19
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Projekt

497 - Sanierung Rathaus Maikammer

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS

GESAMTPREIS

01.01.0180

01.01.0190

01.01.0200

01.01.0210

Ubertrag

Innenputz einlagig Leibung B 30 cm Kalkzement-Leichtputzm. D 15mm Q3 a

Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung,

Breite Leibung 30 cm, Putzgrund Mauerwerk, Haftbriicke,
Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergltet,
aus Kalkzement-Leichtputzmortel (LW) DIN EN 998-1, Dicke 15
mm, Putzoberflache Qualitatsstufe 3 (Q3), abgezogen, tbliche
Beanspruchung, Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu
bekleidenden Flache bis 3,5 m Giber der Standflache des hierfur
erforderlichen Gerlsts, Ausflihrung in allen Geschossen.

825,000 m

Gitternetzbewehrung

Gitternetzbewehrung, alkalibestandig, Zugfestigkeit

mind. 1500 N/5 cm, als vorbeugende Rissearmierung und
Putztrager auf Bauteile unterschiedlicher Bauart,
unterschiedlicher Breite, aufbringen als Zulage, in

fertiger Arbeit. Uberlappung im StoRbereich mind. 10 cm
auf benachbarte Teile mind. 20 cm.

85,000 m2

Diagonalbewehrung Gittergewebe alkalibest. Ecke von Offnung

Diagonalbewehrung aus Gittergewebe, alkalibestandig,
Zugfestigkeit mind. 1000 N/5 cm, an Ecke von Offnung, innen,
Arbeitshohe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache
bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfir erforderlichen
Gerists, Vorhaltung des Gerdsts fir Arbeiten anderer AN wird
gesondert vergutet.

52,000 St

Unebenheit Wand Kalkzement-Normalputzm. D 2-5mm

Unebenheiten auf Wand, innen, ausgleichen mit Kalkzement-
Normalputzmértel (GP) DIN EN 998-1, Dicke Uber 2 bis 5 mm,
Untergrund Zement-Putzmortel, Arbeitshéhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache Gber 3,5 bis 5,5 m
Uber der Standflache des hierfur erforderlichen Gerustes,
Geriist wird gesondert vergutet.

2.500,000 m2

Ubertrag

Druckdatum: 02.09.2026 Seite 12 von 19
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Projekt

497 - Sanierung Rathaus Maikammer

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

01.01.0220

01.01.0230

01.01.0240

01.01.0250

01.01.0260

Ubertrag

Wand innen Putz Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3

Wand innen, mit Putz, geglattet, mit Dispersionsspachtelmasse
spachteln, Spachtelung Qualitatsstufe Q3, ganzflachig,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache
bis 7,5 m Uber der Standflache des hierflir erforderlichen
Geristes, Gerist wird beigestellt/ist vorh..

2.500,000 m2

Nachtragl.Putzen Teilflichen innen Kalkzement-Leichtputzm. gefilzt D 1
Nachtragliches Putzen von Teilflachen, innen, Kalkzement-

Leichtputzmortel (LW) DIN EN 998-1, gefilzt, Dicke 15 mm,

FlachengréRe tber 0,5 bis 1 m2, Arbeitshohe des Montageortes

bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfur erforderlichen

Gerusts.

25,000 m2

Nachtragl.Putzen Teilflichen innen Kalkzement-Leichtputzm. gefilzt D 1
Nachtragliches Putzen von Teilflachen, innen, Kalkzement-

Leichtputzmortel (LW) DIN EN 998-1, gefilzt, Dicke 15 mm,

Flachengrofe lber 1 bis 1,5 m2, Arbeitshdhe des Montageortes

bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfiur erforderlichen

Gerusts.

25,000 m2

Nachtragl.Putzen Teilflichen innen Kalkzement-Leichtputzm. gefilzt D 1
Nachtragliches Putzen von Teilflachen, innen, Kalkzement-

Leichtputzmortel (LW) DIN EN 998-1, gefilzt, Dicke 15 mm,

Flachengrolie Uber 1,5 bis 2,5 m2, Arbeitshéhe des

Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfir

erforderlichen Gertsts.

45,000 m2

Verputzen Kleinflaichen innen Kalkzement-Leichtputzm. gefilzt D 15mm 0,
Verputzen von Kleinflachen und Aussparungen, innen,
Kalkzement-Leichtputzmortel (LW) DIN EN 998-1, gefilzt, Dicke

15 mm, FlachengrofRe lber 0,25 bis 0,5 m2, Arbeitshohe des

Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflr

erforderlichen Gerists.

42,000 m2

Ubertrag
Druckdatum: 02.09.2026 Seite 13 von 19
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Projekt

497 - Sanierung Rathaus Maikammer

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

01.01.0270

01.01.0280

01.01.0290

Summe

Ubertrag

Putzband innen Kalkzement-Leichtputzm. gefilzt D 15mm B 10-15cm

Putzband, innen, Kalkzement-Leichtputzmortel (LW) DIN EN
998-1, gefilzt, Dicke 15 mm, Breite tber 10 bis 15 cm,
Arbeitshéhe des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache
des hierfir erforderlichen Gerusts.

1.000,000 m

Zu-Uberputzen Schlitze innen Kalkzement-Leichtputzm. gefilzt D 15mm B

Zu-/Uberputzen von Schlitzen, innen, an Wand, Kalkzement-
Leichtputzmortel (LW) DIN EN 998-1, gefilzt, Dicke 15 mm,
Breite Uber 25 bis 30 cm, Arbeitshdhe des Montageortes bis 3,5
m Uber der Standflache des hierfur erforderlichen GerUsts.

35,000 m

Zu-Uberputzen Schlitze innen Kalkzement-Leichtputzm. gefilzt D 15mm B

Zu-/Uberputzen von Schlitzen, innen, an Wand, Kalkzement-
Leichtputzmortel (LW) DIN EN 998-1, gefilzt, Dicke 15 mm,
Breite Uber 30 bis 50 cm, Arbeitshdohe des Montageortes bis 3,5
m Uber der Standflache des hierfir erforderlichen Gerusts.

10,000 m

01.01 Hauptgebaude, Aufzugbereich und Anbau
Ratssaal

Druckdatum: 02.09.2026 Seite 14 von 19
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Projekt

497 - Sanierung Rathaus Maikammer

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

01.02

01.02.0010

01.02.0020

01.02.0030

01.02.0040

01.02.0050

Anbau Nord

Schutzabdeck. Bodenfldche Vlies 200g/m2 herstellen beseitigen

Schutzabdeckung der Bodenflache, aus Estrich,
Abdeckung aus folienkaschiertem Vlies, Masse 200 g/m2,
herstellen und beseitigen.

150,000 m2

Schutzabdeck. Fenster Tiir Folie D 0,4mm herstellen beseitigen

Schutzabdeckung des Fensters und der Tdr, einseitig,
Abdeckung aus Folie, Dicke 0,4 mm, St6Re und Rander
verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshéhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m Gber der
Standflache des hierfur erforderlichen Gerustes.

25,000 m2

Spritzbewurf Zement-Normalputzm. AuBenwand innen

Volldeckender Spritzbewurf aus Zement-Normalputzmértel
(GP), auf Aulienwand, innen, Untergrund Mauerwerk,
Arbeitshohe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache
bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflir erforderlichen
Gerustes.

125,000 m2

Haftbriicke mineral. AuBenwand Beton

Haftbriicke mineralisch, kunststoffvergtitet, auf AulRenwand,
innen, Untergrund Beton, Arbeitshéhe der zu bearbeitenden
oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m Uiber der Standflache
des hierfur erforderlichen Gerlstes.

75,000 m2

Schlitz/Fehlstelle fiillen AuBenwand Kalkzement-Normalputzm.B3cm T 3

Schlitz/Fehlstelle fillen, in AuBenwanden, innen, mit
Kalkzement-Normalputzmértel (GP),

Schlitzbreite 3 cm,

Schilitztiefe 3 cm.

25,000 m

Ubertrag
Druckdatum: 02.09.2026 Seite 15 von 19
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Projekt

497 - Sanierung Rathaus Maikammer

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

01.02.0060

01.02.0070

01.02.0080

01.02.0090

01.02.0100

Ubertrag

Kantenprofil Innenputz Stahl verz D 10mm

Kante im Innenputz mit Kantenprofil an Leibung, innen, aus
verzinktem Stahl, fur Putzdicke 10 mm.

30,000 m

Bewegungsfugenprofil

Dehnfugenprofil aus Kunststoff mit Fugendeckband zur
Ausbildung von fluchtgerechten Dehnfugen mit sauberen
Putzabschluss.

Material: Kunststoff
Farbe: weil}
Gewebeschenkel 125x125 mm

20,000 m

An-Abschlussprofil Dichtband Kunststoff D 10mm

An-/Abschluss mit Profil mit Dichtband, an Leibung, innen, aus
Kunststoff, fur Putzdicke 10 mm.

30,000 m

Innenputz einlagig AuBenwand Kalkzement-Leichtputzm. D 15mm Q3 abgezog

Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Auflenwand,
innenseitig, Putzgrund Mauerwerk, Haftbricke, Grundierung
oder Putzverfestiger werden gesondert vergutet, aus
Kalkzement-Leichtputzmértel (LW) DIN EN 998-1, Dicke 15
mm, Putzoberflache Qualitatsstufe 3 (Q3), abgezogen, ubliche
Beanspruchung, Arbeitshdhe der zu bearbeitenden oder zu
bekleidenden Flache bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfur
erforderlichen Gerusts, Ausfiihrung in allen Geschossen.

200,000 m2

Innenputz einlagig Leibung B 30 cm Kalkzement-Leichtputzm. D 15mm Q3 a

Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung,

Breite Leibung 30 cm, Putzgrund Mauerwerk, Haftbriicke,
Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergltet,
aus Kalkzement-Leichtputzmortel (LW) DIN EN 998-1, Dicke 15
mm, Putzoberflache Qualitatsstufe 3 (Q3), abgezogen, tbliche
Beanspruchung, Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu
bekleidenden Flache bis 3,5 m Giber der Standflache des hierfur
erforderlichen Gerlsts, Ausflihrung in allen Geschossen.

30,000 m

Ubertrag
Druckdatum: 02.09.2026 Seite 16 von 19
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Projekt 497 - Sanierung Rathaus Maikammer

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten
Alle Einzelpreise in EUR netto
0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Ubertrag

01.02.0110 Wand innen Putz Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3

Wand innen, mit Putz, geglattet, mit Dispersionsspachtelmasse
spachteln, Spachtelung Qualitatsstufe Q3, ganzflachig,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache
bis 7,5 m Uber der Standflache des hierflir erforderlichen
Geristes, Gerist wird beigestellt/ist vorh..

200,000 m2

Summe 01.02 Anbau Nord

Druckdatum: 02.09.2026 Seite 17 von 19
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Projekt

497 - Sanierung Rathaus Maikammer

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
01.03 Stundenlohnarbeiten
Die Tagelohnarbeiten sind fur zusatzliche und
unvorhergesehene Arbeiten.
Tagelohnarbeiten kommen nur zur Ausflihrung, wenn diese
schriftlich angeordnet wurden.
Die Leistung ist in einem Rapport zu dokumentieren, welcher
unverzlglich vorzulegen ist.
Materialien sind detailliert zu dokumentieren, im Rapport
Bericht aufzufiihren und werden gesondert vergitet.
01.03.0010 Arbeiter/-in samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Arbeiter/-in
der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
36,000 h
Summe 01.03 Stundenlohnarbeiten
Summe 01 Putz- und Stuckarbeiten
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Projekt 497 - Sanierung Rathaus Maikammer

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten
Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Putz- und Stuckarbeiten

01.01 Hauptgebaude, Aufzugbereich und Anbau Ratssaal

01.02 Anbau Nord

01.03 Stundenlohnarbeiten

01 Putz- und Stuckarbeiten

Angebotssumme netto EUR
zzgl. MwSt. 19,00 % EUR
Angebotssumme brutto EUR

Bieterschlusserklarung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschrankung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die
Verhaltnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum Firmenstempel und Unterschrift
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