
 

  

Projekt 497 - Sanierung Rathaus Maikammer 

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putz- und Stuckarbeiten
Alle Einzelpreise in EUR netto

Bauvorhaben Sanierung Rathaus Maikammer

Bauherr Verbandsgemeinde Maikammer
Immengartenstraße  24 
D 67481 Maikammer

Telefon
Telefax
Mobil
eMail

Planer Telefon
Telefax 
Mobil
eMail

Leistung Putz- und Stuckarbeiten Vergabeeinheit 15 

Ausführung Beginn Ende  

Einbehalte Mängelansprüche  % Sicherheit  %

Abgabe , 

Bindefrist

 
Angebotssumme Angebotssumme netto EUR

Preisnachlass  _____ % EUR

Angebotssumme netto abzgl. 
Preisnachlass

EUR

zzgl. 19,00 % Mwst. EUR

Angebotssumme brutto EUR

Skonto _____ % EUR

Ort und Datum Firmenstempel und Unterschrift
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KURZBESCHREIBUNG DER BAUMASSNAHME

Der Auftraggeber, die VG Maikammer beabsichtigt die Teilsanierung und 
Brandschutzertüchtigung des Rathausgebäudes vorzunehmen.
Die Sanierung erstreckt sich über das gesamte Gebäude. Das Gebäude ist in 
Massivbauweise errichtet. Die Dachkonstruktion als Holzkonstruktion mit 
mehreren Pultdächern umschließt eine innenliegende Flachdachfläche mit 
Zugangstüren in den Dachraum. Aktuell kann die Dachfläche nur über eine 
Ausstiegsluke erreicht werden. Es ist unterteilt in Untergeschoss, Erdgeschoss,
Obergeschoss und Dachgeschoss.

Die durchgeführten wesentlichen Hauptmaßnahmen sind nachfolgend 
stichpunktartig aufgeführt:
- Errichtung eines Aufzuges im inneren des Gebäudes
- Anbau Nordseite analog zum Bestandsgebäude
- Erweiterung im Bereich des Ratsaals und Erneuerung der Fassde

Im Innenbereich werden die Wand- und Deckenkonstruktionen 
brandschutztechnisch ertüchtigt. Für das Bilden neuer Brandabschnitte werden 
Brandschutztüren an verschiedenen Positionen eingebracht. 

Die Ausführung soll mit den Umbau- u. Rückbauarbeiten im Innen- und 
Außenbereich ab dem 01.09.2025 beginnen und ohne Unterbrechungen 
durchgeführt werden. 

Es ist auf die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen zu achten. 
Sicherheitsmaßnahmen, die zur Durchführung der ausgeschriebenen Leistung 
notwendig sind, sind Sache des Auftragnehmers.

Arbeitsbereiche sind jeweils zum Feierabend besenrein zu hinterlassen. Es 
dürfen am Bau keine festen Plätze für Arbeitspausen, Umkleiden o. ä. 
eingerichtet werden.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass keine Mahlzeitreste, Flaschen, Zeitungen u. 
ä. auf der Baustelle verbleiben.
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VORBEMERKUNGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Das Gebäude liegt an der Immengartenstraße 24 in 67481 Maikammer in  
einem Wohngebiet. Die von der Baustelle herrührenden Lärmemissionen dürfen 
die zulässigen Wirkpegel nicht überschreiten. Der Auftragnehmer hat hierzu, 
zum einen Baumaschinen einzusetzen, die den jeweiligen neuesten 
Emissionsvorschriften entsprechen, und ggf. aktive Schallschutzmaßnahmen 
an den einzelnen Geräten und Arbeitsplätzen vorzusehen. Das Gebäude ist 
komplett freistehend, angrenzend an das Rathausgebäude ist ein 
Feuerwehrgebäude angebaut. Parkmöglichkeiten direkt am Gebäude bestehen 
während der Bauphase nicht. Im Zuge der Baumaßnahme können die 
befestigten Flächen für die Baustelleneinrichtung zur Verfügung stehen. Auf 
der Westseite gibt es einen Zugang zum Gebäude angrenzend an die Feuerwehr  
Auf der Vorderseite befindet sich der Hauptzugang mit innenliegendem 
Treppenhaus.Die Bauarbeiten dürfen grundsätzlich nur Mo. - Fr. zwischen 6.00 
Uhr und 20.00 Uhr, sowie bei Bedarf Sa. von 6.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
durchgeführt werden. Arbeiten außerhalb dieser Zeit bedürfen der besonderen 
Genehmigung durch die Bauherrschaft.

0.1.2 Immissions- bzw. klimatische oder betriebliche Bedingungen bestehen 
nicht. Bei den Arbeiten mit Kran ist zu beachten, dass der Funkturm außer 
Betrieb gesetzt werden muss. Gleiches gilt für Arbeiten auf dem Dach. Die 
Angaben zu den Sicherheitsabständen sind zu beachten und die Abschaltung 
rechtzeitig beim Bauherr zu beantragen.

0.1.3 Das Gebäude ist 2-geschossig und komplett unterkellert. Das 
Dachgeschoß mit innenliegender Dachkonstruktion kann ausschließlich über 
eine Dachausstiegsluke erreicht werden.

0.1.4 Die umliegenden Straßen sind Gemeindestraßen mit Gegenverkehr und 
normalem Verkehrsaufkommen

0.1.5 Die für die Baustelleneinrichtung zugewiesenen Verkehrs-, Lagerflächen 
und Containerstellflächen müssen mit einem Bauzaun abgegrenzt werden. Der 
angrenzende Kostenpflichtige Parkplatz kann während der Bauphase genutzt 
werden. Dieser liegt direkt auf dem Nachbargrundstück.
Das zulässige Gewicht je Fahrzeug beträgt 2,8 t.

0.1.6 Transportwege sind den Grundrissplänen und dem Lageplan zu 
entnehmen.

0.1.7 Eine Übergabestation der Wasser- u. Elektroversorgung wird bauseits zur 
Verfügung gestellt.

0.1.8 Räumliche Nutzung innerhalb des Gebäudes stehen nicht zur Verfügung.

0.1.9 Die Bodenverhältnisse sind dem Bodengutachten zu entnehmen. Dieses 
kann auf Anfrage überstellt werden!

0.1.10 entfällt!
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0.1.11 entfällt!

0.1.12 Die zu entsorgenden Baustoffe sind gemäß den im Leistungsverzeichnis 
angegebenen Abfallschlüsseln zu entsorgen !

0.1.13 entfällt!

0.1.14 entfällt!

0.1.15 entfällt!

0.1.16 entfällt!

0.1.17 entfällt!

0.1.18 Allgemeine Maßnahmen der Baustellenverordnungen sind einzuhalten.

0.1.19 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Anweisungen im Bezug auf 
Kanäle, Leitungen, Straßen und Wege sind vom jeweiligen Eigentümer zu 
erfragen.

0.1.20 Am Projekt sind schadstoffhaltige Materialien vorhanden. Die Art und 
Lage, bzw. betroffenen Bauteile sind dem Bericht zur Schadstoff Untersuchung 
der Firma ROMAG  zu entnehmen. Der Prüfbericht kann auf Anfrage überstellt 
werden.

0.1.21 entfällt!

0.1.22 Über die gesamte Baumaßnahme werden ca. 12 Gewerke am Gebäude 
beschäftigt sein.

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 Die Durchführung der Baumaßnahme ist in einem Abschnitt vorgesehen. 
Arbeits- bzw. Leistungseinschränkungen ergeben sich im Laufe der 
Abbrucharbeiten, da angrenzende Räume im Sanierungsbereich unzugänglich 
gemacht werden.

0.2.2 Das Gebäude bleibt während der Sanierungsmaßnahme nicht in Betrieb.

0.2.3 Die allgemeinen Anforderungen an Schutz- u. Sicherheitsmaßnahmen sind 
einzuhalten und Aufgabe des Auftragnehmers.

0.2.4 Die Sicherung gegen unerlaubten Zutritt Fremder ist zu gewährleisten, d. 
h. dass das Gebäude während und nach den Arbeiten entsprechend 
verschlossen wird.

0.2.5 Der AN muss gewährleisten, dass die Feuerwehrflächen jederzeit 
zugänglich und sauber sind, dass keine Unfallgefahr durch deponiertes Material 
oder Abfall entsteht. Die Feuerwehrzufahrt wird während der Baumaßnahme 
umgelegt und auf der Südseite des Gebäudes hergestellt.
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0.2.6 Das Gerüst ist so zu schützen, dass keine Unbefugten auf das Gerüst 
gelangen können.

0.2.7 Das Außengerüst wird für die Dachdeckerarbeiten, Rohbauarbeiten, WDVS 
Arbeiten, Verputzarbeiten, Zimmererarbeiten in den Sanierungs- und 
Arbeitsbereichen errichtet. Die entsprechenden Bereich sind im Lageplan 
eingetragen. Eine Mitbenutzung von Aufenthalts-, Lagerräume und 
Einrichtungen durch Fremde bestehen nicht.

0.2.8 Einrichtungen soweit notwendig sind über die gesamte Bauzeit 
vorzuhalten.

0.2.9 entfällt!

0.2.10 entfällt!

0.2.11 entfällt!

0.2.12 Der AN hat die Eignung zur Durchführung der Baumaßnahme gemäß 
Aufforderung des AG nachzuweisen.

0.2.13 Ausgebaute bzw. anfallende Materialien sind entsprechend ihrer 
Verwertung zu entsorgen.

0.2.14 Preise für anfallende Abbruchmaterialien beinhalten Transport- und 
Entsorgungskosten. Mengennachweise sind nach Aufforderung des AG 
vorzulegen.

0.2.15 entfällt!

0.2.16 Der Transport der Materialien übernimmt ausschließlich der AN. Ein 
Baukran wird für die Materialtransporte im Außenbereich bauseits zur 
Verfügung stehen. Sollte eine Bedienung erforderlich werden ist dies mit der 
entsprechenden Firma abzustimmen und kostenpflichtig.

0.2.17 entfällt!

0.2.18 entfällt!

0.2.19 entfällt!

0.2.20 entfällt!

0.2.21 Soweit vorhanden können Abrechnungen nach Zeichnungen und 
Tabellen erstellt werden

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen

0.4.1 Nebenleistungen, soweit sie in der Leistungsbeschreibung nicht erwähnt 
sind, sind in die E.-Preise einzukalkulieren

0.4.2 Auf besondere Leistungen, soweit diese anfallen, wird in der 
Leistungsbeschreibung hingewiesen.
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ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

VOB Teil C Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für 
Bauleistungen (ATV)

Für das Angebot und die Ausführung gelten die VOB und sämtliche für 
dieses Gewerk zutreffenden DIN- Normen in der gültigen Fassung, 
weiterhin sind die anerkannten Regeln der Technik und die gesetzlichen 
und behördlichen Bestimmungen zu beachten und einzuhalten. Diese 
Vorschriften gelten, soweit nicht durch besondere Bedingungen und
Forderungen in dieser Leistungsbeschreibung ausdrücklich eine andere 
Regelung vorgesehen ist.

VOB Teil C Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für 
Bauleistungen (ATV)

- DIN 18202 erhöhte Anforderungen
- DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
- DIN 18350 Putz- u. Stuckarbeiten
- DIN 18340 Trockenbauarbeiten

Angaben zur Ausführung:

Die Maßnahmen beziehen sich auf die gesamte Baumaßnahme. 
Die vertikalen und horizontalen Förderwege sind für alle 
Materialtransporte und Abbrucharbeiten bei der Kalkulation zu 
berücksichtigen. Die Förderwege sind den beigefügten Planunterlagen 
zu entnehmen.

Alle angebotenen Preise gelten ohne Unterschied der Art und Abmessung 
und ohne Unterschied ob die Leistung händisch oder maschinell 
ausgeführt wird.

Die angegebenen Schichtdicken sind Mindestdicken für die Ausführung.
Der Abrechnung werden die Projektmaße zu Grunde gelegt.

Der im Außenbereich vorhandene Kran für Materialtransporte benutzt 
werden. Ein Einheben ins Gebäude ist nicht möglich.

Die Baubesprechungen und Jour- Fix Besprechungen sind auf 
Donnerstags 10 Uhr terminiert. Während der Ausführung und auf Abruf 
besteht Teilnahmepflicht. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen

Bestandteil der Ausschreibung sind.
- Lagepläne mit Staßenangaben
- Baustelleneinrichtungsplan
- die Architektenzeichnungen

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die horizontalen Transportwege von ca. 50 
m Länge zum Ladeplatz, teilweise beengt sind. (Türöffnungen teilweise nur 2,0 x 0,88 m). 
Eine gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht.
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Es wird explizit darauf hingewiesen, den Baustelleneinrichtungsplan zu sichten, aus 
welchem sich die Lagerplätze und Förderwege ergeben.
Darüber hinaus ist eine Anfahrtsprüfung eigenverantwortlich durchzuführen.

Das Untergeschoss hat eine lichte Raumhöhe von ca. 2,70 m.
Das Erdgeschoss hat eine lichte Raumhöhe von ca. 2,82 m.
Das Obergeschoss hat eine lichte Höhe von 2,82-6,00m

Für alle nachfolgenden Positionen sind entsprechende Hilfsmittel wie Leitern und 
fahrbare Arbeitsgerüste, sowie erforderliche Hebewerkzeuge einzukalkulieren.
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01 Putz- und Stuckarbeiten

01.01 Hauptgebäude, Aufzugbereich und Anbau Ratssaal

01.01.0010 Untergrund prüfen auf Schad-Hohlstellen abklopfen Außenwand

Untergrund prüfen auf Schad- und Hohlstellen, durch Abklopfen, 
Schadstellen und Rissverläufe markieren, an Außenwand, 
innen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden 
Fläche bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
Gerüstes.

1.300,000  m2 _____________ _____________

01.01.0020 Putz Leibung B 30 cm abbrechen nicht schadstoffbelastet D 2,5 cm 13kN/

Abbruch von Putz an Leibung, innen,
Breite Leibung 30 cm, Putz, mineralisch, ohne Putzträger, im 
Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß 
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, 
Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 
2023, Anlage 1, Tabelle 1,
Abbruchdicke 2,5 cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 13 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 3 m, 
Erschwernis gemäß Abbruchplan,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
staubarm TRGS 559, ohne Untergrundbeschädigung, ohne 
Wasserfreisetzung,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
Mengenermittlung nach Aufmaß,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

825,000  m _____________ _____________

01.01.0030 Putz Außenwand abbrechen nicht schadstoffbelastet D 1,5 cm 13kN/m3 v.H

Abbruch von Putz an Außenwand, innen, Putz, mineralisch, 
ohne Putzträger, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, 
nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß 
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, 
Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 
2023, Anlage 1, Tabelle 1,
Abbruchdicke 1,5 cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 13 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 6 m, 
Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
staubarm TRGS 559, ohne Untergrundbeschädigung, ohne 

Übertrag  _____________ 
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Wasserfreisetzung,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
Mengenermittlung nach Aufmaß,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

100,000  m2 _____________ _____________

01.01.0040 Putz Außenwand abbrechen nicht schadstoffbelastet D 0,5 cm 13kN/m3 v.H

Abbruch von Putz an Außenwand, innen, Putz, mineralisch, 
ohne Putzträger, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, 
nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß 
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, 
Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 
2023, Anlage 1, Tabelle 1,
Abbruchdicke 0,5 cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 13 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 6 m, 
Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
staubarm TRGS 559, ohne Untergrundbeschädigung, ohne 
Wasserfreisetzung,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
Mengenermittlung nach Aufmaß,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

1.300,000  m2 _____________ _____________

01.01.0050 Untergrund reinigen Mauerwerk Gipsreste D 0,4-0,5cm Fräsen auf Baustel

Reinigen des Untergrundes aus Mauerwerk, von grober 
Verschmutzung, von Gipsresten, festhaftend, Dicke über 0,4 bis 
0,5 cm, durch Fräsen, zur Verbesserung der Haftung, für Putz-, 
Stuckarbeiten/WDVS, Untergrund senkrecht, aufgenommene 
Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 
5 bis 7 m3, auf Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht gefährlich, 
nicht schadstoffbelastet.

100,000  m2 _____________ _____________

01.01.0060 Abfall nicht gefährlich AVV170802 nicht schadstoffbelastet LKW AN tran

Bau- und Abbruchabfälle auf Gipsbasis,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170802 Baustoff auf Gipsbasis,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, in Behälter AN laden, mit LKW des AN 
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne 
Beschränkung, Behältergröße über 5 bis 7 m3, zur 

Übertrag  _____________ 
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Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km, Vergütung der 
Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Wiegekarte.

18,800  t _____________ _____________

01.01.0070 Schutzabdeck. Bodenfläche Vlies 200g/m2 herstellen beseitigen

Schutzabdeckung der Bodenfläche, aus Estrich,
Abdeckung aus folienkaschiertem Vlies, Masse 200 g/m2, 
herstellen und beseitigen.

850,000  m2 _____________ _____________

01.01.0080 Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,4mm herstellen beseitigen

Schutzabdeckung des Fensters und der Tür, einseitig,
Abdeckung aus Folie, Dicke 0,4 mm, Stöße und Ränder 
verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu 
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der 
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

300,000  m2 _____________ _____________

01.01.0090 Putz verfestigen Wand Kieselsäureester

Putzschicht auf Wand, innen, verfestigen auf 
Kieselsäureesterbasis, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder 
zu bekleidenden Fläche bis 7,5 m über der Standfläche des 
hierfür erforderlichen Gerüstes.

2.500,000  m2 _____________ _____________

01.01.0100 Spritzbewurf Zement-Normalputzm. Außenwand innen

Volldeckender Spritzbewurf aus Zement-Normalputzmörtel 
(GP), auf Außenwand, innen, Untergrund Mauerwerk, 
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche 
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
Gerüstes.

530,000  m2 _____________ _____________

01.01.0110 Haftbrücke mineral. Außenwand Beton

Haftbrücke mineralisch, kunststoffvergütet, auf Außenwand, 
innen, Untergrund Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden 
oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche 
des hierfür erforderlichen Gerüstes.

630,000  m2 _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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01.01.0120 Schlitz/Fehlstelle füllen Außenwand Kalkzement-Normalputzm. B 3 cm T 3

Schlitz/Fehlstelle füllen, in Außenwänden, innen, mit 
Kalkzement-Normalputzmörtel (GP),
Schlitzbreite 3 cm,
Schlitztiefe 3 cm.

500,000  m _____________ _____________

01.01.0130 Kantenprofil Innenputz Stahl verz D 10mm

Kante im Innenputz mit Kantenprofil an Leibung, innen, aus 
verzinktem Stahl, für Putzdicke 10 mm.

120,000  m _____________ _____________

01.01.0140 An-Abschlussprofil Dichtband Kunststoff D 10mm

An-/Abschluss mit Profil mit Dichtband, an Leibung, innen, aus 
Kunststoff, für Putzdicke 10 mm.

875,000  m _____________ _____________

01.01.0150 Bewegungsfugenprofil

Dehnfugenprofil aus Kunststoff mit Fugendeckband zur 
Ausbildung von fluchtgerechten Dehnfugen mit sauberen 
Putzabschluss.

Material: Kunststoff
Farbe: weiß
Gewebeschenkel 125x125 mm

25,000  m _____________ _____________

01.01.0160 Bewegungsfugenprofil, Innenecke

Pos. wie vor, jedoch für Innenecke.

15,000  m _____________ _____________

01.01.0170 Innenputz einlagig Außenwand Kalkzement-Leichtputzm. D 15mm Q3 abgezog

Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Außenwand, 
innenseitig, Putzgrund Mauerwerk, Haftbrücke, Grundierung 
oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus 
Kalkzement-Leichtputzmörtel (LW) DIN EN 998-1, Dicke 15 
mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3), abgezogen, übliche 
Beanspruchung, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu 
bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür 
erforderlichen Gerüsts, Ausführung in allen Geschossen.

500,000  m2 _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

01.01.0180 Innenputz einlagig Leibung B 30 cm Kalkzement-Leichtputzm. D 15mm Q3 a

Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung,
Breite Leibung 30 cm, Putzgrund Mauerwerk, Haftbrücke, 
Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, 
aus Kalkzement-Leichtputzmörtel (LW) DIN EN 998-1, Dicke 15 
mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3), abgezogen, übliche 
Beanspruchung, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu 
bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür 
erforderlichen Gerüsts, Ausführung in allen Geschossen.

825,000  m _____________ _____________

01.01.0190 Gitternetzbewehrung

Gitternetzbewehrung, alkalibeständig, Zugfestigkeit 
mind. 1500 N/5 cm, als vorbeugende Rissearmierung und 
Putzträger auf Bauteile unterschiedlicher Bauart, 
unterschiedlicher Breite, aufbringen als Zulage, in 
fertiger Arbeit. Überlappung im Stoßbereich mind. 10 cm 
auf benachbarte Teile mind. 20 cm. 

85,000  m2 _____________ _____________

01.01.0200 Diagonalbewehrung Gittergewebe alkalibest. Ecke von Öffnung

Diagonalbewehrung aus Gittergewebe, alkalibeständig, 
Zugfestigkeit mind. 1000 N/5 cm, an Ecke von Öffnung, innen, 
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche 
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
Gerüsts, Vorhaltung des Gerüsts für Arbeiten anderer AN wird 
gesondert vergütet.

52,000  St _____________ _____________

01.01.0210 Unebenheit Wand Kalkzement-Normalputzm. D 2-5mm

Unebenheiten auf Wand, innen, ausgleichen mit Kalkzement-
Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1, Dicke über 2 bis 5 mm, 
Untergrund Zement-Putzmörtel, Arbeitshöhe der zu 
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m 
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, 
Gerüst wird gesondert vergütet.

2.500,000  m2 _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

01.01.0220 Wand innen Putz Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3

Wand innen, mit Putz, geglättet, mit Dispersionsspachtelmasse 
spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, 
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche 
bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
Gerüstes, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..

2.500,000  m2 _____________ _____________

01.01.0230 Nachträgl.Putzen Teilflächen innen Kalkzement-Leichtputzm. gefilzt D 1

Nachträgliches Putzen von Teilflächen, innen, Kalkzement-
Leichtputzmörtel (LW) DIN EN 998-1, gefilzt, Dicke 15 mm, 
Flächengröße über 0,5 bis 1 m2, Arbeitshöhe des Montageortes 
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
Gerüsts.

25,000  m2 _____________ _____________

01.01.0240 Nachträgl.Putzen Teilflächen innen Kalkzement-Leichtputzm. gefilzt D 1

Nachträgliches Putzen von Teilflächen, innen, Kalkzement-
Leichtputzmörtel (LW) DIN EN 998-1, gefilzt, Dicke 15 mm, 
Flächengröße über 1 bis 1,5 m2, Arbeitshöhe des Montageortes 
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
Gerüsts.

25,000  m2 _____________ _____________

01.01.0250 Nachträgl.Putzen Teilflächen innen Kalkzement-Leichtputzm. gefilzt D 1

Nachträgliches Putzen von Teilflächen, innen, Kalkzement-
Leichtputzmörtel (LW) DIN EN 998-1, gefilzt, Dicke 15 mm, 
Flächengröße über 1,5 bis 2,5 m2, Arbeitshöhe des 
Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür 
erforderlichen Gerüsts.

45,000  m2 _____________ _____________

01.01.0260 Verputzen Kleinflächen innen Kalkzement-Leichtputzm. gefilzt D 15mm 0,

Verputzen von Kleinflächen und Aussparungen, innen, 
Kalkzement-Leichtputzmörtel (LW) DIN EN 998-1, gefilzt, Dicke 
15 mm, Flächengröße über 0,25 bis 0,5 m2, Arbeitshöhe des 
Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür 
erforderlichen Gerüsts.

42,000  m2 _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

01.01.0270 Putzband innen Kalkzement-Leichtputzm. gefilzt D 15mm B 10-15cm

Putzband, innen, Kalkzement-Leichtputzmörtel (LW) DIN EN 
998-1, gefilzt, Dicke 15 mm, Breite über 10 bis 15 cm, 
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche 
des hierfür erforderlichen Gerüsts.

1.000,000  m _____________ _____________

01.01.0280 Zu-Überputzen Schlitze innen Kalkzement-Leichtputzm. gefilzt D 15mm B

Zu-/Überputzen von Schlitzen, innen, an Wand, Kalkzement-
Leichtputzmörtel (LW) DIN EN 998-1, gefilzt, Dicke 15 mm, 
Breite über 25 bis 30 cm, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 
m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

35,000  m _____________ _____________

01.01.0290 Zu-Überputzen Schlitze innen Kalkzement-Leichtputzm. gefilzt D 15mm B

Zu-/Überputzen von Schlitzen, innen, an Wand, Kalkzement-
Leichtputzmörtel (LW) DIN EN 998-1, gefilzt, Dicke 15 mm, 
Breite über 30 bis 50 cm, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 
m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

10,000  m _____________ _____________

Summe 01.01 Hauptgebäude, Aufzugbereich und Anbau 
Ratssaal 

_____________
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01.02 Anbau Nord

01.02.0010 Schutzabdeck. Bodenfläche Vlies 200g/m2 herstellen beseitigen

Schutzabdeckung der Bodenfläche, aus Estrich,
Abdeckung aus folienkaschiertem Vlies, Masse 200 g/m2, 
herstellen und beseitigen.

150,000  m2 _____________ _____________

01.02.0020 Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,4mm herstellen beseitigen

Schutzabdeckung des Fensters und der Tür, einseitig,
Abdeckung aus Folie, Dicke 0,4 mm, Stöße und Ränder 
verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu 
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der 
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

25,000  m2 _____________ _____________

01.02.0030 Spritzbewurf Zement-Normalputzm. Außenwand innen

Volldeckender Spritzbewurf aus Zement-Normalputzmörtel 
(GP), auf Außenwand, innen, Untergrund Mauerwerk, 
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche 
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
Gerüstes.

125,000  m2 _____________ _____________

01.02.0040 Haftbrücke mineral. Außenwand Beton

Haftbrücke mineralisch, kunststoffvergütet, auf Außenwand, 
innen, Untergrund Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden 
oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche 
des hierfür erforderlichen Gerüstes.

75,000  m2 _____________ _____________

01.02.0050 Schlitz/Fehlstelle füllen Außenwand Kalkzement-Normalputzm. B 3 cm T 3

Schlitz/Fehlstelle füllen, in Außenwänden, innen, mit 
Kalkzement-Normalputzmörtel (GP),
Schlitzbreite 3 cm,
Schlitztiefe 3 cm.

25,000  m _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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01.02.0060 Kantenprofil Innenputz Stahl verz D 10mm

Kante im Innenputz mit Kantenprofil an Leibung, innen, aus 
verzinktem Stahl, für Putzdicke 10 mm.

30,000  m _____________ _____________

01.02.0070 Bewegungsfugenprofil

Dehnfugenprofil aus Kunststoff mit Fugendeckband zur 
Ausbildung von fluchtgerechten Dehnfugen mit sauberen 
Putzabschluss.

Material: Kunststoff
Farbe: weiß
Gewebeschenkel 125x125 mm

20,000  m _____________ _____________

01.02.0080 An-Abschlussprofil Dichtband Kunststoff D 10mm

An-/Abschluss mit Profil mit Dichtband, an Leibung, innen, aus 
Kunststoff, für Putzdicke 10 mm.

30,000  m _____________ _____________

01.02.0090 Innenputz einlagig Außenwand Kalkzement-Leichtputzm. D 15mm Q3 abgezog

Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Außenwand, 
innenseitig, Putzgrund Mauerwerk, Haftbrücke, Grundierung 
oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus 
Kalkzement-Leichtputzmörtel (LW) DIN EN 998-1, Dicke 15 
mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3), abgezogen, übliche 
Beanspruchung, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu 
bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür 
erforderlichen Gerüsts, Ausführung in allen Geschossen.

200,000  m2 _____________ _____________

01.02.0100 Innenputz einlagig Leibung B 30 cm Kalkzement-Leichtputzm. D 15mm Q3 a

Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung,
Breite Leibung 30 cm, Putzgrund Mauerwerk, Haftbrücke, 
Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, 
aus Kalkzement-Leichtputzmörtel (LW) DIN EN 998-1, Dicke 15 
mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3), abgezogen, übliche 
Beanspruchung, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu 
bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür 
erforderlichen Gerüsts, Ausführung in allen Geschossen.

30,000  m _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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01.02.0110 Wand innen Putz Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3

Wand innen, mit Putz, geglättet, mit Dispersionsspachtelmasse 
spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, 
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche 
bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
Gerüstes, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..

200,000  m2 _____________ _____________

Summe 01.02 Anbau Nord _____________
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01.03 Stundenlohnarbeiten

Die Tagelohnarbeiten sind für zusätzliche und 
unvorhergesehene Arbeiten.

Tagelohnarbeiten kommen nur zur Ausführung, wenn diese 
schriftlich angeordnet wurden.

Die Leistung ist in einem Rapport zu dokumentieren, welcher 
unverzüglich vorzulegen ist.

Materialien sind detailliert zu dokumentieren, im Rapport 

Bericht aufzuführen und werden gesondert  vergütet.

01.03.0010 Arbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Arbeiter/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
Wagnis und Gewinn.

36,000  h _____________ _____________

Summe 01.03 Stundenlohnarbeiten _____________

Summe 01 Putz- und Stuckarbeiten _____________
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Putz- und Stuckarbeiten

01.01 Hauptgebäude, Aufzugbereich und Anbau Ratssaal _____________

01.02 Anbau Nord _____________

01.03 Stundenlohnarbeiten _____________

01 Putz- und Stuckarbeiten _____________

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR

Bieterschlusserklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die 
Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum Firmenstempel und Unterschrift
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